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MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION DE LA OBRA

La Sub Direccién de Espacios Verdes trabaja enérgicamente para lograr un pleno
aprovechamiento y maximo lucimiento del espacio verde, pulmén estratégico para
el bienestar de la comunidad sanjuanina.

En este mismo sentido, los espacios verdes del Jardin de los Poetas y los jardines
de la Hosteria son de suma importancia, no solo desde lo puramente técnico en
Su conservacion sino también desde lo turistico y cultural, representando un
espacio destacado de nuestra provincia para su aprovechamiento por toda la
comunidad sanjuanina.

La superficie afectada a la conservacion es la que se encuentra comprendida
dentro de los limites especificados en el ANEXO | (“Planimetria General del Jardin
de los Poetas”) y ANEXO IV (“Planimetria General de los Jardines de la Hosteria”)
del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas , que incluye todos los espacios
verdes del Jardin de los Poetas y Jardines de la Hosteria.

Se llevaran a cabo las tareas de conservacién y mejoras de las carpetas verdes,
de las condiciones de las especies arboreas y arbustivas presentes, colocacién
de nuevas especies, programas de fertilizacion, poda y erradicaciones de
especies arboreas y arbustivas, conservaciéon y mejoras sobre los sistemas de
riego presurizado y sus sistemas de bombeo, conservaciéon y mejoras sobre el
sistema eléctrico de ambos espacios y estaciones de bombeo, recambio de
luminarias, conservacién del mobiliario presente en estos espacios, reposicion de
carteleria y demas actividades contenidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

Las tareas deberan ser realizadas con personal especializado y bajo la
supervision de un profesional con experiencia comprobable en mantenimiento de
espacios verdes y sistemas de riego presurizado, Ing. Agréonomo. Las tareas
involucradas en el mantenimiento requieren de conocimientos sobre fisiologia
vegetal, riego, poda, sumando un criterio estético a las labores.

La empresa adjudicataria debera responder y resolver adecuadamente
situaciones especiales como en eventos climaticos adversos (vientos fuertes,
lluvias importantes y/o cualquier otro hecho trascendente), vandalismos,
incendios, cortes de luz, etc.; informando inmediatamente a los organismos
correspondientes y actuar en consecuencia solucionando los inconvenientes
ocasionados. Por ejemplo, en el caso de caidas de ramas, la empresa debera
actuar a la brevedad retirando las mismas del lugar, y/o dar aviso al organismo
correspondiente si fuera necesario. Frente a cualquier rotura o desperfecto que
comprometa los espacios, la empresa debera dar solucion inmediata.

El detalle de los trabajos y materiales a utilizar se encuentra en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares que se encuentra adjunto.

PRESUPUESTO OFICIAL: EI Presupuesto Oficial para los trabajos

encomendados, al mes de agosto del 2024, asciende 4 la suma de pesos;
AraALBERTS C. CARMON
—  DIRECTOR

DIR. DE CONTROL OPERATIVO |
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CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTAY SEIS
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 92/100 ($458.146.323,92) IVA incluido,
para la totalidad de la contratacion.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Plazo de Ejecucion de
esta obra se establece en SETECIENTOS TREINTA (730) DIAS CORRIDOS.

UBICACION GEOGRAFICA: Coordenadas 31°3244"S 68°40'59"W (Jardin de
los Poetas) y 31°33'40"S 68°41'57"W (Jardines de |d Hosteria).
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente
Licitacion Publica, el “Pliego General Unico De Bases y Condiciones para la
Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73 y Decreto
N°® 1432-OSP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras
Publicas N° 128-A y Decretos Reglamentarios
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y JARDINES DE LA
HOSTERIA”.

| - Datos de la Licitacién Publica

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementa el “Pliego General Unico de Bases Y Condiciones
para la Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73,
todo ello dentro del marco juridico establecido por Ley 128-A (Ley de Obras
Plblicas de la Provincia y Decretos Reglamentarios).

En ese caracter, el mismo establece las condiciores particulares para el llamado
a Licitacién Publica para la contratacién y ejecucion de los trabajos de
“CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y JARDINES DE LA
HOSTERIA”.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE
Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

Codigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.
Ley de Obras Publicas Provincial N° 128-A.
Decreto Reglamentario N° N°3523-A-1972)y concordantes
Decreto Reglamentario N> 000001-2024
Decreto N° 0312-MIAyE-2024 (Asistencia Financiera Extraordinaria).
Resolucion N° 038-0CC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.
. Decreto N° 0857-OSP-73
= Decreto N° 1480-MlySP -2017
Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas)
- Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86
- Decreto N° 1432-OSP-73
Ley 1995-A-
. Decreto Reglamentario N°0007-2021 de Procesos Administrativos.
. Decreto N° 1818/70 - Inscripcion en DGR
Ley 2135-A — Compre Sanjuanino
Decreto Reglamentario N° 0396-2021
- Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Bco. San Juan
Decreto N° 0036-MOSP-2021 - Compre Sanjuanino

Resolucion N° 70 -MIAyE - 2024 (Integrantes de la Comision de
Redeterminacién de Precios).

Decreto Acuerdo N° 0006-2023
Ley N° 2458-A y Decreto reglamentario qg‘ ] =
ditis N IFg-ALBERTO C. cmni\.._

DIRECTOR -
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- Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00
Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo
Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo

- Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las
Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N°
351/79, Decreto 1338/96; Resolucion 299/11, como asi también toda
normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante
el desarrollo de las actividades.

Ley 504-L y Decretos Reglamentarios - Evaluacion de Impacto Ambiental
- Ley 522-L - Generacién de Residuos Peligrosos

Decreto Reglamentario 1211-07 - Ley de Generacion de Residuos
Peligrosos

Cadigo de Edificacién de la Provincia de San Juan.
- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.

= Otras disposiciones fiscales que afecten la contratacion, adjudicacion,
ejecucién y conservacion de las obras.

- Contrato para la ejecucién de la presente Obra.
Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias.

- Pliego General y Particular de Bases y Condiciones.

- Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primara el orden de
prelacion establecido en el articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la
documentacion de la obra, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Direccion de Control Operativo — Sub Direccién de Espacios
Verdes.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule propuesta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: EI Proponente al que se le haya notificado Ia adjudicacion, y
hasta el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a
partir de que el mismo adquiera validez legal.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El
Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones
en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra.

SUBCONTRATISTA: Persona ﬁs‘ica o juridica que establece relacién contractual
con la Contratista para la ejecucion de la obra, debiendo en tal caso solicitar la

aceptacion por parte del Comitente. -~ n
) 0 Q\@B&ﬂ%’ﬁﬁ?ﬁb&x 9
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INSPECTOR: El o los representantes de la Subdireccion de Espacios Verdes de
la Provincia de San Juan, que tienen a su cargo el control y vigilancia directa de
la obra y/o aquellas personas que el Comitente designe & tal fin. Ver Art. N° 28

REPRESENTANTE TECNICO: El Representante del Contratista, encargado de la
conduccién técnica de la obra. Ver Art. N° 29

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con fitulo habilitante encargado de
llevar adelante todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras
Publicas N° 128-A y Decretos Reglamentarios.

MES: Salvo indicacién en contrario, significa el lapso hasta la misma fecha del
mes anterior o siguiente segun los casos.

ANO: Salvo indicacién en contrario, significa el lapso hasta el mismo dia del afno
anterior o siguiente segun los casos.

PROPUESTA: Los documentos de la propuesta técnico-econémica, presentados
en tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las
propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:

Memoria Descriptiva

Pliego de Bases y Condiciones Generales|y Particulares.

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Presupuesto Oficial.

Formularios tipos.

e Documentacion grafica

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta
a consultas efectuadas por los participantes.

Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclargtorias y/o modificatorias,
ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El pliego sera gratuito y se podra descargar para su consulta de manera integra
de la pagina oficial del gobierno de |la provincia de San Juan
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y https://obras.sanjuan.qob.ar/

ARTICULO N° 5: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para los trabajos encomendados, al mes de agosto del
2024, asciende a la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON
92/100 ($468.146.323,92) IVA incluido, para la totalidad de la contratacion.

Sin perjuicio de ello, los oferentes deberan cotizar con-precios correspondientes

al mes en el que se realiza el acto de apertura de Sobres.
Nl || Q’.‘_______S:,_.._»-_._.
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ARTICULO N° 6: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacién Publica sera atendida con recursos propios del
Comitente y la correspondiente certificacion sera abonada en los términos vy
condiciones establecidas en la Ley N° 128-A de Obras Publicas y sus decretos
reglamentarios. El Ente Pagador sera la Tesoreria General de la Provincia y/o
Tesoreria Jurisdiccional

ARTICULO N° 7: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra objeto de esta Licitaciéon Publica se contratara, por el sistema de UNIDAD
DE MEDIDA. Sera atendida con recursos propios del Comitente y la
correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones
establecida en la Ley de Obras Pdblicas Provincial N° 128-A; Decreto
Reglamentario N° 3523-A-72 y concordantes.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de setecientos treinta (730) dias corridos y
se computaran desde la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos, la que debera
operarse dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la notificacion del acto
formal administrativo de aprobacion del Contrato.

ARTICULO N° 9: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento y aceptacion
de las clausulas que rigen el presente proceso licitatorio quedando notificados por
el hecho de la publicacion de los pliegos de bases y condiciones en la pagina web
oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), como asi también
notificados de las circulares e informes que desde la reparticion se publique en el
portal oficial.

Esta sera la Unica via de comunicacion oficial, por lo que no se admitira reclamo
alguno motivado por obviarse la consulta sefialada.

Las consultas deberan formularse al Comitente a la direcciébn de correo
electrénico: subdireccionespaciosverdes@gmail.com

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) dias
habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

El Comitente respondera a dichas consultas mediante Circulares, en el link
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y https://obras.sanjuan.gob.ar/, del
Gobierno Provincial, hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de Apertura del
Acto Licitatorio. Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea
citado el autor de la pregunta.

En el mismo sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o
Modificatorias que considere oportuno emitir la Autoridad Competente. Los
Proponentes tendran la obligaciéon de notificarse de todo ello consultando
periédicamente esta Unica via de comunicacion oficjfl,’pbr lo que no se aqmitiré

reclamo alguno producido por obviar este procedimignto. @V"Q’V—Nér
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No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente
contenida en la documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, as| como Circulares, pasaran a
integrar la documentacién del presente Pliego, y no constituiran causal para
extender el plazo establecido para la presentacion de las Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con
la presente Licitacion Publica, se realizara a través de la péagina oficial
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y https://obras.sanjuan.gob.ar/, siendo
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas,
renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos
establecidos anteriormente, podra remitir, las aclaraciones que estime
corresponder.

ARTICULO N° 10: PROPONENTES

Los proponentes deberan ser Personas Fisicas o Empresas provinciales,
admitiéndose su presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de
Empresas que cumplan con las condiciones de gste Pliego. Se entendera por
“provinciales” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que
tengan domicilio real y constituido legal en la Provincia de San Juan

b) En caso de ser personas no humanas, aguellas empresas constructoras
que se encuentren constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio
de la Provincia de San Juan

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las
leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a |a que pertenezcan, debiendo
adjuntar la autorizacion de los érganos societarios para la presentacion en la
presente licitacion, como asi también acompaniar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una U.T., las empresas que la integren deberan
presentar la documentacion mencionada en el parrafo precedente, y, ademas:

a) Un compromiso de U.T., el cual debera plasmarse en un contrato
Constitutivo de U.T. de acuerdo con las Leyes N°22.903, N°19.550, N° 26.994 la
qgue debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por
Escribano Publico. La cantidad maxima de empresas integrantes sera de tres (3).

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia ciladas, en dicho acuerdo
las Empresas deberan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que
cada una de ellas participara en esa U.T., el cual no podra variar desde su
presentacion al llamado a Licitacién Publica hastz la finalizacién de la obra, en
caso de resultar contratista de la misma. Debera uonstar en dicho compromiso
como unico objeto de la constitucién de la U.T., la njecuglon n de la obra objeto~de

la presente: Contratacmn
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C) Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa

que la responsabilidad es asumida en forma ilimitada y solidaria por todos sus
integrantes, renunciando a los beneficios de excusién y division. También, el
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la
U.T. hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d) Si la U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato
debera presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el
Registro Publico de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante de
la U.T., quién acreditara su calidad de tal mediante copia certificada del acta de
designacion. En caso de revocacion de la designacion, debera comunicar al
Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una U.T. Asimismo, si se
presenta en asociacién con otra empresa, no podra presentarse sola.

lI- Presentacion de las propuestas

ARTICULO N° 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION PUBLICA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como
asi también el Codigo de Edificacion de la Provincia de San Juan y los
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados
vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas
e Impuestos que graven la realizaciéon de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacion Publica, los
Proponentes declaran expresamente su conocimiento y aceptacion de todas las
clausulas que rigen el proceso de licitacion, y manifiestan haberse notificado de
todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi mismo
aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus
partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputos Métricos,
Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que lo integre). En
funcion de ello, en su Propuesta los oferentes deberan presentar la
correspondiente Declaracion Jurada en el sentido indicado. Formulario N°3.

ARTICULO N° 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

El Proponente debera visitar el espacio verde donde se emplaza la obra, para
tomar conocimiento de sus caracteristicas principales y condiciones de trabajo
tales como: provisidn de energia eléctrica y agua; accesibilidad vehicular, de
materiales y personal, como asi también otro elemento que pueda constituir un
factor influyente en el precio ofertado. Debera presentar una Declaracion Jurada
manifestando haber efectuado dicha visita y conocer cabalmente las cond| |ones

de trabajo. (Formularlo N°13).
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El proponente por el solo hecho de participar en |a presente Licitacion Publica
admite conocer todo lo relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus
condiciones respecto de los sistemas y vias de conmunicacion, las limitaciones de
los transportes, las condiciones climaticas; las caracteristicas del terreno, las
caracteristicas de los equipos a utilizar, asi comao las necesidades requeridas
antes y durante la ejecucion de los trabajos, y de cualquier otra circunstancia que
pueda afectar la obra, su ejecucién y su costo.

En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del
incumplimiento de la obligacion impuesta por este articulo

ARTICULO N° 13: FORMA DE PRESENTACION [DE LA PROPUESTA

Los proponentes podran cotizar u ofertar para el o los Renglones de su interés,
en el caso que oferten a mas de un Renglén deberan afnadirse las ofertas de
manera individual para cada Renglén dentro de un (nico sobre N° 2, salvo que se
proponga una oferta alternativa que incluya ambos renglones, debiéndose
presentar en sobre identificado como “Variante” conteniendo las ofertas de
manera individual para cada renglén.

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el
Acto de Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora
establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como
asi también el Codigo de Edificacién de la Provincia de San Juan y los
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados
vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes [_aborales e Impositivas, Tasas
e Impuestos que graven la realizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con |4 ejecucion de los trabajos

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de
Bases y Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacién o
documento solicitado. La comprobacion de que cualquier informacion
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la
aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, esta debera ser cumplida por
Autoridades Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra. Si dichas
Autoridades fuesen de extrafa jurisdiccion, debera constar la legalizacion del
Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acpmpafara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacion “Sobre 1” y “Sobre 27,
debidamente cerrados, con posibilidad de un tercer sobre denominado “Variante”,
el cual también debera estar cerrado. El “Sobre 2*y~ariante” si lo hubiera,

estaran contenidos en el “Sobre 1".
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b) El “Sobre 17 llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion
de la Contratacién de que se trata, ademas se indicara el lugar, hora y fecha de
apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el articulo N° 13.

C) El “Sobre 2" y “Variante” si lo hubiera, llevaran un rétulo en el que conste la
denominacioén de la Contrataciéon de que se trata y el nombre del Proponente. Se
insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el
orden establecido el articulo N° 14.

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores
gue no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafen podran presentarse
en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia
certificada por Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser presentada en original y una (1) copia de
un mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la
o las personas debidamente autorizadas por el proponente para representarlo
legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa,
Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, sera
considerado a todos los efectos como propuesta valida. El otro ejemplar, que
debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la palabra “copia’.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la
ubicacién de cualquier informacién durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y
anilladas en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el
manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revisién y evaluacion.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en
formato digital, cotizandose las obras por precios unitarios en cada item o en la
forma que establezca el Pliego Complementario de Condiciones.

i) Los precios se escribiran en nimero y letras, consignando los importes
parciales y el total correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos.

) No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases
de la Licitacién o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre
lineas o errores que no se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el
presente Pliego debidamente firmados y sellado por el proponente.

) Toda documentacién digital, debera contar con una Declaracion Jurada del
Oferente, certificando que el contenido de los CD/DVD, no regrabables,
identificados como “original” y “copia”, son fieles reprod C|0nes de los |nf§3fs

presentados como originales. W
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Para la Oferta Econémica se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan, mediante los archivos
Excel: “CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS FOETAS Y JARDINES DE LA
HOSTERIA” xlsm, a descargarse del mismo link en &l que se encuentra disponible
el Pliego de Licitacién Publica, debiendo ser completado en los componentes,
Datos, Analisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos,
Coeficiente Equipos, indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las
celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con férmulas
y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni
adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas
pestafias para la inclusién de analisis auxiliares. i la Comisién de Evaluacién
detectara algun tipo de adulteracion en el archivo original, podra rechazar la
Propuesta al momento de su evaluacion.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio unico, deberan cotizar
cada uno de los items indicados, a los efectos de fadilitar la certificacion. La suma,
para la totalidad de los items, de los productos de |0s precios unitarios cotizados
por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la
mencionada planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) El precio total resultante se escribira en ndmeros y letras, en pesos,
redondeado al centavo. Cuando exista discordancia entre los nimeros y las letras
de los precios, se le dara prioridad a lo escrito €n letras. Si hubiera error de
operacion en los importes parciales, se reajustara &l importe total, dando validez
al precio unitario cotizado en cada item.

) Para el calculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo
al Decreto Acuerdo N° 006/2023, se debera completar en cada planilla de Analisis
de Precios las columnas referidas a Datos de Radeterminacion con Caédigo y
Descripcién de todos los componentes del item, debiendo contener y ser
coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel
del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en pagina web aficial.

0) Cualquier consulta referida al llenado de los archivos: “CONSERVACION
DEL JARDIN DE LOS POETAS Y JARDINES DE LA HOSTERIA” xlsm”, debera
efectuarse segln se indica en el ARTICULO 9 del presente Pliego.

ARTICULO N° 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1" I2 siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo cel Formulario N° 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la oferta, que sera por un
monto igual o superior al 1% del presupuesto oficial, que debera constituirse en
cualquiera de las formas que se establecen en el presente pliego. En caso de
presentar péliza de caucién con firma digital, el oferente debera presentar la péliza
en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia,
Monto y clave que habilita la apertura del archivo- .0 soporte digital, segln

corresponda. I
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C) Constitucién de domicilio especial para el presente tramite, que debera

estar ubicado en San Juan.

d) El Certificado Habilitante para licitar, actualizado, donde conste la
Capacidad de Contratacion Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en la
especialidad: ESPACIOS VERDES.

e) Acta de Asamblea que dispone la participacidn de la/s Sociedad/es en la
Licitacion Publica.

f) Poder o autorizacién general otorgado al Representante que firma la nota
de presentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no
lo determine.

g) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona proponente debiendo
acompariar en caso de ser persona fisica, fotocopia certificada de su D.N.l. y en
caso de persona juridica, la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de
Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato
social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o
constancias del representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar
la representacidn que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de
U.T. todos sus integrantes deberan acompanar esta documentacion por separado.

h) Declaraciéon de que para cualquier cuestion judiciél gue se suscite, se
acepta la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir
domicilio legal en la misma, mediante Declaracién Jurada siguiendo el modelo del
Formulario N° 2.

i) Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentaciéon que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las
condiciones y requisitos exigidos en el presente Pliego y siguiendo el modelo del
Formulario N° 3.

) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A):
referido al cumplimiento del Articulo N° 17 de la Ley N° 643-A, que los Oferentes
deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda.

k) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacién de dependencia, contratados o a
contratar.

) Antecedentes de la empresa en obras y/o servicios afines a la presente
contratacion.

m) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

n) Designacion del Representante Técnico, adjuntando constancia de
inscripcion en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente,
para la obra que se licita, con el pago de la matriqﬂ%al dia, comprobapte de
inscripcion en la A.F.1.P. y curriculum vitae. 7 o
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fi) Constancia de inscripcion vigente del Proponente en la actividad objeto de
la Licitacién Publica (813000), emitida por la AFIF, en los tributos y/o regimenes
a cargo de la Administracion Federal de Ingresos Fublicos, vigente segln
Resolucién Gral. N° 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través de la
pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

0) Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente de la Direccidn General de
Rentas de la Provincia de San Juan, donde cohste su encuadramiento en la
actividad cotizada en la presente Licitacion Publica, domicilio de radicacion en la
provincia de San Juan, como asi también Convenio Multilateral si correspondiere.

p) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de
beneficiario de la Ley N° 2135-A, expedido por la Contaduria General de la
Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de |la apertura de la presente
Licitacion Publica. La falta de presentacion del Cerfificado, aunque se encuentre
inscripto en el Registro correspondiente, implicara [a renuncia del proponente al
beneficio establecido en dicha Ley.

q) Certificado del Empleador .LE.R.1.C.. Copia cerlificada del Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion, vigente a la fecha de la
Licitacion Publica.

r Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de

sobres, emitido por el Registro Unico de Provesdores del Estado (R.U.P.E.),
acreditando su inscripcién como proveedor del Estado.

s) Formularios 931: Declaracion Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S.
correspondientes a los ultimos seis (6) periodos ex|gibles a la fecha del Acto de
Apertura con su comprobante de presentacion y dz pago correspondiente.

t) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas
unipersonales, fotocopias que acrediten el pago/de autonomos de los tres (3)
ultimos meses respecto al mes de la presentacion de |a oferta. Para el caso de
empresas constituidas en sociedades, fotocopias que acrediten el pago de
autonomos de los tres (3) ultimos meses respecto @l mes de la presentacion de la
oferta de su representante.

u) Declaracion Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacidn previsional, utilizando
a tales efectos el modelo de Formulario N° 5.

V) Declaracion Jurada respecto del Conocimiento del Lugar motivo de la
contratacion, utilizando como modelo el Formulario N° 13,

w) Presentacion del “Sobre 2”.

En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos

e), ), g), j), i), 0), p), s), t) y u) en los que correspcmfré‘ ‘
| Rage g m&\
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ARTICULO N° 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, contendra la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del
presente Pliego de Licitacion:

a. El Precio Ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N°
4.

b. EI Computo y Presupuesto debera ajustarse al Presupuesto Oficial y ser
presentado segun formato SIGOP e impreso en el Formulario N° 6. La
presentacion de éste es requisito excluyente. Previo a la firma del contrato
la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a fin de
facilitar las mediciones y certificacion de obra.

c. ElIPlan de Trabajos, expresara la coherencia de todas las tareas incluidas.
El mismo sera desarrollado segun el formato SIGOP e impreso en el
Formulario N° 7. Con indicacion de los periodos de ejecucion de los items
y subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden y
designacioén de items, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto
del total del presupuesto, importe del item, porcentajes e inversiones
(mensuales y acumulados).

d. Avance Porcentual de Obra, debera presentarse seglin Formulario N° 9,
con indicacion de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas)

e. Curva de Inversiones, debera presentarse segln formulario N° 8, con
indicacion de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas).

f. Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la

obra, detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., seglin el modelo
que integra la documentacion formulario N° 10. Todos los andlisis de
precios, incluso los de items o sub-items globales, deberan ser
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano
de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de
facilitar el calculo de las probables futuras redeterminaciones de precios.
La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las
aclaraciones que crea necesarias, (caracteristicas, marcas,
especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes
de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su soélo juicio, los analisis de
precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.
Deberan presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a
cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Acuerdo Provincial N° 0006/2023. Estos analisis
deberan ser racionales y tendran que considerar todos los elementos que
intervienen en la correcta ejecuciéon de cada item.

g. Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, sera
elaborado en un todo de acuerdo al Formulario N°11. Los valores
asignados a los mismos deberan ser razonables.

h. Presentacion Digital: Toda documentacion digital, debera contar con una
Declaraciéon Jurada del Oferente, certificando que el contenido de los
CD/DVD, no regrabables, o pen drive debidamente identificados como
“original” y “copia”, son fieles reproducciones df{loqimpresos presentados

~ como originales, siguiendo el formato del Formuyfario N° 12. - )
bl ,m&—x G
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Para la Oferta Economica se debera utilizar el modelo S.I.G.O.P. del
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan,
mediante los archivos Excel: “CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS
POETAS Y JARDINES DE LA HOSTERIA” xism, a descargarse del mismo
link en el que se encuentra disponible el Fliego de la presente Licitacion
Publica, debiendo ser completado en los componentes, Datos, Analisis de
Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente
Equipos, Indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas
de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con formulas
y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni
adulterados, ni incorporadas nuevas cclumnas, pudiendo incorporar
nuevas pestafias para la inclusion de analisis auxiliares). Sila Comision de
Evaluacion detectara algun tipo de adulteracion en el archivo original, podra
rechazar la Propuesta al momento de su evaluacian.

Asi mismo, en caso de observarse discrepancia entre la presentacion
impresa y la digital, prevalecera el contenido de la presentacion digital, sin
perjuicio de la determinacion que adopte la Comision de Adjudicacion ante
el incumplimiento de la Declaracion Jurada de fide|idad de la digitalizacion

ARTICULO N° 16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA
PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N° 14 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser
constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta
Corriente N° 600-213614-2, CBU N°: 0450600901800021361420, debiendo
acreditarlo con la boleta de depésito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio
en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderle, como
asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusién y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principz| pagador de las obligaciones
derivadas por la presentacidn efectuada por el Proponente, constituida a favor de
la Autoridad Competente. El plazo que debera cubir el Aval Bancario sera hasta
que se formalice la firma del contrato por parte del adjudicatario.

c) Seguro de caucién. La Pdliza de seguro deberé contener la siguiente
informacion:

. Podra presentarse la Pdliza de Caucion con firma digital de acuerdo al
Decreto N° 0036-MOSP-2021 disponible en el link
https://drive.google.com/ile/d/1mgQj9AmM4vx8JulkJOScNRBE6QONZ9 _S/view?usp
=sharing en alguna de las siguientes formas: Por correo electronico con destino a
subdireccionespaciosverdes@gmail.com o en soporte electrénico (Pendrive).

. Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la
Provincia- Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia - Direccién de Control
Operativo - Sub Direccion de Espacios Verdes (S.D.é). g
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. Debera contener: el Tipo de Contrataciéon y Ndmero de Contratacién,
Numero de Expediente y Objeto.

. Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las
obligaciones que asuma el Oferente y que garantice en los plazos establecidos
segun pliego.

. Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y
division.
. Debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las

obligaciones y derechos derivados de dicho seguro.

. Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepcién que pudiere
corresponderle.

. El plazo que debera cubrir el Seguro de Cauciéon sera hasta que se
formalice la firma del contrato por parte del adjudicatario.

. Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Péliza.

. Debera tener certificacion de firma del Emisor de la poéliza, adendas o

endosos por escribano publico (identidad y caracter).

. Debera legalizarse la certificacion por medio del Colegio de Escribanos de
la jurisdiccién que corresponda.

d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de
cotizacion del penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara
intereses por los valores depositados en garantia, en tanto que los que
devengaren intereses perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias
habiles posteriores a la presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30)
dias corridos a contar de la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de
la Administracion.

ARTICULO N° 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Proponentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60)
dias corridos a contar de la fecha de la apertura. Si por algun motivo el Proponente
desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, perdera el depésito de
garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que
le pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accion
gue le pudiere corresponder.

En caso de vencerse el téfmino de mantenimiento de oferta sin que se hubiere
producido la adjudicacion, dicho término se considerara prorrogado automatica y

sucesivamente por periodos iguales, salvo manifestacié@ escrito y en fgma
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expresa del Oferente dirigido a la Direccién de Conirol Operativo - DCO — MIAYE
(domicilio: Mesa de Entradas del MIAYE - Centro Civico Avda. Libertador Gral.
San Martin 750 (Oeste) - 4° Piso — Nucleo 1, Capital, San Juan) con no menos de
diez (10) dias corridos de anticipacién al vencim|ento de su vigencia, haciendo
saber su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este
ultimo supuesto implicara la desestimacion de la oferta.

Este procedimiento sera aplicable a cada una de las prérrogas que pudieran tener
lugar

lll - Acto de Apertura, Adjudicacion y Firma de Contrato

ARTICULO N° 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora cue indiquen las publicaciones
del llamado a Licitacion Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se
admitira interrupcién del mismo, pudiendo los interesados formular las
observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la
palabra los proponentes que acrediten la representacion que invocan. A
continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres : i
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14 incisos: b) Constancia de la constitucion
de la Garantia de la Oferta, d) Certificado habilitante para licitar y w)
Presentacion del Sobre 2, lo que supone la inadmisién de la propuesta y la
devoluciéon de la documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 27, sin
abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara
constancia de dénde quedara la documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 14 podrén ser presentados hasta
cinco dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de
notificacion alguna, quedando notificado ministerjo legis a los fines del computo
del plazo, en el acto de apertura de sobres.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de log “Sobres 2°, verificandose si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO
CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO
PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
ARTICULO N° 15 incisos a) Precio Ofertado y ¢) Plan de Trabajos, teniendo
en consideracion que el resto de los requisitos podran ser presentados hasta 5
dias habiles después del acto de apertura. ' i
N S e s
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En estos casos se procedera a la devolucion inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas
quedan en custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas
aquellas Propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes
Técnicos para la misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas
Propuestas.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 15 podran ser presentados hasta
cinco dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de
notificacion alguna, quedando notificado ministerio legis a los fines del cémputo
del plazo, en el acto de apertura de sobres. De todo lo actuado se labrara un acta,
dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones
rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del
rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que no sean causales de
rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal
y constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la
persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes,
proponentes y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez
que lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o suspensioén de igual
manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitacién Publica.

ARTICULO N° 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicion de los oferentes en el
lugar que al efecto determine la Autoridad Competente, durante tres (3) dias
habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de
impugnacién debidamente fundado debera ser acompanado de la constancia de
constitucion de una Garantia de Impugnacion equivalente al uno por ciento (1%)
del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha
constitucion debera realizarse conforme se detalla en el ARTICULO 16: inciso a).

Estas impugnaciones seran consideradas antes de Iasﬂiudicacic')n, notificandose
al impugnante la resolucion recaida sobre la migma conjuntamente coR la

adjudicacion. o o Vel ==
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Las garantias seran devueltas a quienes las consiituyeron solamente en caso de
que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a
Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al
oferente.

ARTICULO N° 21: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comisién designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los
datos aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional
que a solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo
ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de
controlar la veracidad de esa u otra informacion necesaria para la justa evaluacion
de las ofertas.

18.1 Cumplimiento De Las Condiciones De La Licitacion

La Comision de Evaluacion rechazara toda oferta que no se ajuste
sustancialmente a los Pliegos de Licitacion. No se admitiran correcciones
posteriores que permitan que cualquier oferta, qug inicialmente no se ajustaba a
dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacion por parte
de la Comisién de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara
solamente en el contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos, aun con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una
desviacién, reserva u omisiéon de naturaleza subsanable es aquella que:

)] No afecta de manera significativa el alcance, |a calidad o la ejecucion
de los servicios u obras objeto de la Licitacion Puablica.

i) No altera la sustancia de una oferta para que se la mejore.

iii) De rectificarse, no afectaria injustamente |la posicion competitiva de
otro Oferente que, habiendo presentado oferta, si se ajusta a los
documentos correspondientes.

Una vez definidas por la Comision de Evaluacion aquellas ofertas que se
consideren aptas, si hubiese tres o menos oferentes en tal situacion, las analizara
tomando los precios propuestos como un elemento importante, aunque no
excluyente para determinar la adjudicacion, la cual recaeré en la que en el analisis
global sea considerada como mas convenientes para los intereses del Estado.

Terminado el estudio, la Comisién de Evaluacion elevara un informe a la Autoridad
Competente aconsejando la adjudicacion de la op’a a la propuesta que considere

mas convenlente S NS S . % _.,fi.a__.
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Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible

Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos de los
pliegos de licitacion, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con
los requisitos establecidos en el llamado.

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En
razén de lo anterior, la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente
ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al cumplimiento de una
condicion.

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo
del licitador, del mismo proponente o de terceros.

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos
importantes requeridos por los pliegos de licitacién, y que asegura que se podran
definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna. La
administracién debera necesariamente rechazarla.

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende
por oferta temeraria aquella proposicién que hace presumir que no podra ser
cumplida por sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables
técnica o financieramente.

Sobre Especificaciones y Marcas.

Si en la documentacion técnica se hace alusién a una marca comercial o
equivalente, se entendera que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes
aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas,
mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de
produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias, cualidades de
uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier
palabra que lo describa, el Oferente basara su cotizacion en la marca o tipo que
se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro articulo o
material, debera expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catalogos,
folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar
claramente la propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a criterio del
Comitente.

La adjudicacion recaera sobre las ofertas que resulten mas convenientes,
teniendo en cuenta que los Oferentes de tales propuestas demuestren tener la
capacidad empresaria, técnica, econémica y financiera, necesaria para ejecutar
en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la
Reparticion, estar estrictamente al dia en el cumplimi(enfb‘ de sus obligaciones

contractuales. - Q‘W;—AS,
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Terminado el estudio, dicha Comisién elevaréa un informe al Comitente
aconsejando la adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere
la mas conveniente.

Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos
0 mas igualmente ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente
podra llamar a mejorar la oferta entre esos praponentes exclusivamente. Las
nuevas propuestas seran presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se
indiquen en la comunicacion correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas
formalidades que el llamado primitivo y seran abiertas en acto publico. En caso de
nueva paridad el Comitente decidira en base a 105 elementos de la oferta y los
antecedentes de las empresas.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevara un informe al Comitente
aconsejando la adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere
la mas conveniente.

ARTICULO N° 22: ADJUDICACION

El Comitente adjudicara, ad referéndum del Minigterio de Infraestructura, Agua y
Energia, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea
mas beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas
antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor de |os Proponentes derecho
alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20°. Ley Provincial de Obras
Publicas N° 128-A).

E| Comitente notificara fehacientemente al proponente el instrumento
administrativo que aprueba la contratacion, fijandole a la Adjudicataria el plazo en
que debera proceder a la firma del Contrato, el cual no podra exceder de los cinco
(5) dias habiles, contados a partir de dicha notificacién, conforme a lo establecido
en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N° 128-A.

ARTICULO N° 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacion,
acompafiando constancia de constitucion de una Gearantia de Impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta adjudicada, en los
términos y por los medios recursivos previstos en la Iegislacion vigente. Dicha
constitucion debera realizarse conforme se detalla en el ARTICULO 16: inciso a).

Esta garantia debera constituirse Unicamente mediante deposito efectivo en el
Banco San Juan, Sucursal 018 Cuenta 600-213614-2 Gobierno de la Provincia, y
seran devueltas a quienes las constituyeron scolamente en caso de que las
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quedg firme, sus importes pasaran a
Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazg establecido, o no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas«lo que se le notificara al

oferente.
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ARTICULO N° 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO

Dentro de los cinco (5) dias corridos de comunicada fehacientemente Ia
adjudicacion, el Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucién de
contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera
de las formas y condiciones establecidas en el Articulo N°16. En caso de optar
por Aval Bancario o por Pdliza de Seguro de Caucion el plazo debera extenderse
hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los
cinco (5) dias a partir de la firma del mismo. No se admitira pago diferido del
sellado.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del
mes debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo
Plan de Trabajos sera visado por la Inspeccion de Obra.

Previo a la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el desglose de los
items globales, a fin de facilitar las mediciones y certificacion de obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato
en forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta.
Dicha circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas.

ARTICULO N° 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA

Previo al inicio de la obra, el Contratista debera efectuar una serie de tramites,
segun se indica:

a) Certificado del I.LE.R.I.C.: Debera acreditar haber tramitado la declaracion
de inicio de obra ante el IERIC (Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria
de la Construccion), para lo cual presentara a la Autoridad Competente copia del
Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcion del IERIC
antes de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracién debera
informar el domicilio exacto de la obra, indicando calle, nimero, localidad y
Provincia.

b) Obtencién de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista,
si correspondiera, debera recabar toda informacién referente a la exacta ubicacion
planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar,
debera obtener los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas
(Ecogas, 0.S.S.E., Energia San Juan, Telefénica, Municipalidades, etc.). Todo
deterioro causado en instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad total
del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacion.

C) Designacién del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista
debera designar un Responsable de Higiene y Seguridad, cuyos reqyisitos y
requerimientos deberan ser conforme a lo indicadﬁ en el Articulo N° 32
\*\# Q_{__,HQ-—’““‘_’ =
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d) Designacion del Responsable Ambiental: £l Contratista debera también,
antes de la firma del acta de replanteo de obra, designar un Responsable
Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, quien sera el
encargado de elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental, que incluira
todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepcidén Definitiva de la
Obra, como asi también, su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y
durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempenfiar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el
encuadre ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5)
afios, en la elaboracion de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o
Abandono y la implementacion de ambos. Asimismo, debera presentar
antecedentes en la implementacion de medidas de bioingenieria, como asi
también en el control de la ejecuciéon de medidas de atenuacion de impactos
ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el
Consejo Profesional que le corresponda de San Juzan con su respectivo certificado
de habilitacion, acompariada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente
reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por
el Contratista, la Autoridad Competente tendra la facultad de aprobarlo o
rechazarlo fundadamente.

ARTICULO N° 26: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el plazo de
ejecucion de la obra, mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier
reclamo de terceros, como asi también por los dafos que pudieran ocurrir a la
obra por cualquier causa y que las polizas de seguros ¢ bien sus franquicias o
deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): La Contratista, previo al
inicio de la obra, debera presentar una poéliza de este tipo a entera
satisfaccion del Comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total
del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a
los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construccién
de la obra en funcién de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas
aseguradas de responsabilidad civil que se indican mas adelante.

En la péliza debera considerarse como coasegurado al “Gobierno de la
Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia /
Direccion de Control Operativo / Subdirecci¢n de Espacios Verdes”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién debera incluir las
siguientes clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Frovincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua vy Eruergiay'/‘Direccién de Control

Operativo / Subdireccién de Espacios Verdess”. | E
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b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia

de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Direccion de
Control Operativo / Subdireccién de Espacios Verdes”.

c) Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Direccion de
Control Operativo / Subdireccién de Espacios Verdes”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacion por anulacion y
falta de pago a favor de “Gobiemo de la Provincia de San Juan / Ministerio
de Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de Control Operativo /
Subdireccion de Espacios Verdes”.

Mediante aceptacion expresa, la poéliza debera cubrir los riesgos que
adelante se indican:

i. Darios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcion
volcanica.

ii. Dafios causados directamente por ciclén, huracan, tempestad, vientos,
inundacién, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y
enfangamiento.

lii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia
de movimiento de suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por dafios materiales
producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadas a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas)
que ocurran en conexion directa con la ejecucion del contrato asegurado
por la pdliza, por cada evento, por la suma de $ 80.000.000 (ochenta
millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

Seguros de Accidentes de Trabajo: La Contratista debera contratar con
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de
acuerdo a lo legislado en la ley N° 24.557, dando cumplimiento a todos los
aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas
reglamentarias de la misma.

La contratista debera presentar en forma mensual un certificado de
cobertura con némina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos
de Subrogacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de Control
Operativo / Subdireccién de Espacios Verdes”.

Seguro de Automotores: La Contratista debera contratar los seguros de
los vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los
cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o al
cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion. El riesgo minimo a cubrir
sera la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato hasta la
terminaciéon del mismo. El Comitente debera figurar como asegurado
adicional.

Seguros de Vida: La contratista debera contrat?es Seguros de Vida para

su personal en relacién de dependencia qué exigen las legislacidhes
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1. ALBERTO C. CARMONA -

DIRECTOR
DIR. DE CONTRUL OPERATIVD
MWe10. OF INFRAESTRUCTURE, ABUIA ¥ ENERGIA

B
e
9]

O



| Subdireccion de

w2 San Juan | Ministerio de Infraestructura
Espacios Verdes

#8545 Gobierno Aguay Energia

Direccion de
Control Operativo

Subsecretaliz de
Servicios Publicos

Secretaria de
Infraestructura

laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la
normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion.

IV - Ejecucidn de la Obra

ARTICULO N° 27: CARTEL DE OBRA

Se debera contemplar la provisién y colocacién ¢e 1 (un) cartel de obra. Sera
confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, fijado sobre el suelo del predio y
con emplazamiento indicado por la Inspeccion. Con gistancias de fijaciones
adecuadas a los esfuerzos a que estara expuesto. Se garantizara una estructura
que resista a la intemperie y a la accion de los vienios.

Deberan asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura anti 6xido.
L as dimensiones del cartel seran de 1,20m de anclio por 0,80m de alto.

La grafica debera ser en vinilo autoadhesivo scoichcal: 3M o similar, con barniz
UV en serigrafia, el disefio de la grafica sera definida y provista por la Sub
Direccion oportunamente previo a la instalacion del mismo. La instalacién del
cartel debera ser verificada y revisada por la Inspeccién para su aprobacion, con
el objetivo de que esté supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas
de seguridad vigentes. Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de
calidad exigido.

ARTICULO N° 28: INSPECCION DE OBRA

La Autoridad Competente inspeccionara todos los irabajos ejerciendo la vigilancia
y contralor de los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que
se designe al efecto, el que asumira la Inspeccion de Obra, que sera ejercido por
un profesional universitario con incumbencia jen la especialidad, Ingeniero
Agrénomo.

La Inspeccion tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que deben ejecutarse las obras, cuanco las circunstancias, a juicio de
ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por el Contratista sin
modificar el plazo contractual.

La Inspeccién tendra en todo momento libre acceso & obradores, depositos y
oficinas del Contratista en obra, para revisar la documentacion pertinente,
materiales acopiados y trabajos realizados o en gjecucion, a fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones del contrato; ern caso contrario, efectuara las
observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el
Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderan dadas
dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificacion
alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que se hiciera
manifestacion en contrario con expresa autorizacion de laAdministracion.

MRS diaa SLBERTO C. CARM -,
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ARTICULO N° 29: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA

La Representacién Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un
profesional de 12 Categoria, Ingeniero Agrénomo, el que debera encontrarse
habilitado por el Consejo profesional de Ingenieros Especialistas de la Provincia
de San Juan para el ejercicio de la profesion durante todo el periodo de vigencia
del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de
inscripcién en la A.F.I.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los
fines de su aceptacién por parte de la Autoridad Competente, quien podra
rechazar la nominacion de manera fundada, en cuyo caso el Contratista debera
proponer otro en su lugar antes de la iniciacién de los trabajos.

No podran ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la
Administracién Publica Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo
de 6 (seis) meses de la fecha de cesacion de servicios en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San
Juan, y debera estar presente en obra durante todas las horas de trabajo del dia,
coordinando las tareas con la Inspeccion de Obra. El incumplimiento de lo
expresado dara lugar a la aplicacion de la multa estipulada en el ARTICULO 40.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del
Representante Técnico en cualquier momento de la marcha de la obra por causas
debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias reiteradas e injustificadas
del Representante Técnico, dara lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberan satisfacer
las condiciones de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus
subordinados. Toda justificacion de inasistencias se hara por escrito ante la
Inspeccion y éste podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose
dejar constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente
asiento en el libro diario de la obra. En su ausencia provisoria, el Contratista
designara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.
Toda notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor
que si se hubiera formulado al Contratista. En ningun caso dicho sustituto podra
observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccion, todo lo cual sera exclusivo
del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccion, ejercera atribuciones y
respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la
eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin
perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de
mediciones, sin embargo, el Contratista debera dejar expresamente aclarado si
aquel queda ademas autorizado para suscribir las actas de replanteo y los
certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderan el correspondiente poder.

Toda modificacién de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de
caracter técnico debera ser estudiada con la Ingpecciéon y firmada r el
Representante Técnico ademas del Contratista. D,
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ARTICULO N° 30: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

a) Ser responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraidzs, ni tiene derecho a
reclamar modificaciones de las condiciones cohiractuales, invocando error u
omisién de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto en la
ejecucion de los trabajos y de las consecuencias que puedan derivarse de la
realizacion de los mismos basados en proyectos o planes de trabajos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito @ la Inspeccion de Obra
antes de iniciar los respectivos trabajos.

b) El Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad son
responsable solidario con la Contratista, por los d&fios o perjuicios que ocasione
al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones
especificas.

c) Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos patentados.

d) Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales, nacionales, provinciales o nunicipales vigentes en el lugar
de ejecucion de la obra.

e) Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de
los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

f) El Comitente entregara a la Contratista documentacién como planos, esquemas,
de instalaciones, detalles y otros, para realizar algun trabajo que lo requiera. Esta
documentaciéon sera visada y autorizada por peisonal de la Subdireccion de
Espacios Verdes (S.D.E.V). La S.D.E.V. confeccionara en caso de ser necesario,
toda otra documentaciéon que le sea requerida, para los fines de esta Licitacion
Publica.

g) En caso de efectuar modificaciones a la red matriz o secundaria en cualquiera
de sus aspectos, motivados por cualquier motivo $& debera informar de inmediato
a la Subdireccién de Espacios Verdes quien delerminara y autorizara dichas
modificaciones si lo considera necesarias.

h) Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccion, impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias,
que la tramitacion y aprobacion de los planos asi [0 exijg.

i) Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segtn corresponda), los derechos,
sellados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto,
calculo u otra verificacién, que hubiera sido realizaca a traves de los profesionales

y técnicos actuantes que forman parte de este Plieg
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J) Tener permanentemente a disposicion, el instrumental y Utiles necesarios para
que la Inspeccion pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.

k) Todos los materiales, artefactos y accesorios que se reemplacen o incorporen
a la obra, deberan ser de la- mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
(responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la
Inspeccion antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. A tal efecto, y con la debida
anticipacion, la Contratista hara entrega de todas las muestras respectivas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo a
su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

[) Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Obra, y si asi no
lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere
conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta
exclusiva de la Contratista.

m) La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para
la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva
minima que aseguren los plazos de obra estipulados.

n) Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacion en término.

o) Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccién nada objetase sobre el
particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por
la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

p) No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccién, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes
econdémicos que sean pertinentes. Cuando, en opinion de la Inspeccién, algun
material propuesto por la Contratista no retina los requerimientos necesarios para
la aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las
Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como
muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

q) A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de
perfeccién, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra, que se
pretende obtener, como asi establecer técnicas o metodologias de trabajo, la
Contratista podra consensuar con la Inspeccion la mgjor ferma de realizarlas, para

obtener un buen resultado a juicio de la Inspeccion.\ D
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r) La Inspeccion podra requerir la realizacion de todos los ensayos y pruebas que
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones
de toda clase, son los que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion
de Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran,
seran a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccion de Obra aprobar
previamente el laboratorio elegido por aquella.

s) El personal y los elementos necesarios en la oora para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y cosieados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

ARTICULO N° 31: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecfo a |a vigilancia continua de la
obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar bienes y/o personzs del Comitente o de terceros.
A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de
la obra. La adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la
Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

El contratista ejecutara el Vallado de Obra cuando corresponda, en la extension
que se indique en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defectg en la forma que en las
mencionadas clausulas se establezcan.

Si bien el Contratista organizara su trabajo en la forma gue estime conveniente, a
juicio del Comitente deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

- No perjudicar circulaciones peatonales ni €l {ransito vehicular.

- No presentar inconvenientes para el avance armoénico de los trabajos en
relacion con otras obras que se ejecuten en la zona.

- Respetar las normas y especificaciones municipzles u otros organismos
provinciales o nacionales que tengan jurisdicciéon en la zona donde se ejecutara
la obra.

Ademas, debera sefializar el tramo o zona de traba|o, para lo cual debera respetar
lo indicado en las Especificaciones Técnicas Farticulares o en la Memoria
Descriptiva

ARTICULO N° 32: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

I.  La Contratista esta obligada a dar cumplimi=nto & lo establecido en la Ley
N° 19.587, Ley N° 24.557/95 y complementarias N° 27 348/95; las Normas de
Higiene, Salud y Seguridad establecidas en los Dfétos Reglamentarios, N°
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351/79, Decreto N° 1338/96, Decreto N° 911/96 y las Resoluciones N° 231/96,
SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT N° 550/10, SRT N° 503/17,
SRT N°905/15, SRT N° 299/11 y Decreto N° 144/01, como asi también a cualquier
otra normativa vigente y/o todas las modificaciones y /o actualizaciones a las
normas que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos.

En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisiéon
de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-mental
y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza
la obra, tendran una participacion activa en las acciones de fiscalizacién para que
se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el
cumplimiento de sus obligaciones.

Il. Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un
Profesional de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo
habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual debera llevar adelante todas
las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra,
confeccionar el Programa de Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido en el
Decreto Reglamentario 1338/96. Este Profesional sera denominado “Coordinador
de los Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal
auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de
prevencion y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de
personal auxiliar sera acorde a lo que establece la resolucion 1338/96 y/o prevea
la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar.

La Inspeccion de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a
su solo juicio podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las
acciones preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta
insuficiente, sin que esto dé lugar a ningun tipo de reclamos por parte del
Contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

Il La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme a la
siguiente apertura, siendo la misma meramente enunciativa y no limitante:

a) Equipos de proteccién personal y colectiva.
b) Protecciones de instalacion eléctrica.
C) Protecciones contra incendio.
d) Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.
e) Dispositivos de medicién y control de higiene industrial y seguridald_ \
NWTEA;M\%—E
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f) Sefializaciones de seguridad internas y externas.

Q) Reuniones de seguridad involucrando a todas lzs partes del proyecto,
servicio y/u obra.

h) Medicina preventiva y primeros auxilios.
1) Equipos de comunicaciones.

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada
item de obra.

V. La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, al de la Inspeccibn y a terceros con relacion a las obras,
correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los requerimientos que se enumeran a continuacion, en el area de Higiene y
Seguridad perteneciente a la Direccién de Contral Operativo, antes del inicio de
los trabajos, la cual realizara el control durante el cesarrollo de la obra, pudiendo
establecer sanciones en el caso de no cumplimiento de lo establecido en el
presente articulo:

a) Legajo Técnico rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad. Res.
N° 231/96.

b) Programa de Higiene y Seguridad segiin Resolucién N° 051/97.
c) Aviso inicio de Obra firmado por ART.
d) Contrato con la ART

e) Clausula de no repeticion a favor del Gobiermo de la Provincia de San Juan
/ Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Direccion de Control Operativo /
Subdireccion de Espacios Verdes .

f) Némina del personal amparado por ART.

g) Procedimientos de trabajo seguro.

h) Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal
gue sufra accidentes de trabajo.
i) Copia del Contrato con el Responsablz del Servicio de Higiene vy
Seguridad.
)] Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad.
k) Cronograma de trabajos previstos.
) Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al
respecto.
m) Planilla entrega EPP actualizada. -
n Capacitaciones realizadas. \ A

) apa - _A.,gﬁaofé
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0) Libro de seguridad.

V. Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavaciones; b)
demolicion; c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m)
de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas areas o en proximidades de lineas
o equipos energizados con Media o Alta Tension, definidas MT y AT, la Contratista
estara obligada a elaborar el Programa de Seguridad, el cual se debera adjuntar
al Legajo Tecnico.

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco
(5) dias habiles de anticipacion a la fecha de inicio de la obra que emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la
Aseguradora segun los plazos establecidos en la Legislacion vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda
devengar en mayores costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se debera adaptar al
Programa de Seguridad Unico que elabore el Coordinador segun establece la
Resoluciéon N° 035/98.

La Inspeccién de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de
Seguridad.

VI, Cuando la Inspeccién de obra observe incumplimientos a las normas de
seguridad vigentes, podra disponer la no prosecucién de las tareas inherentes al
frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de
los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente, comunicandose al mismo y al Comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigira al Contratista el cambio de equipos,
herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente
y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores.

Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningdn tipo de reclamos en
lo referente a gastos improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en
el contrato para la terminacion de las obras a su cargo y/o a mayores costos.

A pedido del Comitente, la Contratista podra llevar en obra, un libro denominado
“Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el
seguimiento del/los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera
estar foliado y rubricado por la Inspeccion de obra y sus folios tendran formato
triplicado: original para el responsable de Higiene y Seguridad, duplicado para la
Inspeccién de obra, triplicado para la Contratista.
- 5 ALEERTO C. CARMBN
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Ante incumplimientos de la Contratista, el responsable de Higiene y Seguridad
tiene la obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal
del Comitente y al domicilio legal de la empresa que in¢cumple, reservandose el
derecho de denunciar los mismos ante el organismo confralor.

ARTICULO N° 33: IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la legislacidn correspondiente durante el periodo
de ejecucion del contrato.

ARTICULO N° 34: LIBROS DE OBRA

Los libros que a continuacién se detallan seran previstos por el contratista y
llevados diariamente por las partes en la obra:

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccién y el
Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que emitira la
Inspeccion y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto
por el Contratista se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico esta otligado a recibir y firmar en obra
las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendn manifestar su protesta al pie
de aquella en caso de estimar que la misma exceda los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra,
en la oficina destinada a la Inspeccion y esta tomara las medidas necesarias con
respecto a su conservacion y custodia a fin de que se pugda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido: El Contratista proveera el Libro de Notas de
Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando deba realizar
cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio.
Dicho libro debera reunir las mismas formalidadés que el Libro de Ordenes de
Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas, que se destinara
al asiento de las Actas que se labren en cada etdpa de la obra, los convenios
especificos que se concreten entre la Inspeccion v el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccidn juzgue necesario consignar.

Los libros de obra se podran confeccionar en forma digital (A4) y seran archivados
en un bibliorato a tal efecto, de comun acuerdo con la inspeccion de la obra.

ARTICULO N° 35: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y
previsional y las que establezcan las convenciones colectivas de trabajo y
mantener un control permanente. Asimismo, debera llevar los libros, copias de
ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tieKnte la

AR S
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Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el
personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.
Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave
a los efectos de la rescisién del contrato por culpa del Contratista y facultara a la
Autoridad Competente para suspender la tramitacion y pago de certificados.
Ademas, presentara a la Inspeccion el Formulario AFIP 931 desagregado por
personal afectado a cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes
por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal debera ser bancarizado con
las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.
Cualquier otra disposicion que la Inspeccion determine exigir a efectos de verificar
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, debera ser aportada
en forma inmediata por la Contratista.

A continuacién, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los parrafos precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del
personal del Contratista para la obra que se contrata, no podra nunca y bajo
ningun concepto ser inferior a lo establecido en la legislacion o convenios
laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad
Competente, esta obligado a presentar el documento probatorio de no adeudar
los aportes patronales y del personal que fijan las leyes Nacionales y Provinciales
a las Cajas de Prevision Social.

C) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo
en los dias feriados de descanso obligatorio, sin discriminacion de horas, y los
dias sabados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a
trabajar los dias y horas cuya prohibicién se establece en el parrafo precedente.
Para ello debera mediar:

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del
programa de tareas a ejecutar.

2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacion escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de
contener una consideracion de las razones que la justifica, la constancia de haber
tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales; el tiempo por el
cual se extiende la autorizacion; el cargo que se efectuara al contratista; y la
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte
de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dara lugar en
cualquier momento a la caducidad de la autorizacién que se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacion, de ser necesario debera
renovarse el pedido y volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la
autorizacion en iguales condiciones conforme a la eficiencia que haya demostrado
el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte,
dispondra que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente
indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo
por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos gasos,
seran por cuenta del Contratista: Q LY o
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a) Las retribuciones del personal a sus érdenes, seglin normativa vigente.

b) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccién, en
un todo de acuerdo con las disposiciones laborales.

El Contratista sera responsable por la seguridad cel personal a su cargo, como
asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal;
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO N° 36: SUBCONTRATOS

No puede el Contratista efectuar sub-contratacién ni asociacién alguna, sin la
previa autorizacion de la Administracién. Esta autorizacion no exime al Contratista
de sus responsabilidades.

La Contratista pedira por escrito la autorizacion para subcontratar, en cuya
solicitud dara el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las
referencias de aquel, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio
exclusivo de la Administracion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Debera
acompafiar, asimismo, copia con certificacion de fiimas por escribano publico del
contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las
disposiciones contractuales que rijan para la gjecucién de la obra para el
contratista, no creando a la Administracion obligacion ni responsabilidad alguna.
En caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, la Administracion
establecera las condiciones en que admitira la misma, quedando los asociados
obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N° 3523-OSP-72.- Art. 43).

V - Pagos y Retenciones

ARTICULO N° 37: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS.

El certificado sera preparado por el Comitente segtn el sistema SIGOP, utilizando
herramientas informaticas y presentados a la Inspeccién para su verificacion y
control, dentro de los primeros diez (10) dias habiles de cada mes.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos
ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico del
Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determingra la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medicion. El Contratista recabara especialmente
la constatacion y medicion de aguellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que
resultaren inaccesibles, las que registraran en libros de computo suscripto por
ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, {endra que atenderse a lo que
resuelva la Inspeccion. Las partidas cotizadas en farma global podrén certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

Del importe del certificado, excepto de los de inteieses, se deducira el cinco por

ciento (5%), que se retendra hasta la Recepcion Definitiva €omo fondo de repafo
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y sera reintegrado dentro de los 30 dias de firmada dicha recepcion. Esta retencion
podra ser sustituida por los demas medios que prevé la Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en el Art. 57 de la
Ley N° 128-A de Obras Publicas.

Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El
pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses
devengados por mora, extingue la obligacién de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro
de los quince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente.
Si la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por culpa de la
Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N° 38: ANTICIPO FINANCIERO

Para la presente obra no se abonara importe alguno en concepto de Anticipo
Financiero.

ARTICULO N° 39: REDETERMINACION DE PRECIOS
Sera de aplicacion el Decreto Acuerdo Provincial N° 0006/23.

ARTICULO N° 40: MULTAS

A los efectos del calculo de multas, se entendera por Monto del Contrato el Monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones
aprobadas y actualizado en su totalidad.

A) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL:

La demora en la terminacién de la obra, siempre que el Contratista no probase
que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad
Competente, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se
calculara de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de
inversién acumulada. Se destaca que este monto debera corresponder a la
suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar de cada item en ese
periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversién acumulado de obra ejecutada en el
proceso de construccion en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso
anterior pero computando como tope maximo los items y cantidades que
figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma citada
se los multiplicara por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo
llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F = A —
B.

4. |La multa total teérica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad
anterior (0,20 x F), y la multa total efectiva (que es laque realmente se aplicara)

N
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se obtendra restando a la multa teérica la suma de las multas efectivas que por
ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicacdo en |os periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la
suma de las multas aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta
de esa diferencia negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello
significa que esta recuperando el ritmo de obra La devolucion de las multas
por recuperacion de ritmo se realizara sin actualizacion ni reconocimiento de
intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la
suma de todas las multas que por ese conceptd de retraso se le aplicé en los
periodos anteriores sin actualizacion ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con |z ampliacién del plazo
correspondiente; adicional o modificaciones de items; ampliaciones de plazos
por causas justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se
confeccionara un nuevo plan de trabajos que debera ser aprobado por la
Autoridad Competente.

8. El sistema descripto de aplicacién de multas sblo tendra vigencia mientras
duren los plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la
Autoridad Competente podra rescindirlo conforime a lo estipulado en la Ley de
Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucion de las obras se descontaran de los
certificados de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el
retraso.

11.  Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han
terminado las obras, se aplicara la siguiente penpalidad!

Si el retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplida el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.OF.A. ©0.05

Si el retraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. 70.10

Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M= M.O.F.A. * 0.15

Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de
aplicar la penalidad. Cuando se hace referencia a|'M.O.F.A.", debera entenderse
que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado, a la fecha de aplicacién
de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista
advertencia o comunicacion de la Inspeccion sobre |a lentitud de la marcha de los
trabajos.

En cambio, podra el Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un
mayor tiempo para la ejecucién de la obra.

Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional
por su duracién o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamen
la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.
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Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique
modificacion sustancial del Contrato suscrito sera resuelta, por la Autoridad
Competente.

B) POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO:

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna
Orden de Servicio en el plazo de 3 dias habiles, se hara pasible de una multa
diaria y acumulativa del 0,5 % (cero comas cinco por ciento) del monto contractual,
actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicaciéon de dicha multa.

C) POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del
Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si
correspondiere) y el plazo contractual en dias.

D) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA:

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante
Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a
la aplicacion de la sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de
Servicio.

E) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA:

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion
del plazo de cumplimiento. La desobediencia dara lugar a la aplicacion de la
sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

F) INCUMPLIMIENTO EN LOS RESGUARDOS AMBIENTALES:

Si el Contratista no diera cumplimiento a los requerimientos de resguardo
ambiental dispuestos en el presente Pliego, sera advertido la primera vez por la
Inspeccidn, la que dara un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacion,
se le aplicara una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. La
Autoridad Competente no realizara la recepcion provisional ni emitira el Certificado
Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

G) OTRAS FALTAS E INFRACCIONES:

Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se hara pasible a la imposicion de multas
que podran variar del dos al cuatro por mil (2 %o al 4 %c) del monto del contrato
segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Autoridad Competente
y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta ¢l cese de la infraccion,

/ _N&/—/%E_&_
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El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos
anteriores sera retenido del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de
aplicacién. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo de garantia, el monto podra
ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacaio del Contratista, las multas
impuestas no seran oObice para que la Auicridad Competente imponga
penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion de multas las mismas se
efectuaran a valores de retencién sin ningun tipo de actualizacion, conjuntamente
con el pago del certificado posterior a la fecha de levantamiento de la sancion.

ARTICULO N° 41: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OERA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a |a vigilancia continua de
la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes
u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracion o de
terceros.

A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de
la obra. La adopcion de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la
Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 42: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en
la propuesta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos gastos
que se producen por unica vez y que no tienen relacién con el avance de los
trabajos en el tiempo. Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de
gastos improductivos, que aplicado a la ampliacién de plazo otorgado en base a
las causales previstas en la Ley N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos
42° y 61°), dara el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente, el
porcentaje correspondiente al |.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivaos sera de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido
por la Inspeccion de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la
documentacion completa que lo avale.

VI - Recepcidén de la Obra

ARTICULO N° 43: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra
ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de la sospecha. ( '
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Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la
Inspeccion.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos
casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados
pendientes de pago, segln corresponda.

ARTICULO N° 44: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas
en el Pliego.

Es obligacién de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin
derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 45: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se
encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas Particulares, labrandose un Acta en presencia de la
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que
renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta
operacion.

En el Acta de Recepcién Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

3) El estado de funcionamiento general, instalaciones eléctricas, bombas de riego
y toda maquinaria y/o artefactos que la Inspeccion estime necesario al momento
de la recepcién.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen
obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato,
se podra suspender dicha recepcion hasta que la Contratista ejecute las mismas
en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijard un plazo de
cinco dias habiles, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a
las observaciones formuladas, el Comitente, podra ej utar._los trabajos pga o]
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con intervencién de terceros, cargando los gastos @ la Contratista, sin perjuicio de
las acciones que correspondieren.

ARTICULO N° 46: PERIODO DE GARANTIA

El tiempo de garantia para materiales eléctricos y sus accesorios; y obra en
general de vicios ocultos en trabajos ejecutados; vicios ocultos de instalacion y
buen funcionamiento de los sistemas mecanicos 0 electricos del riego sera de
ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de |la Recepcién Provisional,
durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos
ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los maieriales o de deficiencias en la
ejecucién de los trabajos.

ARTICULO N° 47: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcidn Definitiva tendra lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificaciébn del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las
pruebas que la Inspeccién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o
parcialmente las practicadas en la Recepcion Provisional. En el caso de
incumplimiento de algun trabajo se lo emplazara por un plazo de veinte dias
habiles para que finalice con tales trabajos, bajo apercibimiento de encomendar
la finalizacion de los mismos a terceros con cargo a la contratista.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara €/ cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas vy
Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a
la firma del Acta de Recepcién Provisional, y el Fonda Reparos dentro de los
treinta (30) posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva de la obra.

o g
e
Atg. ALBERTO C. CAR -

DIRECTOR
|k DE CONTROL OPERATIVO
,.P., I muﬂmﬂm.wum

46



R — e T — e — e o

E0 2 ¢ ;
'\! T i .,‘_} )
o O 0 EJ O i 8 04 e d 2 E:)
‘.'5! San Juan | Ministerio de Infraestructura T g
@45 Cobierno Agua y Energia

Subsecrataria de Direccién de Subdireccion de
Servicios Publicos | Control Operativo | Espacios Verdes

Secretaria de
Infraestructura

VIl — Anexo Formularios

FORMULARIO N° 1: MODELO NOTA DE PRESENTACION

Samduan. .. de. .o de 2024.
REF.: LICITACION PUBLICA N°...... /2024.

Obra: “CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y JARDINES DE LA
HOSTERIA”.

Sefior Director de Control Operativo
Arqg. Alberto Carmona
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los documentos
solicitados y la oferta técnica-econdémica de nuestra Empresa/U.T., para la
ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacion que se
proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos
requiera, referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
adjunta y en ninglin caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director muy atentamente.

........................................................... Firma Nombre

............................................................ Aclaracion Sello
Empresa/s

S

Arq, ALBERTO C. CARMENA—
DIRECTOR _
DIR. DE (GNTROL OPERATIVO
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FORMULARIO N° 2: MODELO DE DECLARACION JURADA DOMICILIO Y
SOMETIMIENTO A JUSTICIA ORDINARIA

Sanduan,.de...... .o, de 2024,
REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12024,

Obra: “CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y JARDINES DE LA
HOSTERIA”.

Sefior Director de Control Operativo
Arq. Alberto Carmona
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y
en caracter de Declaracion Jurada, la Empresa/U.T.

....................................................................... Livedaitn Ll con domicilio  real

domicilio’ ‘“elestroMea: . 5.l Lo i e &0 | o) L SEERCENNG. ) constituye
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los

derechos emanados del presente en esta Ciudad.

Declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccidbn de excepcion que

pudiese correspondernos.

Firma y Aclaracién. /""

Arg, ALBERTO f.:.r é;:muﬁ.
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FORMULARIO N° 3: MODELO DE DECLARACION JURADA CONOCIMIENTO
DE DOCUMENTACION

Sanduan - S8 e i e de 2024.
REF.: LICITACION PUBLICA N°..../2024.

Obra: “CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y JARDINES DE LA
HOSTERIA”.

Senor Director de Control Operativo
Arg. Alberto Carmona
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y
en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la
totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas las condiciones y
requisitos alli exigidos, tal como lo establece el Articulo N° 13 inc. i del citado

Pliego. i
\“ ERTOC. CARWM&f‘
. i A ALBD,RE{:TGR
Firma y Aclaracion. DIR. DE CONTROL mmggm
HE10, DE INFRAESTRUCTURA
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FORMULARIO N° 4: MODELO DE PROPUESTA

San Juan, .| @ Ll oo e s e o de 2024.
REF.: LICITACION PUBLICA N°..../2024.

Sefior Director de Control Operativo
Arg. Alberto Carmona
8 / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta
para las obras del titulo, por la suma unica y global de:

(1) e nmsa e s es s bbb e st Uk (IVA Incluido).

(1)  En numeros <‘

2) Enletras et i

@ AT, ALBERTO C. CARMONA
‘ DIRECTOR

R. DE CONTROL OPERATIVO
\\"&. D INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENEFGRA
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FORMULARIO N° 5 : DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE
DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

a‘j:"*';_ira;‘;()i_il? ek

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO
JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee
deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional,
SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO
CONTRARIO, en razén de cumplir con el requisito exigido por el articulo n° 4° de
la Ley N° 17.250.

FIRMA: (,c:t——‘o”'*d£ :

Arq, ALBERTO C. CARWONA

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO N° 6: MODELO DE PLANILLA DE

San Juan | Ministerio de InFraestructura | secretaria de
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COMPUTO Y PRESUPUESTO:

Subsecretariz de
Servicios Pablicos || Control Operati

Direccion de

ivo

PRESENTACION

Subdireccion de
Espacios Verdes

DEL

LICITACION N*:

EXPEDIENTE N*:

PRESUPUESTO OFICIAL: s

ANTICIPO FINANCIEROIACOF10:

FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 720 diss eorridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA; 5

COMITENTE : DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO - SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES
OBRA : CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y DE LOS JARDINES DE LA HOSTEwlA
UBICACION: RIVADAVIA

CONPUTO Y PRESUFUESTO

TOTAL OFERTA

AL ¥
Ei presants presupuesto as:

e—

oo DEsiGnACION un chnr. | costosukimanio | Precic unARIo | PREO ToTAL DEL TEM .::;T:?;:.
DEL JARDIN DE LOS FOETAS I
1 MANTENIMIENTO ¥ LIMPIEZA GENERAL DE LOS ESPACIOS VERDES MES
2 |MANTEMIMIENTO DE LA CARPETA VERDE
21 SIEGA ¥ RECOLECTION MES
22 |FERTLZACION DE L CARPETA VERDE v
23 |APORTE DE TIERRA M3 24.00]
3 MANTENIMIENTO DE ESPECIES HERBACEAS, ARBUSTIVAS ¥ ARBOREAS
31 |MANTENMIENTO DE CANTERDS wes o]
32 [COMPRA Y REPOSICION DE ESPECIES ORNAMENTALES un #40.00|
33 PODA DE ESPECIES ARBOREAS ¥ ARBUSTIVAS MES 14,00
34 ERRADICACKON DE ARBOLES
327 |ARBOLES GUE REGUIEREN HIDROGRUA W o]
342 |ARBOLES QUE NO REQUIEREN HIDROGRUA un 5.00|
35 |FERTLZAGCION DE ESPECIES ARBUSTIVAS I o]
385 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES MES Il 44,00]
a MANTENIMIENTO DE RIEGO. MES 4,00
5 |MANTEMMIENTO DE CISTERNA & INGRESO DE AGUA n od
€ ESTUDIO DE SLELO un <. 00f
7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESTACION OE BOMBEO, TABLEROS y LUMINARIAS MES 44, 00
71 |conTROL o= PUESTAS A TERRA i~ S
8 PROVISION DE SERVICIO HIDROGRUA HE 42.00|
2 |MANTEMMIENTO DE MORILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO
81 PINTURA DE LUMINARIAS EN ALTURA un 14,00
a2 FINTURA DE FOSTES BAJOS DE LUMINARIAS uN 14400}
83 PINTURA DE MASTIL un 2.00|
4 PINTURA DE PUERTAS ¥ PORTON METALICG EN CISTERNA Y SALA DE TABLERDS N 2 oo
55 |REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN CISTERNA un | ] o i
a6 INCORPORACION DE CARTELERIA un .00
57 |REPOSICION DE CARTELERIA U ool
a8 REPARACION DE CARTEL PRINCIPAL DEL JARDIN OE LOS POETAS (£ 1.00|
CONSERVACION DE | OS JARDINES DE LA HOSTERLA
10 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ESPACIOS VERDES MES 14.00|
11 |MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE
111 |siEGa ¥ RecoLECTON wes fa.00)
112 |FERTILIZACKON DE LA CARFETA VERDE 27200,004
113 |APORTE DE TIERRA M3 12.004
12 [MANTENIMIENTO DE ESPECIES i v
121 |MANTENIMIENTO DE CANTEROS MES 1,00
122 |COMPRA Y REPOSICION DE ESPECIES ORNAMENTALES unN 30,004
123 |PODA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTVAS MES 14,004
124 |ERRADICACION DE ARBOLES: U .00
125 |FERTILZACION DE ESPECIES ARBOREAS ¥ ARBUSTIVAS i =
126 |CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDACES MES 4,004
13 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
121 OPERACION ¥ MANTENIMIENTG DEL SISTEMA DE RIEGO MES 24,004
132 |PROVISION E INSTALACION DE MANGUERA DE GOTED ML oto,c0!
T35 |MANTENMIENTG DE CISTERNA s +.00)
14 ESTUDIO DE LA PERFORACION un 2,004
15 |EsTudio oeL sueio un 1.00]
% MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESTACION DE BOMBED, TABLEROS y LUMINARIAS MES 24,00
151 PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED DE S50W uN 44,00
182 |PROVISION OE PROYECTORES LED DE 150w on o0
165 |CONTROL D= PUESTAS A TERRA un 400
a7 |Provision o sewvicio mbRoGRUA vis Jacd]
18 |MANTENIMIENTG v LIMPIEZA DE BASIOS FUBLICOS wes Jaca]
a1 REPARACKINES MENORES EN BAROS MES 14,00
182 |PINTURA DE BAROS un 1.00)|
1= MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO ¥ EQUIP AMIENTO
B 1 PINTURA DE BASUREROS un 10,00}
19.2 |REPARACION DE BASUREROS un 10.00|
183 |PINTURA DE BARANDAS ML me
194 |PINTURA DE LUMINARIAS EN ALTURA un iacd
195 |PINTURA DE POSTES BAJOS DE LUMINARIAS us 10 00|
18 6 |PINTURA DE LUMINARIAS BAJAS un T 52,00
197 |REPARACIKON Y PINTURA DE REJILLAS ANTIVANDALICA DE PROYECTORES LED un 44,00
188 |PINTURA DE TAPAS METALICAS DE CISTERNAS Y VALVULAS Nz ~ho,00|
1909 |REPARACION ¥ PINTURA DE PORTONES METALICOS un 1,00
1910 |PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE PERGOLA M2 150,00
1211 |INCORPORACIKON ¥ REPCSICION DE CARTELERIA un gz
20 |sventos mes Jaoo
ToTAL oFERTA
1 COSTO COSTO s -
2. COSTO FINANCIERD 0% da (1) s .
3. cosTooBRA(1+2) 3 3
4 GASTOS GENERALES G'da (3 ) . .
5. BENEFICIOS 0%de (3) s =
& sumTOTAL(3-4+5) ' =
7-  INGRESOS BRUTOS.Y LOTE HOGAR 0% da (8) ¥ -
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADC 0 % de (8 ) 5

o0, DE INFRAESTRU

7 DIRECTOR

OPERATIVD
DIR. DE CONTROL -

CTURA, AGUA Y EN
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FORMULARIO N° 7: MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACION DEL N
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION: :

CONTRoL \ s
JARDIN DE LOS POETAS YDELCS OE LAHOSTERIA

5
)

O

RIVADAVIA

720 dias cormides

o8

RE

(

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

T FORCETATE S

i por—
=t [ —r T T [ W 5] = o N

b

[comammyacion ool Jaro 0€ LOS FOTTAS

[MANTENILNTS ¥ LMMPEZA GINERAL OF L0 LSPACRE VTRDES

1
3 |MANTENMIENTC OE 1 GaRPETA WEROL

21 |sies ¥ REcoLEcoon

3 |rermicscon oe L cansem veRne

[eaim o niEna

3 ESPECILS MEABACEAS. AMBOVEAZ

21 [MANTENBENTO B eANTERSS

33 [comPna ¥ ACROGECH BT ESPECIES GRHAMENTALES

33 [FOOA O ESFECES ARROKEAS * ANBUSTNAS

34 Jennaoeacon ou anpaies

241 [ARDOLES QUE REQUICHEN HIROGAUA

342 |ARoLEs QU Mo EQUTIEN MG MUA

3t [PeRTLZACEN OE EORTCIES ARDUITVAL

LT T

-
0ot o s v oo U
P ) ( -
[ SANTONMINT BE CaTEr € NGATED S R | e
4_|enonocaes U
= TR LTRSS T TR T TG B FOmiTe TR Ros v
insmi e |

77 |conmmoL o Putetas  newa —
& |PROVIZICN DE SERVISID HIDAOCAUA =
G [WANTENMIDNTD 02 MOGLIAN ¥ ECURARDNTS —

f e’

1 [Preuna oE usrsRs T8 ALTUA

53 [PATURA DL POSTES BAKE 06 LUMPARAS

03 [rermuna pg Az

s [PEMTUSA DE PUERTAS ¥ PORTEN METALCS B CISTERNA T EALA D TADLEROS

98 [RERARACICN DE CERCO PEIMETIAL £ CIETE A

00 [mooRRoRACONDE CANTLLERIA

o7 |neroscion o carTmiEnia

3\
]
J

58 [REPARACION DE CANTEL PRSCIPAL OCL JARDN OC 103 POCTAS

1 [CONBIIMAGION DI LOS SARORES DI La HOSTENA

10 [MANTENAGENTS ¥ LOVFIEZA GUNENAL OU LOS ESPACIOS VERDES

71 [MAKTENMIENTD OE Ln CARPETA VERDE
111 [seoa r nEcouEcTRn
112 |FERTWGACIN DE L CARPETA VERDE

‘

13 [spouTe o TeRna

INARERERAANN

1 KBLETIVAS Y ANBONERS

121 [wastenmienTo e canmzeos

122 [comera ¥ nEPOBEN DE CEPEOES CRAMDNTALES

123 [PO0A DE ESPEGIES ARDOREAS ¥ ARBLSTVAS.

124 [ERiADICAGON G ANBOLLS

124 [FERTLEACION OE EEPECIES ANBOHEAS ¥ ARBS TVAS

120 [conTnoL DS PLAGAS ¥ ENFERMEDADEE

1 [MANTEMOENTD DR SIETENA O MIESO

131 [OPERAGION ¥ MANTLNRAENTC DEL SISTEMA OE 1800

433 [PROVISCA £ RESTALACION DE MANGUERA € GOTED

03 [ManmeicnTo oe osTeRNs

1 e on La rERFomacEn

1 [Esvon oe s
[y TGS D oA BB TG0 B PO, TRBLTRoE 5]

sasmiaiar,
161 [PAIVISION E NGTALADON OF FROYECTORE S LG 38 50W.

103 |PROVISION DE PROYCSTORTS LED DE 12007

103 [CoNTRCA O PUESTAS A TIERRA

17 |PRoviscn ot seavico monosms

18 |MANTERAMENTD Y L OF BARGS PULICOS

11, [AEPaRACIONE S MEnORES o BAROE.

163 [ermuna or mios

1 [wantenmaio ox Moswsme ¥ EouRanETo

11 [Preruna on sasunenos

[REPARAGIN DF BAGURLAGE

163 [raeruns o8 samanDas

104 [PRTUNA DE LLBrARIAS BN ALTURA
s [PolTLA O POSTES A0S GE LustwaRiS

100 [PRTLRA DE LLMMARAS BAMKD

W07 [REPARACICH Y PTUAA O FILILLAD ANTWANTALICA O PROYECTORIE (D

18 [VATUNA DY TAPAS NETAUCAS DE CHTUNIGAR ¥ VALVULAS

LT T T T

188 [AERARACION ¥ PRIURA O PORTONES METALICOS.

110 [FATURA DE ESTRUCTURA METALCA DE PENGOLY

1011, |PCORPORACICH ¥ RERGEICON OF CARTELLRA

™ |evenTes —_—
TOTAL =l
BT [ I I i I 1 I T I T I ] |

| BT L 1 [ 1 I 1 Il 1 1 [ 1 1 |
pap— |

e e T e e P e e }

o S S [ (S T o |

Arg, ALBERTO C. CARMONA

DIRECTOR

DIR. DE CONTROL OPERATIVO
MR10. DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y EHERGIA
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FORMULARIO N° 8: MODELO DE GRAFICO DE

| Subsecretaris de E
| Serviciod

|| Direccitn de Subdireccion de

P éblicos || Control Operativo | Espacios Verdes

CURVA DE INVERSION:

OBRA: CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y DE L0)5 JARDIN ES DE
CURVA DE INVERSION | Ml
| =—=Inversion Mensual
AVANCE MONETARIO | N B
S0 14 i ] =
S0
50 4 - —~ i —
|
S0
Il
50
8
]
§ sa [
=
E el
50
= |
S0
¢ = sz & 8 g &g 8 3 &8 's s 3z ;@ 3 |gl 8 |gffls & & 5 § & 3
cole—8 -8 -8 - "5 "3 "3 "¢ & "5 &5 8 B grg8—8 88 8§12
MR TR R S S S ER R e e EEE ) 1 ) R [177||18” 187 200 2" TEeS i ™
MESES | |
| (
| il

FORMULARIO N° 9: MODELO DE GRAFIC!

PORCENTUAL.:

0 DE CURVA DE AVANCE

o D QPERATIVD
R, OF CONTEOL OPERATND

154105 IRFRAESTRUCTURA,

- CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y DE LOS]A%DINES DE LA HOS
PLAN DE TRABAIO [ [
AVANCE PORCENTUALOBRA || | | ESEEE
‘ s fyanc e Acumulado
100% T I
90% T
§ BO%
:
H T0% T e
g
2 60%
g
50%
40% =
30%
20%
10%
e e S e e S s taove Sanes o v o 2ol e cove e e dusve o SO
0 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1" 12 Ha 14 15 16| | 18 19 20 21 22 23 24
MESES (.
Arq. ALBERTO C. 54
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FORMULARIO N° 10: MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACION DEL ;
ANALISIS DE PRECIOS:

|ANALISIS DE PRECIOS | e
|COMITENTE:  DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO - SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES
CONTRATISTA:
|
OBRA: CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y DE LOS JARDINES DE LA HOSTERIA PRECIOS A: ;
UBICACION: RIVADAVIA |
1 .
1RUBRO: CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS | =
| WL
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ! |
LIEN: 1 ESPACIOS VERDES UNIERC: MES | @
e
| o0
DATOS REDETERMINACION -
DESIGNACION u Cantidad $ Unitarios $ Parcial )
CODIGO DESCRIPCION o]
P gmmn
A - MATERIALES i D
—
(S
|
| =
] p—
-y
| Nt
|
|
Total A
I B - MANO DE OBRA
| |
I
|
Total B
¢ -EQUIPOS
i
| il
|
|
\ Total C
! 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ESPACIOS VERDES Costo Neto Total D=A+B+C
™ N\,
DIRECTOR
DIR. DE CONTHOL OPERATIVO
MRI0. DE INFRAESTRUCTIRA, AGUA ¥ EHERGIA
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Ministerio de Infraestructura

22 San Juan
%‘p«;ﬁ' Agua y Energia

Secretaria de
Goblerno

infraestructura

Subsecretirizde
Servicios Pibticos |

|| Direceion de | subdireccién de

Control Operativo | Espacios Verdes

FORMULARIO N° 11:MODELO DE PLANILLA PARA LA PRESENTACION DE

LOS GASTOS GENERALES:

EMPRESA CONSTRUCTOR:

COMITENTE : DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO - SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES
OBRA: CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y DE LOS JARL INES DE LA HOSTERIA
UBICACION: RIVADAVIA

LICITACION N°:

(Valores Netos sin Impuestos)

COMPOSICION DE GASTOS GENERALLS

Imperte || % Incidencia % Incid. Rubro
Total Gastos Generales de Obra
Gastos Generales de |la Empresa
TOTAL GASTOS GENERALES
"
o
(
\\ Je™ | L = —

Avg. ALBERTO C. CARMONA

DIRECTOR
DIRL DE CONTROL mnmgw
M@\G.BIWEMLW
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FORMULARIO N° 12: MODELO DE DECLARACION JURADA DE VERACIDAD
DE PLANILLAS PRESENTADAS EN FORMATO DIGITAL:

San Jian... . de.. . e, de 2024.
REF.: Licitacion Publica N° .../2024.

Obra: : “QONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y JARDINES DE LA
HOSTERIA".

Senor Director de Control Operativo
Arqg. Alberto Carmona
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego Particular de Bases y Condiciones y
en caracter de Declaracion Jurada, la Empresa/U.T.
.......................................................................................... , por la presente se
garantiza la veracidad y exactitud de la informacion que se proporciona en la copia
en formato digital, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se
nos requiera, referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacion adjunta y en ninguin caso a suministrar aquellas que hubiesen sido
omitidas.

BERTO C. CARMONA
Arg. AL RECTOR

TEOL mmwu
R0 CONTRDL 07 e

Firma y Aclaracion.
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;1’;7 San Juan | Ministerio de Infraestructura | Secretariade ‘
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&% Cobierno Aguay Energia Infraestructura

FORMULARIO N° 13: MODELO DE DECLARACION JURADA DE
CONOCIMIENTO DEL LUGAR MOTIVO DE LA CONTRATACION:

DECLARACION JURADA “Articulo 14, Sobre N° 1
inciso V”:

San Juan,....... (s | 11| PR —— de 2024
PROCEDIMIENTO: ..o 3 Lol | T 20 1040
JURIBDICCION: ...ovovnvvssnsvsimmmmovmimans v oot el L sovsmmes) aladid o
OBJETO DE LA CONTRATACION: ..o
OFERENTE: ... oo CUImil / /

1. DECLARA BAJO JURAMENTO:
a. Conocimiento del Lugar.
El Oferente declara conocer el Lugar motivo de la contratacion,
exigencia establecida en Articulo N° 14 del Pliego Particular de Bases

y Condiciones.

/ a

\ e

N \__@ ey R—;o-_-
ERTO C.CA

Ao M'Bamecma

VO
_DE (ONTROL OPERATI
m%‘}n INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGIA
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS Y DE LOS
JARDINES DE LA HOSTERIA

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTAS

Es objetivo primordial y por lo tanto, obligacion de la empresa adjudicada,
es trabajar para conservar, mantener y mejorar las condiciones y el estado de
los Espacios Verdes en general. El presente pliego establece las bases técnicas
para que la traza y disposicion de cada uno de los elementos de los Espacios
Verdes perduren y se consoliden en el tiempo ademas de contribuir al
embellecimiento y mejorar el valor botanico y ornamental de los elementos que
lo integran, considerando el uso publico previsto.

La contratista debera responder a todas las tareas de conservacion y
mantenimiento explicitadas en el presente pliego, respetando estrictamente los
tiempos y formas de los trabajos, contribuyendo constantemente a lograr mejoras
en este espacio publico durante su contrato. Personal de la inspeccion de la
Subdireccién de Espacios Verdes estara a cargo de evaluar el desempefio y el
cumplimiento del contrato.

El mantenimiento debera realizarse con personal especializado y bajo la
supervision de un profesional Ing. Agrénomo con experiencia comprobable en
mantenimiento de espacios verdes y sistemas de riego presurizado. El ingeniero
a cargo del predio debera encargarse del asesoramiento y el control de las tareas
técnicas, sin perder de vista las prioridades del espacio. Debera ser el encargado
de indicar tipos de poda, productos quimicos a utilizar, dosis, formas de
aplicacion, fertilizantes, momentos de aplicacion, etc.

Todo el personal debera tener la indumentaria de trabajo y los elementos
de proteccion adecuada segun cada tarea y con la identificacién correspondiente
de la contratista. En tal sentido la empresa también sera la encargada de proveer
materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para
garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en la Ley de Higiene,
Salud y Seguridad del personal.

Durante las 24hs de los 365 dias del afo y durante el plazo que dure la
contratacién, la empresa debera estar en comunicaciéon permanente con el
inspector de la Subdireccion de Espacios Verdes y dar solucién frente a cualquier
eventualidad que ocurra. Se debera prestar especial atencion ante eventos
climaticos adversos (crecientes, vientos, lluvias importantes y/o cualquier otro
hecho trascendente), vandalismos, incendios, cortes de luz, etc. Ante un hecho
de estas caracteristicas el personal de la empresa debera informar
inmediatamente a los organismos correspondientes y actuar en consecuencia
solucionando los inconvenientes ocasionados de forma inmediata,
contemplando refuerzos en la limpieza, podas, retiro de escombros, sedimentos,
rastrillado de hojas, etc. En caso de tratarse de una rgparacion, el plazo depera
ser menor a 24hs. C e,

—

0. ALBERTO C. CAR

e DIRECTOR .
DIR. DE CONTROL QFERATIVG

NALTE INFRAESTRUCTURA, AGUA ¥ ENERGIA
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Una vez iniciado el contrato, la empresa tendra 30 dias corridos para
presentar el informe sobre el estado general de los sectores a mantener,
teniendo en cuenta: riego, electricidad, estado de la carpeta verde y de los
ejemplares arboreos y arbustivos, equipamiento, mobiliario, etc. Junto al informe,
también se debera presentar el programa de ejecucion de las tareas segun las
necesidades observadas. Es de suma importancia una correcta organizacion y
priorizacion de las tareas, para lograr el pleno lucimiento y correcto
mantenimiento de estos espacios.

La Contratista debera entregar toda la informacion recaudada y obtenida
durante el tiempo de contrato en cuanto a riego, fertilizacion, productos quimicos
utilizados, poda, mejoras y demas.

Cada tarea técnica se evaluara y puntuara con el fin de registrar el
desempefio de la contratista durante el transcurso del cantrato. Dicho registro se
utilizara para evaluar contrataciones futuras.

NOTA: En cuanto a los depésitos para acopio de niateriales y/o herramientas, se
aclara que: la empresa debera contemplar el alquiler de un contenedor
depésito durante el tiempo de contratacion| £l mismo sera colocado donde
la Inspeccion de la SDEV lo indique.

o
Arq. ALEERTO C. CARMONA

DIRECTOR
DIR. DE CONTROL GPERATIVO
MO0, DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGH:



Subsecretaria de
Servicios Publicos

Direccién de Subdireccion de
Control Operativo | Espacios Verdes

Secretaria de
Infraestructura

iNDICE

.8. San Juan | Ministerio de Infraestructura
3% Gobiernb Agua y Energia

CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS

ITEM N°1: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ESPACIOS
VERDES

ITEM N°2: MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE
- ITEM N°2.1: SIEGA Y RECOLECCION
- ITEM N°2.2: FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE
- ITEM N°2.3: APORTE DE TIERRA

ITEM N°3: MANTENIMIENTO DE ESPECIES HERBACEAS, ARBUSTIVAS
Y ARBOREAS

- [TEM N°3.1: MANTENIMIENTO DE CANTEROS

- [TEM N°32: COMPRA Y REPOSICION DE ESPECIES
ORNAMENTALES

- [TEM N°3.3: PODA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS
- |TEM N°3.4: ERRADICACION DE ARBOLES
- ITEM N°3.4.1: ARBOLES QUE REQUIEREN HIDROGRUA
- ITEM N°3.4.2: ARBOLES QUE NO REQUIEREN HIDROGRUA
- ITEM N°3.5: FERTILIZACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS
2 iTEM N°3.6: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
iTEM N°4: MANTENIMIENTO DE RIEGO
[TEM N°5: MANTENIMIENTO DE CISTERNA E INGRESO DE AGUA
ITEM N°6: ESTUDIO DE SUELO

ITEM N°7: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA
ESTACION DE BOMBEO, TABLEROS y LUMINARIAS

- ITEM N°7.1: CONTROL DE PUESTAS A TIERRA
ITEM N°8: PROVISION DE SERVICIO HIDROGRUA
iTEM N°9: MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

- ITEM N°9.1: PINTURA DE LUMINARIAS EN ALTURA

- ITEM N°9.2: PINTURA DE POSTES BAJOS DE LUMINARIAS

- [TEM N°9.3: PINTURA DE MASTIL CM

Arg. ALBERTO C. CARMON '
DIRECTOR .
DIR. DE CONTROL OFERATIVO
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2 San Juan Ministerio de Infraestructura | secretarisde
Gobierno Asua y Energia | Infraestructura

Subdireccion de
Espacies Verdes

Subsecréta a de |1 Direccién de
Servicios Publicos | Control Operativo

ITEM N°9.4: PINTURA DE PUERTAS Y PORTON METALICO EN
CISTERNA'Y SALA DE TABLEROS

ITEM N°9.5: REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN CISTERNA
ITEM N°9.6: INCORPORACION DE CARTELERIA
ITEM N°9.7: REPOSICION DE CARTELERIA

ITEM N°9.8: REPARACION DE CARTEL PRINCIPAL DEL JARDIN DE
LOS POETAS

CONSERVACION DE LOS JARDINES DE LA HOSTERIA

o ITEM N°10: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ESPACIOS
VERDES

o ITEM N°11: MANTENIMIENTO DE LA CARFETA VERDE

ITEM N°11.1: SIEGA Y RECOLECCION
I[TEM N°11.2: FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE
ITEM N°11.3: APORTE DE TIERRA

o ITEM N°12: MANTENIMIENTO DE ESPECIES HERBACEAS, ARBUSTIVAS
Y ARBOREAS

ITEM N°12.1: MANTENIMIENTO DE CANTEROS

ITEM N°12.2. COMPRA Y REFPOSICION DE ESPECIES
ORNAMENTALES

ITEM N°12.3: PODA DE ESPECIES AREOREAS Y ARBUSTIVAS
ITEM N°12.4: ERRADICACION DE AREOLES

[TEM N°12.5: FERTILIZACION DE ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS

ITEM N°12.6: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

e ITEM N°13: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

ITEM N°13.1: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO

ITEM N°13.2: PROVISION E INSTALACION DE MANGUERA DE
GOTEO

ITEM N°13.3: MANTENIMIENTO DE CISTERNA

o ITEM N°14: ESTUDIO DE LA PERFORACION

« ITEM N°15: ESTUDIO DEL SUELO
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o ITEM N°16: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ==
ESTACION DE BOMBEO, TABLEROS y LUMINARIAS

. 4 P
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- ITEM N°16.1: PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED
DE 50W

- ITEM N°16.2: PROVISION DE PROYECTORES LED DE 150W
- ITEM N°16.3: CONTROL DE PUESTAS A TIERRA

e ITEM N°17: PROVISION DE SERVICIO HIDROGRUA

o ITEM N°18: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BANOS PUBLICOS
- iTEM N°18.1: REPARACIONES MENORES EN BANOS
- ITEM N°18.2: PINTURA DE BANOS

o ITEM N°19: MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
- TEM N°19.1: PINTURA DE BASUREROS
- [TEM N°19.2: REPARACION DE BASUREROS
- ITEM N°19.3: PINTURA DE BARANDAS
- |TEM N°19.4: PINTURA DE LUMINARIAS EN ALTURA
- ITEM N°19.5: PINTURA DE POSTES BAJOS DE LUMINARIAS
- ITEM N°19.6: PINTURA DE LUMINARIAS BAJAS

- ITEM N°19.7: REPARACION Y PINTURA DE REJILLAS
ANTIVANDALICA DE PROYECTORES LED

- |TEM N°19.8: PINTURA DE TAPAS METALICAS DE CISTERNAS Y
VALVULAS

- iTEM N°19.9° REPARACIONES Y PINTURA DE PORTONES
METALICOS

_ fTEM N°19.10: PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE PERGOLA
- ITEM N°19.11: INCORPORACION Y REPOSICION DE CARTELERIA

Comt
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CONSERVACION DEL JARDIN DE LOS POETAS

e ITEM N°1: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ESPACIOS
VERDES

La limpieza incluye la recoleccion total de residuos, basura, césped
segado, restos de poda, escombros, sedimentos, rastrillado de hojas, etc., que
se encuentren dentro de los limites especificados en la superficie a mantener.

Ver Anexo I: “Planimetria General del Jardin de los Poetas”

La limpieza debera realizarse con la frecuencia necesaria para garantizar
que los espacios verdes estén en excelentes candiciones. De ser necesario se
hara con mayor frecuencia durante la afluencia extraordinaria de publico y/o
posterior a fenémenos climaticos (vientos y/o liuvias), de manera tal que todos
los sectores y sus areas permanezcan en excelente estado de limpieza y
mantenimiento.

Los cestos de basura deberan estar siempre provistos de bolsas de
residuos, se vaciaran con la frecuencia necesaria y con mayor frecuencia durante
los fines de semana y feriados.

El césped segado, los restos de podas, hojas, o cualquier tipo de residuo
generado, debera ser inmediatamente embolsado para su posterior ubicacion,
donde el camién recolector lo retire. Coordinar y responder a las exigencias que
la Inspeccion disponga en cuanto al lugar de ubicacion de los residuos
embolsados.

Los trabajos se certificaran por mes de/tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

o ITEM N°2: MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE
- iTEM N°2.1: SIEGA Y RECOLECCION

Se considera “carpeta verde” a la cubierta de plantas herbaceas
cespitosas que tapizan el suelo, en los espacios verdes del Jardin de los Poetas
alcanza una sup. aproximada de 3,10Ha. Cualguier especie herbacea
espontanea y no cespitosa en el tapiz, sera considerada como maleza.

El césped debera mantenerse corto y proljjo en todo momento, tomando
de referencia una altura maxima de 7 cm. Se recomienda, a fines de cotizacion,
contemplar una siega semanal. Esta tarea no debera superar dos jornadas
consecutivas para la totalidad de la superficie cespitosa.

La empresa debera contar para la siega general y de los bordes con
maquinas desmalezadoras. Se debera disponer de personal idéneo para que el
corte sea adecuado, poniendo especial cuidado €n evitar el roce de la tanza de
la desmalezadora sobre el tallo o fuste de las plantas ornamentales. De ser
necesario el desmalezado de las tazas de arbU{S‘EOS o arboles se hara
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manualmente. Queda totalmente prohibido realizar la siega sobre suelo
encharcado o con excesiva cantidad de agua.

Se debera realizar el mantenimiento de los equipos con la frecuencia
correspondiente para su uso de manera adecuada.

La metodologia de trabajo exigira que las desmalezadoras trabajen por
sector, sin desfasaje entre el trabajo de corte general y corte de orillas. Esta
expresamente prohibida la poda de ramas bajas en arbusto para permitir el paso
de motoguadanas.

Se debera limpiar de inmediato las areas afectadas por la realizacién de
las tareas de corte. El trabajo de recoleccion del césped se hara con
herramientas de mano.

La empresa debera mantener los criterios de parquizacion originales
estables en el tiempo. En todos aquellos lugares en que la carpeta cespitosa se
deteriore o desaparezca, la contratista a través de la indicacién de la SDEV
debera reacondicionar la misma utilizando semillas o tepes de césped de la
especie correspondiente.

Los trabajos se certificaran por mes de tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

- ITEM N°2.2: FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE

En cuanto a la fertilizacion del césped, la contratista debera presentar un
programa de fertilizacion de 2,8Ha de la carpeta verde. Para favorecer el rebrote
y fortalecer el césped base es necesario fertilizar con fésforo y nitrégeno, por tal
motivo se debera aportar en primavera (septiembre) y verano (febrero) 1,5 Kg
cada 100m? de césped, de fosfato di aménico o de algin fertilizante de
caracteristicas similares. Este programa de fertilizacion primavera y verano se
realizara 2 veces durante el contrato.

Previo a fertilizar, la empresa debe contemplar cortar el césped bien
corto (bajo) y realizar la escarificacién y/o corte vertical con la finalidad de abrir
la superficie cespitosa y descompactar el suelo. Hay una gran variedad de
equipos, accesorios y/o implementos con los que se puede realizar esta tarea,
por lo que la empresa debera garantizar el uso de la mas adecuada para una
escarificacion de calidad.

La contratista debera avisar de manera formal con 3 dias de anticipacion
como minimo a la Inspeccién para poder constatar la realizacion de esta tarea.
Se certificaran los trabajos por metro cuadrado (m?) de superficie fertilizada,
sumando 112.000m? para la totalidad del contrato.

- ITEM N°2.3: APORTE DE TIERRA

La empresa debera cotizar la compra de 12m? de arena fina lavada con

bajo porcentaje en salinidad y 12m?® de tierra fértil ap ra cultivo. Debera
) S,
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proveerse a medida que la inspeccion lo considere necesario y distribuirse de
forma inmediata, evitando el acopio por plazos prolongados en el Jardin de los
Poetas.

Se certificaran los trabajos por metro cubico de arenaltierra aplicada.

o ITEM N°3: MANTENIMIENTO DE ESPECIES HERBACEAS, ARBUSTIVAS
Y ARBOREAS

La contratista debera contemplar un programa de trabajos para lograr
mejoras en todo el espacio verde a mantener, en 2l cual se exigira un reemplazo
de las especies ornamentales que se encuerniren deterioradas de manera
irreversible. Por otro lado, se deberan recuperar los ejemplares que presenten
mal aspecto o hayan perdido parte de su valor ornamental, y de esa manera
restablecer el criterio de paisajismo original. Se exigira la inmediata reposicion
de cualquier ejemplar que sufra algun dafo o deterioro durante el servicio de
mantenimiento llevado a cabo por la empresa.

A todas las especies arbéreas o arbustivas que |a inspeccion de la SDEV
considere, la empresa debera colocarles polainas protectoras gue sean estéticas
y cumplan correctamente su funcion.

- iTEM N°3.1: MANTENIMIENTO DE CANTERO2

La empresa deberd garantizar la conservacion de las plantas
ornamentales presentes. Los canteros planteras deberan estar
permanentemente desmalezadas y libres de todo residuo. Las malezas deberan
retirarse manualmente con el uso de herramientas adecuadas.

Los trabajos se certificaran por mes de farea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

_iTEM N°3.2: COMPRA Y REFOSICION DE ESPECIES
ORNAMENTALES

La contratista debera proveer y plantar 200 ejemplares adultos en
envase minimo de 10lts. Para la cotizacion se cortemplaran 200 Formios Verdes
en maceta de 10lts. y 60 tutores de madera impregnada de 2,50mts de alto. De
ser necesario realizar algiin cambio o el reemplazo de (os ejemplares se debera
consultar y consensuar con la Inspeccion de la SDEV.

Para el trasplante se debera realizar un hoyo que contemple un volumen
superior al 50% de la maceta, la planta debe ancontrarse humeda, habiendo
recibido un riego 24hs antes en su lugar de guarda, de modo de alcanzar una
hidratacién que permita conservar su raiz y la tierra contenida. Se retirara el
material del recipiente y se colocara en el hoyo sin destruir el pan de tierra. El
cuello de la planta debera quedar al ras del suelo.

La contratista debera contemplar al momento del trasplante de las
especies arbéreas, arbustivas y/o herbaceas una fertilizacion de fondo con
fosfato di aménico o de composicién similar, en propgfrcion  al tamafio de la
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planta. Se debera contemplar, a fines de cotizacioén, la fertilizacion por ejemplarz =0l ©
de 15gr de Triple Quince al momento de plantar. ;

\

En caso de especies arboreas jovenes, llevaran un tutor de mader‘ ,
impregnada de 2,50 metros de largo firmemente clavado. El mismo debe estar\\ :-/’//
retirado unos 15 a 20 cm del tallo, tratando de no romper en su colocacién el pan

de tierra o raices importantes, por ello se debe colocar previo al ejemplar en caso

de un trasplante. Luego se procedera a practicar el atado en forma de ocho con
totora o cinta plastica, con cuidado de no dafar al forestal.

El tutorado de arboles juveniles siempre deberda permanecer
perfectamente vertical durante todo el tiempo en que el ejemplar lo requiera y/o
cambiarse en caso que haya sufrido desgaste o vandalismo a costa de la
contratista. Una vez que el arbol esté establecido, se procedera a retirar todos
los tutores. Dicha actividad siempre estara supervisada por el representante
técnico de la empresa y consensuada con la inspeccion correspondiente.

La contratista se hara cargo del cuidado de las plantas, incluidos los
riegos periédicos, los materiales necesarios para la implantacion y en caso de
ser necesario el reemplazo de aquellos ejemplares que no resistieron al
trasplante.

La inspeccion controlara y aprobara las entregas de ejemplares,
reservandose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la
especie definida o cuya calidad o tamafio no fueran adecuados. En caso de que
las especies presenten un mal estado vegetativo serd motivo de sancién y
reemplazo correspondiente.

Los trabajos se certificaran por unidad de ejemplar colocado, sumando
200 en la totalidad del contrato.

- ITEM N°3.3: PODA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

La poda debera hacerse con personal idoneo en nimero y competencia
profesional y bajo la supervision del Ing. Agrénomo. El personal a cargo de la
poda debera contar con el equipamiento e insumos necesarios para atender en
tiempo y forma la realizacion de dicha labor.

Definimos poda como el corte parcial o total de una rama o raiz con el
principio basico de respetar la forma natural de la especie y con un objetivo
determinado, si este no existiera, el corte sera considerado simple mutilacién del
ejemplar.

Seran considerados objetivos validos:

a) Reduccidén de interferencias: Mediante poda selectiva pueden eliminarse
las ramas para que interfieran con las visuales o las sefales de transito,

luminarias, ramas de otros arboles, tendidos de s aéreos, transito
vehicular o peatonal. ; | t“};g\
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b) Reduccién de riesgos mediante poda de ramas secas, rotas o con dafios
irreversibles.

c) Podas de formacion y/o educacién en especies juveniles o arbustos.

La poda debera respetar la Ley de Arbolado Publico de la Provincia de
San Juan, las normas dictadas por la Secretarla de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, como asi también la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
N°19.587.

La contratista debera contemplar en su cotizaciéon la utilizacion de
hidrogriia para aquellos ejemplares que lo requieran. Los trabajos se certificaran
por mes de tarea concretada, sumando 24 meses para la totalidad del contrato.

- iTEM N°3.4: ERRADICACION DE ARBOLES

La erradicacion consiste en la remocion fotal del ejemplar, en caso de
estar secos, decrépitos, gravemente dafiados por plagas y/o enfermedades, o
por presentar riesgo de caida.

Las erradicaciones deberan estar autorizadas y respetar la Ley de
Arbolado Publico de la Provincia de San Juan, las normas dictadas por la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como asi también la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587

La actividad debera hacerse con pérsonal idéneo en numero Yy
competencia profesional, bajo la supervision del  Ing. Agrénomo y del
responsable en Higiene y Seguridad de la contratista, en coordinacion con la
inspeccién de la Subdireccion de Espacios verdes, Se certificaran las labores por
unidad de ejemplar erradicado.

o ITEM N°3.4.1: ARBOLES QUE REQUIEREN HIDROGRUA

La contratista debera cotizar la erradicacion de 4 arboles de 1° o 2°
magnitud en la totalidad del contrato. El tocon debera quedar 20 cm por debajo
del nivel de suelo, no sera necesaria la extraccion del mismo. El personal a cargo
debera contar con el equipamiento e insumos necesarias para atender en tiempo
y forma la realizacion de dicha labor.

Los trabajos se certificaran por ejemplar erradicado, sumando 4
unidades para la totalidad del contrato.

e ITEM N°3.4.2: ARBOLES QUE NO REQUIEREN HIDROGRUA

La contratista debera cotizar la erradicacion de 5 arboles de 3° magnitud.
El tocén debera quedar 20 cm por debajo del nivel de suelo, no sera necesaria
la extraccion del mismo. El personal a cargo debera contar con el equipamiento
e insumos necesarios para atender en tiempo y forr?aA&~(eaIizacién de dicha
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Los trabajos se certificaran por ejemplar erradicado, sumando 5
unidades para la totalidad del contrato.

- ITEM N°3.5: FERTILIZACION DE ESPECIES ARBUSTIVAS

Se debera contemplar un programa de fertilizacion de las especies
arbustivas dos veces por afio. La inspeccion junto con la contratista definira las
fechas oportunas para la aplicacién. Se estima para la cotizacion aplicar una
dosis de 5gr de Triple Quince (15 de nitrégeno, 15 de fosforo y 15 de potasio)
por especie arbustiva.

Los trabajos se certificaran por programa ejecutado, sumando 4 veces
para la totalidad del contrato.

- iITEM N°3.6: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Es responsabilidad del Contratista monitorear de forma permanente la
sanidad de las especies vegetales para detectar en forma temprana la aparicion
de plagas y enfermedades de todo el espacio adjudicado: carpeta verde,
especies arboreas y arbustivas de canteros.

La empresa so6lo podra usar productos con los principios activos
registrados en la linea Jardin de SENASA. La empresa debera realizar un plan
fitosanitario en el cual incluird una logistica de aplicacién (teniendo en cuenta
sectores o bloques, fechas aproximadas de aplicacién, cantidad de aplicaciones
por sector, rotacién de principios activos para disminuir resistencias, etc.), los
productos a usar, las especies afectadas y la enfermedad o plaga que presentan.
Antes de llevar a cabo este plan fitosanitario, la empresa debera presentarlo
formalmente a la Inspeccién de la SDEV, teniendo la posibilidad de exigir
cambios en el plan de tratamiento presentado.

Ademas, la empresa debera dar aviso a la inspeccion previo a la
ejecucién de la tarea, con el objetivo de que la misma pueda estar presente y
supervisar las aplicaciones correspondientes.

Los tratamientos se haran en horarios en que el publico del espacio no
se vea afectado. La empresa debera disponer de las herramientas y elementos
de seguridad necesarios para llevar a cabo esta tarea de forma correcta y en el
debido momento.

Se debera prestar principal atencion a la aparicion de hormigas en
ejemplares juveniles y/o trasplantados, recurriendo al empleo de barreras fisicas,
cebos granulados y eventualmente la aplicacion de hormiguicidas de formulacion
liquida. Todo agroquimico a emplear debera tener aprobacion de SENASA y la
autorizacion de la inspeccion correspondiente.

meses para la totalidad del contrato.

\

'Los trabajos se certificaran por mes de tarea coﬁada sumando 24
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o ITEM N°4: MANTENIMIENTO DE RIEGO

El riego del Jardin de los Poetas se realiza a través de un manejo
superficial a manto. El agua proviene de una cisierna ubicada frente al predio
(estacion de bombeo) y se encauza hacia el Jardin a través de una tuberia de
6. Se distribuye a través de una red de acequias que conducen el riego a cada
sector. La distribucion de los tiempos de riego y turnos deben coordinarse con la
inspeccion, para lograr buenos riegos y compatibilizar con el uso del espacio
verde por parte de la comunidad.

La contratista debera contar en su equioo de frabajo con un Ingeniero
Agrénomo quién sera el encargado de elaborar un programa de manejo de riego
trimestral al inicio de cada estacion del afio donde especifique los dias, tiempos
y horarios de los sectores de riego. La Inspeccidn podra sugerir cambios en el
manejo si lo cree conveniente.

Debera mantenerse en oéptimas condiciones el funcionamiento del
sistema de riego en todos los sectores, lo que Incluye la estacion de bombeo,
sistema de bombeo (toma de agua, caferias, valvulas tipo mariposa manual,
instalaciones y protecciones eléctricas), y también la red de acequias. Estas
ultimas son de vital importancia, no deben presentar ningln tipo de obstrucciones
permaneciendo limpias de residuos, malezas y sin desmoronamientos. En
cuanto a la estacion de bombeo, se tendra que contemplar el mantenimiento
hidraulico y la limpieza para su correspondiente fuincionamiento.

Las roturas o desperfectos que se produzcan durante el contrato de
mantenimiento en cualquier parte del sistema de riego, incluida la tuberia de 6"
desde la estacién de bombeo al Jardin de los Paetas, deberan ser reparadas de
inmediato por la contratista, asumiendo los gastos. Cuando un elemento no
pueda ser reparado o a criterio de la inspeccidon no convenga hacerlo, se
reemplazara por uno nuevo de caracteristicas y calidad iguales o mejor al
original.

Para la realizacién de mejoras en el sisterna de riego la SDEV proveera
los insumos necesarios, y la empresa debera proveer el personal para la
realizacion de las mismas.

Los trabajos se certificaran por mes de tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

o [TEM N°5: MANTENIMIENTO DE CISTERNA E INGRESO DE AGUA

La empresa al inicio de la contratacion debera vaciar y limpiar la cisterna
de 150.000lts retirando todos los residuos acumulados en el fondo. Dicha tarea
se deberé ejecutar cuatro veces a lo largo de la contratacion. El material extraido
de la limpieza sera retirado del predio dentro de las 24hs mediante camion
recolector.

Asi mismo, la contratista debera contemplar el correcto funcionamiento
de los filtros en la toma de agua. En caso de ser necesari “Ta contratista debera
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instalar y/o utilizar todas las herramientas e instrumentos necesarios para la.~
correcta limpieza del sistema de riego. f REFOL
Se certificara por tarea realizada, incluyendo el retiro del material. \ (g jL Vi
i N ® 7
e [TEM N°6: ESTUDIO DE SUELO ~—=

Se le solicitarda a la contratista el estudio de suelo mediante cuatro
calicatas en el Jardin de los Poetas donde la inspeccion de la SDEV lo considere
necesario. Se debera contemplar por calicata 4 submuestras extraidas de las
siguientes profundidades del perfil: de 0,00 a 0,50m; de 0,50 a 1,00m; de 1 a
1,50m y de 1,50 a 2,00m. Cada una de las muestras de las distintas
profundidades se analizara por separado contemplando conductividad eléctrica,
pH, volumen de sedimentacién, cationes, aniones, nitrégeno, potasio, fésforo y
materia organica.

La contratista coordinara con la inspeccion la labor para constatar y
tomar registro fotografico del perfil del suelo. Los resultados del estudio de suelo
deberan ponerse a disposicion de la subdirecciéon en un plazo no mayor a los 45
dias desde la firma del contrato.

Los trabajos se certificaran por calicata, incluyendo 4 submuestras a las
distintas profundidades especificadas y los analisis correspondientes.

e ITEM N°7: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA
ESTACION DE BOMBEO, TABLEROS y LUMINARIAS

Este mantenimiento comprende las tareas necesarias para que el
sistema eléctrico del Jardin de los Poetas se encuentre en dptimas condiciones
de funcionamiento a fin de evitar accidentes por descargas eléctricas,
calentamiento de motores, cortocircuitos y cualquier otro inconveniente en
personas, animales, infraestructura, etc., que puedan derivarse de una falta de
mantenimiento y/o control de las instalaciones.

Tareas Principales:

La contratista, finalizado el primer mes de contratacion, debera presentar
un informe que contenga un relevamiento general sobre el estado en el que se
encuentran las instalaciones del predio.

Los Tableros Generales y Secundarios se deberan mantener limpios, su
cableado ordenado y la contratapa colocada. La empresa también, debera
realizar un monitoreo estricto de luminarias de manera que los equipos se
encuentren en funcionamiento en todo momento. Es digno destacar que se
debera llevar un control diario y riguroso de los materiales eléctricos que se
manipulen en las diversas tareas que se realicen.

Se hara semestralmente una verificacion de la temperatura de los
contactos de disyuntores, llaves, relés y demas componentes del sistema, de ser
necesario deberan limpiarse y subsanar los motivos de fall@anomalias.
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Asimismo, la contratista debera contar con un oficial electricista, y
presentar a la SDEV la certificacion que avale dichos conocimientos. Deberan
contemplarse guardias pasivas ante fallas del sistema eléctrico, en iluminacion
o bien en el sistema de bombeo.

En relacion al equipamiento del electricista, debera contar con
herramientas aisladas para trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctricas
e instrumentos de primera calidad, para realizar mediciones tales como corriente,
tensiones y continuidad, en vista de obtener precision en las lecturas.

La contratista debera impedir conexionss no autorizadas y tendra la
obligacién de denunciar perentoriamente a la inspeccion, todo intento de
modificaciones o conexiones de terceros. En caso de realizar alguna
modificacion en el predio, siempre debe ser bajo |a supervision y aprobacion de
la Inspeccion de la SDEV.

Los trabajos se certificaran por mes de tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

NOTA: Los insumos necesarios para el mantenimiento eléctrico seran provistos
y supervisados por la Subdireccion de Espacios Verdes bajo planilla de
control firmada por personal a cargo de la empresa contratada quien sera
la responsable de instalarla.

Anexo IlI: “Plano de Instalacion Eléctrica del Jardin de los Poetas”
-iTEM N°7.1: CONTROL DE PUESTAS A TIERRA

La empresa debera realizar una inspeccion semestral de las puestas a
tierra de todas las luminarias y tableros. Debera presentar mediante informe por
inspecciéon el estado general y las respeciivas reparaciones que sean
necesarias.

Se certificara cada vez que se realice |a inspeccion del Jardin de los
Poetas y sala de bomba de forma completa. Sumando un total de 4 veces a lo
largo de la contratacion.

o [TEM N°8: PROVISION DE SERVICIO HIDROGRUA

A lo largo del contrato, la contratista debera proveer 12hs de Hidrograa
(sin contemplar el tiempo de traslado) teniendo presenie que cada vez que sea
requerida se emplearan como minimo 4 horas del servicio. La misma debera
tener un alcance vertical minimo de 13,00 mts. Se certificara por hora de servicio
para realizar tareas de mantenimiento en general. Se debera notificar a la SDEV
previa a realizar cualquier actividad.

Al momento de ingreso y egreso de laj gria en el sector afectado, la
contratista debera asumir el compromiso en todo momento de velar por la
seguridad e integridad del predio y en caso de sef hecesario, reparar los sectores
afectados a la actividad, manteniéndolo en las condlmones en las cuales se

encontraban al comienzo de la misma.
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Los trabajos se certificaran por horas de servicio concretadas, sumando |

12hs para la totalidad del contrato.
e [TEM N°9: MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
- ITEM N°9.1: PINTURA DE LUMINARIAS EN ALTURA

La contratista debera pintar las 7 luminarias en altura con al menos dos
manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux” o similar de
primera calidad. Este trabajo se debera realizar dos (2) veces durante el contrato
de mantenimiento, se certificaran por unidad de luminaria pintada. Sumando 14
unidades durante la totalidad del contrato.

Contemplar que dicha labor sera coordinada con la inspeccién de la
Subdireccién de Espacios Verdes.

- ITEM N°9.2: PINTURA DE POSTES BAJOS DE LUMINARIAS

La contratista debera pintar el poste de 3,00m de 67 luminarias con al
menos dos manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux” o
similar de primera calidad. Este trabajo se debera realizar dos (2) veces durante
el contrato de mantenimiento, se certificaran por unidad de luminaria pintada.
Sumando 134 unidades durante la totalidad del contrato.

- iTEM N°9.3: PINTURA DE MASTIL

Se debera pintar el mastil que se encuentran en el Jardin de los Poetas
con al menos dos manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux”
o similar de primera calidad.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la SDEV. Este
trabajo se debera realizar 2 (dos) veces durante el contrato de mantenimiento y
se certificaran por tarea realizada. Sumando 2 durante la totalidad del contrato.

- iTEM N°9.4: PINTURA DE PUERTAS Y PORTON METALICO EN
CISTERNA Y SALA DE TABLEROS

Se debera pintar la puerta y el portén del cerco perimetral de la cisterna,
como asi también, las puertas de la sala de bombeo y sala de tableros, con al
menos dos manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux” o
similar de primera calidad.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccién de la SDEV. Este
trabajo se debera realizar 2 (dos) veces durante el contrato de mantenimiento y
se certificaran por vez pintada. Sumando 2 veces durante la totalidad del
contrato.

- ITEM N°9.5: REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN CISTERNA

La empresa debera contemplar la reparacion del cerco perimetral de la
cisterna del Jardin de los Poetas, respetando las caracteyisticas existentes y ser
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el vandalismo. Para ello se debera utilizar abrazadera, amarres, tornillos y todo
aquel elemento necesario para tal fin.

También se deberan asegurar los postes de hormigon prefabricados en
caso de que estos no se encuentren fijos y/o reemplazarlos en caso de que
presenten fisuras que comprometan la estabilidac del vzllado en general.

La contratista debera velar no sélo por /el buen estado del cerco, sino
también por el correcto cierre de los puntos de acceso, por lo que la cerradura
de las puertas de la sala de bombas y de tablzios, asi como el candado del
porton del cierre perimetral siempre deberan funcionar correctamente. Al inicio
de la contratacion la empresa debera reclizar las reparaciones antes
mencionadas y reemplazar las cerraduras y candados existentes entregando
copia de llaves a la Inspeccion correspondiente.

El cierre sera de buen aspecto, la empresa debera procurar que la tela
metalica romboidal y los alambres de puas de la parte superior siempre se
encuentren tensos y en perfectas condiciones.

Para la cotizacion del subitem se contemplaran como minimo: 3 pilares
olimpicos reforzados de hormigon prefabricados, 2 candados, 2 cerraduras de
seguridad primera marca, 20,00mts de tela metélica romboidal de 1,80m de alto
de acero galvanizado cal N°12, 100mts de alambre de puas, y la mano de obra
y herramientas necesarias para su correcta instalacion.

Dicha labor debera ser ejecutada cuando la Inspeccién lo considere
necesario. Los trabajos se certificaran por una Unica vez.

- ITEM N°9.6: INCORPORACION DE CARTELERIA

Se debera contemplar la incorporacion de carteleria conforme a las
especificaciones establecidas en el Anexo /ll.

La instalacién de todo cartel debera ser verificada y revisada por el
inspector para su aprobacion, sera requisito fundamental cumplir con el estandar
de calidad y disefio exigido.

Los trabajos se certificaran por una unica vez durante la totalidad del
contrato finalizada la colocacion de los 99 carteles previstos.

Ver Anexo lli: Detalle de Carteleria de Jardin de los Poetas

- iTEM N°9.7: REPOSICION DE CARTELERIA

Se debera contemplar la reposicién de la grafica autoadhesiva presente
en la carteleria, dicha labor se realizara conforme a lo indicado oportunamente
por la Inspeccion. Segun detalle se debera reemplazar Unicamente la grafica con
autoadhesivo scotchcal 3M o similar con barniz UV (garantia 3 afios). Previo a la
colocacion de la lamina, se debera retirar por completo la existente y dejar limpia
la superficie de cantacto para una adherencia corregta del pegamento. -
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La instalacion de todo cartel debera ser verificada y revisada por el |
inspector para su aprobacion, sera requisito fundamental cumplir con el estandar \
de calidad exigido.

Correra por cuenta y cargo de la contratista la reposicién de la chapa
galvanizada de cada uno de los carteles como asi también los tornillos de
sujecion de las mismas en caso de que se encuentre dafada, ya sea por
deformacion o vandalismo.

Los trabajos se certificaran por unidad de cartel repuesto, sumando 174
unidades para la totalidad del contrato.

Ver Anexo lli: Detalle de Carteleria de Jardin de los Poetas

- ITEM N°9.8: REPARACION DE CARTEL PRINCIPAL DEL JARDIN DE
LOS POETAS

Al comienzo de la contratacién, la empresa debera retirar la grafica
vinilica del cartel del “Jardin de los Poetas”. Pulir con maquina pulidora y pasta
3M la pintura para quitar manchas y marcas, dejando la superficie en perfectas
condiciones para colocar, en ambas caras, el vinilo autoadhesivo scotchcal 3M
o similar, con barniz UV. Se renovara el vinilo respetando la misma grafica del
escudo con la resena en vinilo de corte original. La inspeccion proveera los
archivos digitales con la grafica pertinente.

Los trabajos se certificaran una Unica vez durante la totalidad del
contrato.

Ver Anexo IV: Detalle de Cartel Principal “Jardin de los Poetas”

CONSERVACION DE LOS JARDINES DE LA HOSTERIA

e ITEM N°10: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS ESPACIOS
VERDES

La limpieza incluye la recoleccion total de residuos, basura, césped
segado, restos de poda, escombros, sedimentos, rastrillado de hojas, etc., que
se encuentren dentro de los limites especificados en la superficie a mantener.

Ver Anexo V: “Planimetria General de los Jardines de Ia Hosteria”

La limpieza debera realizarse con la frecuencia necesaria para garantizar
gue los espacios verdes estén en excelentes condiciones. De ser necesario se
hara con mayor frecuencia durante la afluencia extraordinaria de publico y/o
posterior a fenémenos climaticos (vientos y/o lluvias), de manera tal que todos
los sectores y sus areas permanezcan en excelente estado de limpieza y
mantenimiento.

Los cestos de basura deberan estar siempre provistos de bolsas de
residuos, se vaciaran con la frecuencia necesaria y con mayor frecuencia durante ,

los fines.-de semanay feriados. o S
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El césped segado, los restos de podas, hojas, o cualquier tipo de residuo
generado, debera ser inmediatamente embolsado para su posterior ubicacion
donde el camién recolector lo retire. Coordinar y responder a las exigencias que
la Inspeccién disponga en cuanto al lugar de ubicacion de los residuos
embolsados.

Los trabajos se certificaran por mes de tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

e ITEM N°11: MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE
-iITEM N°11.1: SIEGA Y RECOLECCION

Se considera “carpeta verde” a la cubierta de plantas herbaceas
cespitosas que tapizan el suelo, en los espacics verdes de los Jardines de Ia
Hosteria alcanza una sup. aproximada de 6.800m?2. Cualquier especie herbacea
espontanea y no cespitosa en el tapiz, sera considerada como maleza.

El césped debera mantenerse corto y prolijo en todo momento, tomando
de referencia una altura maxima de 7 cm. Se recomienda, a fines de cotizacion,
contemplar una siega semanal que se ejecute en una unica jornada laboral toda
superficie cespitosa.

La empresa debera contar para la sizga general y los bordes con
magquinas desmalezadoras. Se debera disponer de personal idéneo para que el
corte sea adecuado, poniendo especial cuidado para evitar el roce de la tanza
de la desmalezadora sobre el tallo o fuste de las plantas ornamentales. De ser
necesario el desmalezado de las tazas de arbusios o arboles se hara
manualmente. Queda totalmente prohibido realizar la siega sobre suelo
encharcado o con excesiva cantidad de agua.

Se debera realizar el mantenimiento de los equipos con la frecuencia
correspondiente.

La metodologia de trabajo exigira que las desmalezadoras trabajen por
sector, sin desfasaje entre el trabajo de corte general y corte de orillas. Esta
expresamente prohibida la poda de ramas bajas en arbusto para permitir el paso
de motoguadanas.

Se debera limpiar de inmediato las areas afectadas por la realizacion de
las tareas de corte. El trabajo de recoleccion del césped se hara con
herramientas de mano.

La empresa debera mantener los criterios de parquizacion originales
estables en el tiempo. En todos aquellos lugares en que la carpeta cespitosa se
deteriore o desaparezca, la contratista a través de la indicacion de la SDEV
debera reacondicionar la misma utilizando semillas o tepes de césped de la
especie correspondiente.

Los trabajos se certificaran por mes de farea gemcretada, sumando 24

meses para la totalidad del contrato. { J
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En cuanto a la fertilizacion del césped, la contratista debera presentar un
programa de fertilizacién de 6.800m? de la carpeta verde. Para favorecer el
rebrote y fortalecer el césped base es necesario fertilizar con fésforo y nitrégeno,
por tal motivo se debera aportar en primavera (septiembre) y verano (febrero)
1,5 Kg cada 100m? de césped, de fosfato di aménico o de algun fertilizante de
caracteristicas similares. Este programa de fertilizacién primavera y verano se
realizara 2 veces durante el contrato.

Previo a fertilizar, la empresa debe contemplar cortar el césped bien
corto (bajo) y realizar la escarificacion y/o corte vertical con la finalidad de abrir
la superficie cespitosa y descompactar el suelo. Hay una gran variedad de
equipos, accesorios y/o implementos con los que se puede realizar esta tarea,
por lo que la empresa debera garantizar el uso de la mas adecuada para una
escarificacioén de calidad.

La contratista debera avisar de manera formal con 3 dias de anticipacion
como minimo a la Inspeccién para poder constatar la realizaciéon de esta tarea.
Se certificaran los trabajos por metro cuadrado (m2) de superficie fertilizada,
sumando 27.200m? para la totalidad del contrato.

- ITEM N°11.3: APORTE DE TIERRA

La empresa debera cotizar la compra de 6m?® de arena fina lavada con
bajo porcentaje en salinidad y 6m? de tierra fértil apta para cultivo. Debera
proveerse a medida que la inspeccion lo considere necesario y distribuirse de
forma inmediata, evitando el acopio por plazos prolongados en los Jardines de
la Hosteria.

Se certificaran los trabajos por metro clibico de arenatltierra aplicada.

o ITEM N°12: MANTENIMIENTO DE ESPECIES HERBACEAS, ARBUSTIVAS
Y ARBOREAS

La contratista deberd contemplar un programa de trabajo para lograr
mejoras en todo el espacio verde a mantener, en el cual se exigira un reemplazo
de las especies ornamentales que se encuentren deterioradas de manera
irreversible. Por otro lado, se deberan recuperar los ejemplares que presentan
mal aspecto o han perdido parte de su valor ornamental restableciendo el criterio
de paisajismo original. Se exigira la inmediata reposicién de cualquier ejemplar
que sufra algun dano o deterioro durante el servicio de mantenimiento llevado a
cabo por la empresa.

A todas las especies arbéreas o arbustivas que la inspeccioén de la SDEV
considere, la empresa debera colocarles polainas protectoras que sean estéticas

y cumplan correctamente su funcion. &
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- iITEM N°12.1: MANTENIMIENTO DE CANTEROS
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La empresa debera garantizar la c¢anservacion de las plantas
ornamentales presentes. Los canteros Yy planteras deberan estar
permanentemente desmalezadas y libres de todo residuo. Las malezas deberan
retirarse manualmente con el uso de herramientas adecuadas.

Los trabajos se certificaran por mes de tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

. iTEM N°12.2: COMPRA Y REFOSICION DE ESPECIES
ORNAMENTALES

La contratista debera proveer y plantar 30 ejemplares adultos en envase
minimo de 10lts. Para la cotizacién se contemplaran 30 Formios Verdes en
maceta de 10lts. y 20 tutores de madera impregnada de 2,50mts de alto. De ser
necesario realizar algtin cambio o el reemplazo de los ejemplares se debera
consultar y consensuar con la Inspeccién de la SDEV.

Para el trasplante se debera realizar un hoyo que contemple un volumen
superior al 50% de la maceta, la planta debe encontrarse himeda, habiendo
recibido un riego 24hs antes en su lugar de guarda, de modo de alcanzar una
hidratacion que permita conservar su raiz y la tierra contenida. Se retirara el
material del recipiente y se colocara en el hoyo sin destruir el pan de tierra. El
cuello de la planta no debera quedar enterrado $ino al ras del suelo.

La contratista debera contemplar al momento del trasplante de las
especies arbéreas, arbustivas y/o herbaceas una fertilizacion de fondo con
fosfato di amoénico o de composicién similar, en proporcion al tamano de la
planta. Se debera contemplar, a fines de cotizac/dn, la fertilizacién por ejemplar
de 15gr de Triple Quince al momento de plantar.

En caso de especies arboreas jovenes, llevaran un tutor de madera
impregnada de 2,50 metros de largo firmemenie clavado. El mismo debe estar
retirado unos 15 a 20 cm del tallo, tratando de no romper en su colocacion el pan
de tierra o raices importantes, por ello se debe colocar previo al ejemplar en caso
de un trasplante. Luego se procedera a practicar el atado en forma de ocho con
totora o cinta plastica, con cuidado de no dafiar al forestal.

El tutorado de arboles juveniles  siempre debera permanecer
perfectamente vertical durante todo el tiempo en que el ejemplar lo requiera y/o
cambiarse en caso que haya sufrido desgaste o vandalismo a costa de la
contratista. Una vez que el arbol esté establecido, se procedera a retirar todos
los tutores. Dicha actividad siempre estard supervisada por el representante
técnico de la empresa y consensuada con la inspeccion correspondiente.

La contratista se hara cargo del cuidado de las plantas, incluidos los
riegos periddicos, los materiales necesarios paia la implantacién y en caso de
ser necesario el reemplazo de aquellos ejemplares—que no resistiero al
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La inspecciéon controlard y aprobara las entregas de ejemplares,
reservandose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la
especie definida o cuya calidad o tamafio no fueran adecuados. En caso de que
las especies presenten un mal estado vegetativo serd motivo de sancién y
reemplazo correspondiente.

Los trabajos se certificaran por unidad de ejemplar colocado, sumando
30 en la totalidad del contrato.

- ITEM N°12.3: PODA DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

La poda debera hacerse con personal idéneo en nimero y competencia
profesional y bajo la supervision del Ing. Agronomo. El personal a cargo de la
poda debera contar con el equipamiento e insumos necesarios para atender en
tiempo y forma la realizacién de dicha labor.

Definimos poda como el corte parcial o total de una rama o raiz con el
principio basico de respetar la forma natural de la especie y con un objetivo
determinado, si este no existiera, el corte sera considerado simple mutilacion del
ejemplar.

Seran considerados objetivos validos:

d) Reduccion de interferencias: Mediante poda selectiva pueden eliminarse
las ramas para que interfieran con las visuales o las sefnales de transito,
luminarias, ramas de otros arboles, tendidos de cables aéreos, transito
vehicular o peatonal.

e) Reduccién de riesgos mediante poda de ramas secas, rotas o con dafos
irreversibles.

f) Podas de formacion y/o educacion en especies juveniles o arbustos.

La poda debera respetar la Ley de Arbolado Publico de la Provincia de
San Juan, las normas dictadas por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, como asi también la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
N°19.587.

La contratista debera contemplar en su cotizacién la utilizacion de
hidrogrua para aquellos ejemplares que lo requieran. Los trabajos se certificaran
por mes de tarea concretada, sumando 24 meses para la totalidad del contrato.

- iITEM N°12.4: ERRADICACION DE ARBOLES

La erradicacién consiste en la remocion total del ejemplar, en caso de
estar secos, decrepitos, gravemente dafiados por plagas y/o enfermedades, o
por presentar riesgo de caida.

Las erradicaciones deberan estar autorizadas y respetar la Ley de
Arbolado Publico de la Provincia de San Juan, las n as dictadas por la
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Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como asi también la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587

La actividad deberd hacerse con personal idéneo en numero vy
competencia profesional y bajo la supervision del|Ing. Agréonomo y del
responsable en Higiene y Seguridad en coordinacién con la inspeccion de la
Subdireccién de Espacios verdes.

La contratista debera cotizar la erradicacicn de 2 arboles de 3° magnitud,
sin requerimiento de hidrogrua, en la totalidad del cantrato. El tocon debera
quedar 20 cm por debajo del nivel de suelo, no sera necesaria la extraccion del
mismo. El personal a cargo deberad contar corn el equipamiento e insumos
necesarios para atender en tiempo y forma la realizacion de dicha labor.

Los trabajos se certificaran por ejemplar erradicado, sumando 2
unidades para la totalidad del contrato.

-iTEM N°12.5: FERTILIZACION DE | ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS

Se debera contemplar un programa de fertilizacion de las especies
arboreas y arbustivas dos veces por afio. La ingpeccion junto con la contratista
definira las fechas oportunas para la aplicacion. Se estima para la cotizacion
aplicar una dosis de 15gr de Triple Quince (15 dé nitrégeno, 15 de fésforoy 15
de potasio) por ejemplar arbéreo juvenil y para especies arbustivas 5gr por
ejemplar.

Los trabajos se certificaran por programa completo, sumando 4 veces
para la totalidad del contrato.

- fTEM N°12.6: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Es responsabilidad del Contratista monitorear de forma permanente la
sanidad de las especies vegetales para detectar 2n forma temprana la apariciéon
de plagas y enfermedades de todo el espaco adjudicado: carpeta verde,
especies arboreas y arbustivas de canteros.

La empresa solo podra usar productos con los principios activos
registrados en la linea Jardin de SENASA, debera realizar un plan fitosanitario
en el cual incluird una logistica de aplicacién (ieniendo en cuenta sectores o
bloques, fechas aproximadas de aplicacion, cantidad de aplicaciones por sector,
rotacién de principios activos para disminuir resistencias, etc.), los productos a
usar, las especies afectadas y la enfermedad d plaga que presentan. Antes de
llevar a cabo este plan fitosanitario, la empresa debera presentarlo formalmente
a la Inspeccion de la SDEV, teniendo la posibilidad de exigir cambios en el plan
de tratamiento presentado.

Ademas, la empresa debera dar aviso a la inspeccion previo a la
ejecucion de la tarea, con el objetivo de que la misma-pueda estar presente y

supervisar las aplicaciones correspondientes.
3 o T
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Los tratamientos se haran en horarios en que el publico del espacio no |
se vea afectado. La empresa debera disponer de las herramientas y elementos
de seguridad necesarios para llevar a cabo esta tarea de forma correcta y en el \
debido momento.

Prestar principal atenciéon a la aparicion de hormigas en ejemplares
juveniles y/o trasplantados, recurriendo al empleo de barreras fisicas, cebos
granulados y eventualmente la aplicacion de hormiguicidas de formulacion
liquida. Todo agroquimico a emplear debera tener aprobacion de SENASA y la
autorizacion de la inspeccidn correspondiente.

Los trabajos se certificaran por mes de tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

e {TEM N°13: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

- iTEM N°13.1: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO

La contratista debera realizar un relevamiento de todos los componentes
del sistema de riego de los Jardines de la Hosteria, para la elaboracion de un
informe donde especifique las condiciones de las instalaciones y de
funcionamiento en que se recibid, el cual debera entregarse antes de cumplido
el primer mes de contrato.

La contratista debera contar en su equipo de trabajo con un Ingeniero
Agrénomo quién sera el encargado de elaborar un programa de manejo de riego
trimestral al inicio de cada estacién del afio donde especifique los dias, tiempos
y horarios de los sectores de riego. Excepcionalmente los fines de semana y
feriados se exigira que el sistema de riego siga operando si la evapotranspiracion
de la época asi lo requiere. La inspeccion podra sugerir cambios en el manejo si
lo cree conveniente.

El encargado del riego debera ser una persona calificada con
experiencia comprobable en manejo de equipos de riego presurizado. Debera
estar abocado exclusivamente a esta tarea. La empresa debera garantizar que
cuando el sistema esté operando, dicho encargado se encuentre presente
controlando que no hayan fallas, haciendo reparaciones, limpiezas y purgas del
sistema y demas tareas que hacen al correcto e integral funcionamiento del
mismo. De lo contrario la Inspeccién podra sancionar y exigir el cambio de
personal, por la importancia que significa la correcta operatividad de este
sistema.

La eficiencia y correcta operacion del sistema de riego debera ser una
labor prioritaria para la contratista. Las roturas o desperfectos que se produzcan
durante el contrato de mantenimiento, en cualquier parte del sistema de riego,
deberan ser reparadas de inmediato por la contratista, asumiendo todos los
gastos que dichas reparaciones conlleven. La inspeccion considerara que la
manguera con goteros debera ser reemplazada por una nw@tuando muestre
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defectos en el funcionamiento que afecte la calidad del riego, la cual debera ser
de la misma calidad y caracteristicas que la original.

El funcionamiento y la operatividad del equipo de riego debera
mantenerse en Optimas condiciones. Esto incluye la limpieza, manutencion y
proteccion en lo funcional y estético de los equipos de bombeo y todos sus
componentes (bomba de 3Hp, instalaciones y protecciones eléctricas, filtros,
valvulas, etc.); puesta a punto de los turnos de riego, cafnerias, mangueras de
goteo y de todos los componentes de la red de riego. Cuando un elemento no
pueda ser reparado o que a criterio de la inspeccion no convenga hacerlo, se
reemplazara por uno nuevo de caracteristicas y calidad iguales al original. Se
debera llevar un registro estricto de la cantidac y lugares en los que fueron
reemplazados los elementos del sistema de figgo, presentando un informe
mensual de los cambios realizados; especificando sector, cantidad y tipo de
elementos.

La contratista también debera controlar el buen funcionamiento de la
tuberia que provee de agua la acequia empedrada, como asi también el
mantenimiento de la misma.

El manejo del riego sera evaluado por la Inspeccion, debiendo la
empresa presentar informes, brindando toda la informacion solicitada. Ademas,
debera realizar calicatas en el momento y lugar donde la Inspeccion lo disponga.

Los trabajos se certificaran por mes de tarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

-iTEM N°13.2: PROVISION E INSTALACION DE MANGUERA DE
GOTEO

La contratista debera contemplar la provision & instalacion de tres mil
(3.000) metros lineales de manguera de goteo tipn D5000 RIVULIS o de calidad
similar con gotero de 2 I/h cada 30cm, para la totalidad del contrato. La cantidad
de metros lineales a reponer dependera del refuerimiento segun evaluacion
previa de la SDEV.

Este sub-item se certificara por metro lineal repuesto.

- ITEM N°13.3: MANTENIMIENTO DE CISTERNA

La empresa al inicio de la contratacion debera vaciar y limpiar la cisterna
de 53.000lts retirando todos los residuos acumulados en el fondo. Dicha tarea
se debera ejecutar cuatro veces a lo largo de la cantratacion. El material extraido
de la limpieza sera retirado del predio mediante camién recolector.

Asi mismo, la contratista debera contemplar el correcto funcionamiento
de los filtros en la toma de agua. En caso de ser necesario, la contratista debera
instalar y/o utilizar todas las herramientas e insitrum/enios necesarios para la

correcta limpieza del sistema de riego. (
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Se certificara por tarea realizada, incluyendo el retiro del materig R
conforme lo disponga la inspeccion de la SDEV. f_{

e ITEM N°14: ESTUDIO DE LA PERFORACION

La empresa debera realizar un estudio anual de la perforacion. La misma
se debera realizar dentro de los primeros 45 dias corridos de firmada la
adjudicacion. En el estudio se debera informar el nivel estatico y dinamico del
acuifero y descarga de la perforacién

Por Unica vez, se debera realizar el analisis fisico quimico de la calidad
del agua, presentandose en simultaneo con el primer estudio de la perforacion.
Este andlisis debera incluir: conductividad eléctrica, pH, cationes, carbonatos,
bicarbonatos, cloruros y sulfatos.

Este item se certificard por medicién ejecutada. Sumando dos veces el
estudio en la totalidad del contrato.

o [TEM N°15: ESTUDIO DE SUELO

Se le solicitara a la contratista el estudio de suelo mediante una calicata
en los Jardines de la Hosteria donde la inspeccion de la SDEV lo considere
necesario. Se debera contemplar 4 submuestras extraidas de las siguientes
profundidades del perfil: de 0,00 a 0,50m; de 0,50 a 1,00m; de 1 a 1,50m y de
1,50 a 2,00m. Cada una de las muestras de las distintas profundidades se
analizara por separado contemplando conductividad eléctrica, pH, volumen de
sedimentacion, cationes, aniones, nitrégeno, potasio, fosforo y materia organica.

La contratista coordinara con la inspeccion la labor para constatar y
tomar registro fotografico del perfil del suelo. Los resultados deberan ponerse a
disposicion de la subdireccion en un plazo no mayor a los 45 dias desde la firma
del contrato.

Los trabajos se certificaran una vez presentado el informe, incluyendo 4
submuestras a las distintas profundidades especificadas y los analisis
correspondientes.

e ITEM N°16: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA
ESTACION DE BOMBEO, TABLEROS y LUMINARIAS

Este mantenimiento comprende las tareas necesarias para que el
sistema eléctrico del Jardin de la Hosteria se encuentre en 6ptimas condiciones
de funcionamiento para evitar riesgo de accidentes por descargas eléctricas,
calentamiento de motores, cortocircuitos y cualquier otro inconveniente en
personas, animales, infraestructura, etc., que puedan derivar; e una falta de
mantenimiento y/o control de las instalaciones. (

Tareas Principales: Arg. ALBERTOC CARHO

DIRECTOR

R DIR. Dgroumtmmwo
§° DE IFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGA




Subdireccidn de

L) '*3% San Juan | Ministerio de Infraestructura | Secretaria de Subsecrethiizde l Direccion de
Espacios Verdes

% i I e
&35 Gobierno Agua ¥ Energia Infraestructura | Servicios Plblicos | Control Operativo

La contratista, finalizado el primer mes de contratacién, debera presentar
un informe que contenga un relevamiento general sobre el estado en el que se
encuentran las instalaciones del predio.

Los Tableros Generales y Secundarios se deberén mantener limpios, su
cableado ordenado y la contratapa colocada. La empresa también, debera
realizar un monitoreo estricto de luminarias de manera que los equipos se
encuentren en funcionamiento en todo momento. Es digno destacar que se
debera llevar un control diario y riguroso de los materiales eléctricos que se
manipulen en las diversas tareas que se realicer.

Se hara semestralmente una verificacion de |la temperatura de los
contactos de disyuntores, llaves, relés y demas componentes del sistema, de ser
necesario deberan limpiarse y subsanar los motivos de fallas o anomalias.

Asimismo, la contratista debera contar con un oficial electricista, vy
presentar a la SDEV la certificacion que avale dichos conocimientos. Deberan
contemplarse guardias pasivas ante fallas del sistema eléctrico, en iluminacién
o bien en el sistema de bombeo.

En relacién al equipamiento del electricista, debera contar con
herramientas aisladas para trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctricas
e instrumentos de primera calidad, para realizar mediciones tales como corriente,
tensiones y continuidad, en vista de obtener precision en las lecturas.

La contratista debera impedir conexiones no autorizadas y tendra la
obligacion de denunciar perentoriamente a la inspeccion, todo intento de
modificaciones o conexiones de terceros. En caso de realizar alguna
modificacién en el predio, siempre debe ser bajo la supervision y aprobacion de
la Inspeccién de la SDEV.

Los trabajos se certificaran por mes de iarea concretada, sumando 24
meses para la totalidad del contrato.

NOTA: Los insumos necesarios para el mantenimiento eléctrico seran provistos
por la Sub Direccion de Espacios Verdes, a excepcion de los proyectores
de 50W y 150W solicitados respectivamente €n los items presentes a
continuacion.

Anexo VI: “Plano de Instalacion Eléctrica de los Jardines de Ia
Hosteria”

- ITEM N°16.1: PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED
DE 50W

A lo largo del contrato, se debera proveer e instalar en la pérgola 24
proyectores de 50w - 2700°% de marca Bael o similar de primera marca. Se
debera notificar a la SDEV previo a realizar dicha labor.

Los frabajos se certificaran por unidad reempl , sumando 24
luminarias para la totalidad del contrato. : )
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- ITEM N°16.2: PROVISION DE PROYECTORES LED DE 150W

Subdireccion de
Espacios Verdes

Direccion de
Control Operativo

Subsecretaria de
Servicios Piblicos

Secretaris de
Infraestructura

A lo largo del contrato, se debera proveer e instalar sobre bases de'{;
cemento con rejas antivandalicas 24 proyectores led de 150w —2700° de marca \

Bael o similar de primera marca. Se debera notificar a la SDEV previo a realizar
la actividad antes mencionada.

Los trabajos se certificaran por unidad reemplazada, sumando 24
luminarias para la totalidad del contrato.

- ITEM N°16.3: CONTROL DE PUESTAS A TIERRA

La empresa debera realizar una inspeccién semestral de las puestas a
tierra de todas las luminarias y tableros. Debera presentar mediante informe por
inspeccion el estado general y las respectivas reparaciones que sean
necesarias.

Se certificara cada vez que se realice la inspeccién del Jardin de los
Poetas y sala de bomba de forma completa. Sumando un total de 4 veces a lo
largo de la contratacion.

e ITEM N°17: PROVISION DE SERVICIO HIDROGRUA

A lo largo del contrato, la contratista debera proveer 24hs de Hidrograa
(sin contemplar el tiempo de traslado) teniendo presente que cada vez que sea
requerida se emplearan como minimo 4 horas del servicio. La misma debera
tener un alcance vertical minimo de 13,00mts. Se certificara por hora de servicio
para realizar tareas de mantenimiento en general. Se debera notificar a la SDEV
previa a realizar cualquier actividad.

Por dltimo, al momento de ingreso y egreso de la grda en el sector
afectado, la contratista debera asumir el compromiso en todo momento de velar
por la seguridad e integridad y en caso de ser necesario, reparar los sectores
afectados a la actividad, manteniendo en perfectas condiciones en las cuales se
encontraban al comienzo de la misma.

e iTEM N°18: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BANOS PUBLICOS

Comprendera el servicio de limpieza y cuidado permanente del cuerpo
de barios en los Jardines de la Hosteria, teniendo en cuenta que se dispondra
de una persona exclusivamente para dicha labor durante los dias y horarios
establecidos a continuacion.

Horarios de limpieza vy cuidado de bafos:

- Diciembre, Enero, Febrero y Marzo: Lunes a Viernes de 14:00 a 20:00hs y
Sébados, Domingos y Feriados de 10:00hs. a 00:00hs.

- Septiembre, Octubre, Noviembre y Abril: Sdbados, Domingos.y Feriados de
10:00hs. a 00:00hs.
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- Mayo, Junio, Julio y Agosto: Sabados, Donlingos y Feriados de 10:00hs. a
20:00hs.

En cuanto a la limpieza, la misma deberd incluir tabiqueria,
revestimientos ceramicos, sanitarios, espejos y griferia. Durante la jornada
debera contemplarse al menos dos limpiezas profundas y hacer repasos y
recoleccion de residuos con mayor frecuencia en caso de gran concurrencia de
publico, de forma tal que se asegure la limpieza de forma permanente.

La empresa debera llevar un registro que contenga hora, nombre,
apellido y firma del personal que realizé la tarea de limpieza. La cual debera estar
ubicada en un lugar visible para ser controlada por la Inspeccion.

Procedimiento de limpieza de los Bafnos:

- Pisos: Se deben limpiar con agua y detergente, cepillando toda la
superficie. EI empleo de maquinaria o procedimiento, para efectuar la
limpieza, debera preservar en todo momento la vida del mobiliario y/o
revestimientos.

- Lavabos, piletas, grifos y canillas: Se debe realizar el lavado diario con agua
y detergente, cepillando todos los elementos y secando con rejilla
embebida en agua clorada al 0,5%. Los elementos destinados a la limpieza
de estos artefactos sanitarios deberan ser distintos a los destinados en la
limpieza de pisos e inodoros.

- Inodoros: Deben lavarse con agua y detergente, cepillando todas sus
superficies, con utensilios distintos a los utilizados en el punto anterior.
Posteriormente se enjuagaran con agua clprada al 0,5%.

- Manijas, picaportes internos y externos de puertas: Se debe realizar el
lavado al final de cada repaso, con una rejjlia destinada a tal fin, embebida
en solucion de agua clorada al 0,5%.

- Tabiqueria interior: limpieza diaria sin humedecer los paneles. Quitando
grafitis y pegatinas en caso de ser necesario.

- Ventanas y espejos: Los vidrios y las ventanas deberan limpiarse al menos
una vez por semana, procurando que siempre estén en condiciones. En
caso de vientos y/o lluvia se debera contemplar la limpieza de inmediato.

- Insumos de higiene: Se debera proveer en todo momento papel higiénico,
jabon para manos, bolsas de residuos y tozllas descartables para manos.

Los bafios presentaran en todo momento un aspecto de limpieza
impecable, con desodorizacién en cantidad necesaria. La recoleccion diaria de
basura debera ser depositada en el carro destinado a tal fin.

Los trabajos se certificaran mensualmenie, s ndo 24 meses para la
‘totalidad del contrato. (
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- ITEM N°18.1: REPARACIONES MENORES EN BANOS

Subsecretaria de Direccidn de Subdireccidn de
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La contratista debera proveer los elementos y herramientas necesarias h N
para la reparacion de los bafios cuando estos sufrieran desperfectos, o sean '~l'::-\ ﬂb
vandalizados. A los fines de la cotizacion se sugiere contemplar al menos la 7% 7
reparacion: de seis griferias automaticas primera marca, dos mochilas ceramicas
de inodoros, ocho tapas de inodoros, diez pasadores de puertas de bafios, dos
cerraduras de seguridad de iguales caracteristicas a las existentes y dos kits de
dispensers de toallas de manos, jab6n y papel higiénico para la totalidad del
contrato. Siendo responsabilidad de la empresa contratista velar por el buen

estado general de los barios.

Los trabajos se certificaran mensualmente sumando 24 meses para la
totalidad del contrato.

- ITEM N°18.2: PINTURA DE BANOS

Se debera contemplar la pintura exterior del ntcleo de bafios con al
menos dos manos de esmalte sintético brillante, color café, marca “‘Fadepa” o
similar de primera calidad. En lo que respecta al interior, se debera pintar el
cielorraso de los bafios con al menos dos manos de esmalte sintético satinado,
color blanco, primera marca.

Este trabajo se debera realizar por una Unica vez durante el contrato de
mantenimiento y se certificaran por labor completa, sumando 81,00m? exterior y
25,6m? de cielorraso. Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de
la SDEV.

e ITEM N°19: MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

La contratista debera presentar un programa de trabajos de pintura y
reparacién del mobiliario y equipamiento, que permita una organizacion y
priorizacion de las tareas involucradas. Todo trabajo de pintura que se realice
debera cumplir con las normas de Higiene y Seguridad vigentes, vallado y
senalizacion correspondiente.

- [TEM N°19.1: PINTURA DE BASUREROS

Los 10 basureros triples deberan estar pintados dos veces durante el
plazo de la contratacién con esmalte sintético brillante, marca “Sinteplast” o
similar de primera calidad, color cod.: 8302. Toda la superficie metalica, interior
y exterior, sera pintada con soplete al menos dos manos.

Los trabajos se certificaran por unidad de basurero&do, sumando 20

unidades para la totalidad del contrato. )

Arg, ALBERTO C. é:;RMONA
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- iTEM N°19.2: REPARACION DE BASUREROS

Se deberan realizar las reparaciones de |a chapa perforada decorativa
trébol reemplazandola por una de 1.25mm de espesor con el mismo disefio de
perforacién. Una vez finalizada la reparaciéon metallirgica correspondiente,
debera repintarse conforme a lo especificado en e/ item anterior del presente.

Se certificara por unidad de basurero reparado, Sumando 20 unidades
durante la totalidad del contrato.

- iTEM N°19.3: PINTURA DE BARANDAS

En lo que respecta a las barandas, deberan contemplarse las de la
rampa y las de las dos escaleras, dando una longitud total de 240,00 ml de
barandas. La contratista debera repintar con al menos dos manos de esmalte
sintético forja, color negro, marca “Albalux” o similar de primera calidad.

Dicha labor debera ser consensuada con |a Inspeccion de la SDEV. Este
trabajo se debera realizar 1 (una) vez durante el contrato de mantenimiento y se
certificaran por metro lineal de barandas pintado Sumando 240,00 ml durante la
totalidad del contrato.

- iTEM N°19.4: PINTURA DE LUMINARIAS EN ALTURA

La contratista debera pintar 13 luminarjas en altura con al menos dos
manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux” o similar de
primera calidad. Este trabajo se debera realizar dos (2) veces durante el contrato
de mantenimiento, se certificaran por unidad de luminaria pintada. Sumando 26
unidades durante la totalidad del contrato.

Contemplar que dicha labor sera coordinada con la inspeccién de la
Subdireccion de Espacios Verdes, ya que al morniento de ingreso y egreso de la
grua en el sector a intervenir deberan realizarse, de ser necesarias, las labores
previstas en el item de mantenimiento eléctrico de las luminarias.

- iTEM N°19.5: PINTURA DE POSTES BA.JOS DE LUMINARIAS

La contratista debera pintar el poste de 3,00m de 35 luminarias con al
menos dos manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux” o
similar de primera calidad. Este trabajo se deber3 realizar dos (2) veces durante
el contrato de mantenimiento, se certificaran por unidad de luminaria pintada.
Sumando 70 unidades durante la totalidad del contrata.

- iTEM N°19.6: PINTURA DE LUMINARIAS BAJAS

Se debera contemplar la pintura de 26 luminarias de 0,60 metro de altura
con al menos des manos de esmalte sintético forla, qm negro, marca “Albalux”

‘_o _similar- de primera calidad. Este trabajo se de era‘realiz_aég_\cls;_ga \ﬁej
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durante el contrato de mantenimiento, se certificaran por unidad de luminaria
pintada. Sumando 52 unidades durante la totalidad del contrato.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la SDEV.

- iTEM N°19.7: REPARACION Y PINTURA DE REJILLAS
ANTIVANDALICA DE PROYECTORES LED

Se deberan reparar y pintar las rejillas antivandalicas de los 42
proyectores LED existentes, con al menos dos manos de esmalte sintético forja,
color negro, marca “Albalux” o similar de primera calidad. Este trabajo se debera
realizar dos (2) veces durante el contrato de mantenimiento, se certificara por
unidad reparada y pintada.

Previo a dicha labor, se debera contemplar la reposiciéon de la malla de
alambre galvanizado @1,5mm cuadriculada y su correcta fijacion mediante
soldadura al perfil angulo. También la empresa debera asegurar la rejilla
antivandalica al hormigén modificando la orientacidén de los proyectores segun lo
que considere conveniente la Inspeccion de la SDEV.

Para el computo del item se contempla una reparacion por luminaria por
afno. Sumando 84 unidades durante la totalidad del contrato.

- i:I'EM N°19.8: PINTURA DE TAPAS METALICAS DE CISTERNAS Y
VALVULAS

Se debera contemplar la pintura de las tapas metalicas de cisternas,
valvulas y de mas que se encuentren emplazadas en los Jardines de la Hosteria,
con al menos dos manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux”
o similar de primera calidad, contemplando toda la superficie metélica, tanto
interior como exterior.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la SDEV. Este
trabajo se debera realizar 2 (dos) veces durante el contrato de mantenimiento y
se certificaran por superficie pintada. Sumando 260m2 durante la totalidad del
contrato.

- iTEM N°19.9: PINTURA Y REPARACION DE PORTONES METALICOS

Se debera contemplar la reposicién de la malla electrosoldada y la
pintura de la estructura metalica general de los 2 portones, uno correspondiente
al cerco de la cisterna de riego y el otro del sector de la cisterna de los bafos,
con al menos dos manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux”
o similar de primera calidad.

La contratista debera velar no sélo por el buen estado de las aberturas,
sino también por el correcto cierre, asegurando que el @Jado funcione

9“3*‘»1&,
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correctamente. Al inicio de la contrataciéon la eimpresa debera reemplazar los
existentes y entregar copia de llaves a la Inspeccion correspondiente.

Dicha labor debera ser consensuada con/la Inspeccién de la SDEV. Este
trabajo se debera realizar por unica vez durante €l contrato de mantenimiento y
se certificaran una vez finalizada la labor.

- iITEM N°19.10: PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE PERGOLA

Se debera contemplar la pintura de la estructura metalica de la pérgola
con al menos dos manos de esmalte sintético forja, color negro, marca “Albalux”
o similar de primera calidad.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la SDEV. Este
trabajo se debera realizar por Unica vez durante €| contrato de mantenimiento y
se certificaran una vez finalizada la labor. Sumando 100m? durante la totalidad
del contrato.

- iITEM N°19.11: INCORPORACION Y REFOSICION DE CARTELERIA

Se debera contemplar la incorporacion y/o reposicion de la carteleria
conforme a lo indicado oportunamente por la Inspeccién. Segun detalle en Anexo
VIl, se debera realizar en chapa galvanizada, PVC espuma de 3 mm, o
simplemente con autoadhesivo scotchcal 3M o similar y con barniz UV (garantia
3 anos).

En el caso de la carteleria metélica, prev/o a la reposicion de la lamina
vinilica, se debera retirar por completo la existente y dejar limpia la superficie de
contacto para una adherencia correcta del pegamento.

La instalacion de todo cartel debera ser verificada y revisada por el
inspector para su aprobacion, sera requisito fundamental cumplir con el estandar
de calidad exigido.

Correra por cuenta y cargo de la contratista |a reposiciéon de la chapa
galvanizada de cada uno de los carteles existentes como asi también los tornillos
de sujecién de las mismas al equipamiento en caso de que se encuentren
dafiadas, ya sea por deformacion o vandalismo.

Los trabajos se certificaran por unidad de cartel repuesto, sumando 202
unidades para la totalidad del contrato.

Ver Anexo VII: Detalle de Carteleria de Jardines de la Hosteria

e iTEM N°20: EVENTOS

La contratista debera contemplar la realizacién de diferentes tipos de
eventos en los Jardines de la Hosteria que requeriran de una asistengia de
[, \ ot
4 Sh(BERTOC, CARMONA
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personal de la empresa en el lugar. El espacio solicitado para la realizacion de.

un evento a la inspeccién de la SDEV, deberd ser entregado en perfectas =FOl

condiciones de limpieza una hora antes del inicio del mismo.

La contratista debera brindar el suministro eléctrico correspondiente
Gnicamente en caso de que lo autorice la SDEV para que los eventos puedan
llevarse a cabo en tiempo y forma, debiendo mantener como responsable un
oficial electricista desde 1 hora antes del comienzo del mismo hasta su
finalizacién. El electricista debera brindar las bocas eléctricas con las
condiciones de seguridad necesaria y estar presente durante el evento para
poder brindar asistencia ante cualquier imprevisto.

Los eventos se presentan frecuentemente durante todo el afo y es
sumamente necesario tenerlos en cuenta en la planificacion de los trabajos y
tareas de mantenimiento como cambios en la programacién del riego,
intensificacion de la limpieza, vallados adecuados y carteleria complementaria,
efc.

Los trabajos se certificaran mensualmente, sumando 24 meses para la
totalidad del contrato.

Arg, ALBERTO C. CARMON
DIRECTOR
DIR. DE CONTROL UPERMWO
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REFERENCIA DE LOS CIRCUITOS:

® CIRCUITO SUBTERRANEO NORTE Divaccia de Cprrol Oparacie
@ CIRCUITO SUBTERRANEO NOROESTE
@ CIRCUITO SUBTERRANEO NORESTE 4§ e ALBERTOC. ESPACIO: JARDIN DE LOS POETAS
@ CIRCUITO SUBTERRANEO SURESTE = Arg A SIRECTOR -
® CIRCUITO SUBTERRANEO SUROESTE e eV K iy DIR,DE CONTRDL TF20 e PROYECTO: LICITACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
LB T w"lm
NOTA: PLANO: INSTALACION ELECTRICA

Todas las

La puesta a terra de toda la instalacién son de cobre desnudo de 16mm? indicada con un +T Esc: ANBXO
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ANEXO it

PLANILLA DE DETALLE DE LA CARTELERIA DEL JARDIN DE LOS POETAS

TAMANO (mm)

DESCRIPCION LEYENDAS

ANCHO ALTO

24 49
L.

Direccion de
Control Operative

GRAFICAS 2024

Subdireccién de
Espacios Verdes

CANTIDAD

Chapa galvanizada con USEMOS
autoadhesivo scotchcal: 3M o LOS CESTOS
260 150 S Goiy bamis UNEar Usemos los cestos de basura DE BASURA 9
serigrafia.
Chapa galvanizada con
autoadhesivo scotchcal: 3M o - .
210 297 similar, con barniz UV en Prohibido el acceso a personas no autorizadas rrammza 2
serigrafia. L irartcands |
PVC espuma de 3 mm con N
autoadhesivo scotcheal: 3M o o
210 297 similar, con barniz UV en Obligacién de mantener orden y limpieza e 2
serigrafia. cadn v CETA
PVC espuma de 3 mm con
autoadhesivo scotchcal: 3M o . " .
210 297 similar, eon barmiz Uvien Uso obligatorio de elementos de proteccion personal 2
serigrafia.
PVC espuma de 3 mm con &
autoadhesivo scotchcal: 3M o 5 7 7
105 148 similar, con barniz UV en Precaucién riesgo eléctrico ecaven 6
serigrafia. bt
==
Autoadhesivo scotchcal
45 45 transparente 3M o similar, con Sin leyenda (Precaucion riesgo eléctrico) 75
barniz UV en serigrafia.
Chapa galvanizada con
420 297 a_ut t?adhesnvo 5°9td1w: Mo Prohibido el ingreso de vehiculos no autorizados 1
similar, con barniz UV en
. e PROMIBIDO EL INGRESO
serigrafia. DE VENICULDS 1O AUTORIZADOS
Chapa galvanizada con
800 550 a_utc_:adheswo scg1chca|: Al Prohibido el ingreso de vehiculos no autorizados 1
similar, con barniz UV en
2 PROMIBIDO EL INCRESO
serigrafia. DE VEHICLLOS 10 AUTORZADOS
Chapa galvanizada con E A N
420 g7 || Edoadiiesive Seokchiedl SM o Estacion de bombeo DES ggﬁgfo 1
similar, con barniz UV en
serigrafia.

Arg. ALBERTO C. CARMONA
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47,5cm
16cm :-_lcrn 42cm 3cm  16cm
8,5cm
-
JARDIN DE te5em
Scm
4em
Scm
Tem
Este espacio rinde homenaje a
destacados escritores y poetas
argentinos.
Con su vegetacion, el Jardin
dibuja el Escudo Provincial de
San Juan, gue puede observarse
desde una vista panoramica.
TIPOGRAFIA:
- Ubuntu
Tamario 82pt | Interlineado 94pt | Justificado a la izquierda
r——
MATERIAL:
- Texto: Vinilo blanco de corte 1° calidad O A
- Escudo: Vinilo impreso de corte 1° calidad con proteccion UV Q/W .

NOTAS:

- Bajo ninguna circunstancia se puede modificar la tipografia e imagenes de los logos.

- Los posibles cambios de tamafrios de los logos deben ser proporcionales.
- La inspeccion otorgara la grafica en formato digital imprimible (.png y .pdf).

Arq. ALBERTO C. CARMONA
DIRECTOR
DIR. DE CONTROL OPERATIVO
W™ DE IFRAESTRUCTURA, ABUA ¥
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REFERENCIAS

TGBT
/ / O T6BT-C1: Farolas
/ / () TGBT-C2: Farolas
/ / © TGBT - C3: Farolas
/ / © TGBT - c4: Luminaria de calle

TS1
© T81-C1: Tomas monofécicos
© 781 -C2: Luminarias bajas
© Ts1-C3: Luminaria drboles
O Ts1-C4: Farolas
() Ts1 - C5: Luminarias cancha
. TS1-C6: Luminarias cancha
TS1- C7: Luminaria &rboles

TS2
© Ts2-C1: Luminarias Pérgola
© T52-C2: Luminaria baja
© T82-C3: Tomas monofécicos
() TS2-C4: Farolas

TS3
O T783-Ct: Luminarias ¢
© Ts3-C2: Luminarias ¢
() Ts3-C3: Tomas mon
© 753 C4: Luminarias ¢
T§3 - C5: Niicleo sanit

Acceso
"Cavas de Zonda"

TS84
TS84 - C1: Bombas

TS4 - C2: Bomba cistema
TS4 - C3: Tomas monofasicos

TS4 - C4: Riego

e DIRECTOR

OPERAT
"R!k..DE CONTROL 1D

. TGBT

[l s

=== Lineas subterraneas 220v / 380v
=== Linea subterranea PAT

@ Puesto de medicién

Todas las luminarias y tiene su

puesta a tierra con jabalina de 1,5mts x }5".
- Lapuesta a tierra va st con cable d do de

35mm
- Todalair ion ica es 1ea 220 / 380v
San Juan | Ministerio de Infraestructura
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ANEXO VI

San Juan
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Agua y Energla

Infraestructura

PLANILLA DE DETALLE DE LA CARTELERIA DE LOS JARDINES DE LA HOSTERIA

TAMANO (mm)

ANCHO ALTO

260

150

DESCRIPCION

Chapa galvanizada con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con bamiz UV en
serigrafia.

LEYENDAS

Usemos los cestos de basura

Ssjbs&f'etaria de
Servicios Plblicos

Direccidn de
Control Operdtivo

GRAFICAS 2024

USEMOS
LOS CESTOS
DE BASURA

= Subdireccidnde _
Espacios Verdes

20

1250

70

Autoadhesive scotcheal
transparente 3M o similar, con
bamiz UV en serigrafia.

Inorgénicos

20

1250

70

Autoadhesivo scotchcal
transparente 3M o similar, con
barniz UV en serigrafia.

Organicos

20

1250

70

Autoadhesivo scotcheal
transparente 3M o similar, con
barniz UV en serigrafia.

Papel y Cartén

& PAPEL Y CARTON €3 PAPEL Y CARTON

20

297

210

Chapa galvanizada con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con bamiz UV en
serigrafia.

Sin leyenda (Bafios)

210

297

Chapa galvanizada con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con bamniz UV en
serigrafia.

Prohibido el acceso a personas no autorizadas

210

297

PVC espuma de 3 mm con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con barniz UV en
serigrafia.

Obligacién de mantener crden y limpieza

210

PVC espuma de 3 mm con
autoadhesivo scotcheal: 3M o
similar, con barniz UV en
serigrafia.

io de

s de proteccion personal

50 CALICATOmO
B¢ sLEmENTS 0F
PrOTECCRN
PRRICHAL

105

148

PVC espuma de 3 mm con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con bamniz UV en
serigrafia.

Precaucion riesgo eléctrico

PRECAUCION
RIESCO
ELECTRICO

45

45

Autoadhesivo scotchcal
transparente 3M o similar, con
bamiz UV en serigrafia.

Sin leyenda (Precaucion riesgo eléctrico)

Z

240

297

210

PVC espuma de 3 mm con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con bamiz UV en
serigrafia.

No arrojar residuos al inodoro

®

NO ARRCJAR
PAPELES AL INODORO

210

297

PVC espuma de 3 mm con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con bamiz UV en
serigrafia.

Agua no apta para el consumo

®

AGUA NO AFTA
PATA

consume |

105

148

PVC espuma de 3 mm con
autoadhesivo scotcheal: 3M o
similar, con barmniz UV en
serigrafia.

Disculpe las molestias Estamos Limpiando

800

550

Chapa galvanizada con
autoadhesivo scotchcal: 3M o
similar, con bamiz UV en
serigrafia.

Prohibido el ingreso de vehiculos no autorizados

420

297

Chapa galvanizada con
autoadhesive scotcheal: 3M o
similar, con barniz UV en
serigrafia.

Estacion de bombeo

ESTACION
DE BOMBFZ




