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MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION DE LA OBRA

La Sub Direccion de Espacios Verdes trabaja enérgicamente para lograr un pleno
aprovechamiento y maximo lucimiento del espacio verde, pulmon estratégico para
el bienestar de la comunidad sanjuanina.

En este mismo sentido, la perforacién en estacidon Abraham Tapia es de suma
importancia para el correcto aporte hidrico de la carpeta verde y forestacion
presente en este sector de Avenida de Circunvalacion, recurso necesario para la
conservacion ambiental y su aprovechamiento por toda la comunidad sanjuanina.

Se prevé la ejecucion de una perforacion de 130 metros de profundidad,
entubacion en caferia de acero de 812" con colocacion de filtros de acero tipo
Parisi de @12°, engravado y cementado de base. Provisién y colocacion de
Electrobomba Sumergible de 6” de primera marca similar a Rotor Pump 10RXSP
1100-4 de 100Hp y 75Kw trifasica con 130 metros de cafieria de impulsion de
acero de @6”, cable de alimentacion subterraneo del tipo Protodur multihilo de
cobre, de primera calidad de seccién sujeta a corrientes circulantes (Potencia
requerida) y empaime recto subterraneo correspondiente. Asi mismo se debera
proveer e instalar un tablero de comando y control que debera operar la bomba
antes nombrada y un puesto de medicion y tablero de proteccién con capacidad
para una demanda de 85Kw del tipo medicién indirecta y acometida aérea
ajustado a Norma Municipal (municipalidad de la capital)y Empresa encargada de
entregar suministro eléctrico (Energia San juan). Se debera proveer e instalar un
equipo de filtrado en cabezal de riego ubicado en al depésito proxima a la
perforacion, con todos los requerimientos que se solicitan a continuacion. Se
debera instalara de tal modo gue permita su posterior mantenimiento y el libre
acceso dentro del depodsito. Por Ultimo la empresa contratista debera Cegar el
poso en desuso realizando el rellenado, cegado, tapado o inhabilitado de la
antigua perforacion evitando que sea contaminado a fin de resguardar la pureza
de los acuiferos, debera coordinar con la inspeccion de la SDEV al método mas
adecuado para dicha tarea.

E! detalle de los trabajos y materiales a utilizar se encuentra en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares que se encuentra adjunto.

PRESUPUESTO OFICIAL: E! Presupuesto Oficial para los trabajos
encomendados, al mes de julio del 2024, es de DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
($289.309.600,00) VA incluido.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Plazo de Ejecucion de
esta obra se establece en NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.
UBICACION GEOGRAFICA: Coordenadas 31°3?'49_j_'8 -68°3101"W. o
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDIC!ONE;‘S;

Se adopta como Pliego General de Bases y )nd cenes para.la presente -
Licitacion Publica, el “Pliego General Umc_o De Hases!y Condiciones para la
Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Detieto!N® 857-OSP-73 y Decreto
N° 1432-0OSP-73, en el marco juridico establegidc por 1ey Provincial de Obras

Publicas N°® 128-A y Decretos Reglamentarios
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“PERFORACION, PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y TABLERO DE COMANDO Y
CONTROL UBICADO EN DEPOSITO DE ESTACION ABRAHAM TAPIA EN AV.
DE CIRCUNVALACION”

| - Datos de la Licitacién Publica

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementa el “Pliego General Unico de Bases Y Condiciones
para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73,
todo ello dentro del marco juridico establecido por Ley 128-A (Ley de Obras
Publicas de la Provincia y Decretos Reglamentarios).

En ese caracter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado
a Licitacion Publica para la contratacién y ejecucion de los trabajos de
“PERFORACION, PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y TABLERO DE COMANDO Y
CONTROL UBICADO EN DEPOSITO DE ESTACION ABRAHAM TAPIA EN AV.
DE CIRCUNVALACION”.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE
Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

- Cédigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 128-A.
- Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes
- Decreto Reglamentario N° 000001-2024
Decreto N° 0312-MIAyE-2024 (Asistencia Financiera Extraordinaria).
- Resolucién N° 038-0CC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.
- Decreto N° 0857-OSP-73 -
- Decreto N° 1480-MIySP -2017
- Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas)
- Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86
Decreto N° 1432-OSP-73

Ley 1995-A- Decreto Reglamentario N°0007-2021 de Procesos
Administrativos.

- Decreto N° 1818/70 - Inscripcion en DGR
- Ley 2135-A — Compre Sanjuanino
Decreto Reglamentario N° 0396-2021
Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Credlto del Bco. San Juan

a \
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. Decreto Acuerdo N° 0006-2023 - i
- Ley N° 2458-Ay.Decreto reglamentario L
Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00 =
Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trab

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES =

Ministerio de Infraestructura | Secretaria de
Aguay Energia et oy iFraestructura

Resolucion N° 70 =MIAyE - 2024 (I

Redeterminacion de Premos)

Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo

Ley 27.348 Complementaria de la Ley sabr

Normas de Higiene Salud y Seguridad es
351/79, Decreto 1338/96; Resolucion 29¢
normativa vigente y todas las modifi camon&

el desarrollo de las actividades. -
 Ley 504-L y Decretos Reglamentarios -

Ley 522-L - Generacion de Residuos Pehgr'cs;
~ Decreto Reglamentario 1211 07 -

~ Peligrosos’

' Coédigo de Edificacion de la Prbvinbia de Sar
~ Normas Legales Nacionales, Provinciales y |
Otras disposiciones fiscales que afecten_ ‘

ejecucion y conservacion de las obras.

Contrato para la ejecucion de la presente C >
Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. |
Pliego General y Particular de Bases y Con_{ i

Especificaciones Técnicas Generales

En caso de discrepancia de la documentaqiéni co
prelacion establecido en el articulo 24° del Decreto:

Las diversas denominaciones contenida
documentacion de |la obra, se interpretaran de

COMITENTE: Direccion de Controi Opera
Verdes.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que for ¢
documentos requeridos en este Pliego Particular d
ADJUDICATARIO: El Proponente al-.que,seéie ha
hasta el momento de la firma del Contrato. '

CONTRATISTA: El Adjudicatario que -hayag suscr!
partir de que el mismo adquiera validez legal.
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COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: EI
Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones
en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual
con la Contratista para la ejecucién de la cbra, debiendo en tal caso solicitar la
aceptacion por parte del Comitente.

INSPECTOR: El o los representantes de la Subdireccion de Espacios Verdes de
la Provincia de San Juan, que tienen a su cargo el control y vigilancia directa de
la obra y/o aquellas personas que el Comitente designe a fal fin.

REPRESENTANTE TECNICO: El Representante del Contratista, encargado de la
conduccién técnica de la obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con titulo habilitante encargado de
llevar adelante todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras
Plblicas N° 128-A y Decretos Reglamentarios.

MES: Salvo indicacién en contrario, significa el lapso hasta la misma fecha del
mes anterior o siguiente segun los casos.

ANO: Salvo indicaciéon en contrario, significa el lapso hasta el mismo dia del afio
anterior o siguiente segun los casos.

PROPUESTA: Los documentos de la propuesta técnico-econdémica, presentados
en tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las
propuestas.

PLIEGO: EIl conjunto de la documentacidn constituida por:

o Memoria Descriptiva

¢ Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

« Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

e Presupuesto Oficial.

¢ Formularios tipos.

¢ Documentacion grafica

e Circulares aclaratorias y/o maodificatorias, ya sean de oficio o de respuesta
a consultas efectuadas por los parficipantes.

Asimismo, integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias,
ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El pliego sera gratuito y se podra descargar para su consulta de manera integra
de la pagina oficial del gobiemo de la provincia de San Juan
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y https://obijég._saniuaﬂ.qob.ar/ fa
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ARTICULO N° 5: PRESUPUESTO OFICIAL | |
lados,

?
ONE!
C

El Presupuesto-Oficial para los trabajos-encomén
es de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILL_
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($289.309.600,0¢

Sin perjuicio de ello, 1os oferentes deberan
al mes en el que se realiza el acto de apertu

cotize
ra d_e

ARTICULO N° 6: RECURSOS FINANCIEROS Y

La obra objeto de esta Licitacion Publica sera ate
Comitente y la correspondiente certlf;cacmn sef
condiciones establecidas en la Ley N° 128 A de
reglamentarios. El Ente Pagador sera la Tesore
Tesoreria Jurisdiccional L

ARTICULO N° 7: SISTEMA DE CONTRATRCzbrgJ;g
La obra objeto de esta Licitacion Publica se contrat;

ﬁ.«

DE MEDIDA, salvo el item N° 1.1 que se contratéj'

PRECIO GLOBAL. Sera atendida con recurso

correspondiente certificacion serd abonada en

establecida en la Ley de Obras Publicas P

Reglamentario N® 3523-OSP-72y concordaptes.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE EJECUCION DE LA

El plazo de ejecucion de la obra sera de no
computaran desde la fecha del Acta de Inicio ¢
operarse dentro de los cinco (5) dias habiles post

ARTICULO N° 9: CONSULTAS Y ACLARACIONEE“

Los oferentes o interesados estan oblsgados al p?

de las clausulas que rigen el presente proceso ilClta
21.g0
are

el hecho de la publicacion de los pliegos de bases
oficial del Gobierno de San Juan (www.sanju
notificados de las circulares e informes que desde.
portal oficial. R

Esta sera la Unica via de comunicacion ofici
alguno motlvado por obviarse la consulta se

al, bo_r
'}aiad

Las consultas deberan formularse al Comltente a
T;aic}cm

electrénico: subdireccionespaciosverdes@g

El plazo para formular consuitas o aclaracmnes ;s@ fija

habiles antes de |a fecha de apertura de las

El Comitente respondera a dichas consul
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Gobierno Provincial, hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de Apertura def
Acto Licitatorio. Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea
citado el autor de la pregunta.

En el mismo sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o
Modificatorias que considere oportuno emitir la Autoridad Competente. Los
Proponentes tendran la obligacion de notificarse de todo ello consuftando
periédicamente esta tnica via de comunicacién oficial, por lo que no se admitira
reclamo alguno producido por obviar este procedimiento.

No se respondera ia solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente
contenida en la documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasaran a
integrar la documentacién del presente Pliego, y no constituiran causal para
extender el plazo establecido para la presentacion de las Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con
la presente Licitacion Publica, se realizara a través de la pagina oficial
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y https://obras.sanjuan.gob.ar/, siendo
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas,
renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos
establecidos anteriormente, podra remitir, las aclaraciones que estime
corresponder.

ARTICULO N° 10: PROPONENTES

Los proponentes deberan ser Personas Fisicas o Empresas provinciales,
admitiéndose su presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. Se entendera por
“provinciales” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que
tengan domicilio real y constituido legal en la Provincia de San Juan

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras
que se encuentren constituidas e inscriptas en el Registro Plblico de Comercio
de la Provincia de San Juan

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las
leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo
adjuntar la autorizacion de los érganos societarios para la presentacion en la
presente licitacion, como asi también acompariar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentaci6n la realizare una U.T., las empresas que la integren deberan
presentar la documentacién mencionada en el parrafo precedente, y, ademas:

a) Un compromisc de U.T., el cual debera plasmarse en un contrato

Constitufivo de U.T. de acuerdo con las Leyes N°22.903(,/ N°'i“9‘.550, N° 26.994 |
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ARTICULO N° 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

El Proponente debera visitar el espacio verde donde se emplaza la obra, para
tomar conocimiento de sus caracteristicas principales y condiciones de trabajo
tales como: provision de energia eléctrica y agua; accesibilidad vehicular, de
materiales y personal, como asi también otro elemento que pueda constituir un
factor influyente en el precio oferiado. Debera presentar una Declaracidén Jurada
manifestando haber efectuado dicha visita y conocer cabalmente las condiciones
de trabajo. (Formulario N°13).

El proponente por el solo hecho de participar en la presente Licitacion Publica
admite conocer todo lo relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus
condiciones respecto de los sistemas y vias de comunicacion, las limitaciones de
los transportes, las condiciones climaticas; las caracteristicas del terreno, las
caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las necesidades requeridas
antes y durante la ejecucion de los trabajos, y de cualquier otra circunstancia que
pueda afectar la obra, su ejecucion y su costo.

En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del
incumplimiento de la obligacion impuesta por este articulo

ARTICULO N° 13: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La presentacién se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el
Acto de Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora
establecida para la aperiura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como
asi también el Coédigo de Edificacion de la Provincia de San Juan y los
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados
vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas
e Impuestos que graven la realizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la ejecucion de los trabajos

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de
Bases y Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacién o
documento solicitado. La comprobacion de que cualquier informacion
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la
aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta debera ser cumplida por
Autoridades Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra. Si dichas
Autoridades fuesen de extrafa jurisdiccion, deberd constar la legalizacion del
Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompariara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denomir:ramon “Sobre 17 y “Sobre:2”,
debidamente cerrados, El “Sobre 2” estara contenido en el “Séngeckgm‘ﬁéﬁ :
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by  El“Sobre 1" llevara un rétulo en el que coritie solamente la denominacién

de la Contratacion de que se trata, ademas
apertura. Se insertaran en él todos los
estrictamente el orden establecido el articulc

c) El Sobre 2 llevard un rotulo en el >
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articulo N° 14.

d) Todos los documentos estaran redac
mecanografiados, sin raspaduras, enmiend
gue no hayan sido debidamente salvados

certificada por Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser pres
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al piz, alli
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un mismo tenor. Todas las paginas del original y
o las personas debidamente autorizadas por el

Sapia deben ser firmadas por la
proponente para representario

-

legalmente y el Representante Técnico, y llevaran e ‘sello de la Empresa,
Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identiﬁcac'_c@r con la palabra “original’, sera
considerado a todos los efectos como propuesta valida: El otro ejemplar, que

debera ser idéntico al anterior, sera marcado con

f) Todas las paginas seran numeradas

a palabra “copia”.

ncluird un indice que facilite la

ubicacién de cualquier informacion durante el pr?oveaso de evaluacion.

a) La documentacién debera ser protegldfsl'E por cubiertas adecuadas vy
anilladas en forma suficientemente segura pag'z e\ntar su deterioro por el
manipulec de que sera objeto durante las tareas de rews;on y evaluacion.

h) Las propuestas se redactaran en idiom
formato digital, cotizandose las obras por pre

cional y rg:ieberan ser escritas en
nitarios en cada item o en la

forma que establezca el Pliego Complementario de \Condiciones.

i) Los precios se escribiran en ntmero y letras, c nsignando los importes
parciales y el total correspondiente a la propuesta, jodos expresados en pesos.
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Para la Oferta Economica se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia de |la Provincia de San Juan, mediante el archivo
Excel “PERFORACION, PROVISION E INSTALACION DE BOMBA EN
ESTACION ABRAHAM TAPIA - AV. DE CIRCUNVALACION.xIs”, a descargarse
del mismo link en el que se encuenira disponible el Pliego de Licitaciébn Publica,
debiendo ser completado en los componentes, Datos, Andlisis de Precios, Gastos
Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices, Plan
de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se
encuentran vinculadas, relacionados con formulas y redondeado con dos
decimales, por lo gue no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas
nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestafas para la inclusion de
analisis auxiliares. Si la Comision de Evaluaciéon detectara algin tipo de
adulteracion en el archivo original, podra rechazar la Propuesta al momento de su
evaluacion.

m) l.os proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberan cotizar
cada uno de los items indicados, a los efectos de facilitar la certificacion. La suma,
para la totalidad de los items, de los productos de los precios unitarios cotizados
por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la
mencionada planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) El precio total resultante se escribird en ndmeros y letras, en pesos,
redondeado al centavo. Cuando exista discordancia entre los nlimeros y las letras
de los precios, se le dara prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera error de
operacion en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez
" al precio unitario cotizado en cada item.

f) Para el calculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo
al Decreto Acuerdo N° 006/2023, se debera completar en cada planilla de Analisis
de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacion con Cadigo y
Descripcion de todos los componentes del item, debiendo contener y ser
coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel
det modelo S.1.G.QO.P., el que se adjunta en pagina web oficial.

0) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “PERFORACION,
PROVISION E INSTALACION DE BOMBA EN ESTACION ABRAHAM TAPIA -
AV. DE CIRCUNVALACION.xlsm®, debera efectuarse segin se indica en el
ARTICULO 9 del presente Pliego.

ARTICULO N° 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la oferta, que sera por un
monto igual o superior al 1% del presupuesto oficial, que debera constituirse en
cualquiera de las formas que se establecen en el presente pliego. En caso de

presentar péliza de caucion con firma digital, el oferente era presentar la pollza

en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando. Tlpo de Garanti
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Monto y.clave que -habilita .la- apertura de!.artifﬁivo C .Esoporte digital, - segun-
corresponda. e R : e

-

C) Cons’utuclon de domicilio especial p el prese

estar ublcado en San Juan

te tramite, que debera

d) Cemficado Habriltante para i crtar -attualizado, donde conste - la
Capamdad de Contratacidén Anualy la Capacadad ‘écnica otorgada por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de Ini Provincia de San Juan,.en la
espec:ahdad HIDRAULICA. : ?

e)  Acta de Asamblea que dlspone la pa rtibipeiéziéﬁ da la_/é:'Socie"déd/éé en I__é "
chltacmn Pubhca | o o

€ nftante que firma‘la nota:
Jue el Estatuto Social no

f)- - -Poder o autonzacmn general otorgado al Repres
de presentacién, por ante Escribano PUblico, en caso de
lo determine. -k

[N L L

g) - Acreditacion de Ea ex:stenma y wgenma de la persona proponente debiendo .
acompanar en caso de ser personafisica; fotocopia certificada de suD.N.l. y en .
caso de persona juridica; la inscripcion en el Registro Pliblico de Comercio o de
Personas Juridicas conforme corresponda, debierido adjuntar copias del contrato
social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o
constancias del representante de dicha persona 'i,iiridic‘a ‘quien debera acredltar
la representacién que invoca, con copias dealdaménte cbrﬂﬂcadas

h) - Declaracién de que para cualquier cue:stién dei‘c;:lai gue se suscife, se
acepta la Justicia Ordinaria de la Capital de la Proviricia, debiendo - constituir
domicilio legal en la misma, mediante Declaracu;n Jurada siguiendo el modelo del
Formularlo N° 2. I S

i) - Declaracién Jurada en Ea que conste exprésamente el conocimiento de la
documentacion que integra el presente Pliego; la acéptacion de todas las
condiciones y requisitos exigidos en el presente Pliego y siguiendo el modelo del
Formulario N° 3. SR L :

j) - Certificado Libre Deuda {Deudores p‘or-?C e’thto G ‘:\;I-Bco.- San-Juan S.A);
referido al cumplimiento del Articulo N° 17 de la Ley NS ©43-A, que los Oferentes
deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda. |||

k) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacson d:e dependencia, contratados o a
contratar. N L R SR

1) Antecedentes de la empresa en obras y/c_': servicios afines a la presente
contratacion. AR | :

m) Detalle de maguinas; movilidades: y equ pos qqe la-Empresa afectara .
exclusivamente a la-obra; indicando si'son o’ no_def’;'su prébie‘dad.

ny Desugnacmn del Representante Tecnicd; acyi ﬂtando constancla de

inscripcién en el Consejo o Colegio Profesional iy Rep: mc;on correspondiente,
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para la obra que se licita, con el pago de la matricula al dia, comprobante de
inscripcion en la A.F.LP. y curriculum vitae.

fi) Constancia de inscripcion vigente del Proponente en la actividad objeto de
la Licitaciéon Puablica, emitida por la AFIP, en los tributos y/o regimenes a cargo de
la Administracion Federal de Ingresos Publicos, vigente segun Resolucién Gral.
N° 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través de la pagina web de la
AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

0) Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente de la Direccion General de
Rentas de la Provincia de San Juan, donde conste su encuadramiento en la
actividad cotizada en la presente Licitacién Puablica, domicilio de radicacion en la
provincia de San Juan, como asi también Convenio Muliilateral si correspondiere.

p) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de
beneficiario de la Ley N° 2135-A, expedido por la Contaduria General de la
Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente
Licitacion Publica. La falta de presentacién del Certificado, aungue se encuentre
inscripto en el Registro correspondiente, implicara la renuncia del proponente al
beneficio establecido en dicha Ley.

q) Certificado del Empleador LE.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccién, vigente a la fecha de la
Licitacion Puablica.

r Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de

sobres, emitido por el Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.),
acreditando su inscripcion como proveedor del Estado.

s) Formularios 931: Declaracién Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S.
correspondientes a los Gltimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de
Apertura con su comprobante de presentacién y de pago correspondiente.

t) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas
unipersonales, fotocopias que acrediten el pago de auténomos de los tres (3)
tltimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta. Para el caso de
empresas constituidas en sociedades, fotocopias que acrediten el pago de
auténomos de los tres (3) dltimos meses respecto al mes de la presentacion de la
oferta de su representante.

u) Declaracién Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en
concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional, utilizando
a tales efectos el modelo de Formulario N° 5.

v) Declaracion Jurada respecto del Conocimiento del Lugar motivo de la
contratacion, utilizando como modelo el Formulario N° 13.

w) Presentacion del “Sobre 27

En caso de gque el Proponente sea una U.T., cada upa de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefalados en los incisos
e), H, g); j), #), 0), p), s), t)yu) en los que corresponéla . ey
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ARTICULO N° 15: CONTENIDO DEL “SOB;_RE:L"

El sobre 2, contendra la siguiente documenlamonéf a cual en su totalidad debera
confeccuonarse completando la planilia Excel que obra ep’el link de descarga del
presente Pilego de Licitacion: : '

a. El 'precio'ofertado, utilizando a tales éféc os el modelo de Formulario N°
4. f
b. El Computo y Presupuesto debera ajustarse al Presupuesto Oficial y ser
presentado seg(n formato SIGOP e impreso en el Formulario N° 6. La
presentacion de éste es requisito excluyente: Pre io a la firma del contrato
la adjudicataria debera presentar el desgIOCé de los items globales, a fin de
facilitar las mediciones y certificacion de obra
c. ElPlan de Trabajos, expresara la cohereng adas las tareas incluidas.
El mismo sera desarrollado segun &l formato! SIGOP e impreso en el
Formulario N° 7. Con indicacién de los pericdos de ejecucion de los items
y subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden y
C

\w

designacion de items, unidad de medlda antidad, porcentajes respecto
de! total del presupuesto, importe del :tfﬁ, p}dhﬁ;entajes e inversiones
(mensuales y acumulados). .

d. Avance Porcentual de Obra, deberz preszsmarse segun Formulario N° 9,
con indicacién de los porcentajes e inversicries (mensuaies y acumuladas)

e. Curva de Inversiones, debera pres;entarafﬁ seglin formulario N° 8, con
indicacion de los porcentajes e inversiones (“nens Jales y acumuladas).

f. Los Analisis de Precios de todos los iterrs y suib-items que integran la
obra, detallando materiales, mano de obra, squipds, etc., segin el modelo
que integra la documentacion formulario! §° 10/ Todos los andlisis de
precios, incluso los de items o sub-'ﬁtéms globales, deberan ser
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano
de Obra (incluyendo cargas sociales y t'?i@iéutarizi,aé.) y Equipos, a fin de
facilitar el calculo de las probables futuras redeterminaciones de precios.
La Autoridad Competente se reserva | e recho de solicitar las
aclaraciones que crea necesarias| | (caracteristicas, marcas,
especificaciones, folletos, etc. que definan i_a@&% calidad de lo ofertado), antes
de la adjudicacién, o rechazar una oferta si a su sclo juicio, los analisis de
precios poseen fallas gruesas u omisiones it :' "
Deberan presentarse e indicarse los preci ' referencia asociados a
cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Acuerdo Provincla] N° 0006/2023. Estos andlisis
deberan ser racionales y tendran que considerar odos los elementos que
intervienen en la correcta ejecucion de cadz item.

g. Detalle de la composicion del porcentaje clfgé los Gastos Generales, sera
elaborado en un todo de acuerda al Formulario N°11. Los valores
asignados a los mismos deberan ser razonzbles.

h. Presentacién Digital: Toda documentacmﬁ;ﬁdigita\: , debera contar con una
Declaraciéon Jurada del Oferente, certificando que el contenido de los
CD/DVD, no regrabables, o pen drive de=i“|dam§a_§1te identificados como
“original” y “copia”, son fieles reproducciones de 105 impresos presentados
como originales, siguiendo el formato del Formusario N° 12,
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Para la Oferta Econémica se debera utilizar el modelo S.1.G.OP. del
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan,
mediante el archivo Excel: “PERFORACION, PROVISION E
INSTALACION DE BOMBA EN ESTACION ABRAHAM TAPIA - AV. DE
CIRCUNVALACION.xIsm”, a descargarse del mismo link en el que se
encuentra disponible el Pliego de la presente Licitacion Pdblica, debiendo
ser completado en los componentes, Datos, Analisis de Precios, Gastos
Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices,
Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las
planillas se encuentran vinculadas, relacionados con formulas y
redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni
adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar
nuevas pestanas para la inclusion de analisis auxiliares). Sila Comisién de
Evaluacion detectara algun tipo de adulteracion en el archivo original, podra
rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

Asi mismo, en caso de observarse discrepancia entre la presentacion
impresa y la digital, prevalecera el contenido de la presentacion digital, sin
perjuicio de la determinacién que adopte la Comisién de Adjudicacién ante
el incumplimiento de ia Declaracion Jurada de fidelidad de la digitalizacion

ARTICULO N° 16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA
PROPUESTA '

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N° 14 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser
constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta
Corriente N° 600-213614-2, CBU N° 0450600901800021361420, debiendo
acreditario con la boleta de depdsito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio
en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderle, como
asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusién y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de ias obligaciones
derivadas por la presentacion efectuada por el Proponente, constituida a favor de
la Autoridad Competente. El plazo que debera cubrir el Aval Bancario sera hasta
que se formalice la firma del contrato por parte del adjudicatario.

c) Seguro de caucion. La Poliza de seguro debera contener la siguiente
informacién:

. Podra presentarse la Péliza de Caucion con firma digital de acuerdo al
Decreto N° 0036-MOSP-2021 disponible en el link
https://drive. google.com/file/d/1maQj9AM4vx8Julk9JScNREEQONZY Siview?usp
=sharing en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con destino a
subdireccionespaciosverdes@gmail.com o en soporte electronico (Pendrive).

. Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la
Provincia- Ministerio de Infraestructura, Agua y Enegg-i .~ Direccién de Cgntrol
V).

Operativo - Sub Direccién de Espacios Verdes (S.D,
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ARTICULO N° 17: TERMINO DE MANTE:giMfE

Los Proponentes se obligan a mantener su ofer1
dias corridos a contar de la fechade la apertura. §
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expresa del Oferente dirigido a la Direccion de Control Operativo - DCO — MIAYE
(domicilio: Mesa de Entradas del MIAYE - Centro Civico Avda. Libertador Gral.
San Martin 750 (Oeste) - 4° Piso — Nucleo 1, Capital, San Juan) con no menos de
diez (10} dias corridos de anticipacion al vencimiento de su vigencia, haciendo
saber su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este
ultimo supuesto implicara la desestimacion de la oferta.

Este procedimiento sera aplicable a cada una de las prérrogas que pudieran tener
lugar

lll - Acto de Apertura, Adjudicacion y Firma de Contrato

ARTICULO N° 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones
del llamado a Licitacién Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 17, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se
admitira interrupcién del mismo, pudiendo los interesados formular las
observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la
palabra los proponentes que acrediten la representacion que invocan. A
continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17,
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14 incisos: b) Constancia de la constitucién
de la Garantia de la Oferta, d) Certificado habilitante para licitar y w)
Presentacion del Sobre 2, lo que supone la inadmision de la propuesta y la
devolucion de la documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 27, sin
abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara
constancia de donde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 14 podran ser presentados hasta
cinco dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compuisa y agregacion, sin necesidad de
notificaciéon alguna, quedando notificado ministerio legis a los fines del cémputo
del plazo, en el acto de apertura de sobres.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 27, verificandose si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO
CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO
PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL
ARTICULO N° 15 incisos a) Precio Ofertado y c¢) Plan de Trabajos, teniendo
en consideracion que el resto de los requisitos podran ser presentadog-hasta 5
dias habiles después del acto de apertura. ' "

\ _%..’-W;“- M%wi ‘
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En estos casos se procedera a la devolucion
rechazadas o en su defecto se dejara constanc
guedan en custodia para su entrega posterior..

aquelias Propuestas en las que se compruel

a) Que exista acuerdo entre dos o I
Técnicos para la misma obra.

b) Que un mismo Representante Té
Propuestas.

as P

Los demas requisitos citados en el Articulo an
cinco dias habiles despues del acto de a

responsabilidad de los proponentes su compulsa y agreg
notificacion alguna, quedando notificado minister c legis

del plazo, en el acto de apertura de sobres. De todg lo act
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rechazadas, si las hubiere, expresando a q'uiéhe-é- perte
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Los Proponentes que acrediten la representa}ciéh- ;E einv
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y constaran en el Acta, resolviéndose las mismas

Terminada esta operacion se dara lectura del A=
persona que haya presidido el Acto de Ape
proponentes y toda persona que desee hacearlo

Acto
:ta p?;
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El Comitente podra prorrogar.o suspender e
que lo crea conveniente, comunicando es
manera a la utilizada para cursar el llamado

ARTICULO N° 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OF
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Las copias de las ofertas recibidas estaran
lugar que al efecto determine la Autoridac
habiles siguientes a ia apertura.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACION DE LAS OFE

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro
siguientes, los Oferentes podran impugnar por €
impugnacion debidamente fundado debera ser a¢
constitucion de una Garantia de Impugnacion eq
del importe total de la oferta o de la suma de las:
constitucion debera realizarse conforme se detalla

Estas impugnaciones seran consideradas an
al impugnante la resoluciéon recaida scb
adjudicacion.
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Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso de
que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En casc de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a
Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al
oferente.

ARTICULO N° 21: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comisidn designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los
datos aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional
que a solicitud de la Comision de Evaluacién se considere necesaria, pudiendo
ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de
controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacion
de las ofertas.

La Comision de Evaluacion rechazard toda oferta que no se ajuste
sustancialmente a los Pliegos de Licitacion. No se admitirdn correcciones
posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a
dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacion por parte
de la Comisién de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara
solamente en el contenido de la propia oferta.

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos, adn con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una
desviacion, reserva u omisién de naturaleza subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucion
de los servicios u obras objeto de la Licitacion Publica.

)] No altera la sustancia de una oferta para que se la mejore.

iii} De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de
otro Oferente que, habiendo presentado oferta, si se ajusta a los
documentos correspondientes.

Una vez definidas por la Comision de Evaluacién aquellas ofertas que se
consideren aptas, si hubiese tres o menos oferentes en tal situacién, las analizara
tomando los precios propuestos como un elemento importante, aunque no
excluyente para determinar la adjudicacion, la cual recaera en la que en el analisis
global sea considerada como mas convenientes para los intereses del Estado.

Terminado el estudio, la Comisién de Evaluacién el?aza uninforme ala Autondad
Competente aconsejando la adjudicacion de la obra a la propuesta que co sudere

mas conveéniente. — | = O s X
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Terminado el estudio, dicha Comisién elevard un informe al Comitente
aconsejando |a adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere
la méas conveniente.

Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos
o mas igualmente ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente
podra llamar a mejorar la oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las
nuevas propuestas seran presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se
indiguen en la comunicacion correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas
formalidades que el llamado primitivo y seran abiertas en acto publico. En caso de
nueva paridad el Comitente decidira en base a los elementos de la oferta y los
antecedentes de las empresas.

Terminado el estudio, dicha Comisidon elevara un informe al Comitente
aconsejando la adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere
la mas conveniente.

ARTICULO N° 22: ADJUDICACION

El Comitente adjudicara, ad referéndum del Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energia, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea
mas beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas
antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho
alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20°. Ley Provincial de Obras
Pdblicas N° 128-A).

El Comitente notificarda fehacientemente al proponente el instrumento
administrativo que aprueba la contratacion, fijandole a la Adjudicataria el plazo en
que debera proceder a la firma del Contrato, el cual no podra exceder de los cinco
(5) dias habiles, contados a partir de dicha notificacion, conforme a lo establecido
en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N° 128-A.

ARTICULO N° 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion,
acompanando constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacion
equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta adjudicada, en los
términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Esta garantia debera constituirse Gnicamente mediante depdsito efectivo en el
Banco San Juan, Sucursal 018 Cuenta 600-213614-2 Gobierno de la Provincia, y
seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso de que las
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a
Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas
debidamente, no seran admitidas ni consideradas; 16.que se le notific ira al

oferente.” L
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Dentro de los cinco (5) dias corridos ¢
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contrato equivalente al cinco por ciento (5%)
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mes debera ajustarse el Plan de Trabajos 2
Plan de Trabajos sera visado por la Inspecc
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items globales, a fin de facilitar las medicion
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Dicha circunstancia sera comunicada al Registro.
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ARTICULO N° 25: TRAMITES PREVIOS AL INI
Previo al inicio de ia obra, el Contratista de=beg'é
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d) Designacion del Responsable Ambiental: El Contratista debera también,
antes de la firma del acta de replantec de obra, designar un Responsable
Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, quien sera el
encargado de elaborar el Plan de Gestidn y Vigilancia Ambiental, que incluira
todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de la
Obra, como asi fambién, su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y
durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el
encuadre ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5)
afios, en la elaboracién de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o
Abandono y la implementacion de ambos. Asimismo, debera presentar
antecedentes en la implementacion de medidas de bioingenieria, como asi
también en el control de la ejecucién de medidas de atenuacion de impactos
ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el
Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su respectivo certificado
de habilitacién, acompariada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente
reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por
el Contratista, la Autoridad Competente tendra la facultad de aprobarlo o
rechazarlo fundadamente.

ARTICULO N° 26: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el plazo de
ejecucion de la obra, mas el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier
reclamo de terceros, como asi también por los dafos que pudieran ocurrir a la
obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o
deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): La Contratista, previo al
inicio de la obra, debera presentar una péliza de este tipo a entera
satisfaccion del Comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total
del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a
los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construccion
de Ia obra en funcién de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas
aseguradas de responsabilidad civil que se indican mas adelante.

En la péliza debera considerarse como coasegurado al “Gobierno de la
Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia /
Direccién de Control Operativo / Subdireccién de Espacios Verdes”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién debera incluir las
siguientes clausulas:

a) No repeticién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energn;f? Dlrecc:|on de Co troi

u,

Operatlvo / Subdireccidn de Espacios Verdes”. RSP
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laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la
normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de [a
Nacién.

IV - Ejecucién de la Obra

ARTICULO N° 27: CARTEL DE OBRA

Se debera contemplar la provision y colocacién de 1 (un) cartel de obra. Sera
confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, fijado sobre el suelo del predio y
con empiazamiento indicado por la Inspeccion. Con distancias de fijaciones
adecuadas a los esfuerzos a que estara expuesto. Se garantizara una estructura
que resista a la intemperie y a la accién de los vientos.

Deberan asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura anti 6xido.
Las dimensiones del cartel seran de 1,20m de ancho por 0,80m de alto.

La grafica debera ser en vinilo autoadhesivo scotchcal: 3M o similar, con barniz
UV en serigrafia, el disefio de la grafica serd definida y provista por la Sub
Direccion oportunamente previo a la instalacion del mismo. La instalacion del
cartel debera ser verificada y revisada por la Inspeccion para su aprobacién, con
el objetivo de que esté supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas
de seguridad vigentes. Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de
calidad exigido.

ARTICULO N° 27: INSPECCION DE OBRA

L.a Autoridad Competente inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia
y contralor de los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que
se designe al efecto, el que asumira la Inspeccion de Obra, que sera ejercido por
un profesional universitario con incumbencia en la especialidad, Ingeniero Civil
con experiencia en obras de perforaciones.

La Inspeccion tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de
ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por el Contratista sin
modificar el plazo contractual.

La Inspeccion tendra en todo momento libre acceso a obradores, depdsitos y
oficinas del Contratista en obra, para revisar la documentacion pertinente,
materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, a fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las
observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el
Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderan dadas
dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificacién
alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que se h|C|era
manifestacion en contrario con expresa autorizacion de/fa Admmstracnon
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ARTICULO N° 28: REPRESENTACION TECNICA |
que se

La Representacion Técnica para la obra

profesional de 12 Categoria, Ingeniero Givil, €0
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otro
de los trabajos. 5

No podran ser Representantes del Contratista, lios o
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Toda modificacion de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de
caracter técnico debera ser estudiada con la Inspecciéon y firmada por el
Representante Técnico ademas del Contratista.

ARTICULO N° 29: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

a) Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invecando error u
omision de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto en la
ejecucion de los trabajos y de las consecuencias que puedan derivarse de la
realizacién de los mismos basados en proyectos o planes de trabajos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccion de Obra
antes de iniciar los respectivos trabajos.

b) El Representante Técnico y el responsable de Higiene y Seguridad son |
responsable solidario con ia Contratista, por los dafios o perjuicios que ocasione -

al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones
especificas.

c) Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos patentados.

d) Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales, nacionales, provinciales 0 municipales vigentes en el lugar
de ejecucion de la obra.

e) Sera por cuenta de la Contratista el pago de las muitas y el resarcimiento de
los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

f) El Comitente entregara a la Contratista documentacion como pianos, esquemas,
de instalaciones, detalles y otros, para realizar algin trabajo que lo requiera. Esta
documentacion sera visada y autorizada por personal de la Subdireccion de
Espacios Verdes (S.D.E.V). La S.D.E.V. confeccionara en caso de ser necesario,
toda otra documentacion que le sea requerida, para los fines de esta Licitacién
Pdblica.

g) En caso de efectuar modificaciones a la red matriz o secundaria en cualquiera
de sus aspectos, motivados por cualquier motivo se debera informar de inmediato
a la Subdireccién de Espacios Verdes quien determinara y autorizara dichas
modificaciones si lo considera necesarias.

h) Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccion, impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias,
gue la tramitacién y aprobacion de los planos asi lo exija.

i) Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segin cofresponda), los derechos
sellados y tasas que por todo concepto correspondap a honorarios por pro qto
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Inspeccién antes de su acopio al pie de la obra,
Especificaciones Técnicas Generales y Parti
anticipacion; la Contratista hara entrega de
materiales defectuosos o rechazados que llegaur
buena calidad puestos en desacuerdo o
estipulaciones contractuales, seran reempla
su exclusivo cargo los gastos que demande
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lo -hiciere, ésta -dispondra-su- retiro o empla
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exciuswa de la Contratlsta
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materiales, plantel y equipo que a juicio de la Insp

la marcha correcta de las tareas ‘conforme al Pian

minima que aseguren los plazos de obra estlpula
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o) Si en cualquier momento, antes de inicia
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eficientes. Sin embargo, el hecho que la
partlcular no eximira a la Contratista de la

p) No se admitira cambio alguno de mater;a!

Inspecc;on deblendose hacer en todos los’ casos;

econémicos que sean pertlnentes Cuando, en
material propuesto por la Contratista no retina los
la aplicacién especificada, ésta debera T
Especificaciones Técnicas. Cuaiquiera de los .
muestra, podra ser utilizado en obra como-ﬂiﬁmb-

q) A los efectos de convenir en la realldad con:

Subsetret
|‘Servicios b

enseré
lamism:

JU|CIC§?
nsere
Inspet
respors
la mala calidad de las obras ejecutadas o la demtf

! thraceion de | subgiveccibnge i
i Control Operative | Espacios Verdes'

vés de los profesionales .

L
P

al
Nt

y Utiles necesarios para
0. las verificaciones que

'feemplacen o incorporen
blaza entre los de su clase
iarriente aprobados por la
todo de acuerdo con las -
| efecto, y con la debida
iestras respectivas. Los
vcarse en obra, o los de
reglas del arte, o con las
Ila Contratista, corriendoa.

ceion de Obra, y si asino-
iento donde lo: considere
esta medida por cuenta.

i_

| la cantidad y calidad de
1 de Obra se necesite para
rabajos y con una reserva'

ajuicio de la !nspecc&on
su flnallzaCIon en término.

ajos Lo} durante el-cursode
s por la Contratista fueren
a Inspecczon ‘ésta podra
'reemplace por otros mas
on nada ob;etase sobre el

esté autorizado por Ia
e ccrrrespondlere Ios a;ustes :

reque mientos necesanos para
ﬁmplai_arlo conforme a las
ementos suministrados como
=Fementm a colocar de cada tipo.

aébsol _ta precision el grado de

perfeccion, terminacion,- calidad. de los. materiales y ‘mano de obra, que se

pretende obtener, como asi establecer técnica

n‘getodologias de_ ahajo, la_

32



- 1}
Ry

e

g& i; San Juan | Ministerio de InFraestructura | secretariz de
snge Gobierno Aguay Energia Infraestructura

1

e

Subseeretaria de
Servicios Poblicos

Direccidr de Subdireccion de
Control Operativo | Espacios Verdes

:

éf

Contratista podra consensuar con la Inspeccién la mejor forma de realizarlas, para
obtener un buen resultado a juicio de la Inspeccion.

r) La Inspeccion podra requerir la realizacion de todos los ensayos y pruebas que
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones
de toda clase, son los que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion
de Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran,
seran a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccién de Obra aprobar
previamente el laboratorio elegido por aquella.

s) El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

ARTICULO N° 30: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la
obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u
otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar bienes y/o personas del Comitente o de terceros.
A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de
la obra. La adopcion de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la
Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

El contratista ejecutara el Vallado de Obra cuando corresponda, en la extension
que se indique en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las
mencionadas clausulas se establezcan.

Si bien el Contratista organizara su trabajo en la forma que estime conveniente, a
juicio del Comitente deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

- No perjudicar circulaciones peatonales ni el transito vehicuiar.

- No presentar inconvenientes para el avance armoénico de los trabajos en
relacion con otras obras que se ejecuten en la zona.

- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos
provinciales o nacionales que tengan jurisdiccion en la zona donde se ejecutara
la obra.

Ademas, debera sefalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual debera respetar
lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares 0 en la Memoria
Descriptiva

ARTICULO N° 31: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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acciones preventivas de la obra asi lo requieren; i observe que la misma resulta
insuficiente, sin que esto dé lugar a ningln tipo de reclamos por parte del
Contratista, tales como mayores costos y/o am;pi:ijz%ﬁmones de plazos.

. L.a Contratista debera disponer medidas an forna global conforme a la
siguiente apertura, siendo la misma meramente & uncigtiva y no limitante:

a) Equipos de proteccion personal y co?iectéiv 3

b)  Protecciones de instalacion eléctrica. - |

c)

Protecciones contra incendio.
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d) Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.
e) Dispositivos de medicion y control de higiene industrial y seguridad.
f) Sefializaciones de seguridad internas y externas.

Q) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto,
servicio y/u obra.

h}) Medicina preventiva y primeros auxilios.
i} Equipos de comunicaciones.

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada
item de obra,

v. La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, al de la Inspeccién y a terceros con relacién a las obras,
correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los requerimientos que se enumeran a continuacién, en el area de Higiene vy
Seguridad perteneciente a la Direccién de Control Operativo, antes del inicio de
los trabajos, la cual realizara el control durante el desarrollo de la obra, pudiendo
establecer sanciones en el caso de no cumplimiento de lo establecido en el
presente articulo:

a) Legajo Técnico rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad. Res.
N° 231/96.

b) Programa de Higiene y Seguridad segln Resolucion N° 051/97.
c) Aviso inicio de Obra firmado por ART. |
d) Contrato con la ART

e) Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan
/ Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de Control Operativo /
Subdireccion de Espacios Verdes .

f) Noémina del personal amparado por ART.

g) Procedimientos de trabajo seguro.

h} Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal

que sufra accidentes de trabajo.

i) Copia del Contrato con el Responsable del Servicio de Higiene vy

Seguridad.

[} Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad.

k) Cronograma de trabajos previstos.

) Listado de productos quimicos a utilizarse condos- recaudos a tomar al

respecto | . <
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m)  Planilla entrega EPP actualizada.
n)  Capacitaciones realizadas.
o)  Libro de seguridad.
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triplicado: original para el responsable de Higiene y Seguridad, duplicado para la
Inspeccidn de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el responsable de Higiene y Seguridad
tiene la obligacién de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal
del Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservandose el
derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

ARTICULO N° 32: IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la legislacion correspondiente durante el periodo
de ejecucidn del contrato.

ARTICULO N° 33: LIBROS DE OBRA

Los libros que a continuacién se detallan seran previstos por el contratista y
llevados diariamente por las partes en la obra:

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre [a Inspeccién y el
Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que emitira la
Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto
por el Contratista se llevara encuadernado, por friplicado y foliado. Toda enmienda
o raspadura debera ser debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a recibir y firmar en obra
tas Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie
de aquelia en caso de estimar que la misma exceda los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra,
en la oficina destinada a la Inspeccidn y esta tomara las medidas necesarias con
respecto a su conservacion y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido: El Contratista proveera el Libro de Notas de
Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando deba realizar
cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio.
Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de
Servicio.

C) Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas, que se destinara
al asiento de las Actas que se labren en cada etapa de la obra, los convenios
especificos que se concreten entre la Inspeccion y el Contratista, y a toda otra
circunstancia gue la Inspeccion juzgue necesario consignar.

Los libros se podran confeccionar en forma digital (A4) y seran archivados en un
bibliorato a tal efecto.

ARTICULO N° 34: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y
previsional y las que establezcan las convenciones. colectivas de trabgj
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por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos casos,
seran por cuenta del Contratista:

a) Las retribuciones del personal a sus 6rdenes, segln normativa vigente.

b) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccién, en
un todo de acuerdo con las disposiciones laborales.

El Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo, como
asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal;
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO N° 35: SUBCONTRATOS

No puede el Contratista efectuar sub-contratacion ni asociacion alguna, sin la
previa autorizacion de la Administracion. Esta autorizacion no exime al Contratista
de sus responsabilidades.

La Contratista pedira por escrito la autorizacién para subcontratar, en cuya
solicitud dara el nombre del subcontratista, la forma de contratacion y las
referencias de aquel, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio
exclusivo de la Administracion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Debera
acompafiar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribano pablico del
contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las
disposiciones contractuales que rijan para la ejecucion de la obra para el
contratista, no creando a la Administracién obligacién ni responsabilidad alguna.
En caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, la Administracion
establecera las condiciones en que admitira la misma, quedando los asociados
obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N° 3523-OSP-72.- Art. 43).

V - Pagos y Retenciones

ARTICULO N° 36: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS.

El certificado sera preparado por el Comitente segun el sistema SIGOP, utilizando
herramientas informaticas y presentados a la Inspeccion para su verificacion y
control, dentro de los primeros diez (10) dias habiles de cada mes.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicién de los trabajos
ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante Tecnico del
Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medicion. El Contratista recabara especialmente
la constatacion y medicion de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que
resultaren inaccesibles, las que registraran en libros de cémputo suscripto por
ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra que atenderse a lo que
resuelva la Inspeccion. Las partidas cotizadas en form%g-lepal podran certificarge
mensualménte el porcentaje de ejecucion que le corresponda.
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Del importe del certificado, excepto de los de inte
ciento (5%), que se retendra hasta la Recepcic')n E
y sera reintegrado dentro de los 30 dias de firmada
podra ser sustituida porlos.demas medios que -pre’ g

El plazo de pago de los certificadOS’_'de Obra ser

Ley Ne° 128 A de Obras Pubhcas

Venmdo dzcho plazo, correran: desde entOﬂCP‘S a fa
calculados a la tasa fijada para el descuento de cet
pago del certificado final sin reserva de lajContra

devengados por mora, extingue la obligacié

Los intereses a que hubiere lugar por mora 5

de los quince (15) dias corridos siguientes al pagc ¢
Si la demora en la-emision-de los certificados fug
Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de:inte

ARTICULO N° 37: ANTICIPO FINANCIERO L
barrespendlente ai 20% de Ia_
“inantiero, el cual no tendra

Para- la presente obra se: abonara el .importfe;
propuesta -adjudicada.en concepto de Anticipo:

redeterminacion. de precios..

ligui
el cettificado correspondiente. .
a. ocaswnada por culpa de la
reses. .

Direccid de Subdirecciin de |

icos § Control Operative E Espacios Verdes .

reses,|se- deducira el cinco por
Jc"éflnnivga como fondo de reparo,
dicha recepcaon Esta retencion .

R=g|amentacron de la Ley.

3¢ ab;liec:]d_o enel’Art. 57 de la

or dejia Contratista,.intereses,
tificados de obras publicas. El
tista fjréspecto a los intereses
ihonarlos.

dos y abonados dentro

ARTICULO N° 38: REDETERMINAC!ON DE PRE:.,IOS .

Seré de aphcacuon el Decreto Acuerdo Provmm_ai

ART!CULO N° 30: MULTAS

A los efectos del célculo de muitas se entendera

°0006/23.

por Monto del Contrato el Monto

original del mismo mas los importes de las n‘fc:sdiﬁc:ax:;iones y/o ampliaciones

aprobadas y actualizado en su totalidad.

A) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO cot

La demora en Ea termmac;on de Ia obra siempri

ITRACTUAL: o

= que Eeal Contratista no probase

que se debe a causa justificada y que estas_ e?»m gceptadas por la Autoridad

Competente, dara lugar ‘a una multa d|ana p D

calculara de la siguiente forma:

Del grafico de certificaciones, se ‘determinaran
acumulada. Se destaca gque este monto debe
valores parciales de las cantidades a ejecutar de cs
monto, en el momento considerado, se los deno;‘n

Se determinara el monto real de inversion. acutmlac
proceso de construccion en comc;denma Co
anterior.pero computando como tope MAaximo 1o
en el grafico de marcha de obra. A los items my
muitlpllcara por ios precios unitarios contractuale A e

El monto de obra prevista y no ejecutada al fm; de-

nara ,A

orcior al y -acumulativa que se -

valozés previstos de inversién
on‘e=sponder a la suma de los

ltem en ese penodo A este

de obra ejecutada en el

|dos ;e'ﬁn la forma mtada se los

| e monto se Io llamara B.
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La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad
anterior (0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicara)
se obtendra restando a la muita teérica la suma de las multas efectivas que por
ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los perfodos anteriores.

Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la
suma de las multas aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de
esa diferencia negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa
que esta recuperando el ritmo de obra. La devolucion de las multas por
recuperacion de ritmo se realizard sin actualizacién ni reconocimiento de
intereses.

Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la
suma de todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplico en los
periodos anteriores sin actualizacion ni intereses.

Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacion del plazo
correspondiente; adicional o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por
causas justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se
confeccionara un nuevo plan de trabajos que debera ser aprobado por la
Autoridad Competente.

El sistema descripto de aplicacion de multas solo tendra vigencia mientras duren
los plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la
Autoridad Competente podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de
Obras Publicas.

Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontaran de los
certificados de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el
retraso.

Si finalizado el plazo contractual y ampiiaciones justificadas no se han terminado
las obras, se aplicara la siguiente penalidad:

Si el retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa serd de M= M.O.F.A. * 0.05

Si el retraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M= M.O.F.A. * 0.10

Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M= M.O.F.A. * 0.15

Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M = M.O.F A. * 0.25 por cada mes de retraso.
Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de
aplicar la penalidad. Cuando se hace referencia a “M.O.F.A.”, debera entenderse
que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado, a la fecha de aplicacion
de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista
advertencia o comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos.
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Encomienda de trabajos adicionales importantesique hubieran. demandado un
mayor tiempo para la ejecucién de la obra.. - . ] 1 : _
Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional -
por su duracién o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente
la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.
Toda otra causa contemplada en la legislacion vigante, |
Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique
modificacion sustancial del Contrato SUSC‘I’ItO gera resuelta, por la Autoridad
Competente. - 1

B) POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO:

Si la Contratista o su Representante Técnico | 5 diera cumplimiento ‘a alguna :
Orden de Servicio en el plazo de 3 dias habiles se hara pasible de una muita
diaria y acumulativa del 0,5 % (cero comas Ginco por cu=r@t§3) del monto contractual,
actualizado, si correspondiera al mes anterior al da aplicacion de dicha multa.

C) POR SUSPENSION DE LOS TRAB{A\UQS?V

e

Por cada dia de suspension injustificada de los ‘abaj&aé la Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima pamj del cé)mente entre el monto del
Contrato (actualizado al -mes anterior al | dée apllmcmn de la multa, si
correspondiere) y el plazo contractual en dlas.: il

D) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFECAD;{{:

La ausencia injustificada; en-la obra de :Cont?' atista 0 de su Representanie
Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Qrden de Servicio, dara lugar a
la aplicacion de la sancion establecida para e [incumplimiento de Ordenes de
Servicio. S |

E) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA:

La falta de limpieza en la obra sera advertida por crden je servicio, con indicacion
del plazo de cumplimiento. La desobediencia dara lugar a la aplicacién de la
sancion establecida para el incumplimiento de Grdenes de Servicio.

F) INCUMPLIMIENTO EN LOS RESGUAR[@s AMBIENTALES:

Si el Contratista no diera cumplimiento :a jlté requertmlentos de resguardo
ambiental dispuestos en el presente Pliegb selé advemdo la primera vez por la
Inspeccion, la que daré un plazo para su enmlei da. Sl el Contratista no cumple
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establec&do en la Notificacién,
se le aplicara una multa equivalente al 10% del r'nonto del certificado a emitir. La
Autoridad Competente no realizara la recepcmn )’UVI'-‘IC inal ni emitiré el Certificado
Finai, hasta tanto el Contratista no cumpla con bce;ios Icss requerimientos del PMA

G) OTRAS FALTAS E INFRACCIONES

Si el contratista cometiere otro tipo de faltas c mfra,é:lones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se haraef@aSlble a la imposicién de multas
que podrén variar del dos al cuatro por mil (2 %0 @L4 %o) del monto del
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segun la importancia de la infraccién a exclusivo juicio de la Autoridad Competente
y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos
anteriores sera retenido del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de
aplicacion. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo de garantia, el monto podra
ser deducido def Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las muitas
impuestas no seran ébice para que la Autoridad Competente imponga
penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion de multas las mismas se
efectuaran a valores de retencion sin ningdn tipo de actualizacion, conjuntamente
con el pago del certificado posterior a la fecha de levantamiento de la sancién.

ARTICULO N° 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de
la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes
u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencién de
accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracion o de
terceros.

A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de
la obra. La adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la
Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en
la propuesta, a los que se les deducird la incidencia que tengan aquellos gastos
que se producen por Unica vez y que no tienen relaciéon con el avance de los
trabajos en el tiempo. Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de
gastos improductivos, que aplicado a la ampliacién de plazo otorgado en base a
las causales previstas en la Ley N° 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos
42° y 61°), daréd el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente, el
porcentaje correspondiente al LV.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos serd de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir de la presentacion del reclamo, el cual para ser recibido
por la Inspeccion de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la
documentacion completa que lo avale.
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ARTICULO N° 42: VICIOS DE MATERIALE

Ante la sospecha de vicios no visibles de m
ordenar la demolicion, desarme o desmont
para cerciorarse del fundamento de la sosp

Si los defectos fuesen comprobados, todos los

estaran a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurs
debera reparar o cambiar las obras defe
Inspeccion.

Transcurrido el mismo dichos trabajos pod
por terceros, formulandole a la Contratist
casos, los importes se tomaran del Fonc
pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO N° 43: TRABAJOS RECHAZA

La Inspeccion de Obra rechazaréa todos los trabaj« ;

empleado los materiales especificados y
defectuosa o que no tengan las formas, dir
en el Pliego.

Es obligacién de la Contratista demoler todo tr;
acuerdo a lo que contractualmente se obllgo a

derecho a reclamo alguno ni a prérroga del

sanciones que le pudieren corresponder.
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ARTICULO N° 44: RECEPCION PROVlSlp‘NALé ;

La obra sera recibida provisionalmente por

encuenfre terminada con arregio al
safisfactoriamente las pruebas de las'
Especificaciones Técnicas Particulares, la
Contratista o de su Representante Técnico,
renuncia a este derecho y que se conforma
operacion.

En el Acta de Recepcidn F’rovisional se co

1) La constanCIa de que la obras estan termtn{é'
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de

i
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2) Las modificaciones, supresiones o amp
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e garantia, la Contratista
el plazo que le fije la
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tos o de los certificados

cuya ejecucion no se hayan

cuya mano de obra sea
cantidades especificadas

aq&ﬁazado y reconstruirlo de

usiva cuenta y costo, sin

cion de Obra cuando se

V¥ se hayan cumplido

>s  establecidas en las
Acta en presencia de la
je declare por escrito que
o con el resuitado de esta

acuerdo con los Planos,

hspeccion de Obra.

Hbra con indicacion de las
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3) El estado de funcionamiento general, instalaciones eléctricas, bombas de riego
y toda maquinaria y/o artefactos que la Inspeccion estime necesario al momento
de la recepcion.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcién Provisional, se encontrasen
obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato,
se podra suspender dicha recepcién hasta que la Contratista ejecute las mismas
en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccién de obra fijara un plazo de
cinco dias habiles, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a
las observaciones formuladas, el Comitente, podra ejecutar los trabajos por si o
con intervencién de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de
las acciones que correspondieren.

ARTICULO N° 45: PERIODO DE GARANTIA

El tiempo de garantia para materiales eléctricos y sus accesorios; y obra en
general de vicios ocultos en trabajos ejecutados; vicios ocultos de instalacién y
buen funcionamiento de los sistemas mecanicos o eléctricos del riego sera de
ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la Recepcién Provisional,
durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos
ejecutados, estando obligada a la reparacioén requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la
gjecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 46; RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantfa, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las
pruebas que la Inspeccion de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o
parcialmente las practicadas en la Recepcidon Provisional. En el caso de
incumplimiento de algin trabajo se lo emplazara por un plazo de veinte dias
habiles para que finalice con tales trabajos, bajo apercibimiento de encomendar
lat finalizacién de los mismos a terceros con cargo a la contratista.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y
Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 47: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual serd devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a
la firma del Acta de Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los
treinta (30) posteriores de efectuada la Recepcién Definitiva de la obra.
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VIl — Anexo Formularios

FORMULARIO N° 1: MODELO NOTA DE PRESENTACION

- san Juan;.g.‘?.de.. ........... . .de2024.
REF.: LICITACION PUBLICA N° /2024.

Obra: “PERFORACION, PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y [TABLERO DE COMANDO Y
CONTROL UBICADO EN DEPOSITO DE ESTACION ABRAHAM TAPIA EN AV.

DE CIRCUNVALACION"

Sefior Director de Control Operativo
Arqg. Alberto Carmona
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su : jnsideracion, los documentos -
solicitados y Ja oferta técnica-econémica: de inuesira. Empresa/l.T., para la
ejecucion de la obra de referencia. L :

Por la presente se garantiza la veracidad'y exa “titud gde la informacion que se
proporciona, comprometiéndome/nos a presente Erf:cualo‘-ufier adicional que se nos
requiera, referido Unica y exclusivamente & aclaraiciones sobre la documentacion
adjunta y en ningtlin caso a suministrar aquie_llajs que hu siesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior. Diredtafrf MUy & téentamente,

.......................... ... Firma Nombre

., Aclaracion Sello

Empresa/s
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FORMULARIO N° 2: MODELO DE DECLARACION JURADA DOMICILIO Y
SOMETIMIENTO A JUSTICIA ORDINARIA

SanJuan,.de...............cooiiiiii . de 2024.
REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12024.

Obra: “PERFORACION, PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y TABLERO DE COMANDO Y
CONTROL UBICADO EN DEPOSITO DE ESTACION ABRAHAM TAPIA EN AV.
DE CIRCUNVALACION”

Sefior Director de Control Operativo
Arg. Alberto Carmona
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y
en caracter de Declaracion Jurada, la Empresa/U.T.

.......................................................................................... , con domicilio real

domicilio  electrénico:...............o @i ,constituye
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los

derechos emanados del presente en esta Ciudad.

Declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de excepcion que

s BLBERTO 6. &

ToR
iU

pudiese correspondernos.

DR, BE (OM

Firma y Aclaracion. oI IR
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FORMULARIO N° 3: MODELO DE DECLARAC%I@E;N.&

DE DOCUMENTACION

San Juar,.

Obra: “PERFORACION, PROVISION E INSTAL

San Juan | Ministesio de infraestructura | Secretaria de lebﬁe{rét:z
Gohisrag Ague y Erergia ween d infragstructure | Servichs

de :
REF.: LIGI

chde |

Diseccitn de Subdireccion de

Piblichs il :Controt Operative Espacios Verdes.

URADA CONOCIMIENTO

| S de 2024.

TACION PUBLICA Ne..../2024,

\CIO y DE-ELECTROBOMBA

SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y [ TABLERO DE. COMANDO. Y

CONTROL UBICADO EN DEPOSITO DE ESTA 3§ON

DE CIRCUNVALACION”

Sefior Director de Control Operativo
Arg. Alberto Carmona

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliefgo Ge=
en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos ex
totalidad de la documentacion que lo integra, de

requisitos alli exigidos, tal como lo estabiece e@'

Pliego.

Firma y Aclaracion.

eral
resa iconstancia de conocer la

B %t

Artic

ABRAHAM TAPIA EN AV..

¢ e Bases y Condiciones y

ceptar todas las condiciones y

ulo N° 13 inc. i del citado

43



i""x

Ny e e Wy - B
¥ : i 4 : il P -
e &;‘ At e\’:% § ot H k il z“.,,j]..
e . .
,;f%ofi‘%, San Juan | Miaisterio de infraestructurs | Secetariade Subsecretaria de Direccién de Subdireccidn de
s Gobierno Aguay Energia Infraestructura | Servicios Piblicos | Control Operativo | Espacios Verdes

FORMULARIO N° 4: MODELO DE PROPUESTA

SanJuan,....de......................... de 2024.
REF.: LICITACION PUBLICA N°... /2024

Serior Director de Control Operativo
Arq. Alberto Carmona
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta
para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:

(1) B (IVA Incluido).

Domicilion. ...
Teléfono:..................
Tipoymontode laGarantia:.............cooiiiiiii

- )
(1) En numeros '.' h \\\iﬂ@i{lﬁgﬁigc 2&1?“‘“‘ ”’

(2) En letras
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FORMULARIO N° § : DECLARACGION JURADA D
DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP:

CUIT: ;
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO |

El que suscribe, con poder suficiente pa

JURAMENTO, que la persona cuyos datos se (j:?:ataliéa
deuda exigible por aportes, contribuciones y. t:g:ﬁ;ia oft
SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION

E

PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLAF

CONTRARIO, en razén de cumplir con el requ
la Ley N°® 17.250.

FIRMA:

LUGAR'Y FECHA:

San Juan | Ministerio de Infraestructura | Secretaria de i subfecidizrnde |
Gobierns Agua y Energls infraestructure | Servichis Piblicos

ra este

4
isitc exig

Direccidn de Subdirecciénde
gcontrut Operative | Espatios Verdes

2 NO EXISTENCIA DE

acto, DECLARA BAJO
1. al comienzo, no posee
a obligacion previsional,

BAJO JURAMENTO LO
do por el articulo n° 4° de
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Lo San Juan | Ministerio de Infraestructurs | secretaria de

Subsecretacia de

Direcgidn de Subdireccién de
Servicios Pdblicos

Control Operative | Espacios Verdes

 CGobierno Agua y Energfa InFraestruckura

FORMULARIO N° 6: MODELO DE PLANILLA DE PRESENTACION DEL

COMPUTO Y PRESUPUESTO:

COMITENTE : DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO ~ SUBBIRECCION DE ESPACIOS VERDES
OBRA: PERFORACION, PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y TABLERO [
UBICACION: L CAPITAL o .
LICITACION N°:
EXPEDIENTE N*: . . B .
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 24610480300 -
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: U
FECHA APERTURA LICITACION: : c
PLAZ0 DE OBRA: 90 dias comicos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: H -
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRG PORCENTAJE
e DESIGNACION U | CANT. COSTOS UNITARIC PRECIC UNITARIO PRECIC TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
men
1 PERFORACION
1.1 CIERRE DE OBRA, CARIEL DE DBRA, LIMPIEZA, NIVELAGION. GL 100
: REPLANTEQ Y TRASLADO DE EQUIPOS N
12  |PERFORACION EXPLORATORIA ML 130,00
1.3 |PERFILAJE ELECTRICO Y ENSANCHE DE PEREORACION Un 1.00
1.4 [PROVISION E INSTALACION DE CARERIA DE ACERO DE 8127 ML 100,00
15 PROVISION £ INSTALACION DE FILTROS MG 21127 ENGRAVADD Y UN 100
3 CEMENTADO DE BASE .
16 LIMPIEZA, DESARROLLO DE PERFORACION Y PRUEBAS DE N 100
-~ {BOMEEC. .
1.7 |{CANERIA DE IMPULSICN Ml 130,00
18 |LIMPIEZA FINAL UN 1.00
2 BOMBA SUMERGIBLE
21 PROVISION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE UN 100
272 [CABLE DE ALIMENTACION BOMBA SUMERGIBLE N 1.00
2.3 {TABLERQ DE COMANDO Y CONTROL UN 1,06
2.4 PUESTC DE MEDICION ¥ TABLERO DE PROTECCION UN 1.00
3 EQUIRC DE FIETRADO EN CAREZAL
31 SISTEMA DE FILTRADD un 1,00
32 JACOPLE DE SISTEMA DE FILTRADO Un 1.00
4 CEGADD DE POZ0 EN DESUSO UN 1.00
TOTAL OFERTA
- COSTO COSTO § -
2- COSTQ FINANCIERG 0%de (1) L3 -
3  COSTOOQBRA[1+Z) $ .
4. GASTOS GENERALES 0%de {3) $ -
5 BENEF(CIOS D %de (3} 5 -
6 SUBTOTAL (2 +4+ 5} 3 -
7- INGRESOS BRUTOS ¥ LOTE HOGAR 0%de (6) H .
8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (§) H -
TOTAL OFERTA H -

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

[ ) oS
e 2B AU BERTE G o
_‘ : :

DIRECTC
NTROL Y
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m@% San Juan | Ministerio de Infraestroctura | secretariade
#me” Gobierne

e N £
i

‘;m:r \.f x\si Me u .Ei

Subsecretaria de ‘

Agua y Energia Infraestructurs | Servicios Piblicos

Direccidn de Subdireccitn de
Control Operative | Espacios Verdes

FORMULARIQ N° 8: MODELO DE GRAFICO DE CURVA DE INVERSION:

b3 '—“‘3

MILLES DE PESOS.

o

Ty

50

50

5o

OBRA: PERFORACION PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBA
"CURVA'DEINVERSION . 1~
" AVANCE MONETARIO -~

L eI femsust
oL eenvedis Acimuiade

s f sem
st

RN E 10

S0 Meses

c.owd e
$o%

FORMULARIO N° 9: MODELO DE GRAFICO DE CURVA DE AVANCE

PORCENTUAL:

PORCENTAJE AVANCE -

100% -

© 0% -

0%

50%

"
20%

%

RGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y TABLERODE COMANDO Y CONTROL UBICA{ :

_ PLAN DE TRABAID
: _AVANCE PORCfNT_UAE_ OBRA - -

T e fyance Mensuat

w— fyzAce Acumulage

ane

a

o

MESES

4



San Juan | Ministerio de Infraestructura | Secretariade 5ubsje<w:ia£i; de Direccibnde
Gobierno Agua y Energia infragstructurs | Servicills Piblices || Control Operative

Subdiraccidn de
Espacios Verdes -

FORMULARIO N° 10: MODELO DE PLANILLA P/ARA LA PRESENTACION DEL
ANALISIS DE PRECIOS: | |

S B PR

iR D DBRA, CARTEL G GBRA, UNBIEZA MUELA hSLECO DEED UNDAD:

i pesiGNAGON Sl 0| Clitdad ] suires | e

A -MATERIALES .0

TotalA oo A

"_'-.'B;-:MAN;i.D’:;ﬁBﬁA"_-'- S |

TotalB 7

.

A LRIPIEZA, NVELAGON, REPLARTED Y TRASLADG DF [Gosbo Neto- | 11 L lTnta\DmAi-E'PC I S
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3

LA RE & . i % )
Subsecretaria de Direcish de Subdireccidn de
Servicios Piblicos | Conkrol Operative | Espacios Verdes

44z San Juan Ministeric de InFraestructura |
Ww Gobierno Agua y Energia

Secretaria de
Infraeskructura

FORMULARIO N° 11:MODELOQ DE PLANILLA PARA LA PRESENTACION DE
LOS GASTOS GENERALES:

COMITENTE ; DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO - SUBDIRECCION DE ESPACIOS VERDES -

OBRA: . PERFORACION, PROVISION EINSTALACION DE ELECTROEOMBA SUMERGIBLE, SISTEMA DE F'ILTRADO YTABLERO
UBICACION: . - . CAPITAL’ : R - : -

LIGITAGION N*: - . ) :

EMPRESA CONSTRUCTORA:

- COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
; {(Valores Netos sin Impitestos)

- Importe 1 % Incidencia - | % Incid, Rubre

. Total Gastos Gensfates de Oba

Gastos Generales de a Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES
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San Juaﬂ Ministeric de InFraestructura | Secretariz de : .Diretcwnde Subdireccifn g¢

Gobierne Aguay Energla infraestructura | icos || Contral Operative [ Espacios Verdes
FORMULARIO N° 12: MODELO DE DECLARAG!ON JURADA DE VERACIDAD :
DE PLANILLAS PRESENTADAS EN FORMATQ:_DIG!T‘AL : .
SanJuan..,..de.........0. dez024
REF.: Licitacién Publica N .../2024. e
Obra: : “PERFORACION, -‘PROVISION E INSTAL;'\CID N DE ELECTROBOMBA
SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y 'I_'ABLE;EE%O DE COMANDO Y
CONTROL UBICADO EN DEPOSITO DE ESTA(Z%:)N ABERAHAM TAPIA EN AV,
DE CIRCUNVALACION” =
Sefior Director de Control Operativo
Arq. Alberto Carmona
S / D
En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego Partl ':?ular &é Bases y Condiciones y
en caracter de .Declaracic’)n jtirzda, la Empresa/U.T.
POV UUUURRUUOODIROO 00N 1 | I . por la presente se
garantiza la veracidad y exactitud de la informacion sg proporciona en la copia
en formato digital, comprometiéndome/nos a prese ntar cualquier adicional que se
nos requiera, referido Gnica y exclusivamente a | aclaraciones sobre la
documentacion adjunta y en ningun caso a sumlnlsitrar aguellas que hubiesen sido
omitidas. i 9

Firma y Aclaracion.
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Direccion de Subdireccidnde

Subsecretaria de
Contral Operative | Espacios Verdes

g:&% San Juan | Ministeric de InFraestructura | Secretarisde
Servicios Piblicos

35 Goblerno Aguay Energfa mnfrasstructura

FORMULARIO N° 13: MODELO DE DECLARACION JURADA DE
CONOCIMIENTO DEL LUGAR MOTIVO DE LA CONTRATACION:

DECLARACION JURADA “Articulo 14, Sobre N° 1
inciso V”:

San Juan,....... de...coviiiieriies de 2024
PROCEDIMIENTO: ... . Ne.......... /20........
JURISDICCION: e e e e
OBJETO DE LA CONTRATACION: ... et e
OFERENTE: ... e e cuirt__/ /

1. DECLARA BAJO JURAMENTO:

a. Conocimiento del Lugar.
El Oferente declara conocer el Lugar motivo de la contratacion,

exigencia establecida en Articulo N°® 14 del Pliego Particular de Bases
y Condiciones.
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{fg% San Juan | Ministerio de Infraestructura
%m Gobierno Aguay Energia

Direccion de Control Operativo
Subdireccién de Espacios Verdes

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

PERFORACION ESTACION ABRAHAM TAPIA

OBRA: PERFORACION, PROVISION E INSTALACION DE
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y
TABLERO DE COMANDO Y CONTROL UBICADO EN DEPOSITO
DE ESTACION ABRAHAM TAPIA DE AV. DE CIRCUNVALACION

Ao 2024

ug Ba LOH

Gtz



San Juan | Ministerio de Infraestructura | Secretaria de ;
rel Gobierno Agua y Energla {nfraestructura | Servicie

ITEM N°1: PERFORACION '

1.1 CIERRE DE OBRA, CARTEL DE

REPLANTEO Y TRASLADO DE EQUI
1.2 PERFORACION EXPLORATORIA
1.3 PERFILAJE ELECTRICO Y ENSANCF
1.4 PROVISION E INSTALACION DE CAR
1.5 PROVISION E INSTALACION DE Fil

CEMENTADO DE BASE. |
1.6 LIMPIEZA, DESARROLLO DE PERFC
1.7 CANERIA DE IMPULSION
1.8 LIMPIEZA FINAL

ITEM N° 2: BOMBA SUMERGIBLE

2.1 INSTALACION DE BOMBA SUMERGI

2.2 CABLE DE ALIMENTACION BOMBA SUME

2 3 TABLERO DE COMANDO Y CONTROL

2.4 PUESTO DE MEDICION Y TABLERO
ITEM N° 3: EQUIPO DE FILTRADOENC

3.1 SISTEMA DE FILTRADO

3.2 ACOPLE DE SISTEMA DE FILTRADO |
ITEM N° 4: CEGADO DE POZO EN DESUSO

1 de Direicidn de Subdiecciin de

§ Subskcrels

TRO

DE F

BLE |

s ablicas ;ontro!()perativa Espacics Verdes

OBRA, LIMPIEZA, NIVELACION,
os| |

IE DE PERFORACION
NERIA DE ACERO DE @12’

S| H°GS 912"~ ENGRAVADO Y

GN Y PRUEBAS DE BOMBEO.

RGIBLE

R

o
m

ECCION

ABEZ




2. San Juan | misistero de Infraestructars
Ep4 Gobierne Agua ¥ Energla

REQUERIMIENTOS PARA LA PERFORACION, PROVISION E
INSTALACION DE BOMBA

Secretaria de

Subsecretaria de [ Direccidn de
Infraestructura

Servitios Pablicos | Control Operativo

Subdireccion de
Espacios Verdes

La Contratista tendra a cargo la ejecucién de una PERFORACION, PROVISION
E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, SISTEMA DE
FILTRADO Y TABLERO DE COMANDO Y CONTROL UBICADO EN
DEPOSITO DE LA ESTACION ABRAHAM TAPIA DE LA AV. DE
CIRCUNVALACION, ubicado en el Departamento de Capital, Provincia de San

Juan.

La Contratista debera realizar los trabajos que se encuentran indicados en el
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, considerando gue el
desarrolio de las tareas constructivas no debera entorpecer el funcionamiento
normal de lugar ni fa circulacién del transito bajo ningtin concepto.

Tendra por exigencia, extremar las medidas de seguridad para atenuar el
impacto de la ejecucion de los trabajos, asi como lo inherente a la seguridad del
personal que habita el mismo, durante el periodo que dure la ejecucion de la
obra. Por tanto, debera planificar la misma, contemplando estas condiciones
para cumplir con la premisa de evitar la interrupcién de las actividades.

La contratista debera gestionar todos los permisos, autorizaciones y
aranceles correspondientes en cuanto sea necesario para el desarrollo de
la obra de Perforacién en el Departamento de Hidraulica y deméas entes
reguladores, ademas debera presentar total predisposicién para brindar
informacion y/o interactuar con otros organismos publicos y/o privados
qgue intervengan en la obra.

El Plazo de Ejecucion de esta obra se establece en NOVENTA (90) DIAS
CORRIDOS y se computaran desde la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos,
la que se debera oficiar dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la
notificacion del acto formal administrativo de aprobacién del contrato.

El plazo de garantia de la obra sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS, a
partir de la fecha de la Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista
queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando-obligada
a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecucién de los trabajos.

Queda expresamente establecido que no se consideraran como imprevistos ni
adicionales todos los trabajos que, a pesar de no estar indicados en Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y Presupuesto, sean necesarios e
indispensables realizar, o cumplir de acuerdo a las reales finalidades de los
trabajos contratados, en consecuencia, los mismos deberan ser cumplimentados
por la Contratista por su cuenta y exclusivo cargo sin tener derechos a reclamar
ningun pago adicional.

El Contratista debera realizar la verificacion, ratificacién y/o rectificacién de las
tareas descriptas, para lo cual se programara una visita al sitio de las obras
conjuntamente con la Inspeccion Técnica y tomara conocimiento pleno de las

— e £ SV B o . é‘% .
e “ud p L e 4 f w i Rl

condiciones en que se realizaran los trabajos. Pop-ts to, no podra ad Cir
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San Juan | sinisterio de Infraestructura | Secretaria de
Gobierno Ague y Energla infraestructure

desconocimiento de las caracteristicas principale

Subse:cre‘ :ﬁ ;iz}
Servicigs ¥

Y7 ) RS

de éiraciénﬁe Subditercignge
Gblicels | Controf Operativo | Espacios Vardes

delllugar de emplazamiento y

i

demas condicionantes tales -como: provisién de |efnergia eléctrica; agua;

iir un factor influyente en el

accesibilidad y otro elemento que pueda cons it
justiprecio del monto de la oferta que integra la pr

Para la realizacion de la perforacion se consider

Rotativo como se indica a continuacion:’

Los trabajos a continuacion descriptos tlenerﬁ u

puesta.

ara el método de Perforacion

imo qgtﬁjeto la ejecucion de la

obra: “PERFORACION, PROVISION E INSTA!..##CIC)NI DE ELECTROBOMBA

SUMERGIBLE, SISTEMA DE FILTRADO Y 1

CONTROL UBICADO EN DEPOSITO DE LA E

"ABLERO DE COMANDO Y

STACION ABRAHAM TAPIA

DE LA AV. DE CIRCUNVALACION": lncluyer do: materiales, mano de obra,
maquinas, equipos, elementos o accesorios, dlreacmon iecnlca y todo en cuanto

sea necesario para el fin y cumplimiento de ella

ITEM N°1: PERFORACION

11 CIERRE DE OBRA, CARTEL DE OBRA, LIMPIEZA, NIVELACION,

REPLANTEO Y TRASLADO DE EQUIPOS |
Cierre de Obra

La contratista debera proveer los material

;

>s y realizar un cierre de obra

que albergue el sector a intervenir. En todos 102 casos el cierre sera de buen

aspecto y a criterio de la Inspeccion sat13fa¢a
considere necesario en cuanto a su tipo y

suficientemente confiable como para soport'uf_

demanda la obra, las agresiones del chma y=
requieran los trabajos en la obra. :

dispo:

iendo! los requisitos que esta

icion. Debiendo ser lo
la totalidad del tlempo que
los C@mb:os de posicidon que

e

El vallado perimetral a ejecutar, se ;'Eés_allzarfé@_ con puntales que se

empotraran en la tierra y contaran con la altura necesalia como para soportar los
valtados de cierre, evitando movimientos O alabé=c;:s porjaccidn del viento o apoyo

de cargas normales. Los mismos tendran unaﬁ
elemento de vallado o cierre propiamente dicho:
malla metalica, tela de cerco de obra de propllem

NOTA: Queda a cargo de la contratista detall_alé'i
para ser aprobado por el personal de la SDEY,
seguir en cada caso. '

longitud libre dependiendo del
placa fenélica, chapa plegada,
2} e’tc

las es pecificaciones del vallado

quiel determinard acciones a

Provision y Colocacion de Cartel de obra. (\JER AN@EXO Cartel de Obra)

La contratista debera proveer los materigles y |

obra. Este se ubicara conforme a lo indicado of
Sera confeccionado en chapa de hierro BWG !
perfiles de hierro o bastidores de madera, :iC

instalacion del cartel de
amente por la inspeccién.
1° 24 sobre una estructura de
: ;fc;iones adecuadas los

;;:;w\w
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Subsecretaria de Direccion ge
Servicios Pablicos | Contral Operativo

Subdireccion de
Espacios Verdes

esfuerzos a que estaran expuestos, calculados por la Contratista y con ia
aprobacidn previa de la Inspeccidn. Se garantizara una estructura que resista a
fa intemperie y a la accion de los vientos.

Debera, asimismo en caso de ser metalico, ser tratado en su totalidad con
dos manos de pintura antioxido. Las dimensiones del cartel seran de 1,20m de
ancho por 0,80m de alto © manteniendo la proporcién segun defina el organismo
financiador. La grafica debera ser en autoadhesivo scotchcal: 3M o similar, con
barniz UV en serigrafia.

La instalacion del cartel debera ser verificado y revisado por el inspector
de la jurisdiccién correspondiente para su aprobacién, con el objetivo de que este
supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad
vigentes. Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

Limpieza: Se consideran trabajos de limpieza del terreno la remocion de arboles,
tocones, arbustos, troncos, hierbas, etc. Y todo aquello que imposibilite la
correcta realizacion de las labores. La erradicacion de arboles, retiro de basura
y resultantes de la limpieza deberan retirarse del lugar de forma de no causar
dafio a terceros y ser depositados donde lo disponga la Inspeccion. Previo a
cualquier erradicacion debera solicitar un permiso previo a la Inspeccion de la
SDEV.

Nivelacion: Se considera trabajo de nivelacién a las tareas de excavacion,
relleno y compactacion del terreno con el fin de lograr la adaptacion del lugar
proporcionado para la obra.

Replanteo: se refiere a las tareas de mediciones y toma de puntos de niveles
gue se hacen necesarios para concretar la presente obra.

Traslado de equipos: Se refieren al traslado de los equipos de la Contratista,
con todas sus herramientas y elementos necesarios (bombas, compresores,
porta mecha, etc.) y personal en la ubicacion de la obra de perforacion.

Medicién y Certificacién: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
en forma global, ejecutados a entera satisfaccion de la inspeccién de la
SDEV.

1.2. PERFORACION EXPLORATORIA

Los trabajos de este item se refieren a la ejecucion de la perforacién exploratoria,
en el lugar acordado con la Inspeccion, hasta la profundidad minima de 130mts
a partir del nivel del terreno, la cual no debera ser inferior a 8” y no superior a
12.5” de diametro, con inyeccién de lodo bentonitico o polimeros biodegradables,
con bomba de lodo a piston y a pared desnuda con tricono de circulacion inversa.
Es responsabilidad del Contratista llevar la verticalidad necesaria para garantizar
las maniobras posteriores del pozo definitivo.

Medicion y Certificacion: L.os trabajos de este item se medirany certificarg_?m
por metro explorado, 3 entera satisfaccion de la inspeccién de la SDEV.




Ministerio de infraestructura

Secretaria de Subsecre
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1.3. PERFILAJE ELEC‘T’RICO'Y"'E:N:SAN:CEE D

Los trabajos de esteitem se refierenala e;ecuc

Muestr_eo. Se _extr-_aeran ._muestras de sediment@
fin de verificar.el perfil estratigrafico y gra
cada dos metros de avance y/o cuando
teniendo la precaucioén de la instalacion a

ef"caz extracclon de las m[smas

se I

Perfilaje Eléctrico: Ejecucion del perﬂla]e eléc
parametros de mediciones que puedan se
Resistividad Puntual - Potencial Espontanec
una vez llegado a la profundidad final e
acondicionando el lodo de perforacion a i

profundidad.total.

Una vez realizado el perfilaje eléctrico,
formacién atravesada y del material para pre
se presentara un informe dentro de los ci

interpretacion - del mismo y el. disefio definitiy
ae:mon
st

entubamiento, que-sera considerado por la lnép
instancia la aprobacion y disefio final para as
perforacion. - :

-Diametro: La perforacién debera terier un diam

instalacion de tubos de 12 pulgadas en toda
programa de entubacién. - El diametro del entubani
ya que para-que la carieria pueda.entrar,g,el d

mayor.

—Profundidad La profundudad que alcance Ia pr

SDEV.

1 4 PROVISION E INSTALACION DE CA

Los: traba}os de -este .item.se refleren a
entubamiento .de la perforacion; ia que se
se llevara a cabo con el equipo de la Cont
insumos necesarios incluyendo Ia provisior

-Entubacion: Se estabiece que se entubaran;

especial para perforaciones de. 12" de digmeﬁtr :

wulon ga_ir;a
ote
decuada e

fiico

r graf c;ado

€

Medicién y Certificacion: Los trabajos de este ftemn

por trabajo ejecutado de forma completa cc n
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RFORACION

:s siguientes trabajos:

rreno atravesado con eE

_ei acuifero; se realizara

cambio - de formacion,
boca de pozo para una

ipo ‘combinado teniendo

=n forma automatica de

corta y larga. Se realizara

revia a los ensanches
regastrar el 98% de la

| granulométricos de la
3 cargo de la Contratista,

dias corridos con la
| pozo, propuesta de
quien-decidiré en ultima
zar el ensanche de la

ficiente para la posterior
denszon acorde_con el
condiciona al del poZo,
g:iel pozo tiene que ser

perforacion. .

> mediran y certificaran
de la inspeccion de la

CERO DE 312"

on| del pozo definitivo y al
tilizando Método Rotativo;
odas sus herramientas e
idad de los materiales.

ss de cafio de acero liso

ipr, nuevos,. sin -us%...cgn
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costura de 6,33 mm de espesor, extremos con aros de vinculacién para la unién
de los tramos.

-Cafio Ciego o Punta de Lapiz: Finalmente se entubara Ia perforacion con 5
metros de cafio ciego de @ 12" espesor de pared de 6,33 mm con un extremo
en forma de punta lapiz.

La inspeccién comprobara el cumplimiento, por parte de la Contratista de
estas especificaciones y en caso de comprobarse fehacientemente
cualquier trasgresion a las mismas se podra exigir a ésta la ejecucion de
una nueva perforacion en reemplazo de la observada, por total cuenta y
riesgo de la Contratista, lo que no adjudicara derecho a ésta para solicitar
ampliacion alguna de los plazos de ejecucién, establecido para la presente
obra,

En la ejecucion de los trabajos de este item se deberan respetar los detalles y
especificaciones que se indican en la presente especificaciones técnicas.

Medicion y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por metro de cafio instalado, con aval de la inspeccién de la SDEV.

1.5. PROVISION E INSTALACION DE FILTROS H°G® @12”- ENGRAVADO Y
CEMENTADO DE BASE

- PROVISION E INSTALACION DE FILTROS: se refieren a la provision e
instalacion de 30 metros como minimo de filtros tipo Parisi o similar en la longitud
detallada y acordada con la inspeccion, deberan ser de hierro galvanizado con
baro electrolitico tipo reforzado, de ranura continua de @ 12” y abertura que
debera definirse en el ensayo granulométrico. Estos valores estan sujetos a
modificaciones segun la informacion obtenida del muestreo sistematico del pozo
durante su ejecucion.

La Contratista debera proveer de los filtros y todos aquellos elementos y
materiales necesarios para realizar las tareas de colocacién de los mismos.

- ENGRAVADO: se refieren a las tareas necesarias para concretar las tareas de
engravado para la proteccion de los filtros e impedir la entrada de arena fina de
formacion luego de completar el desarrollo del mismo. El presente item debera
incluir la provisidn, transporte, carga y colocacion del engravado. Este engravado
sera realizado con grava clasificada, limpia constituida con material silicico
redondeado o subredondeado y con limites granulométrico acorde con el tamafio
de ranura elegida y tipo de material del acuifero; al igual al de origen de Rio
Cuarto, Cérdoba.

La Contratista deberd asegurar que dicho engravado cumpla con la funcion
especificada en este Pliego. /

%
e

s
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El engravado debera cubrir por completo la -lomggﬁld totai de los filtros e inclusive
5 metros mas, para garantizar su cobertura. :

- CEMENTADO DE BASE: este punto se refiere E aisiarf;]iento del o los acuiferos
que no son deseables, a los efectos de evitar tbda co 1_’_£aminaci6n-y proteger ‘el
acuifero seleccionado para explotar. La aislacié n se realizara con el cementado
de la perforacmn segun el perfil de perforacion 'Eiseﬁado en planos de proyecto;
esto con el fin de evitar la probable coniamm@gaién de la perforacion con los
liquidos filtrados de los pozos de absorcion de zbnas aiedanas

El cementado sera realizado con cemento y arené ' inyeié:iiando por bombeo dentro
del espacio anularentre la pared del pozo y la ca jeria Firevio a la realizacion del
mismo la dosificacién de los materiales antes cita 1os sera puesta a consideracion
de la Inspeccion para su aprobacion. Los traE:ajo.s de este item incluyen la

provision, transporte y carga de los materla!es y poste lor vaciado al pozo por el
n de Ea Inspeccion.

método que estime conveniente, previa autonza !

Medicion y Certificacion: Los trabajos dgest ‘tem sg medirany certificaran
aval 'i:fe la inspeccién.

por trabajo ejecutado de forma completa, con

1.6. LIMPIEZA, DESARROLLO DE I’ERF?ﬁ_éRAl:I@N' Y PRUEBAS DE
BOMBEO. N |

- Limpieza de la Perforacion: Los trab a:jofsE ¢e este punto se refieren a'la
ejecucién de la limpieza de la perforacion una yez colocados los filtros. Es la
etapa en que se eliminan los materiales finos det acuifero y como consecuencia,
se limpian y ensanchan los pasajes de la fgorrrja sion c!e njodo que el agua pueda
entrar libremente al pozo y alcanzar éste éu mé‘écéifna capacidad. -

Se bajara la herramienta adecuada y se de.éalo}ér'i totalmente el material
utilizado para perforar, mediante cuchareo, usc}“ie je ”Hidréulico y pistoneo, asi
como el material de la formacion que haya quefdado dentro del pozo durante el
tiempo necesario para lograr la extraccion de a;f ali arﬂ; de “suciedad”.

N

Se considerara que la perforacion ha s;ndogi iada correctamente cuando

la turbiedad del agua extraida sea < 3 NTU.

- Desarrollo de Perforacién: Los trabajos te punto se refieren a la
ejecucion del desarrollo de la perforacnon La Contratista aplicara el método
Rotativo, para ello, si se emplea compresor deb ocar cafieria de bombeo
de 100 mm. (4”) dentro de la cual se lnstalaré\%:" eria de 50 mm. (2") sera
perforada en un tramo de 1 m. de largo para I mejor mezcla de aire-agua.
Se estima que debera bajarse al pozo alréded 0Dm de caferia para el aire

comprimido, debiendo quedar las salldas d I .,bmprimido dentro de la
cafieria de bombeo. La capacidad del compresm' no sera inferior a 9 m3/minutos
y la presion de trabajo 7 mts. /cm2. La myecc;on comenzara con minimo caugal

LI
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de aire, el que se aumentara en forma progresiva, evitando en todo momento un
descenso brusco de presion dentro del pozo. -

En el caso de desarrollo por motor y bomba, la extraccién de agua se realizara
con un equipo capaz de elevar un caudal de 160 m3/h. a 100 m.c.a. y la bomba
se instalara a 100 metros de profundidad como minimo.

El equipo a emplear debe estar en dptimas condiciones de funcionamiento para
trabajo continuo hasta obtener agua limpia (turbiedad del agua < 3 NTU). En este
caso el periodo de funcionamiento puede ser de algunos dias, hasta asegurar el
desarrollo del pozo. De ser necesario se debera respetar la operacion hasta
obtener el desarrollo y limpieza del pozo.

Medicion y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por trabajo ejecutado de forma completa, con aval de la inspeccion de la
SDEV.

1.7 CANERIA DE IMPULSION

Los trabajos de este item se refieren a la provision e instalacién por parte del
contratista de 130 m de caneria de acero de & 6" COMO MINIMO con los codos
Yy cepo para sujecion de la bomba, DICHA CANERIA DEBERA LLEGAR HASTA
LA SALA DE FILTRADO; dicha carfieria debera proveerse en tramos de 6m +
10% de longitud con junta enchufada, espesor de pared 6,33mm.

La contratista debera instalar en la salida de la perforacion un acceso del tipo
tapa o tapén (boca de inspeccién) de 2” como minimo, para posibilitar ias futuras
mediciones de niveles NE-ND del pozo. Debera coordinar con la inspeccion del
SDEV el lugar indicado para dicha tarea.

Medicion y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por metro de cafio instalado, con aval de la inspeccion de la SDEV.

1.8 LIMPIEZA FINAL

Los trabajos de este item se refieren a las tareas para concretar la limpieza final
de la obra, los mismos comprenden el retiro de todo material proveniente de las
tareas de ejecucién de la perforacidn como asi el retiro de escombros y el relleno
de excavaciones que se pudieran haber realizado con motivo de la ejecucion de
la presente perforacién; asimismo incluyen desmontaje de instalaciones
provisorias y equipos utilizados para llevar a cabo la obra. Al término de la obra
la nivelacion de los sectores intervenidos debera ser acorde al resto del lugar
sujeto a criterio de la Inspeccién de la SDEV.

Medicién y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por trabajo ejecutado de forma completa, con aval de .inspeccion d
SDEV.
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NOTA: Las especificaciones, caracterist
item N° 1, quedan sujetas a posibles
observado e informado en cada una ¢
perforacién.

ITEM N° 2: BOMBA

2. 1 PROVISION E INSTALACION DE BOMBA

La coniratista debera proveer e instalar
COMO MINIMO para obtener en cabezal d
una presion de trabajo a la salida del flltrado de

la empresa debera proveer el cable de la bomba
indican en los siguientes items, los cuales deberd

de la instalacién de la bomba para lograr hace;r
La contratista debera prever una electrobo ﬁbé d
pump 10RXSP 1100-4 de 100Hp y 75Kw tlifés;ic:
Inspeccidn de la SDEV. ;

Medicién y Certificacion: Los trabajos de este [t

por trabajo ejecutado de forma completa, con

2.2 CABLE DE ALIMENTACION BOMBA

La contratista debera proveer e instalal

. Subsecretisy
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Electrobomba Sumergible como asi tamil

(conexion de cable de electrobomba a cable sub

Cabe destacar que se debera contemplar |

ier el
hie

2 cnsta i

de Comando hasta la vinculacién del cable

proveer, debera ser subterraneo del tipo Protodi

calidad de seccion sujeta a corrientes cwcuiantécz

Por otra parte, a lo largo del recorrido del cabte
de bombeo hasta el ingreso del mismo al entuba
una proteccién mecanica, contemplando bande;
caso del interior de la sala de bombeo (montadc;;
@63mm instalado a 60cm con respecto nivel d
plastica de peligro (color rojo) instalada a 250r§n
encima del cafio de PVC para el caso del ext

=
D:

subterra
sumergible en condiciones de trabajo en la perﬁii

Sr

10 de

4
G

obre

ar diet
or de

GIBLE

E

mdituhﬁo de cobre, de primera
(Potanc&a requerida).
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tiﬁ%ade's detalladas en el

ones de acuerdo a lo

pas exploratorias de la

2GIBLE

bomba Sumergible de 6"
i
)

caudal de +- 160m3/h a
m.c.a. También a su vez
iro de comando como se
r operativos al momento
bas de bombeo finales.

=ra marca similar a rotor

previa aprobacion de la

=

mediran y certificaran
2 |a inspeccion.

de alimentacion de la

3¥me Recto Subterréneo

fbterraneo por dentro de la sala

pozo se debera instalar

| porta cable con tapa para el

pared) y cafio de PVC de

piso ?enlendo en cuenta malla

ajo del nivel de piso y por
Ia sala de bombeo. Por
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altimo, para el caso del ingreso del cable subterraneo al entubado del pozo, el
mismo debera tener una proteccién mecanica amurada a la tapa del entubado.

Medicion y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por trabajo ejecutado de forma completa, con aval de la inspeccién.

2.3 TABLERO DE COMANDO Y CONTROL

La contratista debera proveer e instalar un Tablero de Proteccién y Comando
que debera operar la electrobomba sumergible (items 2.1). El mismo debe ser
del tipo Estanco Metalico con medidas acordes a los componentes alojados en
su interior y estar compuesto por Protecciones Diferenciales y Termo magnéticas
(para la seccién de control).

También, se debera alojar en el interior del mismo un dispositivo Electrénico de
Arranque Suave con capacidad de trabajo de 75kw o bien superior ( tipo
Schneider, modelo: Altistart o calidad superior), Kit de ventilacién Forzada( dos
cooler de 4%); Proteccion de Sobre y Sub-tensién/ Falta de Fase (para la seccion
de control), todo de primera marca como asi también todos los elementos
necesarios para su correcta puesta en marcha y trabajo operativo de manera
permanente contemplando que ante un corte de suministro eléctrico o bien un
exceso de presidn en cafieria, de manera automatica se tome la decisién de
parada o bien la puesta en marcha del mismo sistema.

Medicidén y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por trabajo ejecutado de forma completa, con aval de la inspeccién.

2.4 PUESTO DE MEDICION Y TABLERO DE PROTECCION

La contratista debera proveer e instalar un Puesto de Medicién con capacidad
para una demanda de 85kw del tipo medicién indirecta y acometida aérea
ajustado a Norma Municipal y Empresa encargada de entregar suministro
electrico (Energia San juan).

El mismo debera contar con dos gabinetes tipo "C” (uno de ellos con visor),
caferia y curva de lluvia de 4” con conector de la misma seccién. A su vez, por
detras de la pilastra y conectado al gabinete tipo “C*(sin visor) , se debera
proveer e instalar un tablero estanco de medias necesarias para alojar un
Interruptor Compacto Termo magnético Trifasico sujeto a 80kw aproximados de
demanda.

También, se debera proveer e instalar la linea subterranea Trifasica de
Alimentacién Principal conectada desde Tablero General de Proteccién
(instalado en pilastra) hasta Tablero de Comando y Control de la bomba
(instalado en el interior de la sala de bombeo), cabe destacar que la seccién de
cada una de las lineas (fases y neutro) del mismo deben estar ajustadas a una

demanda de 85kw (90mm? aprox.) Q \.\_:
. . . :,M,MW o
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sable ¢ f?e debera contemplar en

e :bard_ ja porta cable con tapa

de dimensiones ajustadas a la seccion y pese};del cable subterraneo antes

nombrado. Por otra parte, y en el caso del sect
hasta la pilastra, se debera contemplar un zanjé=

ra de sala de bombeo y
3 de 60cm de profundidad por

20cm de ancho, contemplando una proteccion i ece}n ica de cafio de PVC de
@63mm y a su vez a 25cm por debajo del nivel de piso y:a lo largo del zanjeo se

debera instalar una malla de PVC de color rOJa

Por Gltimo, se debera contemplar todos los con;

correcta instalacién y puesta en marcha.

Se adjunta descripcion fotografica de ubicacion

La contratista debera incluir todos los tra
inspecciones e instalaciones y conexi

reguladores y la prestadora del servicio eléc

Medicién y Certificacion: Los trabajos de eét

por trabajo ejecutado de forma completa, con

ndicando “linea eléctrica’”.

Jjonentes necesarios para una

esto de medicién:

s

y aranceles para realizar las
léctrica con los entes

tem e mediran y certificaran
avallde la inspeccion.

ITEM N° 3: EQUIPO DE FILTRADD EN CABEZAL

La contratista debera proveer los materiales y Iai

instalado y funcionando e! sistema de filirado ic

cabezal de riego ubicado en al dep6sito proxim

Hanp :fe obra a fin de que guede

on togias sus conexiones en el
a la perforacion, con todos |os
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requerimientos que se solicitan a continuacion. Se deberé instalara de tal modo
gue permita su posterior mantenimiento y el libre acceso dentro del depésito.

3.1 SISTEMA DE FILTRADO
3.1.1 HIDRO-CICLONES

La contratista debera proveer e instalar un equipo de filtrado compuesto por
Hidro-ciclones de cuerpos METALICOS con recubrimiento tipo epoxi para
manejar un caudal minimo de 160m3/h, con todas sus conexiones a fin de que
quede totalmente automatico y funcionando. Se debera prever caferia para la
salida del retro lavado segdn indicaciones de la inspeccién de la SDEV.

3.1.2 FILTRO DE MALLA AUTOMATICO

En conjunto la contratista debera proveer e instalar un equipo de filtrado de
cuerpo METALICO con recubrimiento tipo epoxi de malla o anillas automatico
de 130 micrones como minimo, para cubrir las necesidades de caudales a la
salida de los hidro-ciclones (160m3/h) con retro lavado automatico con todas sus
conexiones a fin de que quede totalmente automatico y funcionando. Se debera
prever la instalacion de cafieria para la salida del retro lavado segln indicaciones
de la inspeccién de la SDEV.

3.1.3 MANOMETRO

Se colocara en el cabezal de riego dos mandémetros de acero inoxidable con
bafio de glicerina (10bar) para controlar presiones antes y después de los
sistemas de filtrados.

Se debera entregar a la inspeccion de la SDEV todos los manuales,
planillas, herramientas para desmontar los equipos, etc. y todo lo que
contengan los equipos instalados en el cabezal de filtrado.

Se instalaran todos los accesorios en el sistema de filtrado para que quede
totalmente automatizado y funcionando.

El sistema de filtrado se regulara segun indicaciones de la inspeccion de
la SDEV.

Dicho cabezal se instalara en el Depésito ubicada préximo a la salida de la
perforacion, coordinando con la inspeccion de la SDEV el mejor lugar para
su instalacion.

Medicién y Certificacion: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por trabajo ejecutado de forma completa, con aval de la inspeccién.

3.2 ACOPLE DEL SISTEMA DE FILTRADO

3.2.1 CANERIAS

¥4 :
205 ;i J g -
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La contratista debera proveer € instalar canerias ?@IETAL@ICAS de seccion de &
152mm(6") y que soporten presiones superloreﬂ?‘gé; los Obar_--para interconectar
los sistemas de filtirado entre si. I

3.2.2 LLAVES O VALVULAS TIPO MARIPOSA 0

3,

Se instalara antes del sistema de filtrado umaé% a'v.é "neta!:ca t;po marlposa
bridada de @ 6” (152mm) como minimo para coﬁté‘ala e!‘ﬂujo del agua.

Se instalara a la salida del filtrado tres (3) llaves t bo es 'enc'as de medio giro de
a1,112" metallca para el uso de distintas aolicacijti_nesl L B

3.2.3 VALVULAS DE AIRE Y VALVULA DE AL \ﬂo

A la salida de la perforacién se mstalara; una vaivula de aire tipo cinética o
combinada de triple efecto de @ 2" para evitar golpes de ariete y/o presiones
negatwas en el 3|stema f

Se instalara una vélvula de: ahvao de 23" gomo minimo para eventuales
problemas de cierre en electrovalvulas, la cual del;:; 2ra egtar conectada a la salida
de la-limpieza del retro-lavado. . f

3.2.4 MEDIDOR VOLUMETRICO

En la salida del filirado se colocara un me;dédér volumé trico (caudalimetro) con
lector de pulsos de @ 6 con bridas. B |

3.2.5 FERTI-RIEGO - - | |
Se instalara a la salida del filtrado una bomba del tipc Qc:entrifﬁga'dé"ZHp'y" un
tanque de PVC tricapa de 600L (con:todas. us cotiexionés) para la incorporacion
de fertilizante al srstema deriego.- S e LI

3. 2 6 PROGRAMADOR DE RiEGO

La contratista debera proveer un programador; de riegp de 24 estaciones, que
posea la caracteristica de manejarse |n.':11ambri¢.‘.a,rr‘nen@téi»E a través de internet.

— G

Debera ser un producto ‘de primera marca simil E\r a ﬂari:a 'HUNTER;md_dei_o
PRO-HC, HPC, HC que poseen el servicio de. HY%DRA\; /ISE (plataforma basada
en la nube). Debera coordmar con- Ia mﬁpecﬁ:c;g_n dela SDEV la eleccién del

producto.

Medicién y Certificacion: Los trabajos de eéte srtem se medirany certificaran
por trabajo ejecutado de forma completa co ]é-aval de‘la inspeccion. :
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La contratista debera realizar el cegado tapado o inhabilitado de la antigua
perforacién que quedara en desuso evitando que sea contaminado a fin de
resguardar la pureza de los acuiferos. Debera coordinar con Ia inspeccion de la
SDEV al método mas adecuado para dicha tarea.

Medicién y Certificacién: Los trabajos de este item se mediran y certificaran
por trabajo ejecutado de forma completa, con aval de la inspeccion.
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ANEXO UBICACION GEOGRAFICA:
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