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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
OBRA:   “REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO” 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN 
 

 
El Teatro Sarmiento se encuentra en la Capital de la provincia de San Juan. Es un gran lugar 

de encuentro, recreación y de expresión de grandes artistas.  Es un edificio muy identificado y 
característico por los ciudadanos, es por ese motivo que a nivel exterior e interior la refacción y 
remodelación es muy respetuosa. 

 
Sobre Avenida Alem se plantea destacar y llamar la atención del hall de acceso y las grandes 

columnas que sostienen el gran voladizo con mucha iluminación, a este cambio se le sumará la 
unificación de color entre el muro revestido en piedra y su junta para darle más estética y 
austeridad. Se busca jerarquizar la entrada del hall con puertas nuevas de vidrio que lleguen a tope 
del cielorraso para generar mayor altura. Se proponen 2 banners o lonas gigantes que serán 
exclusivas del teatro, entre ellas a futuro se colocará una pantalla led exterior para publicidad de 
las obras que se realizarán. La vegetación a través de grandes macetones acompañará la propuesta 
brindando calidez y frescura. 

 
Sobre calle San Luis la propuesta es que un artista provincial sea el encargado de diseñar una 

escultura en forma de cilindro con perforaciones que cuando sea iluminado pueda reflejar en el 
gran muro lateral juegos de luces y sombras que llamen la atención y puedan llenar ese vacío que 
genera ese gran muro ciego, esta escultura será acompañada por tótems que estarán dispersos por 
el sector, que contendrán frases o palabras que hagan referencia al teatro, al arte y a la expresión, 
como por ejemplo: refugio de almas creativas – Teatro Sarmiento – Nos expresemos! Etc. Se 
propone una escultura con las iniciales del teatro TS, que también será diseñada por el artista 
elegido. La idea de este espacio es poder transmitir lo que pasa en el interior del teatro y poder 
plasmarlo en el exterior (creatividad, luces, arte, expresión etc.) Se colocarán bolardos sobre el 
perímetro generando un cierre virtual, para que no se pueda acceder. 

 
En el foyer de planta baja y alta se propone limpiar los cielorrasos, eliminando luminarias 

viejas que colapsan la visual generando así mayor amplitud y elegancia. Es fundamental acompañar 
con el cambio de piso en ambas plantas y zona de escalera. Se propone un área de información y 
guardia en foyer P.B. para recibir a turistas y ciudadanos de manera cómoda. Se revestirán muros 
en madera en P.B., P.A. y escalera para realzar la escalera existente que se desmaterializará, 
eliminando gran parte de su muro, la misma se convertirá en una baranda vidriada, que permitirá 
mayor amplitud y elegancia a los foyers. En ambos foyers se propone un frente único de acceso a 
la sala, que se unificará visualmente con el piso, destacando de esta manera su acceso. Se conserva 
de manera respetuosa el mural pintado y la escultura en madera realizadas por grandes artistas de 
nuestra provincia. 

 
En sala y antesala se plantea desmantelar y limpiar el revestimiento existente ya que no 

cumple con los requerimientos acústicos ni estéticos que el teatro amerita.  
Se busca una mejor acústica y estética que será dada por paneles nuevos, iluminación acorde 

para que cada función sea disfrutada, percibida de manera eficaz y amena. Este gran cambio se 
acompañará con la incorporación de alfombrado, telones, y pisos nuevos. Las butacas re tapizadas 
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brindaran mayor comodidad a los espectadores y ayudara a la sala a percibirse más moderna y 
acorde a los cambios propuestos. 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en las Especificaciones Técnicas 

Particulares y/o Generales, planos, esquemas, detalles y a las reglas del arte y en los lugares 

indicados en los planos. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS VEINTIUNO, con 00/100, ($ 

795.650.321,00.-), IVA INCLUIDO, (Valores correspondientes al mes de Diciembre de 2024. 

Presupuesto Oficial elaborado al mes de Diciembre de 2024. 
 
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El Plazo de Ejecución de la obra será de  Sesenta (60) días corridos. 
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitación Privada, el 
“Pliego General Único De Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas”, aprobado 
por Decreto Nº 857-OSP-73 y Decreto N° 1432-OSP-73, en el marco jurídico establecido por Ley 
Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, y Decretos Reglamentarios. 

 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

I- DATOS DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO   

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación Privada, 

para la ejecución de la obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO”, 
Departamento Capital.  

Toda la obra se ejecutará y pondrá en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y 
estipulaciones del presente Pliego de Licitación Privada, consistente en la siguiente documentación: 
Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputo y 
Presupuesto Oficial, Documentación Gráfica; y de lo prescripto en las Circulares que pudiera emitir 
la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los interesados, que también pasarán 
a ser parte de los Documentos de Licitación Privada. 

La Contratista realizará todos los trabajos requeridos para su total ejecución, proporcionará el 
personal técnico, administrativo y obrero; suministrará los materiales, equipos, máquinas, 
herramientas, accesorios, transporte etc., así como aquellos otros elementos que, aunque no se 
mencionen en el presente Pliego, se requieran para poner la obra en completo y adecuado estado 
de funcionamiento. 

ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE  

Serán de aplicación las siguientes normas legales:    

 Código Civil y Comercial de la República Argentina. 

 Ley de Obras Públicas Provincial Nº 128-A.  

 Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes. 

 Decreto N° 00001-2024 (Reglamentario de la Ley 128-A). 

 Resolución Nº 70 – 2024 - MIAyE (Comisión de Redeterminación de Precios). 

 Resolución N° 038-OCC-2021. Registro Único de Proveedores del Estado. 

 Decreto Nº 0857-OSP-73 (Pliego General Único de Bases y Condiciones). 

 Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº 857-OSP-73). 

 Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas). 

 Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores). 
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 Decreto Nº 1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones). 

 Ley 1995-A- (Ley de Procedimiento Administrativo). 

 Decreto Reglamentario N°0007-2021 (Reglamentario Ley de Procedimiento Administrativo). 

 Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR). 

 Ley 2135-A (Compre Sanjuanino).  

 Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino). 

 Ley N° 643-A, Artículo 17º (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.). 

 Resolución conjunta 030 OCC -2019; 015 TGO 2019; 097 C.G.P 2019. (Instrumentos de garantía 

para Contrataciones). 

 Decreto Nº 0036-MOSP-2021 (Pólizas con firma digital). 

 Decreto Acuerdo Provincial Nº 0006-2023 (Nuevo Sistema de Redeterminación de Precios). 

 Ley N° 2458-A y Decreto reglamentario (Emergencia de Obra Pública).  

 Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo 

 Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y 

Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96; Resolución 299/11, como así 

también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el 

desarrollo de las actividades. 

 Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental). 

 Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos). 

 Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos). 

 Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

 Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

 Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitación Pública, adjudicación, ejecución y 

conservación de las obras. 

 Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

 Pliego General y Particular de Bases y Condiciones 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 Documentación Gráfica. 

 CIRSOC 201-2005 

ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES  

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 
interpretarán de la siguiente manera:  

AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La autoridad de la Administración que tiene a su cargo 
el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto, del Gobierno de la Provincia de San Juan, 



 

Obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO”                   
Página 11   

  

Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras 
Públicas.  

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta.  

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado de la 
Administración a los efectos previstos en la Ley, presentando los documentos requeridos en este 
Pliego Particular de Bases y Condiciones.  

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello 
fehacientemente.  

CONTRATISTA, CONTRATISTA PRINCIPAL, CONTRATISTA DETERMINADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del 
momento en que éste adquiera validez legal.  

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por el Comitente, 
haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.  

INSPECCIÓN: El representante de la Administración, que tiene a su cargo el control y vigilancia 
directa de la obra pública. 

COMISIÓN ASESORA DE PROYECTO DE ARQUITECTURA (CAPA): Comisión conformada por el Área 
de Proyecto de la Dirección de Planificación y Proyecto del Gobierno de la Provincia de San Juan, 
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras 
Públicas, tiene a su cargo la asesoría permanente de este Proyecto, acompañando a la Inspección 
en la Obra; haciendo respetar el presente Pliego y sus respectivas definiciones proyectuales.  

REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante de la Contratista, encargado de la conducción técnica 
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración.  

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y 
feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, y 
Decreto Reglamentario.  

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con título habilitante 
encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda 
la obra. 

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con título habilitante encargado de llevar adelante 
todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra. 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con 
precios básicos correspondientes al mes en el que se realiza el Acto de Apertura de Sobres. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por:  

Memoria Técnico – Descriptiva. 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Especificaciones Técnicas Particulares.  

Presupuesto Oficial.  

Formularios tipos.   

Documentación Gráfica (planos impresos y archivos digitales en PDF). 
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Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas 
por los participantes.  

 

ARTÍCULO N°4: PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA MIL, TRESCIENTOS VEINTIUNO, con 00/100, ($ 
795.650.321,00.-), IVA INCLUIDO. Presupuesto Oficial elaborado al mes de Diciembre de 
2024. 

Los Oferentes deberán cotizar con precios básicos correspondientes al mes en el que se realiza el 
Acto de Apertura de Sobres. 

 

ARTÍCULO N°5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO  

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios del Comitente. La 
correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la Ley de 
Obras Públicas Nº 128-A, y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Tesorería General 
de la Provincia.  

 

ARTÍCULO N°6: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO. 

 

ARTÍCULO N°7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de la obra será de: Sesenta (60) días corridos, y se computarán desde la fecha 
del Acta de Iniciación de los trabajos, la que deberá operarse dentro de los CINCO (5) días hábiles 
posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato.  

 

ARTÍCULO N°8: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 
(www.sanjuan.gov.ar).  Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita.  

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno 
provincial www.sanjuan.gov.ar. Además se compartirá un link, en la misma publicación oficial, 
donde se alojarán todos los archivos gráficos en formato pdf. 

 

ARTÍCULO N°9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES 

Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas 
que rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de la publicación de 
los pliegos y condiciones en la página web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), 

http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/


 

Obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO”                   
Página 13   

  

como así también notificados de las circulares e informes que desde la repartición se publique en 
el portal oficial.  

Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno motivado 
por obviarse la consulta señalada.  

Las consultas deberán formularse al Comitente a la dirección de correo electrónico: 
subsecobraspublicas@sanjuan.gov.ar. 

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) días hábiles antes de la 
fecha de apertura de las Propuestas.   

El Comitente responderá a dichas consultas mediante Circulares, en el link www.sanjuan.gov.ar, del 
Gobierno Provincial, hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de Apertura del Acto Licitatorio. 
Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. 

En el mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que 

considere oportuno emitir la Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la obligación de 

notificarse de todo ello consultando periódicamente esta única vía de comunicación oficial, por lo que 

no se admitirá reclamo alguno producido por obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en la 

documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la documentación 

del presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo establecido para la presentación 

de las Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la presente 

Licitación Pública, se realizará a través de la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/, 

siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando 

expresamente a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado. 

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos 
anteriormente, podrá remitir, las aclaraciones que estime corresponder.  

 

ARTÍCULO N°10: PROPONENTES  

Los Proponentes podrán ser Empresas Constructoras Provinciales o Nacionales. 

Las Empresas Constructoras Provinciales podrán presentarse en forma individual o en Uniones 
Transitorias que cumplan con las condiciones de este Pliego.   

La participación de Empresas Constructoras Nacionales sólo se admitirá en U.T. con Empresas 
Constructoras Provinciales, siempre que estas últimas no tengan menos del 40% de participación 
en la misma. 

Se entenderá por “Empresa Constructora Provincial” lo siguiente:  

mailto:dirplanifyproyecto@sanjuan.gov.a
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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a) En el caso de ser personas físicas, aquellas Empresas Constructoras que tengan domicilio 

real y constituido legalmente en la Provincia de San Juan. 

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se 

encuentren constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de 

San Juan. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para 
la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos 
societarios para la presentación en la presente licitación, como así también acompañar los poderes 
que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante legal.  

Si la presentación la realizare una U.T., las empresas que la integren deberán presentar la 
documentación mencionada en el párrafo precedente, y, además:  
  

a) Un compromiso de U.T., constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá 
plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley 22.903, que modificó 
la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas 
por Escribano Público. Al menos una de las empresas participantes debe ser constituida en 
la Provincia de San Juan. 

  
b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas 

deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas 
participará en esa U.T., el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación 
Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. Deberá 
constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la U.T., la ejecución 
de la obra objeto de la presente Contratación.  

  
c) Las Empresas integrantes de la U.T. deberán declarar en forma expresa que la 

responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos 
sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el 
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la U.T. 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el Contrato.   

  
d) Si la U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del Contrato deberá presentar, 

OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Asimismo, deberá denunciar el Representante de la U.T., quien acreditará su calidad de tal 
mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la 
designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) 
días de producida.  

  
e) Una empresa no podrá formar parte de más de una U.T.. Asimismo, si se presenta en 

asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola.  
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II- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO N°11: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el 
Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, 
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e 
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 
Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos.  

Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Privada, los Proponentes declaran 

expresamente su conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de 

licitación, y manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la 

Autoridad Competente. Así mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego 

en todas sus partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, 

Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que lo integre). En función de ello, en su 

Propuesta los oferentes deberán presentar la correspondiente Declaración Jurada en el sentido 

indicado. 

Anexo Formularios (FORMULARIO N° 3, ver pág. N° 56). 

 

ARTÍCULO N°12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Los proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características 
principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, 
acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del 
monto de la oferta que integra la propuesta. 

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitación Privada, admiten conocer 

todo lo relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones respecto de los 

sistemas y vías de comunicación, las limitaciones de los transportes, las condiciones climáticas; el 

régimen de los cauces naturales y artificiales, las características del terreno, las características de 

los equipos a utilizar, así como las necesidades requeridas antes y durante la ejecución de los 

trabajos, así como cualquier otra circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecución, su 

conservación y su costo. 

El proponente también admite que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el 

carácter, calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el 

subsuelo, como asimismo la posición y fluctuaciones de las napas de agua, en función de lo cual el 

Contratista deberá aplicar la metodología de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar 

correctamente la obra. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento 
de la obligación impuesta por este artículo.  

Para dar cumplimiento a este artículo, los oferentes deberán completar el Formulario N° 3 - Modelo 
de Declaración Jurada, Pág. N° 56. 
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ARTÍCULO N°13: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La presentación se admitirá hasta el día indicado en el llamado a Licitación y hasta media hora antes 

del Acto de Apertura de los Sobres, en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Agua y 

Energía, 4º Piso, Núcleo 01, Centro Cívico de San Juan, Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, 

donde se extenderá recibo contra entrega de los sobres presentados. La documentación que llegue 

después de la hora establecida para la apertura, será devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna 

para la Autoridad Competente por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y 
no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la 
comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, 
veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.   

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales 
o Notariales con exclusión de toda otra.  

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio 
pertinente.  

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes 
indicaciones:  

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados.  El “Sobre 
2” estará contenido en el “Sobre 1”.  

  
b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Licitación 

de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los documentos 
solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 14.  

  
c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación de que se 

trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en 
forma legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 15.   

  
d) Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y separadores, 

estarán redactados en castellano, se presentarán en hojas formato A4, mecanografiados, 
impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido 
debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. 
No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con agregados 
manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en 
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad 
Notarial.  

  
e) En el “Sobre 1” se debe se debe presentar toda la documentación original impresa y una 

(1) copia del mismo tenor; y en el “Sobre 2” se debe presentar toda la documentación 
original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser 
firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para 
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, 
Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, será 
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considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser 
idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 
 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de 
cualquier información durante el proceso de evaluación. 
 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma 
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto 
durante las tareas de revisión y evaluación. 
 

h) Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas en formato digital, 
cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el 
Pliego Complementario de Condiciones. 
 

i) Los precios se escribirán en números y letras, consignando los importes parciales y el total 
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 
 

j) No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la Licitación 
Pública o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que 
no se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 
 

k) Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego 
debidamente firmados y sellado por el proponente. 
 

l) Toda documentación digital, deberá contar con una Declaración Jurada del Oferente, 
certificando que el contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” 
y “copia”, son fieles reproducciones de los impresos presentados como originales. 

  
m) Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de 

Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel 
“PLANILLA DE OFERTA TEASAR.xls”, a descargarse del mismo link en el que se encuentra 
disponible el Pliego de Licitación Pública, debiendo ser completado en los componentes, 
Datos, Análisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente 
Equipos, Índices, Plan de Trabajos, Curva de inversión, etc. Las celdas de todas las planillas 
se encuentran vinculadas, relacionados con fórmulas y redondeado con dos decimales, por 
lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, 
pudiendo incorporar nuevas pestañas para la inclusión de análisis auxiliares. Si la Comisión 
de Evaluación detectara algún tipo de adulteración en el archivo original, podrá rechazar 
la Propuesta al momento de su evaluación. 
 

n) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada uno de los 
ítems indicados, a los efectos de facilitar la certificación. La suma, para la totalidad de los 
ítems, de los productos de los precios unitarios cotizados por las cantidades computadas 
de los respectivos ítems que figuran en la mencionada planilla, constituirá el precio total 
de la oferta.  
 

o) El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado al 
centavo. Cuando exista discordancia entre los números y las letras de los precios, se le dará 
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prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera error de operación en los importes parciales, se 
reajustará el importe total, dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem.  

p) Para el cálculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al 

Decreto Acuerdo Nº 006/23 se deberá completar en cada planilla de Análisis de Precios las 

columnas referidas a Datos de Redeterminación con Código y Descripción de todos los 

componentes del ítem, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja 

“Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en 

página web oficial.  

q) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “PLANILLA DE OFERTA TEASAR.xls”, 
deberá efectuarse según se indica en el Artículo 9 del presente Pliego. 

  

ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL SOBRE 1  

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación:  

  
a) Nota de presentación: Siguiendo el modelo del Formulario Nº 1, Pág. 54.  

  
b) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente: debiendo acompañar en 

caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, 
la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme 
corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. 
También se deberá adjuntar las actas o constancias del representante de dicha persona 
jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente 
certificadas. En caso de U.T. todos sus integrantes deberán acompañar esta 
documentación por separado.  
 

c) Acta de Asamblea: que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o 
autorización para conformar la UT. 
 

d) Poder o autorización general otorgado al Representante: Por el que se autoriza al 
firmante de la nota de presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto 
Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades regularmente constituidas, se 
deberá incluir última designación de autoridades. 
 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto mínimo del 
1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se 
establecen en el Artículo Nº 16 del presente pliego.  

 
En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la 
póliza en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, 
Monto y clave que habilita la apertura del archivo ó soporte digital, según corresponda. 
 

f) El certificado habilitante para contratar, actualizado: Se deberá adjuntar el Certificado de 
Capacidad o Habilitación en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras 
Públicas de la Provincia de San Juan, (rubro: “Arquitectura”), en el que conste Capacidad 
de Contratación anual, y Capacidad Técnica. Para el caso de una UT, las capacidades serán 
las sumatorias de las capacidades individuales, en relación a la parte porcentual que cada 
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integrante tenga en dicha UT, y deberán acompañar la certificación en forma individual, 
como la suma que refleje el total general conforme a dicha participación. 
 

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadísticas y 

Registro de la Industria de la Construcción, vigente a la fecha de Licitación Privada.  

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio 

Multilateral, según corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia 

de San Juan, en original, vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N° 

1606-DGR-2009, donde acredite que la firma oferente está inscripta en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisición, trabajo que se trate; 

(Código de Actividad Nº 410021  CONSTRUCCIÓN,  REFORMA  Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 

NO RESIDENCIALES”, o similares), y su situación de pago respecto a sus obligaciones 

Fiscales, Decreto N° 1818-70. 

i) Constancia de inscripción del Oferente en la ARCA: en la actividad objeto de la presente 

Licitación, Código 410021  CONSTRUCCIÓN,  REFORMA  Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO 

RESIDENCIALES”, y en los tributos y/o regímenes a cargo de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, vigente según Resolución Gral. Nº 1817 de la ARCA, al cual se accede vía 

Internet a través de la página web de la ARCA (www.ARCA.gov.ar), firmada por el 

Proponente.  

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido 

por el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripción como 

proveedor del Estado. 

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.): referido al 

cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A, que los Oferentes deberán tramitar 

ante la Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO N° 5 

(Página 59) o FORMULARIO N° 6 (Página 60), según corresponda. 

l) Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO N° 

3 (Página 56), rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja 

constancia que el Proponente conoce y acepta todo lo dispuesto por el Pliego de Licitación 

Privada, como así también estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones 

o cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial.  

m) Declaración Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el 

modelo del FORMULARIO N° 3 (Página 56), rubricada por el proponente y su representante 

técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente ha tomado conocimiento in situ y 

acepta las condiciones del terreno en el que se efectuará la obra. 

n) Declaración Jurada de Aceptación de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de 

San Juan, para cualquier cuestión judicial que se suscite, siguiendo el modelo del 

FORMULARIO N° 2 (Página 55). 

http://www.afip.gov.ar/
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o) Declaración Jurada de Constitución de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San 

Juan) como electrónico, para cualquier notificación que deba efectuarse, siguiendo el 

modelo del FORMULARIO N° 2 (Página 55). 

p) Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Será 

requisito indispensable la presentación referida al cumplimiento de estas obligaciones 

utilizando a tal efecto el modelo de FORMULARIO N° 7 (Página 60). 

q) Formularios 931: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a 

los últimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante 

de presentación y de pago correspondiente.  

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de 

la Ley Nº 2135-A, expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de 

otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitación Privada. La falta de 

presentación del Certificado, aunque se encuentre inscripto en el Registro 

correspondiente, implicará la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha 

Ley. 

s) Certificado de Pago de Autónomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias 

certificadas por la autoridad competente correspondiente o Escribano Público, de los 

comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto 

al mes de la presentación de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, 

fotocopias certificadas por la autoridad competente correspondiente o Escribano Público, 

de los comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses 

respecto al mes de la presentación de la oferta de su representante. 

t) Designación del Representante Técnico: Incluyendo certificación que acredite su 

inscripción en el Registro que corresponda de la Provincia de San Juan, con el pago de la 

matrícula al día y currículum vitae donde queden perfectamente reflejados sus 

antecedentes técnicos en la especialidad. Deberá agregarse también el instrumento legal 

que demuestre su vinculación laboral con el Proponente para la obra que se licita. 

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o 

privadas), detallando cantidades y destino de obras, con certificación de los 

contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos ejecutados, firmada por el 

Proponente autorizado. 

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y 

personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar para la obra que 

se licita.  

w) Evaluación de la capacidad económico-financiera:  

Se deberá presentar: 

  Balances de los tres últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Público, 
cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la provincia. 
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  Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa, 
deberán presentar una declaración jurada patrimonial, certificada por Contador 
Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, a efectos de 
determinar los resultados, las últimas tres Declaraciones Juradas de Impuesto a las 
Ganancias. 

 En caso de U.T., la presentación de los balances y cálculo de índices, deberá 
realizarse por cada uno de los integrantes que la conformen. 

  Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-patrimoniales 
correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado del 
proponente y certificada por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia y que a 
continuación se detallan: 

  1. Liquidez:                                          AC / PC > 0,8 

2. Solvencia:                                         A / P > 1,5 

3. Endeudamiento:                             PC / PN < 0,75 

4. Rentabilidad:                                   U / PN > 0, siendo PN > 0 

5. Capacidad de trabajo:                    AC - PC > PO / PE 

donde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

U = Utilidad neta 

PO = Presupuesto Oficial 

PE = Plazo de ejecución (en meses) 

ACLARACIÓN: Se debe tener en cuenta que, al momento del estudio de las propuestas, el 
cálculo del índice de Capacidad de Trabajo se efectuará atendiendo el monto de la oferta. 

Se considerará que los proponentes acreditan capacidad económico-financiera suficiente 
si, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado del 
análisis de los índices promedio de los tres últimos ejercicios cerrados arroja valores 
admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes. Para el caso de las U.T., 
cada índice se obtendrá de la siguiente manera: cada uno de sus integrantes promediará el 
índice en cuestión con los datos de sus tres últimos ejercicios cerrados, y a ese promedio lo 
afectará de su porcentaje de participación en la U.T.; luego se sumarán los resultados de 
todos los integrantes de la U.T. para obtener así el índice buscado. Esto implica que alguna 
de las empresas integrantes podría no cumplir individualmente con los índices 
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especificados, sin por ello excluir la oferta si la U.T. en su conjunto da cumplimiento al 
requisito exigido”.   

x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, deberá presentarlas bajo 

sobre separado al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquél, más el agregado 

del término “Variante”. No se podrán presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. 

El detalle de las variantes presentadas deberá ser suficientemente claro y preciso, y su 

cotización deberá reunir los mismos requisitos que la propuesta básica. El incumplimiento 

de lo expuesto, determinará el rechazo de la “Variante”. La presentación de Variantes no 

obliga a la Autoridad Competente a su consideración. 

y) Detalle de Máquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa 

afectará exclusivamente a la obra, los que deberán ser apropiados y suficientes para 

cumplir el Plan de Trabajos, y concordar con los utilizados en la confección de los análisis 

de precios, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad. 

z)  Presentación del “Sobre 2“.  

 

ARTÍCULO N°15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”  

El Sobre 2 contendrá la Oferta Económica. 
 
El Sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación, la cual en su totalidad deberá 

confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de 

Licitación, bajo la denominación “PLANILLA DE OFERTA TEASAR.xls”:  

  
a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4, Pág. 57.   

El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, 
interlíneas y en concordancia entre números y letras, tanto en el monto, como en el plazo 
de obra y en el mantenimiento de oferta.  

  
b) El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresará la coherencia de todas las tareas 

incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema SIGOP, con indicación de los 
períodos de ejecución de los ítems y sub ítems, y sus porcentuales, como así también el 
número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes 
respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales 
y acumulados). 

              (Según Planilla Modelo adjunta, Pág. 68). 

 
c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto 

Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de 
los ítems y subítems. Previo a la firma del Contrato, la adjudicataria deberá presentar el 
desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de obra.  
(Según Planilla de Oferta Modelo adjunta, Pág. 63). 

  
d) Curva de Inversión, presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e 

inversiones (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.   
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(Según Planilla Modelo adjunta, Pág. 71). 

  
e) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando 

materiales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que integra la documentación. 
Todos los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser 
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra 
(incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de las 
redeterminaciones de precios, deberán indicarse los índices de referencia asociados a cada 
insumo incluido en los análisis de precios, de acuerdo al modelo indicado en el presente 
pliego. Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos 
que intervienen en la correcta ejecución de cada ítem. El Comitente se reserva el derecho 
de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (características, marcas, 
especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la 
adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas 
gruesas u omisiones importantes.  
(Según Planilla Modelo de Análisis de Precios, adjunta, Pág. 66). 

 

f) Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos 
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo adjunta.  
(Según Planilla Modelo de Gastos Generales adjunta, Pág. 67). 

 
g) Presentación Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato del 

Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Cómputo y Presupuesto, Plan de 
Trabajos, Curvas de inversiones y los Análisis de Precios, y Gastos Generales. Los datos de 
todas las planillas deben estar vinculados, según el modelo de planillas de oferta. El CD o 
DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia, debidamente 
certificada, Anexo Formularios (Formulario N° 8,  Pág. 61). 
En caso de observarse discrepancia entre la presentación impresa y la digital, prevalecerá 

el contenido de la presentación digital, sin perjuicio de la determinación que adopte la 

Comisión de Adjudicación ante el incumplimiento de la Declaración Jurada de fidelidad de 

la digitalización. 

 

ARTÍCULO N°16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el 

Artículo Nº 14 bajo el punto b). El plazo que deberá cubrir dicha garantía será hasta la formalización 

de la firma del Contrato por parte del adjudicatario. 

La garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:   

1. Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta Nº 600-213614-2, 

debiendo acreditarlo con la boleta de depósito respectivo. 

2. Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de 
nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la Repartición que realiza la 
Contratación. 

IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo o transferencia 
bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas de las causales de 
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rechazo automático, el proveedor deberá dar aviso y al retirar la documentación deberá dejar la 
garantía original con el fin de poder tramitar luego la devolución de la misma.  

En el caso de solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta en propuestas 
rechazadas con rechazo automático, el oferente debe solicitar su devolución en la Unidad Operativa 
de Contrataciones del organismo Contratante mediante el inicio de un expediente con “Nota de 
Solicitud de devolución de garantía y copia del comprobante de pago”. 

3. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad 
y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier 
fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciando 
expresamente al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y 
principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el 
Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo que deberá cubrir el 
Aval Bancario será hasta que se formalice la firma del contrato por parte del adjudicatario. 

NOTA: La Garantía, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”, deberá ser acreditada en 
la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 

- Descripción: MIAyE– Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía – Garantías de Licitación. 
- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente. 
- Número de Cuenta: 600-213614-2 
- Número de CBU: 0450600901800021361420. 

4. Seguro de caución: expedido por Compañía Aseguradora que se constituya en solidario, 

liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser 

hecho a favor del Comitente y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de excusión y 

división. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las 

obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá   el sometimiento expreso 

a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de 

excepción que pudiere corresponderle. La garantía de la Oferta deberá extenderse hasta la 

formalización de la firma del Contrato por parte del adjudicatario. 

La Póliza de seguro de caución deberá contener la siguiente información: 

 Número de Expediente de Licitación. 

 Nombre de obra completo y preciso. 

 Número de Licitación y Tipo. 

 Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Subsecretaría de Obras Públicas, 

Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, Gobierno de la Provincia de San Juan. 

 Domicilio del Comitente. 

 CUIT Comitente. 

 Nombre, CUIT y domicilio de Oferente. 

 Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. 

 Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San 

Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. 

 El asegurador deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las 

obligaciones y derechos derivados de dicho seguro. 
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 Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por 

Escribano Público (identidad y carácter). 

 Deberá legalizarse la Certificación por medio del Colegio de Escribanos de la Jurisdicción 

que corresponda (en caso que la Certificación de firma de la póliza/ actuación notarial no 

sea de la Provincia de San Juan).  

 Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-

MOSP-2021, en alguna de las siguientes formas: Por correo electrónico con destino a 

contablesop@gmail.com o en soporte electrónico (CD o pen drive). 

 

IMPORTANTE: Tanto para los Avales como para las Pólizas de seguro de caución, deberá ajustarse 

a lo establecido en Resolución conjunta 030 OCC -2019; 015 TGO 2019; 097 C.G.P  2019 

(Instrumentos de garantía para Contrataciones). 

 

5. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del 

penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores 

depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus 

depositantes.  

 
Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores 
a la presentación de la garantía de cumplimiento de Contrato.   

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación.  

ARTÍCULO N°17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS  

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Sesenta (60) días, a contar de la 
Fecha de Apertura.  

En caso de vencerse el plazo de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la firma del 
contrato de la obra, este plazo se considerará prorrogado automáticamente por períodos iguales 
al del mantenimiento de la oferta, salvo manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente, 
con diez días corridos de anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no 
prorrogar la garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la 
desestimación de la oferta.   

Este procedimiento será aplicable a cada una de las prórrogas que pudieran tener lugar. 

 

ARTÍCULO N°18: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

Las copias de las ofertas recibidas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto 

determine la Autoridad Competente, durante tres (3) días hábiles siguientes a la apertura. 
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ARTÍCULO N°19: IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  

-  IMPUGNACIÓN DE OFERTAS: Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, los Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación 
debidamente fundado, deberá ser acompañado de la constancia de constitución de una Garantía 
de Impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta  o de la suma de 
las ofertas que se impugnen. 

 

III- ACTO DE APERTURA, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 
 

ARTÍCULO N°20: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO 

Las propuestas serán recibidas hasta el día que indiquen las publicaciones del llamado a Licitación 
Privada, y hasta media hora antes del horario establecido para la apertura de sobres. 
 
Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular 
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del 
mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura 
de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer 
uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.  
 
A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE 
RECHAZO AUTOMÁTICO, LA NO PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 
Nº 14, incisos e), f), z), de forma excluyente. 
 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto mínimo 
del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se 
establecen en el Artículo Nº 16 del presente pliego.  

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la 
póliza en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, 
Monto y clave que habilita la apertura del archivo ó soporte digital, según corresponda. 
 

f) El certificado habilitante para licitar, actualizado: donde conste la Capacidad de 
Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan.  

      Para el caso de una U.T., se considerará lo establecido en Ley N° 307-A (Registro Provincial    
de Constructores de Obras Públicas), y su Reglamentación.  

              z)  Presentación de “Sobre 2“.  

Lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, 
incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.   
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En caso que el Proponente inadmitido no se encontrare en el Acto, se dejará constancia de dónde 
quedará la documentación para su retiro.  
 
Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 14, deberán ser presentados dentro de los cinco días 
hábiles después del Acto de Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes, su 
compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna. Vencido dicho plazo las ofertas 
incompletas serán rechazadas. 
 
Acto seguido, se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, para aquellas propuestas que no 
fuesen objeto de rechazo automático del sobre 1, verificándose si la documentación presentada se 
ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO 
PRESENTEN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS INCISOS a) y b) DEL ARTÍCULO N° 15. 

a) El precio ofertado. 
b)  Plan de Trabajos 

 
La no presentación de lo requerido en el inciso g), no será causal de rechazo automático en el Acto 
de Apertura.  El mismo deberá ser presentado hasta cinco días hábiles después del Acto de 
Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes su compulsa y agregación, sin 
necesidad de notificación alguna.  

En estos casos de rechazo automático, se procederá a la devolución inmediata de las propuestas 
rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia 
para su entrega posterior.  

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:  

a) que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para 
la misma obra.  

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas.  

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y 
de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del 
rechazo.  

Así mismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.  

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones 
que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, con la 
obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no 
será atendida la observación, cuya resolución será notificada con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya 
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee 
hacerlo.  

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 
conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el 
llamado a Licitación Privada.  

Las copias de las Ofertas estarán a disposición de los Oferentes en el lugar que al efecto determine 
el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes al Acto de Apertura. 
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ARTÍCULO N°21: ESTUDIO y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión 
designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las 
Empresas.  

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de 
la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas 
y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información, necesaria 
para la justa evaluación de las ofertas.  

Con el fin de profundizar el análisis de las propuestas, la Comisión de Evaluación se reserva el 
derecho de indagar los datos relativos al desempeño de los compromisos contractuales 
oportunamente asumidos por el oferente. Asimismo, serán tenidos en cuenta los antecedentes de 
incumplimiento por contrato celebrados con organismos del Gobierno de la Provincia de San Juan 
que hubieran resultado en paralización injustificada de la obra, rescisión del contrato imputable a 
la empresa, multas o mal concepto, además los registros que configuren atrasos de obras 
imputables a la Contratista, sobre todo en aquéllas que se encuentren en curso con esta 
Subsecretaría.  De igual modo, se considerará el historial de litigios desfavorables o litigios 
pendientes que impacten seriamente en su patrimonio. Lo antes mencionado podrá dar lugar a la 
desestimación de la oferta. 

Receptada la documentación que conforman las ofertas por la Comisión de Evaluación, ésta 
examinará las propuestas formalmente admitidas por la Mesa de Apertura de Ofertas, verificando 
que esté acompañada de la documentación requerida como faltante en el Acto de Apertura de 
Ofertas.  

21.1 Cumplimiento De Las Condiciones De La Licitación 

La Comisión de Evaluación rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de 

Licitación. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que 

inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La 

determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se 

basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a 

los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones 

estipuladas en dichos documentos, aún con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una 

desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras 

objeto de la Licitación Privada. 

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 

iii) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que 

habiendo presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes. 

 
21.2 Mejora de Ofertas  
Si la Comisión de Evaluación considera que dos o más ofertas cumplen con todos los requisitos 

solicitados de manera satisfactoria, y las respectivas ofertas económicas se encuentren dentro de 
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un rango no superior al cinco por ciento (5%) respecto al monto de la oferta más baja, podrá solicitar 

a sus Proponentes una mejora de oferta.  

Dicho pedido se formulará por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar, 

fecha y hora en que se recibirán las propuestas, y la misma información correspondiente al Acto de 

Apertura de Sobres. 

Las ofertas mejoradas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificación del 

proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados 

al nuevo precio ofertado.  

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificación y estudio de la Comisión de Evaluación se 

llevarán a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera 

apertura. 

21.3 Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible  

Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitación, 
que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el 
llamado.  

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo anterior, 
la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede 
estar subordinada al cumplimiento de una condición.   

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del 
mismo proponente o de terceros.   

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos importantes requeridos 
por los pliegos de licitación, y que asegura que se podrán definir una vez que se den los 
condicionamientos que ella consigna.  La administración deberá necesariamente rechazarla.  

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta temeraria 
aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida por sostener precios 
anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.   

21.4 Sobre Especificaciones y Marcas  

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que 
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad 
cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de 
fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio 
post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo 
describa, el Oferente basará su cotización en la marca o tipo que se especifica. Si considera 
adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, deberá expresarlo con claridad en su 
propuesta, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que 
permita identificar claramente la propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del 
Comitente.  
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La adjudicación recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes, teniendo en cuenta que 
los Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, económica 
y financiera, necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser 
Contratistas de la Repartición, estar estrictamente al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.  

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente, aconsejando la 
adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.   

 

ARTÍCULO N°22: ADJUDICACIÓN  

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, adjudicará, conforme criterios de conveniencia y 
de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar 
todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho 
alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20º. Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A).  

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, 

imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, el cual 

no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles, contados a partir de dicha notificación, conforme a 

lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. 

 

ARTÍCULO N°23: IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

- IMPUGNACIÓN DE ADJUDICACIÓN: Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la 
adjudicación, acompañando una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 
presupuesto oficial, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente.  

Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa 
oportunidad.  

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no 
serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación 
por Nota del Comitente.  

Las garantías para las impugnaciones deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco 
San Juan, teniendo en cuenta los datos de la cuenta corriente indicados en el Artículo Nº 16 del 
presente pliego, en la cual deberán ser acreditadas las mismas. Dichas garantías serán devueltas a 
quienes las constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma 
favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes 
pasarán a Rentas Generales.  
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ARTÍCULO N°24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 

Dentro de los siete (7) días corridos de comunicada fehacientemente la adjudicación, el 

Adjudicatario deberá presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberá 

constituir una Garantía de Ejecución de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de 

contrato, lo cual podrá hacerse en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el 

ARTÍCULO 16 del presente Pliego. Esta garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) 

días posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional. 

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) días a 

partir de la firma de éste. No se admitirá pago diferido del sellado. 

 

IV- ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

ARTÍCULO N°25: TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 

Previo al inicio de la obra, la Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se indica: 

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio de obra ante 

el I.E.R.I.C. (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), para lo cual 

presentará a la Autoridad Competente copia del Formulario de Declaración de Inicio de Obra con 

sello de recepción del I.E.R.I.C. antes de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaración 

deberá informar el domicilio exacto de la obra, indicando calle, número, localidad y Provincia. 

b) Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberá recabar toda 

información referente a la exacta ubicación planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de 

tomar las precauciones necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban 

afectar, deberá obtener los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Empresa 

Distribuidora del Servicio de Gas Natural, O.S.S.E., Empresa Distribuidora del Servicio de Energía 

Eléctrica, Empresa Distribuidora del Servicio de Telefonía, Municipalidades, etc.). Todo deterioro 

causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del Contratista, no 

pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitación 

Privada afectan obras de riego de carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del 

Departamento de Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, 

acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estará obligado a convenir el momento 

conveniente para la ejecución de las obras con dichos organismos, debiendo presentar las 

autorizaciones o acuerdos pertinentes a la Autoridad Competente.  

d) Designación del Responsable Ambiental: La Contratista deberá también, antes de la firma del 

acta de replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante 

Técnico de la Obra, quien será el encargado de elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, 

que incluirá todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, 

como así también, su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de 

garantía de la misma.  
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Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre 

ambiental de obras de Arquitectura, en la elaboración de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de 

Cierre o Abandono y la implementación de ambos.  

Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, como 

así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de impactos ambientales. 

El responsable Técnico Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo 

Profesional que le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitación, 

acompañada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes 

técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por la Contratista, la Autoridad Competente tendrá 

la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.  

e) Designación del responsable de Higiene y Seguridad: La Contratista deberá designar un 

responsable de Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberán estar conforme a 

lo indicado en el presente Pliego Licitatorio y habilitado, inscripto en el Consejo o Colegio 

correspondiente. 

ARTÍCULO N°26: SEGUROS  

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el período de construcción 
de la obra, más el período de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, 
aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también 
por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien 
sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, 
deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del Comitente, la cual deberá ser 
asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo 
a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función 
de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse 
porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.  

En la póliza deberá considerarse como co-asegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / 
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de 
Obras Públicas”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes cláusulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras 
Públicas”. 
 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio 
de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras 
Públicas”. 
 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras 
Públicas”. 
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d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor 

de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / 
Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas”. 

 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 
ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, 

desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 
iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de 

suelos y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil 
extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones 
y/o muertes ocasionadas a terceras personas, (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas),  
 

que ocurran en conexión directa con la ejecución del Contrato asegurado por la póliza, por cada 
evento, por un valor que superará el 60 % del Presupuesto Oficial. 

Seguros de Accidentes de Trabajo:  La Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando 
cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas 
reglamentarias de la misma. 

La Contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de 
personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de “Gobierno de la Provincia 
de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura”. 

2) Seguro de Automotores:  La Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos 
automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados 
a la ejecución de las obras o al cumplimiento del Contrato, conforme a la normativa y textos 
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la 
responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 

Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato, hasta la terminación del mismo. El 
Comitente deberá figurar como asegurado adicional. 

3) Seguros de Vida:  La Contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en 
relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro 
puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 

 

ARTÍCULO N°27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las 

que establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. 

Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar 
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en cualquier tiempo ante la Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto 

a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de 

la rescisión del Contrato por culpa del Contratista y facultará a la Autoridad Competente para 

suspender la tramitación y pago de certificados. 

Además, presentará a la Inspección el Formulario ARCA 931 desagregado por personal afectado a 

cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago 

al personal deberá ser bancarizado, con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los 

CUIL respectivas.  

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales, deberá ser aportada en forma inmediata por la 

Contratista.  

A continuación, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 

párrafos precedentes: 

a) Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista 

para la obra que se contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser inferior a lo estable-

cido en la legislación o convenios laborales vigentes.  

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, está 

obligado a presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del 

personal que fijan las leyes Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsión Social. 

c) Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los días 

feriados de descanso obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados después de 

las 13.00 hs.  

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar los días y horas 

cuya prohibición se establece en el párrafo precedente. Para ello deberá mediar:  

i) 1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de 

tareas a ejecutar. 

ii) 2°- Consentimiento de las autoridades laborales. 

iii) 3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener 

una consideración de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el 

consentimiento de las Autoridades Laborales; el tiempo por el cual se extiende la 

autorización; el cargo que se efectuará al Contratista; y la advertencia al Contratista de que 

la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo extraordinario, a 

juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización 

que se conceda. 

iv) Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario deberá renovarse el 

pedido y volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales 

condiciones conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese 
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momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrá que el Inspector de la obra 

destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo 

realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse tanto al personal como al 

Contratista. En estos casos, serán por cuenta del Contratista: 

v) Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente. 

vi) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspección, en un todo de 

acuerdo con las disposiciones laborales. 

vii) Gastos de comida y de alojamiento. 

viii) El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo 

será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en 

consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva. 

ARTÍCULO N°28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, 

N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad 

establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones 

SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, 

SRT 299/11 y Decreto N° 144/01, como así también a cualquier otra normativa vigente y/o todas 

las modificaciones y/o actualizaciones a las normas que pudieran surgir durante el desarrollo de la 

obra. 

En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de aquellos 

materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento 

de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar 

su protección física-mental y reducir la siniestralidad laboral. 

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán 

una participación activa en las acciones de fiscalización para que se desarrolle un cumplimiento 

estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de la Contratista, sin que 

ello exima su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

28.1 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de Higiene y 

Seguridad, que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar matriculado en el Colegio 

o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberá llevar adelante 

todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el 

Programa de Seguridad Único y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este 

Profesional será denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar a su cargo, 

con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y mantener las condiciones de 

seguridad en la obra. La cantidad de personal auxiliar será acorde a lo que establece la resolución 

1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el 

Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspección de obra o el 
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Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio podrá disponer del aumento de 

esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas de la obra así lo requieren, u observe que la 

misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a ningún tipo de reclamos por parte de la 

Contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos. 

28.2 La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, 
siendo la misma meramente enunciativa y no limitante: 

1. Equipos de protección personal y colectiva. 
2. Protecciones e instalación eléctrica. 
3. Protecciones contra incendio. 
4. Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 
5. Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad. 
6. Señalizaciones de seguridad internas y externas. 
7. Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u obra. 
8. Medicina preventiva y primeros auxilios 
9. Equipos de comunicaciones 
El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem de obra. 

28.3 La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la 

Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el 

cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberá presentar 

el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuación en el área 

de Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos antes del inicio de 

los trabajos: 

- Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res 231/96. 

- Programa de Seguridad según Resolución Nº 51/9. 

- Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

- Contrato con una ART. 

- Cláusula de no repetición a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan. 

- Nómina del personal amparado por ART. 

- Procedimientos de trabajo seguro. 

- Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes   

de trabajo. 

- Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad. 

- Cronograma de trabajos previstos. 

- Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto. 

- Copia del registro de entrega de Elementos de Protección Personal y ropa de trabajo. 

 

28.4 Cuando por sus características las obras presenten: a) excavación; b) demolición; c) 

construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2) de 

superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas 

sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT 

y AT, la Contratista estará obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se deberá adjuntar 

al Legajo Técnico. 
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El mismo se deberá comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco días hábiles de 

anticipación a la fecha de inicio de la obra que se emprenda. 

Los Programas de Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora 

según los plazos establecidos en la Legislación vigente. 

El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en 

mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. 

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberá adaptar al Programa de 

Seguridad Único que elabore el Coordinador según establece la resolución 35/98. 

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones 

que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad. 

28.5 Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, 

podrá disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos 

que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado 

cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicándose al mismo y al comitente los 

hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y 

asentándose en el Libro de Higiene y Seguridad. 

Asimismo, la Inspección de Obra exigirá a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, 

maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la 

Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores. 

Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a 

gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el Contrato para la terminación 

de las obras a su cargo y/o a mayores costos. 

La Contratista llevará en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso 

obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las 

novedades observadas respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro 

deberá estar foliado y rubricado por la Inspección de obra y sus folios tendrán formato triplicado: 

original para el Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de 

obra, triplicado para la Contratista. 

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad 

tiene la obligación de proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente 

y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar los mismos 

ante el organismo contralor. 

 

ARTÍCULO N°29: IMPACTO AMBIENTAL  

La Contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema, durante el período de ejecución del 
Contrato. Remitirse a la Normativa Sobre Higiene y Seguridad, en Artículo 28 del Presente Pliego. 
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ARTÍCULO N°30: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA  

La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª 

Categoría, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, y su responsabilidad se extenderá hasta 

la recepción definitiva de la obra. Deberá encontrarse habilitado por el Colegio Profesional que 

corresponda de la Provincia de San Juan, para el ejercicio de la profesión durante todo el período 

de vigencia del Contrato, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de 

inscripción en la ARCA., como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación 

por parte de la Autoridad Competente, quien podrá rechazar la nominación de manera fundada, en 

cuyo caso el Contratista deberá proponer otro en su lugar antes de la iniciación de los trabajos. El 

Representante Técnico deberá permanecer hasta la firma de la Recepción Definitiva de la obra. 

No podrán ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administración 

Pública Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de 

cesación de servicios en la misma. 

El Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberá estar 

presente en obra durante todas las horas de trabajo del día, coordinando las tareas con la 

Inspección de Obra.  

El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de la multa estipulada en el Artículo N° 

41. 

La Autoridad Competente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en 

cualquier momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, 

las ausencias reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dará lugar a la Autoridad 

Competente a exigir su reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberán 

satisfacer las condiciones de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. 

Toda justificación de inasistencias se hará por escrito ante la Inspección y éste podrá aceptar o 

rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden de 

servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra. En su ausencia provisoria, el 

Contratista designará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones 

que le competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda notificación hecha al 

sustituto en ausencia de aquél, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al Contratista. 

En ningún caso, dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, todo 

lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico. 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección, ejercerá atribuciones y responderá por 

los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que 

hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste 

pudiera ejercer. 

El Representante Técnico se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin 

embargo, el Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquél queda además autorizado 

para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderá el 

correspondiente poder. 
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Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter técnico 

deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico además del 

Contratista. 

 

ARTÍCULO N°31: INSPECCIÓN DE OBRA 

La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos, ejerciendo la vigilancia y contralor de 

los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que 

asumirá la Inspección de Obra, que será ejercido por un profesional universitario con incumbencia 

en la especialidad.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben 

ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de 

trabajos presentado por el Contratista sin modificar el plazo contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del 

Contratista en obra, para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos 

realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso 

contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el 

Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro de las 

estipulaciones del Contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la encomienda de un 

trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestación en contrario con expresa autorización de la 

Administración. 

 

V- EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO N°32: SUBCONTRATOS  

La Contratista no puede efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización 
de la Administración. Esta autorización no exime a la Contratista de sus responsabilidades.   

La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el nombre 
del Subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquél, debiendo ser personas de 
probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo a la naturaleza de los 
trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por escribano público del 
Contrato respectivo. Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones 
contractuales que rijan para la ejecución de la obra para la Contratista, no creando a la 
Administración obligación ni responsabilidad alguna.    

En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración establecerá las condiciones 
en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquéllas.   
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ARTÍCULO N°33: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                   

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes 
responsabilidades:   

1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir 
ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de 
las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es 
responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan 
derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias 
manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los 
respectivos trabajos.    
 

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o 
perjuicios que ocasione al Comitente, por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones específicas. Deberá permanecer en la obra hasta la firma de la Recepción 
Definitiva de la obra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas 

y/o procedimientos constructivos patentados.    
 

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos 
Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las 
obras.     

 
5. Será por cuenta de la Contratista, el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o 
Reglamentos.  
 

6. La Contratista deberá confeccionar el proyecto ejecutivo correspondiente, firmar en todas 
las actuaciones profesionales indicadas en la carátula de los planos respectivos (proyecto, 
cálculo, etc.) y tramitar su aprobación, ante las Entidades correspondientes: Dirección de 
Planeamiento y Desarrollo Urbano,  Municipalidad respectiva; OSSE; Empresa 
Distribuidora del Servicio de Gas Natural, Departamento de Bomberos; Hidráulica; Vialidad 
Provincial; etc.; como así también confeccionará y/ o tramitará, en caso de ser necesario, 
toda otra documentación que le sea requerida, para los fines de esta Licitación Privada.  
Antes de efectuar las presentaciones ante las Reparticiones señaladas, la Contratista 
deberá entregar a la Inspección, copias de los planos para su revisión y aval previo al 
inicio de obra; una copia y en digital. Deberán entregar la totalidad de los planos, 
contemplando todas las disciplinas correspondientes (instalaciones; estructura y 
arquitectura). Luego la Inspección derivará a CAPA (ver en “Art. 3: DENOMINACIONES”) 
y esta Comisión revisará y será la encargada de aprobar el Proyecto Ejecutivo. 
 

7. En caso de efectuar modificaciones a la estructura en cualquiera de sus aspectos, 
motivados por observaciones de D.P.D.U., o por cualquier otro motivo, se deberá informar 
de inmediato a la Dirección de Planificación y Proyectos del Comitente, quien determinará 
y autorizará dichas modificaciones si lo considera necesario. Se deja aclarado que este 
edificio, está incluido en el Grupo A en las NORMAS INPRES – CIRSOC.   
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8. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, 
impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y 
aprobación de los planos así lo exija.   

 
9. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas 

que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra 
verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman 
los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.   

 
10. La Contratista deberá tramitar las factibilidades actualizadas de O.S.S.E., D.P.D.U., 
HIDRÁULICA, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL, SECRETARÍA DE 
ESTADO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, D.P.V., etc., que sean necesarias a 
fin de cumplir con las reales finalidades de la obra.   
 

11. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la 
Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran 
necesarias para su correcta ejecución.   

 
12. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de 

la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad 
vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y 
en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, 
y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. 
Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena 
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones 
contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los 
gastos que demande la sustitución.     

  
13. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en 

el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta 
dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los 
gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.  

  
14. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel 

y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las 
tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) 
días de labor.  

  
15. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, 

aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término.  
  

16. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, 
los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, 
ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que 
perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin 
embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá 
a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 
ejecutadas o la demora en la terminación.  
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17. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de 
Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos 
que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material 
propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación 
especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. 
Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra 
como último elemento a colocar de cada tipo.  

  
18. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, 

terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así 
establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo 
de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será 
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.  

  
19. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que 

considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda 
clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La 
Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo 
entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos de 
laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, 
debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquélla.  

  
20. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos 

de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, 
etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales 
y/o estructuras son los prescritos.  

  
21. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma obligatoria 

y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de 
los dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hará pasible a 
la Contratista de la aplicación de una multa igual a la establecida en el Artículo 41º.   

  
22. Reuniones de coordinación: La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 

asistir con participación de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, a reuniones periódicas de carácter semanal y extraordinarias o 
eventuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a 
las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del 
Plan de Trabajos.  

  
23. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecución de las obras deberá ajustarse 

estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitación.   
 
La Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 
estrictamente al Contrato.  

La Contratista está obligada a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del 
Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida 
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en los planos, especificaciones y demás documentos del Contrato y de acuerdo, en todos los casos, 
a las exigencias de los Organismos Específicos (Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Municipales, 
Empresa Distribuidora del Servicio de Gas Natural, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, 
Empresa Distribuidora del Servicio de Energía Eléctrica, D.H., D.P.V., etc.).  

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos Específicos, las 
mínimas que deben reunir las obras, la Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio 
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de 
aquéllas, aún cuando los planos y especificaciones del Contrato, carecieran de detalles sobre las 
mismas, o consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.  

 

ARTÍCULO N°34: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA  

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para 
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o 
personas de la Administración o de terceros.   

A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La adopción 
de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los 
hechos que allí se produzcan.  

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CONTROL: La Empresa Contratista 
deberá proveer e instalar un sistema de vigilancia y control, a través de cámaras estratégicamente 
ubicadas para obtener un control integral de la Obra. La Contratista deberá presentar una 
propuesta a la Inspección que es quien avalará la misma. Para ello se requerirá de Planos y 
Especificaciones Técnicas.  

 

ARTÍCULO N°35: LIBROS DE OBRA 

Los libros que a continuación se detallan serán provistos por la Contratista y llevados diariamente 

por las partes en la obra: 

a) Libro de Órdenes de Servicio 

Las relaciones entre la Inspección y la Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicio, 

que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que, provisto 

por la Contratista, se llevará encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura 

deberá ser debidamente salvada. 

La Contratista o su Representante Técnico, están obligados a recibir y firmar en obra las Órdenes 

de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquélla, en caso de estimar 

que la misma exceda los términos del Contrato. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la oficina 

destinada a la Inspección y ésta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y 

custodia a fin de que se pueda disponer del mismo. 
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b) Libro de Notas de Pedido 

La Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido, mediante el cual se comunicará con la 

Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Órdenes 

de Servicio. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas 

La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las Actas que se labren en 

cada etapa de la obra, los convenios específicos que se concreten entre la Inspección y la 

Contratista, y a toda otra circunstancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 

Los libros de obra indicados podrán elaborarse en forma digital con acuerdo de la Inspección de 

la Obra, con copias impresas y firmadas por triplicado. 

 

ARTÍCULO N°36: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los trabajos, salvo que 

las partes acordaran algo diferente, éstos se darán por terminados en el estado en que se 

encuentran, sin derecho por parte de la Contratista a ningún tipo de reclamación ni indemnización 

de especie alguna. 

 

ARTÍCULO N°37: IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales 

o elementos no previstos en el Contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión de los 

materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrán 

por cuenta exclusiva de la Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos 

trabajos, la provisión de estos materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del 

ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerá el mayor costo, a cuyo 

fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos 

materiales, elementos o trabajos los que deberán documentarse debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del 

arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

VI- PAGOS Y RETENCIONES 

ARTÍCULO N°38: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO  

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por 
la Secretaría de Infraestructura, Dirección de Ejecución de Obras, Departamento Obras, del 
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Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, realizando la comunicación de la designación por la 
vía Administrativa correspondiente. 

La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en 
que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan 
de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.  

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de 
la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos 
realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando 
las observaciones que pudieran corresponder.  

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, 
debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia 
determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.  

La Certificación será realizada por la Inspección, digitalizada a través del Sistema SIGOP, dentro de 
los primeros diez (10) días de cada mes.  

La Contratista deberá adjuntar el Formulario F-931-ARCA, actualizado a la fecha de la presentación.  

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), 
que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser 
sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley.  

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128- A, de Obras 
Públicas, Artículo 57.   

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de la Certificación De Obra en General serán 
liquidados y abonados conforme lo determina la Ley Provincial De Obras Públicas Nº 128-A, Su 
Decreto Reglamentario, Su Modificatorio, Concordantes y Concomitantes, la Resolución Ministerial 
N° 770-OSP-1989, la Resolución Ministerial N°1769-OSP-1990, y Actos Administrativos 
complementarios de todas ellas.  Si la demora en la emisión y expedición de la Certificación De Obra 
fueran por Causas Imputables a la Contratista, no le corresponderán a esta liquidación ni pago de 
intereses alguno. 

 

ARTÍCULO N°39: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO  

El Comitente abonará a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un importe equivalente 
al 20 % (veinte) por ciento del monto de Contrato, el que será descontado proporcionalmente de 
los certificados de obra.  

Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTÍCULO 
Nº 16: “REQUISITOS Y FORMA DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA”, y se amortizará por los certificados 
de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo.  

 La presente obra no prevé acopio alguno.  
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ARTÍCULO N°40: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Para las Redeterminaciones de Precios será de aplicación el Decreto Acuerdo Provincial Nº 

0006/2023.  

ARTÍCULO N°41: MULTAS  

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato, el Monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su 
totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de la 
aplicación de la multa.  

A. POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

La demora en la terminación de la obra, siempre que el Contratista no probase que se debe a causa 
justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dará lugar a una multa diaria 
proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma: 

1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión 
acumulada. Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores 
parciales de las cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. A este monto, en el 
momento considerado, se los denominará A. 

2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de 
construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero 
computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha 
de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios unitarios 
contractuales. A este monto se lo llamará B. 

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será:  F = A - B 

4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior 
(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá 
restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de 
retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma de las 
multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa 
corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de 
obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin actualización 
ni reconocimiento de intereses. 

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al contratista la suma de todas 
las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin 
actualización ni intereses. 

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo correspondiente; 
adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que 
haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo plan de trabajos que 
deberá ser aprobado por la Autoridad Competente. 

8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los plazos 
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad 
Competente podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 
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10. Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados de 
obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

11. Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, 
se aplicará la siguiente penalidad: 

I. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 
justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

II. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 
justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

III. Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, 
la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

IV. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, 
la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. 
Cuando se hace referencia a “M.O.F.A.”, deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra 
Faltante Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o 
comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podrá el 
Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado 
en las siguientes causas: 

1. Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para 
la ejecución de la obra. 

2. Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su 
duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la 
obra, la interrumpa en forma prolongada. 

3. Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial 
del Contrato suscrito será resuelta, por la Autoridad Competente.  

 

B. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO  

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en 
el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos 
por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación 
de dicha multa.    

C. MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa 
equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior 
al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días.  

D. MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA   

La ausencia injustificada en la obra, del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia 
haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para 
el incumplimiento de Órdenes de Servicio.  
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E. MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA  

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de 
cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento 
de Órdenes de Servicio. 

F. INCUMPLIMIENTO EN LOS RESGUARDOS AMBIENTALES 

Si el Contratista no diera cumplimiento a los requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en 
el presente Pliego, será advertido la primera vez por la Inspección, la que dará un plazo para su 
enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo 
establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 10% del monto del certificado 
a emitir. La Autoridad Competente no realizará la recepción provisional ni emitirá el Certificado 
Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA. 

G. OTRAS FALTAS E INFRACCIONES 

Si el Contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no contempladas en los 
puntos anteriores, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del dos al cuatro por 
mil (2 ‰ al 4 ‰) del monto del Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de 
la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en este 
Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores será 
retenido del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicación. Si la multa se hubiera 
aplicado en el plazo de garantía, el monto podrá ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier 
otro crédito pendiente. 

En caso de rebeldía o de desacato del Contratista, las multas impuestas no constituirán limitación 
para que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, pidiéndose llegar 
a la rescisión del Contrato. 

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas, las mismas se efectuarán a 
valores de retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el pago del certificado 
posterior a la fecha de levantamiento de la sanción. 

 

ARTÍCULO N°42: GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán 
sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducirá 
la incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por única vez y que no tienen relación 
con el avance de los trabajos en el tiempo.  

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a 
la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley Nº128-A, y Decretos 
Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos y al cual se le adicionará 
solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.  

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a 
partir de la aprobación del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspección de Obra deberá incluir 
como requisito esencial obligatorio, la documentación completa que lo avale.  
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VII- RECEPCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO N°43: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS  

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 
demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del 
fundamento de la sospecha.   

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de 
la Contratista.  

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o 
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.   

Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, 
formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del 
Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda.  

 

ARTÍCULO N°44: TRABAJOS RECHAZADOS  

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.  

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.  

 

ARTÍCULO N°45: FOTOGRAFÍAS  

La Contratista deberá realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la finalización 
de la misma:  

Al momento de cada certificación mensual, la Contratista deberá entregar al Comitente Fotografías 
aéreas y terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idóneo, conforme se detalla a 
continuación:  

a) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW  

b) 2 Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG  

c) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW  

d) 6 Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG  
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ARTÍCULO N°46: RECEPCIÓN PROVISIONAL  

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada 
con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones 
establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la 
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este 
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.  

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber 
cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas 
y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  

Asimismo, la Contratista, en caso de corresponder,  deberá presentar los comprobantes de pago al 
día, de los servicios de Empresa Distribuidora del Servicio de Energía Eléctrica, OSSE, y Empresa 
Distribuidora del Servicio de Gas Natural, si correspondiera.  

En el Acta de Recepción Provisional se consignará:   

  
1) La constancia de que las obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 

Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra.  
2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas 

resoluciones que las autorizaron.  
3) La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, 

los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en 
sistema Autocad 2018, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados 
y encarpetados. Su detalle será fijado por la Asesoría Arquitectónica. La Empresa deberá 
entregar, además, a la Inspección de Obra, la documentación anteriormente enunciada, 
digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a Obra, no podrán justificarse 
como observación faltante y/o incompleto en el Acta de Recepción Provisoria.  

  
Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha 
recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.   

A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual, sin que la Contratista diera 
cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o 
con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que 
correspondieren.  

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas 
en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y 
durante el plazo de garantía. 

 

ARTÍCULO N°47: PERÍODO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía de la obra será de Trescientos Sesenta (360) días, a partir de la fecha de la 
Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los 
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trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos 
provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos.  

 

ARTÍCULO N°48: PLANOS CONFORME A OBRA  

 
Se deja expresa constancia que, en la presente licitación, se deberá cotizar como rubro 
independiente, la Documentación Final de Obra. Dicha cotización no podrá ser inferior al 1% del 
valor de la oferta, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del Presupuesto, 
etc. La redeterminación de este ítem se hará con precios correspondientes a la fecha de Recepción 
Provisional, sin perjuicio de que la entrega se realice con posterioridad a la misma, aún dentro del 
plazo máximo permitido.  Asimismo, será por cuenta de la Contratista, la presentación de toda la 
documentación para obtener el Certificado Final de Obra, de la Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano.  
 
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 307-A, art. 15 inc. G, 
el cual establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado 
Libre de Deuda, emitido por el Registro de Constructores (art. 14 inc. c).    
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Subsecretaría de Obras Públicas, previo a la 
recepción de las obras.  Asimismo, deberá la Contratista de la obra entregar a la Subsecretaría, 
dentro de los ciento ochenta días a partir de la Recepción Provisoria de las obras, una carpeta 
conteniendo la siguiente documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las 
entidades competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD 
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes, 
archivos “dwg”): 
 
1º Planos de Planimetría General. - 

2º Planos Conforme a Obra/ Final de Obra. - 

4º Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario; Electricidad; Gas, etc). 

6º Plano de Mensura Registrado en la Dirección de Geodesia y Catastro de San Juan.  

Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la 
documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada por 
la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra.  
 

ARTÍCULO N°49: RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del 
buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, 
para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir 
total o parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional.  

Es en esta instancia que se realizará la liquidación final. 

 En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  
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ARTÍCULO N°50: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta 
de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de 
efectuada la Recepción Definitiva de la obra.  

 

ARTÍCULO N°51: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

Este ítem no aplica para la  presente licitación.  

 

ARTÍCULO N°52: GASTOS OPERATIVOS  

 La Contratista, deberá realizar un depósito bancario, del 1% del monto del Contrato, en concepto 
de gastos operativos, al momento de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.  

El Comitente podrá disponer de estos fondos, que serán afectados al pago del personal del área de 
Proyectos y de la Inspección de Obra y aquel otro gasto que el Comitente considere necesario en el 
control operativo de obra. Dicho monto debe ser expresado obligatoriamente en la planilla de 
Gastos Generales, caso contrario la oferta no será considerada para su evaluación y no dará derecho 
a reclamo alguno por parte del Proponente. - 
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FORMULARIO Nº 1  

 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

  

San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                               Obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO” 

Departamento: CAPITAL 
 

  

  

Señora Subsecretaria de la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia  

S .…………………………… / ………….…….………….. D   

  

Tengo/emos el agrado de presentar a su 
consideración, los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UT, 
para la ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y 
exactitud de la información que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier 
adicional que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas. 

Sin otro particular, saludo/amos a la Señora 
Subsecretaria de Obras Públicas muy atentamente. 

  

  

………………………..                                                           ………………………… 

Firma                                                                          Nombre Empresa/UT 

 

………………………..                                                          …………………………. 

Aclaración                                                                            Sello Empresa/s 
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 FORMULARIO Nº 2 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                               Obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO” 

Departamento: CAPITAL  

 

Señora Subsecretaria de la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia  

S .………………………..… / ………….……………….. D   

   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego 
General de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada,  la 
Empresa/UT............................................................, con domicilio real y electrónico  en 
........................................................................y constituyendo domicilio especial para el 
cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente 
en...............................................................................de esta Ciudad, declaramos que nos 
sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier 
fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos.  

  

  

  

  

  

                                                                       

…………………………….. 

                                                                                       Firma  

                                                                              Aclaración y sello  
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FORMULARIO Nº 3 

 

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                               Obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO” 

Departamento: CAPITAL 

 
 

Señora Subsecretaria de la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia  

S .………………………..… / ………….……………….. D   

   

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego 
General de Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia 
de conocer la totalidad de la documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y 
requisitos allí exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal 
como lo establece el Artículo Nº 6 del citado Pliego.  

  

  

  

  

 

 

 

…………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello 
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 FORMULARIO Nº 4 

  

MODELO DE PROPUESTA 

  

 San Juan,….de. .................de 202...  
  

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                               Obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO” 

Departamento: CAPITAL 
 
               

 

Señora Subsecretaria de la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia  

S .………………….……..… / ………….……….……….. D   

  

Tengo/emos el agrado de presentar a su 
consideración la siguiente Propuesta para las obras del título, por la suma única y global de:  

(1) $........................................................................(IVA Incluido).  

(2) ……………………………………………………………………....(IVA Incluido).  

Sin otro particular, saludo/amos a la Señora Subsecretaria muy atentamente.  

  

  

………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello/s 

   

Domicilio:…………………………………………………………….  

Teléfono:…………………………..  

Tipo y monto de la Garantía:………………………………………….  

  

(1) En números  

(2) En letras  
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FORMULARIO Nº 5  

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 552 A 

  

 MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE 
DEUDA ART.17 – LEY Nº 643 A  

 

 

  

                                                              San Juan,….de. .................de 202...  

 

  

  

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 552 A  

 

  

  

El que suscribe.........................................................., DNI. 
Nº............................., con domicilio legal en calle........................................, C.U.I.T. Nº 
................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de la Ley Nº 643 A,  
un Certificado de LIBRE DEUDA.  

  

A tal efecto, le indico que los datos consignados anteriormente 
son informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA.  

   

Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 6 

  

  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 552 A  

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE 
DEUDA ART.17 – LEY Nº 643 A  

  

                                                                   San Juan,                              de 20....  

                                                                              

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 552 A  

 

 

                                                        El que suscribe……..……………….................................., representante 
de la Empresa.................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de 
la Ley Nº 643 A, un Certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que 
los datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes: 

 

Empresa: ............................................................................................................. 

Domicilio Legal: 
.............................................................................................. C.U.I.T. Nº 
…………………………........................................................... 

Socios 

Nombre y Apellido                     Domicilio Legal                                 DNI o C.U.I.T. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.......................................................................  

   

Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 7 

  

  

  

   

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA ARCA   

  

CUIT:  

RAZON SOCIAL O NOMBRE 
COMPLETO:  

  

  

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos 
datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra 
obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con 
el requisito exigido por el artículo Nº 4º de la Ley Nº 17.250.   

  

  

   

 FIRMA:  

  

  

LUGAR Y FECHA:  
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 FORMULARIO Nº 8 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PRESENTACIÓN DIGITAL  

  

 San Juan,…..…de ......................de 202….  
      

REF.: LICITACIÓN PRIVADA Nº…...............…/202…....  
                                               Obra: “REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO” 

Departamento: CAPITAL 

 

   

Señora Subsecretaria de la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia  

S .………………….……..… / ………….…….………….. D   

  

            

                                                                 El que suscribe……..……………….................................., 
representante de la Empresa.................................................., informa en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA, que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del 
presentado como original.  

  

  

 

  

 

…………………………….. 

                                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                 Aclaración y sello 
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PLANILLAS SIGOP 
 

 

PLANILLA DE OFERTA 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

GASTOS GENERALES 

PLAN DE TRABAJOS 

CURVA DE INVERSIÓN 
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PLANILLA DE OFERTA 

 

COMITENTE : SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA : REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO

UBICACION: DEPARTAMENTO CAPITAL

LICITACIÓN PRIVADA N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 795.650.321,00$                    

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 20%

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 60 DÍAS CORRIDOS

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                          

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

1

1.1

1.1.1 gl

1.1.2

1.1.2.1 gl

1.1.2.2 gl

1.1.2.3 gl

1.1.2.4 gl

1.1.2.5 m2

1.1.2.6 gl

1.1.2.7 gl

1.1.2.8 gl

1.1.2.9 gl

1.1.2.10 gl

1.1.2.11 gl

1.1.2.12 gl

1.1.2.13 gl

1.1.2.14 gl

1.1.2.15 gl

1.1.2.16 gl

1.1.2.17 gl

1.1.2.18 gl

1.1.2.19 gl

1.1.3 gl

1.2

1.2.1 gl

2

2.1

2.2.1 gl

2.2.2 gl

2.2.3 gl

2.2.4 un

3

3.1 gl

3.2 gl

4

4.1

4.1.1 gl

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

PRECIO TOTAL DEL ITEM

TRABAJOS PRELIMINARES

Limpieza de los terrenos y erradicación de árboles

Erradicación de árboles y arbustos

Demolición

Retiro de telón

Retiro de escalera de escenario

Retiro de zócalos

Demolición de tabique en cabina de control P.A.

Demolición de pisos existentes y carpeta

Demolición de baranda de escalera

Estructuras Metálicas

Estructuras metálicas soporte de puertas blindex

Retiro de rejillas de AA en cielorraso

Retiro de alfombra

Retiro de revestimiento de madera en muros (sala y ante sala)

Retiro de maderas en frente escenario

Retiro de butacas

Sujeción de butacas mediante "anclaje químico"

Colocación de chapa "ciega" en portón

Torres metálicas para iluminación

Retiro de carpinterías, marcos, puertas de madera y blindex

Retiro de luminarias existentes

Retiro de cielorrasos de placa de roca de yeso

Provisión y Colocación del Cartel de Obra

Replanteo y otros

Vallados y cierres perimetrales de obra

ESTRUCTURAS RESISTENTES

Desarmado y retiro de placas en escenario

Retiro de cartelería existente

Desmonte de caño en escultura de madera 

Demolición de escalón en P.A.

Retiro de cielorrasos de madera

ALBAÑILERÍA Y TABIQUES

Canalización en piso desde escenario a Sala de Comando

Modificación de puerta de "Salida de Emergencia"

REVOQUES Y ENLUCIDOS

Jaharro o Revoque Grueso

Ejecución de recuadros en muros
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5

5.1 m2

6

6.1 m2

7

7.1 gl

7.2 gl

7.3 gl

8

8.1 m2

8.2 m2

9

9.1

9.1.1 m2

9.1.2 m2

9.1.3 m2

9.1.4 m2

9.1.5 m2

9.1.6 ml

9.1.7 ml

9.1.8 ml

9.2

9.2.1 m2

9.2.2 m2

10

10.1 m2

10.2 m2

11

11.1 m2

11.2 m2

11.3 m2

11.4 m2

11.5

11.5.1 gl

11.5.2 un

12

12.1

12.1.1 un

12.1.2 gl

12.1.3 gl

12.1.4 gl

12.1.5 un

12.1.6 un

12.1.7 un

12.1.8 un

12.1.9 gl

Piso Travertino en ingreso

ANTEPECHOS Y UMBRALES

Antepechos   

Umbrales

PINTURAS

Látex satinado en muros  interiores

Látex exterior

Látex mate interior

Látex en cielorrasos

Pintura de carpinterías

Esmalte sintético en carpinterías en gral.

Tipo poliuretano ICLA en  puertas

CARPINTERÍAS

Carpinterías de Aluminio y de Madera

Provisión y colocación de ventanas de aluminio con mosquiteros

Provisión y colocación de piso porcellanato tipo H. Rock

Provisión y colocación de piso porcellanato marfil

Provisión y colocación de alfombra

Provisión y colocación de Piso SPC

Provisión y colocación de zócalos de porcellanato

Provisión y colocación de zócalos de madera

Provisión y colocación de zócalos de travertino

Pisos Exteriores

Pisos exteriores de H° estampado

Revestimiento MDF guatambú

Provisión y colocación de  paneles acústicos s/ detalle

PISOS Y ZÓCALOS

Pisos Interiores

Provisión y colocación de piso travertino en escalera

CIELORRASOS

Reparaciones en cielorrasos 

Cielorrasos de placa de roca de yeso

Cielorraso enchapado en MDF en escalera P.A.

REVESTIMIENTOS

CONTRAPISOS Y CARPETAS

Carpeta de nivelación

CUBIERTA DE TECHOS

Ejecución de cubierta de techos

Provisión y colocación de baranda de vidrio

Provisión y colocación de puertas de madera

Provisión y colocación de carpinterías de aluminio

Provisión y colocación de puertas Blindex en acceso

Provisión y colocación de puertas batientes (con revestimiento idem 

muro) en baño

Provisión y colocación de marcos y puertas en Foyer

Provisión y colocación de pivot en puertas Foyer

Provisión y colocación de  bastidor c/ tela en escenario
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13

13.1

13.1.1 gl

13.1.2 gl

13.1.3 gl

13.1.4 gl

13.1.5 gl

13.2

13.2.1 un

13.2.2 un

13.2.3 un

13.2.4 un

13.2.5 un

13.2.6 un

13.2.7 gl

13.2.8 un

13.2.9 un

14

14.1 gl

15

15.1 un

15.2 un

15.3 un

15.4 gl

15.5 gl

15.6 un

15.7 un

15.8 gl

15.9 gl

16

16.1 gl

16.2 gl

 TOTAL COSTO -$                      TOTAL OFERTA -$                               

1- COSTO COSTO -$                               

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) -$                               

3- COSTO OBRA ( 1 + 2 ) -$                               

4- GASTOS GENERALES  15 % de ( 3 ) -$                               

5- BENEFICIOS  10 % de ( 3 ) -$                               

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) -$                               

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  2,4 % de ( 6 ) 2,40% -$                               

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de ( 6 ) 21,00% -$                               

TOTAL OFERTA -$                               

Señalética interna

VARIOS Y EQUIPAMIENTO

Bancos interiores

Bolardos

Ejecución de cañerías

Cableado

Provisión y colocación de bocas nuevas

Cambio de llaves y tomas existentes

Verificación de tablero existente

El presente presupuesto asciende a la suma de: SON PESOS: CERO CON 00/100.-

INSTALACIÓN ELECTRICA

Corrientes Fuertes

Provisión y colocación de iluminación en butacas

Macetones de cemento

Pasamanos de A°I°

Tapado de cadenas sobre parlantes en pórtico de escenario

Reparaciones varias

LIMPIEZA DE OBRA PERIÓDICA Y FINAL

Limpieza de obra periódica

Limpieza final de la obra y del obrador

Iluminación

Provisión y colocación de spot 

Provisión y colocación de apliques de pared

Basureros de A°I°

Provisión y colocación de proyector para banner

Provisión y colocación de tiras led difusas

Provisión y colocación de led en cielorrasos

Provisión y colocación de luces de emergencia

Provisión y colocación de iluminación de piso

Provisión y colocación de llaves y tomas

SEÑALÉTICA

Mueble de recepción y guardia

Retapizado y colocación de butacas
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ANÁLISIS DE PRECIOS 
COMITENTE: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS     

CONTRATISTA:       

OBRA:                              REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO 
 

 PRECIOS A:  

UBICACIÓN: Departamento CAPITAL. 
    

 

RUBRO:   
 

    

ITEM: 
  

  UNIDAD: gl 

        

DATOS REDETERMINACIÓN 
DESIGNACIÓN U Cantidad $ Unitarios $ Parcial 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

    A - MATERIALES        

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total A $                           
- 

   B - MANO DE OBRA     

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total B $                           
- 

   C - EQUIPOS     

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total C $                           
- 
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COMITENTE :  SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS    

OBRA : 
REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO. 
 

UBICACIÓN: Departamento CAPITAL.    

LICITACIÓN PRIVADA N°:     

EMPRESA CONSTRUCTORA:       

     

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES 
(Valores Netos sin Impuestos) 

     

    Importe % 
Incidencia 

% 
Incid. 
Rubro 

Gastos Generales de Obra    $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

Gastos Generales de la Empresa 
mpEmpresaEmpresa 

   $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

       

TOTAL GASTOS GENERALES    $                                     
-    
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PLAN DE TRABAJOS 
 

 
  

COMITENTE : SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA : REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO

UBICACION: DEPARTAMENTO CAPITAL

LICITACIÓN PRIVADA N°:

PLAZO DE OBRA: 60 DÍAS CORRIDOS

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Mes 01 Mes 02 

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

1.1.2.17

1.1.2.18

1.1.2.19

1.1.3

1.2

1.2.1

2

2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

3.1

3.2

4

4.1

4.1.1

REVOQUES Y ENLUCIDOS

Jaharro o Revoque Grueso

Ejecución de recuadros en muros

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

RUBRO 

ITEM
DESIGNACION

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

Torres metálicas para iluminación

ALBAÑILERÍA Y TABIQUES

Canalización en piso desde escenario a Sala de Comando

Modificación de puerta de "Salida de Emergencia"

MESES

Retiro de carpinterías, marcos, puertas de madera y blindex

Retiro de luminarias existentes

Retiro de rejillas de AA en cielorraso

Retiro de alfombra

Retiro de revestimiento de madera en muros (sala y ante sala)

TRABAJOS PRELIMINARES

Limpieza de los terrenos y erradicación de árboles

Erradicación de árboles y arbustos

Demolición

Retiro de telón

Retiro de escalera de escenario

Retiro de zócalos

Demolición de tabique en cabina de control P.A.

Demolición de pisos existentes y carpeta

Demolición de baranda de escalera

Sujeción de butacas mediante "anclaje químico"

Colocación de chapa "ciega" en portón

Retiro de maderas en frente escenario

Retiro de butacas

Desarmado y retiro de placas en escenario

Estructuras metálicas soporte de puertas blindex

Provisión y Colocación del Cartel de Obra

Replanteo y otros

Vallados y cierres perimetrales de obra

ESTRUCTURAS RESISTENTES

Estructuras Metálicas

Retiro de cartelería existente

Desmonte de caño en escultura de madera 

Demolición de escalón en P.A.

Retiro de cielorrasos de madera

Retiro de cielorrasos de placa de roca de yeso
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5

5.1

6

6.1

7

7.1

7.2

7.3
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SEÑALÉTICA

Mueble de recepción y guardia
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LIMPIEZA DE OBRA PERIÓDICA Y FINAL

Limpieza de obra periódica
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (E.T.P.) 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 

 
Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, serán 

aquellos necesarios para la construcción llave en mano, por ajuste alzado, de acuerdo a los 
planos adjuntos, con provisión total de materiales e insumos, instalaciones, artefactos y mano 
de obra, entregando el edificio en perfecto estado para su uso.  

Los trabajos que se especifican a continuación se realizarán según las reglas del arte, de 
acuerdo con los planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentación de 
esta  obra, las normas vigentes (INPRES-CIRSOC, Código de Edificación), todas las leyes, 
decretos u ordenanzas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfacción de la 
Inspección de la obra de la Secretaría de Infraestructura, Agua y Energía, quien tendrá todas las 
atribuciones para su aceptación o rechazo. 

 
Documentación de La Obra. 
El presente pliego incluye la documentación necesaria en Planos, Planillas, memorias, 

especificaciones y documentos complementarios, necesarios para la cotización de la obra. 
La Contratista deberá presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los 

planos con la verificación y recálculo estructural aprobados por la Dirección de Planeamiento y 
Desarrollo Urbano (DPDU) de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones 
aprobados ante los organismos competentes en cada área. La Contratista está obligada a 
confeccionar a su costo toda la documentación necesaria para la ejecución de la obra. 

Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentación de obra a cargo de la 
Contratista, se realizará entre la Inspección de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias 
con el objeto de acordar soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para 
que la obra se realice de acuerdo a sus fines. 

Se deberán tomar como base los planos y documentación que forman parte de la presente 
licitación y que figuran en el índice, los cuales no deberán ser modificados salvo que surjan 
razones de fuerza mayor, que serán comunicados por escrito para que la Inspección de Obra 
autorice los cambios necesarios. 

La Contratista deberá señalar a la Inspección y consultar sobre cualquier discrepancia, error 
u omisión de: cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentación. 

 
Cumplimiento de Reglamentaciones de Carácter Público. 
Para la ejecución de los trabajos la Contratista deberá ajustarse estrictamente a las normas 

vigentes de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Municipales, 
Provinciales, Nacionales y de todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban 
intervenir durante la ejecución de esta obra, Especificaciones Generales y Particulares y a los 
planos de este pliego, para la ejecución de los trabajos. 

Será por cuenta y cargo de la Contratista la tramitación y aprobación de toda la 
documentación de la obra, como así también del pago de impuestos, sellados, derechos y 
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aranceles que correspondan. Las presentaciones de los planos a los organismos oficiales en lo 
que se refiere a formatos, doblado y caratulado, se realizará de acuerdo a las exigencias de 
cada repartición. No se contemplará ampliación del plazo contractual de obra fundado en el 
tiempo transcurrido o en la incorrecta diligencia en la realización de los trámites, siendo la 
contratista la única responsable de tal actuación. 

Antes de la recepción provisoria, deberá hacerse entrega a la Inspección, de los planos 
generales, de estructuras, de detalles e instalaciones, conforme a obra, un original en film 
poliéster, dos copias heliográficas y soporte magnético en AUTOCAD, 2000 ó 2004, como así 
también las constancias de pagos de derechos y demás gastos originados por los trámites que 
deban realizarse ante organismos oficiales o privados (municipales, provinciales y/o 
nacionales), los que estarán a cuenta y cargo de la empresa Contratista. 

 
Documentación y Consultas. 
El contratista deberá conocer toda la documentación y antecedentes del proyecto, pudiendo 

requerir datos complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la 
Secretaría de Infraestructura, Agua y Energía. 

Deberá conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regirán la ejecución de la Obra, no 
admitiéndose después ningún reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errónea - 

 
Sobre Especificaciones y Marcas. 
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las 

estructuras, serán de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo 
emplearse sin la aprobación de la Inspección. 

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra 
tendrán sello de aprobación IRAM; esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será 
criterio de la Inspección para su aplicación definitiva. 

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que 
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de 
fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-
venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  

La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o 
elementos indicados en la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista. 

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 
presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a)  Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, 

editados por los respectivos fabricantes. 
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad 

efectuados por el productor. 
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos 

de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, 
ensayos no destructivos, etc. 

De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse 
a la obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando 
a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto 
corresponda. 
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La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor 
corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, 
mantenimiento y conservación del edificio según su criterio. 

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 
correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 
especificaciones particulares de cada caso. 

La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen al Contratista 
de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e 
implícitamente en las especificaciones y planos. 

 
Estructuras mal ejecutadas. 
La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su 

construcción no responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica y 
reglamentos que conforman el presente pliego. 

 
Medidas de seguridad. 
La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, 

N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en 
los Decretos reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT 
N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15  y Decreto N° 144/01, 
como así también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a 
la normas que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.  

En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de aquellos 
materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de 
las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su 
protección física-mental y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo que desarrollen.    

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán 
una participación activa en las acciones de fiscalización para que se desarrolle un cumplimiento estricto 
a las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su 
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de Higiene y 
Seguridad, que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar matriculado en el Colegio o 
Consejo Profesional correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberá llevar adelante todas 
las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de 
Seguridad Único y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional será 
denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.  

 
 

1.1. LIMPIEZA DE LOS TERRENOS y ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES 

Este ítem incluye los trabajos referentes a la preparación y limpieza del terreno para el inicio de 
los trabajos. Los trabajos de limpieza consistirán en la remoción de todo impedimento natural o 
artificial, retirando este material por cuenta y cargo de la Empresa Contratista a un lugar adecuado. 

 

1.1.1. Erradicación de arbustos y/o árboles 

La Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, 
malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección 
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pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidará 
primordialmente la perfecta extracción de todas las raíces importantes de aquellos árboles ubicados en  
 
 
el emplazamiento de las construcciones, así como el perfecto relleno y compactación de las oquedades 
que deriven de la extracción. 

 Preservación de árboles: La Contratista deberá talar los árboles secos, previa autorización de los 
organismos competentes. 

 Trasplante de árboles: Cuando se indique en los planos, La Contratista deberá contratar personal 
idóneo para el trasplante de las especies que se considere necesario conservar. La inspección de obra 
también podrá disponer la preservación de otras especies en particular, y La Contratista deberá adoptar 
las medidas necesarias para su mantenimiento. 

 Limpieza de manto vegetal: La limpieza de manto vegetal es un proceso que consiste en la 
eliminación de la capa superficial del suelo, también conocida como capa orgánica o humus, que se 
encuentra sobre el terreno mineral. Esta capa está compuesta por materia orgánica en descomposición, 
como hojas, ramas, raíces y restos de animales, y es esencial para la fertilidad y salud del suelo. 

 Conservación del suelo: Una vez que se ha eliminado el manto vegetal, es importante tomar 
medidas para proteger el suelo de la erosión. Esto se puede hacer mediante la siembra de vegetación, 
la aplicación de mantillo o la construcción de terrazas.  

 Reutilización del manto vegetal: El manto vegetal que se retira del terreno puede ser reutilizado en 
otras áreas del proyecto. 

Consideraciones adicionales: 

 La Contratista deberá seguir las instrucciones y especificaciones proporcionadas por la inspección de 
obra en todo momento. 

 La Contratista deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la 
limpieza del terreno, el desmonte y la preservación de árboles. 

  

1.1.2. Demolición 

Será por cuenta del contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y otras 
extracciones sin excepción de lo que será necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. 
Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección de Obra considere 
oportuno. 

El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica. Cumplirá 
con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará 
directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 

A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia el que además estará obligado a efectuar la 
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de 
los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y 
cualquier otro elemento necesario que la Dirección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 
margen de seguridad. 

Será también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 
garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose 
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ejecutar además las reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como consecuencia de la 
obra en ejecución.  

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, etc. deberán ser anuladas si 
correspondieren, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitación 
a su cargo con las compañías y empresas proveedoras de los servicios. 

Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, 
cajas, medidores, cañerías, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir 
enterrados o no y que puedan encontrarse en el curso de los trabajos. 

Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias a los 
espacios públicos en uso, el Contratista deberá proceder a la limpieza de la misma tantas veces como 
sea necesario durante la ejecución de los trabajos.  

Este apartado abarca todas las demoliciones que sean necesarias de realizar, ya sea previa al 
comienzo de los trabajos o posteriormente, durante la ejecución de la obra, por razones constructivas 
y/o técnicas. 
 
Precauciones: 

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopción de todos los 
recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo, 
pudieran acaecer al personal de la obra y transeúntes. 
La Contratista deberá cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene: 
Ley Nacional Nº. 19.587. 
Decreto Reglamentario Nº. 1195/81. 
Decreto especial de la Industria de la Construcción Nos.351/79 y 338/96. 
Resolución de Aplicación de Riesgos de Trabajo Nº. 911/96. 
 
Requerimientos Especiales: 

La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio 
ubicado en el área de las obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la 
remoción o reubicación de las instalaciones referidas, si fuera necesario. 

 
Mano de obra 
La Contratista efectuará las posibles demoliciones, dando estricto cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en las Normas vigentes en la Provincia, ya sean de orden administrativo o 
técnico. 

La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites necesarios ante las 
compañías de servicios públicos, con el objeto del retiro de instalaciones que pudieran ser afectadas 
por el curso de las obras. 

 
Requerimientos Especiales 
La Contratista deberá determinar las posiciones existentes de toda instalación o servicio 

ubicado en el área de las obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la 
remoción o reubicación de las instalaciones referidas, si fuera necesario. 

 

1.1.2.1 Retiro de telón 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.2 Retiro de escaleras de escenario 
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Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 

1.1.2.3 Retiro de zócalos 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.4 Demolición de tabique en cabina de control P.A. 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.5 Demolición de pisos existentes y carpeta 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.6 Demolición de baranda de escalera 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 
 

1.1.2.7 Retiro de carpinterías, marcos, puertas de madera y blindex  

Comprende el retiro de las puertas de madera de depósito ubicadas en los laterales de la 
Antesala, debiendo ser reemplazados por uno nuevo. Si las carpinterías se encuentran en condiciones, 
serán entregadas a la Inspección de Obra, y puestos en los depósitos del Obrador Central de la 
Dirección de Arquitectura, debiendo la Contratista realizar las diligencias, cargas, acarreo y descargas 
que sean necesarias para cumplimentar esta especificación. 

Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, 
cajas, medidores, cañerías, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir 
enterrados o no y que puedan encontrarse en el curso de los trabajos. 

La Contratista informará inmediatamente y hará entrega a la Inspección de Obra, de todos los 
objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos 
encomendados. 
 

1.1.2.8 Retiro de luminarias existentes  

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.9 Retiro de rejillas de AA en cielorraso 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.10  Retiro de alfombra 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.11  Retiro de revestimiento de madera en muros (sala y ante sala) 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.12  Retiro de maderas en frente de escenario 
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Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 

1.1.2.13  Retiro de butacas 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.14  Desarmado y retiro de placas de escenario 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.15  Retiro de cartelería existente 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.16  Desmonte de caño de escultura de madera 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.17  Demolición de escalón en P.A. 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.18  Retiro de cielorrasos de madera 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.2.19  Retiro de cielorrasos de placa de roca de yeso 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 

1.1.3. Provisión y colocación de cartel de obra 

El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el o 
los letreros o carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al 
modelo que se establezca en la documentación licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a 
especificaciones, a las dimensiones, tipografía y leyendas que se soliciten o con las directivas 
que oportunamente se impartan. En ningún caso se permitirán letreros con publicidad de 
ningún tipo. 

Dicho/s cartel/es de obra deberá/n ser instalado/s dentro de los diez días posteriores a 
la suscripción del acta de inicio de la obra, y permanecerá en las condiciones especificadas 
hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha 
posterior a la Recepción Provisional de la Obra. Este se ubicará conforme a lo indicado 
oportunamente por la Inspección. La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en 
un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia si 
correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe 
las construcciones existentes.  

Los carteles deberán ser de chapas metálicas, sobre bastidor del mismo material o de 
madera, perfectamente terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el 
transcurso de la obra deberán hallarse en perfecto estado de conservación. Su fijación deberá 
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ser completamente segura, particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por acción 
del viento.   
 
El mismo estará compuesto por dos partes:  

 Cartel: El Cartel será de Chapa Nº 24 clavada a bastidor de madera de 2” x 1” de espesor. Las 
dimensiones del mismo serán: 3.00m ancho y 2.00m alto.  

 Estructura de Sostén: Deberá ser de tubo circular de hierro de 100 mm de diámetro, con diagonal de 
PNL de 50 mm para montaje del cartel. La fijación será por medio de bulones. Deberá pintarse con 1 
(una) mano de antióxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco. 
 

1.2. REPLANTEO Y OTROS 

 

Es indispensable que, al ubicar ejes de muros la Contratista efectúe mediciones de 
control por medios de medición diferentes, comunicando a la Inspección cualquier 
discrepancia en los planos. 
Los niveles y alturas determinadas en los planos son los proyectados, la Inspección de Obra, las 
ratificará o rectificará durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos 
parciales. Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en la 
construcción, la Contratista deberá efectuar en un lugar seguro un pequeño pilar de albañilería 
de 0,30m x 0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con 
la mampostería. Dicho pilar tomará en cuenta y estará referido a la cota de nivel de eje de calle 
que determine la Inspección de Obra. Al iniciarse la Obra todos los niveles y alturas deberán 
referirse a dicha cota. Dicho pilar estará debidamente protegido y no podrá demolerse hasta 
después de concluida la ejecución de todos los pisos de locales, veredas, etc. 

Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo 
similar. Dichos niveles deberán permanecer hasta que la Inspección indique su demolición. 

Se deberá respetar el nivel de calle y vereda otorgado por la D.P.D.U. siendo la 
Contratista la responsable de esto. Estará a su costa el trámite de solicitud de línea ante dicha 
Dirección. 
En la etapa de replanteo se deberá respetar las medidas de cada local proyectado. 
 

1.2.1. Vallados y cierres perimetrales de obra 

El contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o 
especificaciones de esta documentación, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor. 
En su defecto cumplirá con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código de la Edificación y/o 
con las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran 
también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los 
fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. 

El cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no 
pudiendo utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, 
debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la 
Recepción Provisional de la Obra.    
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La ubicación de los accesos deberá estar cercada con empalizadas de madera o material 
aprobado por la inspección, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberán 
abrir hacia el interior del predio y tendrá los medios para cerrarlas perfectamente. 

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la inspección y 
serán controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos 
permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.   

En caso de silencio de este se deberá proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de 
accidentes a peatones, transeúntes, bienes, etc. Este vallado deberá estar construido de manera segura, 
no admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc., o todo detalle que indique 
fragilidad, inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido 
destinado. Se deberán colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehículos 
(camiones, camionetas, etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, señalizándose ambos 
accesos de manera visible y adecuada. 

Queda absolutamente prohibido la colocación de carteles de propaganda sobre este vallado o 
sobre cualquier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relación con la obra. 

El Comitente podrá aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0.1/1000) del monto del 
contrato por cada día de infracción, sin perjuicio de las que pudiere aplicar la administración municipal y 
de disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista. 

 
Tendrá una altura mínima de 2,80 metros, y se hará con madera y/o chapas, y/o alambrado 

olímpico con una malla media sombra de alta densidad en su parte interior, a fin de tapar las visuales. 
En todos los casos será de buen aspecto y a criterio de la Inspección satisfaciendo los requisitos que 
esta considere necesario en cuanto a su tipo y disposición. Este cierre perimetral será ejecutado solo en 
los sectores internos, durante las distintas etapas de obra. 

El cierre del perímetro externo de toda la obra deberá ser cercado con Chapa Nº 24 clavada a 
bastidor de madera de 2” x 1” de espesor. De dimensiones de 3.00m de ancho por 3.00m de alto, con 
una estructura de sostén de tubo circular de hierro de 100 mm de diámetro, con diagonal de PNL de 50 
mm, propuesta por la Contratista. La fijación será por medio de bulones. Deberá pintarse con 1 (una) 
mano de antióxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco. 

 
 

2. ESTRUCTURAS RESISTENTES 

2.1. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
La estructura resistente estará constituida según se determine en planos, por chapas dobladas, 

perfiles, acero en barras o armaduras constituidas por la combinación de dos o más de estos elementos. 
Se utilizará el acero indicado en los cálculos y Especificaciones Técnicas Particulares. La vinculación 
entre sí de las distintas partes se podrá ejecutar mediante soldadura en taller, preferentemente 
eléctrica o cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., siempre que 
respondan a las Normas del Reglamento IMPRES 103 y CIRSOC 301. Si el contratista optara por otra 
forma de soldadura deberá garantizar la indeformabilidad de las partes. 

Los aceros que se utilizarán en la construcción de estructuras resistentes deberán ser 
garantizados por el contratista en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores 
máximos de su composición química y en sus propiedades tecnológicas. Los aceros para emplear en las 
estructuras metálicas serán: 

Barras: Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, y cumplirán con las disposiciones 
contenidas en las Normas IRAM - IAS U 500 - 42, IRAM-IAS U 500 - 503. 
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Chapas y Perfiles: Los aceros a emplear serán de la nominación F-22, F-24 y cumplirán con las 
disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503. 

Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las características particulares se establecen 
en el reglamento CIRSOC 304. 3.2.1.h.  

Control de calidad de la soldadura. 
La buena ejecución de las soldaduras deberá cumplir con una serie de requisitos: 
- Las juntas a soldar deberán estar perfectamente secas. 
- Las superficies que soldar deberán estar libres de óxidos, escorias, gases o pinturas. 
- Deberá suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5º C. 
- Deberán evitarse las vibraciones de los elementos. 
- El cordón de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la 

socavación, falta de fusión, penetración incompleta, inclusiones de escorias o porosidad. 
- Se deberá evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaría la 

rotura frágil de la pieza. 
Remaches y Bulones: Reunirán los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301. 
Cubiertas o Cerramientos: En general, se colocarán Chapas de acuerdo con especificaciones 

particulares, con superposiciones de una onda y anclajes según la tecnología y manejo constructivo 
especifico del sistema. 

La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y como elemento de fijación se 
usarán ganchos o clavos galvanizados, los que se ajustarán a las especificaciones del fabricante. 
Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios será 
obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la cubierta. Estos 
serán de Neopreno, Compriband o similares de colores negro o gris. 

Electrodos: deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al 
carbono revestidos para soldadura por arco”. 
La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos que 
conforman la estructura. 
 

Toda estructura metálica deberá recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo que consistirá en 
la limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido, luego 
se deberá proceder al desengrasado de todas las partes y al fosfatizado de las mismas. Finalmente se 
deberá aplicar dos manos de fondo antióxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de óxido 
de calidad reconocida a juicio de la Inspección. 

La Contratista deberá disponer del personal especializado, las máquinas y herramientas 
necesarias para el manipuleo y la colocación de las chapas. La Inspección de Obra rechazará los 
elementos que tuvieran roturas, abolladuras y/o deformaciones y que por tal motivo considere no 
cumplen con las características especificadas en este Pliego. Los mismos se deberán retirar de la obra, a 
cuenta y cargo de la Empresa. 

El sistema deberá contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, 
selladores, cenefas o terminaciones, etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminación de 
todos los elementos.  

Será obligación de la Contratista realizar la aprobación de los planos de Estructuras Metálicas 
ante la DPDU. Asimismo, deberá garantizar las características y terminaciones necesarias para el 
perfecto funcionamiento de las mismas. Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven 
cubierta metálica, se ajustarán a lo siguiente: 

Se utilizarán aceros F-22 y F24 que reúnan las características fijadas por el CIRSOC 301, y de 
acuerdo a las secciones que resulten del cálculo estructural del que estará a cargo la Contratista. 



       

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN TEATRO SARMIENTO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  PÁGINA 15 

 

Para la ejecución de la cubierta, se deberá tener especial cuidado en la correcta resolución de la chapa 
con los muros, así como también en los encuentros de las chapas entre sí en todas las aristas de la 
misma. 

Los elementos accesorios de cubierta se ejecutarán en chapa galvanizada Cal 22 como mínimo. 
La terminación de los mismos deberá presentar las mismas características de imagen y color que los 
paneles de cubierta. La pendiente con la que se ejecutará la cubierta de techo será del 2% como 
mínimo.  

Las secciones y alturas que surjan del cálculo definitivo, nunca podrán ser inferiores a las 
especificadas en planos de Estructura.   

 
 

2.2.1 Estructuras metálicas soporte de puertas blindex  

Deberán ejecutarse mediante planchuela de 2mm colocada en parte firme, lo que permitirá 
evitar a futuro movimiento que pueda surgir ante el movimiento constante de las puertas. 

 

2.2.2 Sujeción de butacas mediante “anclaje químico” 

Deberá tenerse en cuenta anclaje químico para la sujeción de butacas a planchuelas en el 
orificio y ubicación de butacas 

 

2.2.3 Colocación de chapa “ciega” en portón 

Se deberá colocar una chapa lisa en portón lateral del teatro para evitar vistas. La misma deberá 
ser firme y estar soldada a los caños existentes. 

 

2.2.4 Torres metálicas de iluminación  

Deberán realizarse en caño 60x20x2mm .la misma será de 1.6 x 0.40 las cuales deberán ser 
amuradas en los laterales de la sala. (Idem existentes) 

 
 

3. ALBAÑILERIA Y TABIQUES 

 
Los valores característicos y tolerancias de los materiales necesarios requeridos para los 

trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas 
IRAM, CIRSOC e INPRES-CIRSOC 103 según corresponda, siempre y cuando no se opongan a las 
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas 
que expresamente sean citadas en el mismo. 

Todos los trabajos de albañilería del proyecto, deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones 
de los planos generales, de detalle, la planilla de locales y las especificaciones técnicas, debiendo el 
Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se 
indiquen en la documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución. 
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales 
como:  

 mano de obra,  
 herramientas,  
 equipos,  
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 andamiajes,  
 provisión,  
 descarga y transporte de materiales,  
 replanteos en obra,  
 colocación de carpinterías,  
 nichos,  
 amure de grampas,  
 colocación de tacos e insertos y otros trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los 

planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar las mamposterías de la obra. 
 
 
 

3.1. Canalización en piso desde escenario a sala de comando 

Se deberá realizar una canalización de 0.1m de ancho x 0.07m de profundidad, perfectamente 
recuadrada en la cual se le colocara cada 2 metros tapas de inspección a nivel de piso metálicas que 
quedaran bajo alfombra, permitiéndose su apertura cuando sea necesario. 

3.2. Modificación de puerta de “salida de emergencia” 

Se reubicarán las Puertas de Salidas de Emergencia y deberán quedar a nivel interior sobre muro. 
Ver Documentación Técnica. 

 
 

4. REVOQUES Y ENLUCIDOS 

 
Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques de la obra. 
El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la 

Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. 
La Contratista debe coordinar los trabajos con todos o algunos de los siguientes rubros: 

mamposterías, cielorrasos, instalación eléctrica, instalaciones mecánicas, carpinterías metálicas y 
herrerías, revestimientos, pinturas, etc. 

En los paramentos, antes de proceder a la aplicación del revoque, deberán efectuarse las 
siguientes operaciones: se limpiarán todas las juntas y se procederá a la limpieza de la pared dejando 
los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la 
superficie.  Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los paramentos sobre los que se vaya 
a aplicar el revoque. Una vez ejecutados, se los mojará abundantemente y en forma frecuente para 
evitar fisuras en los mismos. 

Las aristas salientes deberán protegerse con guarda-cantos de perfiles metálicos del tipo usado 
en yesería, con previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

4.1. JAHARRO O REVOQUE GRUESO 

En todos los muros que sean revocados se procederá a la limpieza de las superficies a fin de 
dejarla desprovista de adherencias, clavos, suciedad, etc. mojando luego con agua abundantemente.  
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los 
trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que 
van adosados a los muros.  
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Además de los muros a revocar de las construcciones nuevas, se deberá rectificar los revoques en las 
estructuras que hagan falta, como es el caso de muros laterales de semicubiertos y parrilleros que se 
conservarán. 
Azotado: Previa ejecución del revoque se deberá ejecutar un azotado realizado con mezcla de: 

 1 parte de Cemento. 

 3 de arena gruesa. 

 Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURÚ, o 
equivalente de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.  

En su ejecución se deberá tener especial cuidado en los azotados ejecutados sobre partes de Hº Aº. Se 
deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50m, no 
admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm para el revoque fino (enlucido). La 
terminación del revoque se realizará con fratás con o sin fieltro, según la terminación que se requiera 
en cada caso. 
 

4.1.1 Ejecución de recuadros en muros 

Se ejecutará en fajas, con la ayuda de listones de madera blanda de 1,2 cm de grosor, que serán 
retirados al finalizar con la 1º capa de revoque. La separación entre listones oscilará entre 1,50m, como 
máximo, pudiéndose variar en función de los ángulos y aristas de la pared.  

Todas las aristas expuestas serán resueltas con esquineros de aluminio y metal desplegado 
colocado al ejecutar el jaharro. Se deberá comprobar la verticalidad de los listones con un nivel de 
burbuja o una plomada y asegurarse que la superficie frontal de cada listón corresponda con las demás, 
recurriendo para ello a una regla que abarque 2 listones adyacentes. Cuando se haya acabado el 
revoque de una pared, se dejará secar durante 2 horas, y luego se sacarán los listones del plantillaje 
general, rellenando cuidadosamente los espacios con material   y alisando prolijamente.  Los revoques 
comunes a la cal tendrán espesores de hasta 25 mm y los enlucidos de 2 a 5 mm de espesor, 
terminándose la superficie al fratás con fieltro y agua de cal. Las cañerías se cubrirán previa ejecución 
de los revoques. Se realizarán en los locales indicados en planos y planillas.  

El jaharro exterior estará constituido por:  

 1/2 parte de cemento Pórtland. 

 1 parte de cal aérea 

 3 partes de arena mediana 
 
 

5. CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 
La presente sección se refiere al suministro de los materiales necesarios y la ejecución de los 

trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo 
o encima de las aislaciones térmicas y/o hidrófugas.  

Los espesores de contrapisos, carpeta y masa niveladora, así como las pendientes de los mismos, se 
ajustarán a los niveles de piso terminado y a las necesidades propias del local donde se ejecuten. 
Independientemente de ello, la Contratista está obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 

Los trabajos de contrapisos y carpetas incluyen, pero no se limitan, a: 

 Contrapisos armados sobre terreno natural. 

 Contrapisos sobre losas. 
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 Contrapisos en locales sanitarios. 

 Contrapisos en locales con equipos. 

 Contrapisos en azotea accesible 

 Carpetas para recibir distintos tipos de solados: cerámicos, mármoles, graníticos, 
vinílicos, etc. o cualquier solado indicado para el espacio de que se trate. 

 
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, 

tales como: mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga, elevación y transporte de 
materiales, y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas. 
 
 

5.1. Carpeta de nivelación  

Se realizarán en aquellos casos en que se encuentran proyectadas, sobre el contrapiso y por 
encima de aislaciones hidrófugas. 

Las carpetas serán perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y serán barridas y limpiadas, 
previa a la colocación del solado. 

El grado de adherencia y lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación de 
cada uno de los distintos tipos de solados.  

Previamente a la aplicación de la carpeta se procederá a limpiar esmeradamente y a fondo las 
superficies que reciban la misma, liberándolas de toda adherencia floja y materiales extraños. 
Sobre las superficies tratadas, se extenderá una capa de mortero, con un espesor mínimo de 20 mm 
constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporción uno a dos (1:2). 

Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad de agua y una vez 
extendidos, se los comprimirá y alisará hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie. 

Se dispondrán juntas de dilatación de 10mm de ancho por todo el espesor de la carpeta en 
profundidad, formando paños en correspondencia con las de los respectivos contrapisos. Dichas juntas 
se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con Elasticem PU o selladores equivalentes. 
 

a. Materiales 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para la realización de los trabajos de este rubro así como las exigencias constructivas de 
ejecución se ajustarán a las Normas  IRAM respectivas. 

 Armadura: se regirán y verificarán por  el Reglamento CIRSOC 201 y  Anexos: 500 – 01; 
500   01- 2; 500  26; 500  517; 500  528;  500  671. IRAM-IAS  U 500- IRAM U – 500,  500  
502. 

 Mallas: se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexo - IRAM-IAS U 
500-06. Malla de hierro  6 (15x15) cm: De marca reconocida. Estarán limpias y Libres 
de óxido. 

 Se dispondrán separadores de plástico o de concreto, para asegurar los recubrimientos 
necesarios en todos los elementos. Toda el agua será limpia y libre de sustancias 
perjudiciales para morteros. En general el agua potable es apta para el amasado de 
morteros. 

 Poliestireno expandido granular: Se utilizará en contrapisos alivianados sobre losas. 

 Cemento común: De marca reconocida. 

 Arena gruesa: Limpia. 
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 Ripio clasificado: Estarán libres de impurezas y  materias orgánicas                                                            
Deberá ser parejo en cuanto a tamaño y granulometría. 

b. Mano de Obra 
La ejecución de los contrapisos no podrá iniciarse sin la autorización de la Inspección, la que si 

constatare falta de firmeza en el terreno de asiento de aquellos, podrá ordenar su consolidación 
mediante un apisonado y riego adecuado sin que ello dé lugar a reclamaciones de ninguna especie por 
parte de la Contratista. 

Todos los trabajos de ejecución de los contrapisos y las carpetas cementicias deberán efectuarse de 
acuerdo a estas especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el 
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen resulten necesarios para una correcta 
ejecución. 

En las zonas en que el espesor de la carpeta sea inferior a los dos (2) centímetros, se deberá pintar 
el hormigón de la base con producto Sika o similar que mejore y garantice la adherencia. 
Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan de los niveles replanteados en 
obra. 

En general, previamente a la ejecución de los contrapisos y carpetas, se procederá a la limpieza 
de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de 
colar. 

Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones hidrófugas o 
térmicas, se extremarán los cuidados para no dañar dichas aislaciones, disponiendo entablonados o 
cualquier otra protección que sea necesaria para evitar asentamientos, punzonado, infiltraciones o 
cualquier otro deterioro que pueda afectar lo ya ejecutado. 

Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 36 m2 Las 
juntas de construcción delimitarán paños no mayores de 15 m2 debiendo disminuir esta superficie en 
relación directa con la disminución del espesor. 

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se deben rellenar con una plancha de 
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, que se sellarán con el material elástico tipo Elasticem PU o 
equivalente.  
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada 
caso y los espesores indicados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios 
de los locales con salida al exterior. 

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando 
un adecuado escurrimiento del  agua hacia fuera. 
El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras exclusivamente y se apisonará 
perfectamente hasta sus niveles exactos. 
La colada se realizará en forma continua, el espesor se controlará mediante la colocación de reglas 
guías. 

Se deberá mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo fragüe 
del contrapiso o carpeta.  
Se cuidará que la granulometría del agregado grueso se halle en función del espesor del contrapiso o 
carpeta.  

c. Requerimientos Especiales 
En los locales sanitarios los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, 

cajas, piezas especiales, etc. 
Los contrapisos exteriores bajo  solados, sujetos a circulación vehicular, serán armados.  

En los sectores donde se coloque pisos vinÍlicos, las carpetas deberán estar absolutamente 
limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos previstos.  Deberán eliminarse los restos de 
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revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en 
la medida que sea necesario. 

Deberán estar en todo a lo solicitado por especificaciones técnicas de fabricante de pisos, 
requeridas para su colocación. 
La Inspección de Obra, una vez constatado el correcto estado de las carpetas, autorizará el comienzo de 
la colocación de pisos.  

Los desniveles entre pisos de locales y armarios se salvarán mediante rellenos, del mismo tipo 
de hormigón utilizado para los contrapisos. 
Se exigirá que la capa de mortero para recibir los mosaicos sea de un espesor uniforme en toda la 
superficie del local. 
Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 
 
 

6. CUBIERTA DE TECHOS 

 
Los trabajos especificados en esta sección consisten en la realización de las aislaciones de cubiertas 

planas. Se entenderá que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta 
y completa terminación de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, 
guarniciones, sellados, etc., aun cuando no hubieran sido expresamente especificados en los 
documentos licitatorios. Una vez terminado el proceso de curado de la losa, se procederá a ejecutar la 
cubierta de la siguiente manera: 

La cubierta de techos incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación. 
Deberán emplearse siempre materiales altamente eficientes. Se cuidará que la ejecución de las 
aislaciones sea correcta, llevadas a cabo con sumo esmero, y obteniendo una perfecta continuidad, a 
los efectos de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques o perturbaciones que 
las respectivas membranas o mantos deban interceptar.  

Se realizará la cubierta  cuando las condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo se 
realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la garantía. 
Interrupciones y empalmes: cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos por razones de 
horario de labor o cualquier otra razón,  se deberán dejar libres y convenientemente protegidas las 
capas constitutivas de las aislaciones. Para los empalmes en estos casos se seguirá la técnica 
recomendada por la Firma fabricante de la aislación.  
Mano de Obra 

Sobre la losa de la estructura, después de haberse completado su llenado, se procederá a efectuar un 
barrido de mortero cementicio con un dosaje 1:3 (cemento - arena fina), amasado con hidrófugo tipo 
Sika, Ceresita o equivalente, cuidando de cubrir la totalidad de la superficie. 
Sobre el tratamiento anterior, una vez, limpio y seco, se forma la barrera de vapor asfáltica de base 
solvente. 
La aislación térmica se ejecutará con planchas de poliestireno expandido de 30 mm (como mínimo) de 
espesor, de 20Kg/m3 de densidad. 
Sobre la aislación térmica se construirá un contrapiso de hormigón alivianado, con un espesor mínimo 
de 5 cm y una pendiente mínima del 3%. Se deberá poner especial cuidado en la terminación de esta 
capa de soporte, ya que la misma no deberá presentar oquedades, depresiones y/o salientes que 
pudieran perjudicar la vida útil de la membrana. 
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Sobre la capa de soporte, una vez fraguada y absolutamente limpia, se procederá a la ejecución 
de la aislación hidráulica. Primero se pintará con emulsión asfáltica toda la superficie, luego se colocará 
una membrana asfáltica pre elaborada de 4mm. de espesor aprobada por normas IRAM. En todos los 
casos se dejarán juntas de dilatación cada 25 m2 de superficie, de 15 mm de ancho y selladas con 
mástic asfáltico y arena. 

 
 
Las soldaduras entre paños de membrana deberán tener una superposición mínima de 10 cm. y 

se ejecutarán a temperatura ideal de fusión de los asfaltos, rodillándose suave e inmediatamente las 
uniones a efectos de garantizar la correcta estanqueidad. 
La soldadura de la membrana en bordes, parapetos o zonas de unión con otro tipo de material, deberán 
resolverse mediante la aplicación previa en dicha superficie de una mano de emulsión asfáltica o 
pintura asfáltica al solvente; sobre la cual y pasado el período de secado de ésta, se efectuará la 
soldadura de la membrana. 

La membrana se introducirá correctamente soldada en embudos, gárgolas de desagüe o piezas 
de borde, no debiendo presentar en ningún caso arrugas o ángulos de cambio de plano en su superficie. 
Terminada la colocación de la membrana impermeable, se deberá probar hidráulicamente la cubierta. 
Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura máxima de agua de 5 cm. 
Esta prueba hidráulica no deberá durar menos de 24 hs., debiéndose prever una guardia permanente a 
los efectos de destapar los desagües, en caso de detectar filtraciones. El Contratista será el responsable 
de los daños en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones 
que la Inspección juzgue. 

Según lo especifique o no la Planilla de Locales y/o el ETP, una vez realizada la prueba hidráulica 
del techo se procederá a la colocación de la protección mecánica del mismo, la que se materializará con 
la colocación de baldosas cerámica para azoteas, con junta trabada abierta, de 5mm de ancho, colocada 
con mezcla. Se deberá ejecutar previamente, un puente de adherencia mediante emulsión y arena 
gruesa lavada, el que deberá quedar lo suficientemente rugoso para recibir la mezcla de asiento cuyo 
dosaje será   ½ : 1: 4 (cemento, cal en pasta, arena gruesa), con espesor mínimo de 2.5 cm. 
En los bordes de caída libre de agua se deberán colocar baldosas del mismo tipo pero con nariz. La 
metodología y los materiales a utilizar en estos trabajos deberán ser aprobados previamente por la 
Inspección.   
 
Barrido Cementicio: Sobre la superficie de terminación se extenderá previo abundante 
humedecimiento de la misma un barrido de mortero fluido 1 : 2 (cemento, arena fina) con agregado de 
hidrófugo al 10 %  (diez por ciento) sobre el agua de amasado. Se ejecutará el barrido cuidando que el 
mortero cubra totalmente la superficie. 
La Contratista deberá ejecutar la limpieza de las cubiertas, una vez finalizados los trabajos, a fin de 
evitar obstrucciones de los desagües, manteniendo en todo momento la cubierta limpia de 
acumulaciones, desperdicios y deshechos ocasionados por su trabajo y/o ajenos. 
En el caso de proponer otro tipo de cubierta, la Contratista deberá presentar a aprobación de la 
Inspección de obras, la descripción, normas de aplicación y procedimientos. 
 
Materiales 

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para la realización de los trabajos de este rubro así como las exigencias constructivas de 
ejecución se ajustarán a las Normas  IRAM respectivas. 
• Poliestireno expandido de 30 mm. de espesor, 20 Kg./m3 de densidad. 
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• Membrana asfáltica, rollos de 40 kg de 4 mm de espesor, con aluminio gofrado de 60 micrones, 
con polietileno interior de alta densidad, tipo Ormiflex o equivalente, aprobada por la Dirección de 
Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental. Deberá responder a las Normas  IRAM para membranas, 
IRAM 1581, 1588, 1579, 1577, 115, IRAM  A  65-55.  
• Asfalto en frío Ricasfalt LT5, Tecniplast o equivalente, aprobado.  

Las cubiertas planas se terminarán con  Membranas con asfalto plástico Nº1 polimerizado, 
refuerzo central e inferior de polietileno de alta densidad, doble capa asfáltica y cubierta superior de 
Geotextil ultra resistente de 180grs., que le confiere elevada resistencia mecánica a la tracción, el 
punzonado y granizo. 

La Contratista deberá someter a la Inspección de Obra, con anterioridad a su entrada en obra: 
las especificaciones, instrucciones para la instalación y recomendaciones generales del fabricante de los 
productos primarios. También deberá incluir la información que demuestre que los materiales 
suministrados cumplen con las condiciones aquí especificadas. 
 
 
 
Muestras y Ensayos 

Antes del comienzo de los trabajos, la Contratista,  presentará a consideración de la Inspección 
de Obra, muestras de todos los materiales que se utilizarán en la construcción de la cubierta de techos. 
Se efectuará la prueba hidráulica correspondiente, antes de la recepción de los trabajos de 
impermeabilización. 
La prueba hidráulica en techos planos, se realizará taponando todos los desagües del paño de techo 
sometido a ensayo e inundando toda la superficie con la máxima altura de agua que admita la 
capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas. 

La altura del agua no será menor de 10 cm. El ensayo se prolongará por no menos de 8 horas.  
Mientras se realiza el ensayo, la Contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar 
inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones.   
En oportunidad de ejecutarse la prueba hidráulica y verificada el correcto funcionamiento de la 
aislación se levantará un acta firmada por la Contratista y el Inspector de Obra, dejando asentado el 
resultado de la misma. 

 Aislación térmica:  
En caso de considerarse necesario el refuerzo de la aislación térmica de la cubierta, ésta se dispondrá 
luego de una mano de imprimación asfáltica. A continuación se ejecutarán hormigón de pendiente, 
carpeta de nivelación y aislación hidrófuga.  

 Aislación hidráulica:  
Se colocará una membrana asfáltica con Geotextil externo de 4mm de espesor del tipo Sika, Ormiflex o 
calidad equivalente, con una masa mínima de Geotextil de 170g/m². Se ejecutará totalmente adherida 
sobre una imprimación de pintura asfáltica que cubrirá la totalidad de la superficie de las losas y subirá 
acompañando los mojinetes y muros, con solapes de 10cm como mínimo entre paños. Se realizará una 
prueba hidráulica para verificar la hermeticidad general del sistema y la correcta colocación de la 
membrana, en especial en los encuentros, babetas y embudos. Tendrá una pintura de terminación 
superficial con productos acrílicos tipo Inertol Acryl, Sikaguard u Ormiflex-9 de al menos 3 manos de 
250g/m² cada una.  

La Empresa Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar el tránsito de 
personas, apoyo de equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana colocada, y 
dispondrá los medios adecuados para evitar todo tipo de daños a la misma, siguiendo estrictamente las 
instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. Terminación de cubierta: Se ejecutará una 
terraza seca horizontal con lajas de cemento armadas, perforadas y biseladas de 50x50cm y 4cm de 
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espesor asentadas sobre discos plásticos espaciadores y dados de mampostería de altura variable. A 
modo de refuerzo se duplicará la membrana impermeable en los puntos de apoyo de los dados de 
mampostería. Se deberán prever baldosones especiales para permitir el paso de conductos y 
ventilaciones, así como rejas de inspección sobre los embudos pluviales.  

 Membranas Y Techados  
Sobre sustrato continuo, liso y uniforme; seco, firme y libre de material suelto; plano y sin depresiones; 
con aristas, bordes, esquinas y rincones redondeados; y con las pendientes adecuadas hacia las salidas 
pluviales (mín. 1,5% tomada en las conversas); se ejecutará impermeabilización superficial según las 
indicaciones de la Documentación de Obra, o en su defecto según alguna de las siguientes variantes.  

 Membrana Asfáltica Aluminizada  
Se colocará membrana asfáltica en rollos (espesor mín. 4mm) con alma de refuerzo de manta geotextil, 
de tejido de rafia, o de polietileno de alta densidad, según indique la Documentación de Obra, y 
terminación superficial aluminizada en la cara expuesta al sol, íntegramente soldada y sellada en toda 
su superficie por calentamiento, sobre una base de imprimación asfáltica. Los rollos se colocarán con un 
solape sellado de 10cm. La membrana se extenderá como mínimo 20cm soldada sobre las cargas e 
incluirá el tratamiento de todo elemento saliente por sobre el nivel de la cubierta.   
 

6.1. Ejecución de cubierta de techos 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 
 

7. CIELORRASOS 

 
Los trabajos aquí especificados incluirán  la ejecución de los diversos tipos de cielorrasos que 

integran la obra con sus terminaciones perimetrales, babetas en encuentros, desniveles y quiebres, 
todos los materiales, herramientas, transporte, mano de obra de taller y montaje, personal de 
supervisión, planos de construcción y de detalles necesarios. 

Se adoptará el criterio de colocar cielorrasos suspendidos variando su tipo de acuerdo al uso del 
local, efectuando las previsiones necesarias para el alojamiento de los elementos de las diversas 
instalaciones (aire acondicionado, electricidad,  etc.) 
El Contratista, además de emplear mano de obra especializada, arbitrará todas las medidas necesarias a 
fin de lograr para estos trabajos superficies perfectamente planas, sin bombeos, alabeos o depresiones.  
El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos.  Los trabajos serán encarados de modo tal que no 
queden entorpecidas otras labores.  

Para cielorrasos suspendidos se coordinarán perfectamente los trabajos con los demás gremios                     
involucrados.   
Se cuidará el nivelado y paralelismo del cielorraso con dinteles, contramarcos, etc que se encuentren 
próximos al mismo.  
Para los distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.   
Cuando queden vigas aparentes, deberán ser uniformadas tanto en espesor como en altura y se 
terminarán como el cielorraso adyacente.   

Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa o en 
los armados, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la 
ejecución del cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo mas ajustado posible.  
Para la ejecución de cielorrasos exteriores que pudieran ser afectados por lluvias, se preverán 
goterones adecuados siguiendo los detalles aprobados o los que indicara la Inspección.  
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La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco 
uniforme, sin manchas ni retoques aparentes.    
Los ángulos de encuentro con paredes serán vivos, salvo especificación diferente expresada en los 
planos, planillas o pliegos.  

Se deberá ejecutar un “corte de pintura” rehundido en todo el contorno del cielorraso y con la 
medida que establezca la inspección. 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. si las hubiera, deberán respetar fielmente los detalles 
respectivos, o se ejecutarán iguales a los existentes, debiendo perfilarse con la mayor prolijidad. 
 

7.1. Reparaciones en cielorrasos 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 
 
 

7.2. Cielorrasos de placa de roca de yeso 

 
Cielorrasos suspendidos de Placas Rígidas:  
Constituido por placas de roca de yeso de 9 mm de espesor bihidratadas (placa roja), revestido en papel 
de celulosa especial sobre ambas caras. Se le deberá dar rigidez a estos conjuntos mediante estructuras 
de sostén adecuadas, de aluminio y un entramado de perfiles T, del mismo material, que deberán 
quedar perfectamente nivelados y asegurados.  
Se seguirán estrictamente las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales y colocación. 
Se deberán marcar, (según indicaciones de la Inspección de obra), las placas que deban ser 
desmontadas en forma periódica, para realizar inspecciones visuales y/o mantenimiento de las 
instalaciones superiores. 
 

7.3. Cielorraso enchapado en MDF en escalera P.A. 

Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 
 
 

8. REVESTIMIENTOS 

 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se 

indique en los planos respectivos, siendo los mismos de 1º calidad.  
Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar 
con la anticipación necesaria, muestras de los mismos para su aprobación. Las piezas cerámicas serán 
de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o demás documentos 
licitatorios. Deberán contar con certificación de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la 
Norma IRAM  11824. Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o 
envases originales donde se lean claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, 
marca, partida, cantidad de piezas, etc). Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá 
en cuenta las siguientes indicaciones:  

 La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. 

 El Contratista someterá previamente a aprobación de la Inspección el Plano de Detalle de Locales 
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con el despiece o la disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no podrán 
iniciarse los trabajos.  

 En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües, 
encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni 
deficientes, o con defectos provocados por el corte. 

  No se admitirán conexiones, llaves de paso, y broncerías en general que no estén con su cuerpo 
perfectamente enrasado con el revestimiento terminado.  

 El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o 
denoten otros defectos de colocación.  

 Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las 
zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.  

 La elección de colores, grabados, diseños, etc. de los revestimientos, será en todas las 
circunstancias, a cargo de la Inspección y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales. La 
Inspección podrá exigir la realización de muestras, tanto de colores como de texturas, que el Contratista 
ejecutará por su exclusiva cuenta y cargo. 

Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, así 
como los accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte. El Contratista dejará 
en poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los revestimientos 
previstos.  

 

8.1. Revestimiento MDF enchapado en  guatambú 

El revestimiento será con placas de mdf guatambú de 18 mm mediante bastidores, debiéndose 
respetar una separación mínima entre placas de estructura manera evitar tornillos a la vista. Las mismas 
deberán ser lustradas color natural mediante la presentación de muestras de color, las cuales serán 
visadas por el equipo técnico que corresponda. Ver Documentación Técnica y Planilla de Locales 

 

8.2. Provisión y colocación de paneles acústicos s/ detalle 

Las paredes serán íntegramente cubiertas por tableros de fibras de madera aglomerada de media 
densidad MDF de 15mm de espesor, terminados enchapados con láminas de madera natural, con 
protección poliuretánica, perforados y montados sobre bastidores de tirantes de madera de pino Elliotis 
y con un absorbente poroso como lana de vidrio en la cámara de aire.  
Donde lo especifiquen los planos de desarrollo del local los paneles serán perforados con agujeros 
múltiples de 8mm de diámetro, separados 20mm entre ejes y con un área de perforado equivalente al 
12% de su superficie total.  
Las perforaciones se realizarán con fresa C.N.C. y se preverá el programa de perforado para cada panel 
(planilla con coordenadas de agujeros, en la extensión que corresponda). Los paneles serán montados 
sobre bastidores de madera cepillada de pino Elliotis de 3"x3", colocados de acuerdo con las 
características de las paredes y fijados a las mismas en escopladuras, con tornillos tirafondo de cabeza 
hexagonal de 3½" y tacos tipo Fischer Nº8. En las cámaras de aire generadas se colocarán placas de 
poliestireno expandido o manta de lana de vidrio de alta densidad (35Kg/m³) y 50mm de espesor. Los 
paneles se montarán mediante adhesivo de doble contacto o cinta especial de doble faz tipo 3M, o 
equivalente y tornillos. El revestimiento se deberá proveer y colocar, pues las placas serán realizadas 
enteramente en taller. Las mismas serán colocadas sobre bastidores de madera, perfectamente 
ajustadas y niveladas, de acuerdo con los planos generales y de detalle y siguiendo las indicaciones que 
imparta al respecto la Inspección de Obra. 
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9. PISOS Y ZÓCALOS 

 
Los tipos de pisos, zócalos, umbrales y solías, serán los indicado en la Planilla de Locales, o en los planos 
de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de estos, cuando la Inspección de 
Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la forma que en 
los documentos enunciados se establezca. 
El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios. En las veredas y patios 
deberán dejarse juntas de dilatación que interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con 
sellador plastoelástico de primera marca, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicara así mismo 
la ubicación de las juntas   
Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1-) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2-) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo con ellas. 
 

9.1. PISOS INTERIORES 

 
Pisos Interiores.  
Los pisos, umbrales y solías, se construirán respondiendo a lo indicado en la Plantilla de Locales, o en los 
planos de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de estos, cuando la Inspección 
de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. Su superficie será terminada en la forma que 
en los documentos enunciados se establezca. La distribución de juntas deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra.  
 
 

9.1.1. Provisión y colocación de piso travertino en escalera 

Ubicación y detalle de terminación ver en planilla de locales. 
Antes de iniciar la colocación, La Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo con ellas. 
La colocación de travertino, un material natural y poroso, requiere atención especial para garantizar 
una instalación duradera, estética y funcional. 
Preparación de la superficie: 

- Limpieza: La superficie debe estar limpia, nivelada y libre de polvo, grasa o contaminantes. 
- Nivelación: Asegúrate de que la base esté perfectamente nivelada. Si es necesario, utiliza 

mortero autonivelante. 
- Verifica que las piezas estén calibradas y que las tonalidades sean uniformes o sigan el diseño 

deseado (debido a sus variaciones naturales). 
- Utiliza un adhesivo de alta resistencia, como morteros a base de cemento, o adhesivos flexibles 

para piedra natural. Si el travertino es pulido o de gran formato, considera adhesivos epóxicos. 
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- Aplica un sellador penetrante en la parte superior de las piezas antes de colocarlas, estas deben 
estar pulidas previas a la colocación.  

- Se deberá realizar caladura antideslizante en la huella de los peldaños. 
 
 

9.1.2.  Provisión y colocación de piso porcelanato tipo H. Rock 

Descripción de los Trabajos 
Provisión y colocación de pisos según lo indicado en los planos, planilla de locales y en las presentes 
especificaciones técnicas. Será reemplazado el piso existente en ambos foyeres por porcelanato 
según especificaciones del punto 3.6. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a: 
a. Baldosas cerámicas. 
b. Baldosas de porcelanato 
c. Perfil de aluminio. 
d. Pastinas. 
e. Coordinación con otras tareas: trabajos accesorios 
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales 
como: ser: materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de 
materiales, montaje, cortes a máquina y otros trabajos que, sin estar explícitamente indicados en 
los planos o en esta especificación técnica, sean necesarios para ejecutar los revestimientos. 
3.2 Normas de referencia 
Los valores característicos, tolerancias y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos que se refiere esta Sección, así como las exigencias constructivas, se 
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que 
expresamente sean citadas en el mismo. 
Normas IRAM 11824, 12575, 11565, 12522. 
 
 Coordinación 
El Contratista coordinará con todos los demás trabajos que afecten, se conecten o sean cubiertos 
por la colocación de los pisos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se deberá solicitar a el 
Inspector, todas las inspecciones necesarias. 
3.4 Muestras y Ensayos 
Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector las muestras de todas las piezas 
de pisos especificados para ser utilizados en esta obra. Las muestras se mantendrán en obra y 
servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su 
tipo. Se permitirá cambios no significativos en los colores en caso que las partidas de fabricación 
sean distintas, pero no podrán colocarse distintas partidas en un mismo ambiente. 
El Inspector solicitará al Contratista, el retiro de los pisos colocados, en el caso de que los 
elementos no sean de las características de la muestra aprobada y/o no respondan a la forma de 
colocación prevista. 
Información sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, 
correspondientes a los materiales y los accesorios. 
 
 Entrega y almacenamiento: 
Los materiales para pisos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases originales, en 
los que deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca, 
cantidad de piezas, etc.). 
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Deberán ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se 
admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin 
escalladuras. 
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento. 
 
Placas 
Baldosas de porcellanato línea Ilva pulido home hard rock nigth, de primera calidad. El tamaño 
nominal será de 600 x 600 mm, según proyecto. 
 
Mortero de fijación 
Serán adhesivos preparados Klaukol Flex, Klaukol Impermeable, Klaukol Porcellanato o 
equivalentes, según cada tipo de placa y su colocación. 
El uso de otro tipo de morteros para esta función, podrá ser propuesto por el Contratista y deberá 
ser aprobado por el Inspector.  
 
Pastinas y otros materiales 
Pastina de color tipo pisos Klaukol Impermeable Antihongos o equivalentes. 
Aditivo para mortero Sika Fix o equivalente.  
 
Perfil de Aluminio 
Serán de aluminio Perfil A-TRIN o equivalentes, para separación de tipos de pisos u otros a definir. 
 
Preparación 
El Contratista inspeccionará las superficies sobre las cuales se colocarán los pisos, e informará 
acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de los trabajos 
implicará la aceptación de las condiciones de los sustratos. 
La colocación de los pisos, se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la carpeta, la que se debe 
encontrar nivelada y sin asperezas. 
 
Colocación de placas 
Para la colocación con los adhesivos especificados, el Contratista verificará que la carpeta se 
encuentre perfectamente plana, nivelada y sin asperezas, ya que no existe posibilidad de ajuste con 
el adhesivo. 
La superficie deberá estar limpia, libre de grasas, aceites, polvo y suficientemente seca. En caso de 
que se encuentre sucia o con polvo se lavará con agua y se dejará secar. 
La mezcla de colocación se preparará con la relación de una parte de agua y tres partes del adhesivo 
especificado, o la proporción indicada en el envase por el fabricante, procediéndose a su amasado 
hasta lograr consistencia de pasta. 
Se alinearán todas las juntas horizontalmente. Se colocarán las baldosas con juntas cerradas. Cada 
baldosa tendrá talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho. 
En líneas generales deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del piso y no se admitirán en 
ningún caso cortes menores de media pieza. No se efectuarán cortes manuales, debiéndose utilizar 
únicamente procedimientos mecánicos puliendo los cantos con piedra fina. 
El centrado se efectuará partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en 
cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje del piso y distribuyendo las restantes 
piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que 
media pieza. De todos modos, para cada caso, se deberá pedir la aprobación del Inspector. 
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Se pulirán los cortes necesarios con una piedra fina. Los bordes cortados se colocarán con una junta 
mínima de 1,5 mm 
El embaldosado deberá efectuarse a las 48 horas, como mínimo, de efectuada la base. El adhesivo 
se colocará con llana cuadrada de 6 x 6. Se golpearán las baldosas una vez colocadas y se 
recolocarán aquellas que suenen huecas. 
La tolerancia máxima del aplomado será de 2 mm en más o en menos por cada 3 m. cuando se 
coloque una regla metálica de dicha longitud, sobre la superficie, en cualquier sentido. 
Se colocarán perfiles de aluminio de terminación de piso, según indiquen los planos aprobados por 
el Inspector.  
 
Colocación de pastinas: 
Las baldosas se dejarán fraguar un mínimo de 48 horas antes de colocar la pastina. Se limpiarán a 
fondo las juntas de las baldosas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se 
introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para 
crear una superficie de terminación pareja y lisa.  
Las juntas empastinadas se deberán proteger de manchas hasta que fragüen, y si éstas se 
produjeran, el Contratista deberá ejecutarlas nuevamente. 
 
Limpieza y protección: 
Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de ácidos 
para limpiar las baldosas. 
Se cerrarán los locales una vez finalizados los revestimientos, hasta que las baldosas estén 
firmemente fraguadas.  
Todo trabajo dañado antes de la recepción provisional, será reparado por el Contratista 
 

9.1.3.  Provisión y colocación de piso porcelanato marfil 

Baldosas de porcellanato línea Ibérico pulido marfil, de primera calidad. El tamaño nominal será de 
600 x 600 mm, según proyecto. 
 

9.1.4. Provisión y colocación de alfombra 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

9.1.5. Provisión y colocación de Piso SPC  

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
Antes de iniciar la colocación, La Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo con ellas. 
El piso de vinílico SPC deberá ser instalado de forma flotante. No se requieren adhesivos para la 
instalación, el montaje es ensamblando las uniones click solo con las manos, en caso de ser necesario se 
puede utilizar un martillo de goma, con precaución de no romper el click de ensamble. 
Este piso es susceptible a las tensiones que se pueden generar por humedad, o falta de dilatación 
perimetral, por lo tanto, la dilatación en todo el perímetro, así como las pasadas de puertas y el uso de 
cubrejuntas es indispensable para obtener un óptimo resultado luego de la instalación. 
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9.1.6.  Provisión y colocación de zócalos de porcelanato 

Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberán presentar características idénticas del 
solado que deban complementar. Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

9.1.7.  Provisión y colocación de zócalos de madera 

Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberán presentar características idénticas del 
solado que deban complementar. Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

9.1.8.  Provisión y colocación de zócalos de travertino 

Tendrán las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberán presentar características idénticas del 
solado que deban complementar. Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 
 
 
 
 

9.2. PISOS EXTERIORES 

9.2.1. Pisos exteriores de hormigón estampado 

Ubicación y detalle de terminación ver en planilla de locales. 
Se procederá a la ejecución de carpeta de hormigón simple de 5cm de espesor con terminación impresa 
tipo “Edfan” Blanco Niebla con dibujo en damero de 60x60cm según corresponda, ver documentación 
gráfica. Deberá estar perfectamente nivelados y sin imperfecciones.  
Para matar las aristas vivas del hormigón en los bordes de canteros y cordón de las rampas de acceso, 
se le exigirá a la Contratista fijar con anclaje químico 112,00m lineales de ángulos de hierro de 1”x1”.  
Para la ejecución de dicho hormigón, se deberá respetar estrictamente los expresado en el Capítulo 5 
de Normas CIRSOC 201 en cuanto al contenido mínimo de cemento portland por m3 de hormigón.  
Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. Todo el material a utilizar 
(cemento y cal) se entregará en bolsas enteras y cerradas, en buenas condiciones y peso completo, en 
envase original de fábrica. Inmediatamente a su recibo, serán almacenadas en el depósito, el cual 
deberá ser un lugar de características estancas y correctamente ventiladas.   
No se permitirá la elaboración de hormigones a pala, la dosificación deberá ejecutarse mediante el uso 
de una planta dosificadora de hormigón o en su defecto con baldes y canastas. 
Se deberá tener especial cuidado con la relación agua-cemento. 
 

9.2.2. Piso travertino en ingreso 

Ubicación y detalle de terminación ver en planilla de locales. 
Antes de iniciar la colocación, La Contratista deberá seguir los siguientes requisitos. 
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener a la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 
2) Solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales para 
proceder de acuerdo con ellas. 
La colocación de travertino, un material natural y poroso, requiere atención especial para garantizar 
una instalación duradera, estética y funcional. 
Preparación de la superficie: 
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- Limpieza: La superficie debe estar limpia, nivelada y libre de polvo, grasa o contaminantes. 
- Nivelación: Asegúrate de que la base esté perfectamente nivelada. Si es necesario, utiliza 

mortero autonivelante. 
- Verifica que las piezas estén calibradas y que las tonalidades sean uniformes o sigan el diseño 

deseado (debido a sus variaciones naturales). 
- Utiliza un adhesivo de alta resistencia, como morteros a base de cemento, o adhesivos flexibles 

para piedra natural. Si el travertino es pulido o de gran formato, considera adhesivos epóxicos. 
- Aplica un sellador penetrante en la parte superior de las piezas antes de colocarlas, estas deben 

estar pulidas previas a la colocación.  
 
 

10. ANTEPECHOS Y UMBRALES 

 
10.1. Antepechos 

Ver documentación técnica y planilla de locales 
 

10.2. Umbrales 
La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría quede coincidente y paralela con los 
respectivos pisos. Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 
 

11. PINTURAS 

 
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente 
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, 
barnizado o acabado protector.  
Los productos a emplear responderán a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y tipo, 
además deberán cumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el presente Pliego, 
referido a Materiales.  
 Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a 
pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  
Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el 
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la 
Inspección de Obra. No se permitirá el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.  
 La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y 
la lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona con un manto de tela 
plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá 
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los 
locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.  
 La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido 
plástico, pintura, barnizado, etc.  
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación 
para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para 
los cuales puede reducirse el período a 24 horas.  
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, 
se dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado las tareas., 
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especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de máquinas o 
tierra en suspensión afecte las superficies pintadas.  
 Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  
Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la 
superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en todos los casos.  
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado establecidas, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando 
además de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá 
trabajo adicional.  
 El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras 
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. 
pues en el caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a 
requerimiento de la Inspección de Obra.  
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo se tomarán en 
cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas. 
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y 
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le requiera, 
las que serán de 2,00 m2 como mínimo. 

 

11.1. Látex satinado en muros interiores 
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
 

11.2. Látex exterior 

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
 

11.3. Látex mate interior 

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
 

11.4. Látex en cielorrasos 

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
 

11.5. Pintura de carpinterías 

11.5.1. Esmalte sintético en carpintería en general. 

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
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11.5.2. Tipo poliuretano ICLA en puertas 

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a 
catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
 
 
 

12. CARPINTERÍAS 

12.1. Carpinterías de Aluminio y de Madera 

12.1.1. Provisión y colocación de ventanas de aluminio con mosquiteros 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

12.1.2. Provisión y colocación de baranda de vidrio 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

12.1.3. Provisión y colocación de puertas de madera 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 
 
 
Descripción de los Trabajos 
Esta sección incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de carpintería de madera, indicados 
en especificaciones. Las puertas que se ubicarán en las entradas de la sala de Planta Baja, se piensa 
sistema pivotante de madera para pintar con pintura de auto y marco macizo. Los accesos de las Salas 
(sala 1 y sala 2) en Planta Alta serán también de madera pintada laqueada satinada, con sistema 
pivotante y manijones de acero inoxidable.  
Los trabajos de carpintería de madera incluyen, pero no se limitan, a: 

a. Puertas de Madera 

b. Coordinación con otras tareas: trabajos accesorios. 

Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos tales 
como: materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, 
replanteos en obra, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc. 
que aunque no estén aquí especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o 
estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación, y demás trabajos que, 
sin estar explícitamente indicados en esta especificación, sean necesarios para ejecutar las carpinterías 
de madera de la presente obra. 

Normas de referencia 

Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se 
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente 
sean citadas en el mismo. 
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Normas IRAM 11505, 1506, 11508, 11544, 11573, 11581, 11592, 11593. 

  

Muestras y Ensayos 

Antes de adquirir el material, el Contratista presentará al Inspector las muestras de todos los 
materiales especificados. Las muestras se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a 
los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo, cada vez que lleguen partidas a la obra 
para su incorporación a la misma 

El Inspector podrá solicitar la presentación de prototipos completos o parciales de carpinterías, 
previa a la fabricación y montaje. 

Planos de Taller:  

Estará a cargo y por cuenta del Contratista, la confección de los planos de construcción de taller y de 
detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basándose en estas especificaciones y las 
instrucciones que podrá suministrar el Inspector. Se deberá basar en plano de carpintería 
correspondiente adjunto, debiendo el Contratista corroborar dimensiones. 

La presentación de los planos para su aprobación por el Inspector deberá hacerse como mínimo con 
quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller. 

Todas las medidas serán replanteadas en obra. 

Las escalas de los planos de taller incluirán todas aquellas que sean necesarias y/o solicitadas por el 
inspector, incluyendo detalles 1:1. 

Entrega, almacenamiento y manipulación. 

Los materiales serán entregados en la obra, convenientemente protegidos, de tal manera de asegurar 
su perfecta conservación. El plazo de entrega será el mínimo necesario para garantizar el montaje, sin 
alterar el plan de trabajos. 

Hasta el momento del montaje, las carpinterías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie, 
la humedad y del contacto con otros materiales. 

Antes de comenzar su colocación serán verificadas una por una y descartadas todas aquellas que 
presenten daños y/o desmejoras, las que deberán ser reemplazadas. 

Materiales 

 Maderas. 

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán de línea impregnada, sanas, 
bien secas, carecerán de albura, grietas, nudos saltadizos, averías y/o de otros defectos. Cumplirán la 
Normas IRAM 9509, 9532, 9560, 9561, 9562 y concordantes. 

Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza y sin resinas de color. 

Todas las piezas integrantes de los bastidores serán de pino Paraná o equivalente, dispuestos 
convenientemente, con las uniones espigadas, machihembradas o a "cola de milano" según 
corresponda y encoladas firmemente. Se deberá conseguir justeza en las uniones de las piezas. 

 Placas 
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Las puertas placa serán de las denominadas “nido de abeja”, prensadas, según planilla de 
carpinterías. 

Las caras serán de placas MDF, espesor 9 mm en ambas caras, para pintar o enchapar según 
proyecto, con tapacantos de placas MDF, espesor 15 mm o solución equivalente con madera maciza. 

El uso de enchapados a propuesta del Contratista, estará sujeto a la planilla de carpinterías del 
proyecto aprobado. 

Herrajes 

Ver artículo Herrajes y Planilla de carpinterías. 

Construcción en taller 

Todos los trabajos de ejecución de las puertas de madera deberán efectuarse de acuerdo a estas 
especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos 
aquellos trabajos que resulten necesarios para una correcta ejecución de las mismas. 

Las tolerancias serán en las medidas lineales de cada elemento: 2 mm, en las escuadras por cada metro 
diagonal: 2,5 mm, en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después de colocados: 1,5 
mm, en la rectitud de aristas y planos: 1,5 mm 

Las placas de carpintero – espesor 45 mm - estarán formadas por bastidores macizos de pino Paraná o 
madera equivalente y en su estructura interior por listones formando una cuadrícula de 3 ½” x 3 ½” 
denominada ”nido de abeja”, con refuerzos en el sector donde debe embutirse las cerraduras. Deberán 
ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de 
ellos.  

Sobre el conjunto resistente, cepillado y preparado en forma conveniente, a fin de uniformar el espesor 
y obtener una base donde se encolarán las chapas de MDF de 9 mm de espesor, debidamente 
prensadas, utilizando adhesivos cuya marca y norma de cumplimiento, será comunicada al Inspector. 

Colocación en obra 

Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia en este tipo de trabajo. 

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfecta, a plomo y nivel, con las luces 
necesarias para su correcto accionamiento, en la posición indicada por los planos de construcción y los 
replanteos. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los replanteos en 
obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes del montaje de las carpinterías. 

Con anterioridad al montaje de las puertas, se verificará las condiciones de los locales y el grado de 
terminación de otros trabajos que puedan afectar las carpinterías (pisos y zócalos, revoques, 
revestimientos, pinturas) 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 
colocación de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. En estos lugares se deberán colocar 
refuerzos macizos en la estructura 

Los herrajes sujetos a movimientos se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con 
un juego mínimo e indispensable.  

Inspecciones 
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El Inspector podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas carpinterías de madera y 
comunicará al Contratista por aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas o no se 
ajusten a los prototipos aprobados.  

Serán rechazadas todas las carpinterías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y 
muestras aprobadas oportunamente. 

El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda carpintería colocada que durante el plazo 
de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado, de acuerdo a las Normas citadas en esta sección. 

Los prototipos presentados y aprobados podrán ser colocados en obra, como últimos de su tipo. 
 

12.1.4. Provisión y colocación de carpinterías de aluminio 

Descripción de los trabajos 
La sección incluye el suministro e instalación de todas puertas y ventanas de aluminio en sector 
boletería (se abrirá una ventana nueva) y oficina planta baja (se reemplazará la rejilla de ventilación por 
una ventana). En Planta Alta, se reemplazará toda la carpintería metálica del hall por ventanales de 
aluminio respetando las medidas existentes, según plano de carpinterías. Las puertas y ventanas serán 
construidos con perfilería de extrusión de aluminio. Los trabajos de ventanas incluyen, pero no se 
limitan, a: 
• Carpinterías de aluminio. 
• Premarcos de aluminio. 
• Coordinación con otras tareas: Trabajos accesorios.  
Se considerarán incluidos en la oferta los costos necesarios para la realización de los trabajos, tales 
como: suministro de materiales, mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte 
de materiales, replanteos en obra y todos los elementos específicamente indicados o no en esta 
sección, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: refuerzos 
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillería, 
grampas, etc. 
El proveedor de las carpinterías de aluminio deberá incluir en las mismas los vidrios especificados y su 
colocación. 
 
 
Normas de referencia 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se 
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones 
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente 
sean citadas en el mismo. 
Normas IRAM 687, 697, 699, 60 904, 60 907, 60 908, 60 909, 60 910 y concordantes. 
Para la verificación de las características del material especificado, las tolerancias, propiedades y 
ensayos se tomarán como base las normas AAMA (Architectural Aluminium Manufacturess Association) 
 
 
Descripción del proyecto 
El Contratista hará los cálculos completos para determinar la sección necesaria para cada caso, 
acompañando los cálculos con la memoria y documentación gráfica correspondiente, que le será 
requerida por el Inspector para su aprobación. 
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El Contratista deberá dimensionar todas las carpinterías de acuerdo a las cargas de viento y la 
presión dinámica de cálculo, según el "Reglamento CIRSOC 102, Acción del Viento sobre las 
construcciones", teniendo en cuenta la ubicación del edificio, como así también a las prevenciones 
antisísmicas. 
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones indicadas en la norma 
IRAM 11507 y las siguientes pautas generales: 
Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los vientos máximos de la zona y 
la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada para el cálculo no será inferior a 150 km/h).  
 
 
Muestras 

Antes de comenzar los trabajos, el adjudicatario presentará dos juegos completos de todos lo 
herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación. 
Una vez aprobados por la Inspección de Obra, uno de los tableros será devuelto al adjudicatario y otro 
quedará a préstamo en poder del Inspector hasta la recepción definitiva de los trabajos. 
El Inspector efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad 
correspondientes. 
 
 
Planos de Taller  

Estará a cargo y por cuenta del Contratista, la confección de los planos de construcción de taller 
y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basándose en estas especificaciones y las 
instrucciones que podrá suministrar el Inspector. Se deberá basar en plano de carpintería 
correspondiente adjunto, debiendo el Contratista corroborar dimensiones. 
La presentación de los planos para su aprobación por el Inspector deberá hacerse como mínimo con 
quince (15) días de anticipación a la fecha en que deberán utilizarse en taller. 

No se podrá encarar la iniciación de ningún trabajo sin que fuera visado el plano de construcción 
por el Inspector. Cualquier variante que el Inspector crea conveniente o necesario introducir a los 
planos generales o de detalle, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo implique una 
adaptación de los planos de proyecto, no dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los 
precios contractuales.  
Los detalles serán a escala natural (1:1) y deberán realizarse incluyendo espesores de los elementos 
metálicos, espesores de vidrio, métodos de juntas, detalle de todo tipo de conexiones y anclaje, 
tornillería y métodos de sellado, acabado de las superficies y toda otra información pertinente. Se 
entregarán en copia en papel y soporte electrónico. 
 
 
 
Prototipos 

Antes de iniciar el montaje el inspector de común acuerdo con el Contratista, indicará la 
colocación de una o más carpinterías definitivas, para verificar que cumplan lo previsto en la 
documentación.  
6.6 Control de calidad de origen 

El Inspector cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, con previo aviso al 
Contratista, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de 
acuerdo a lo proyectado. 
En caso de duda de la calidad de ejecución de partes no visibles, solicitará las pruebas o ensayos que 
sean necesarios. 
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Entrega, almacenamiento y manipulación 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo herrajes, cristales, burletes, sellado y colocación, 
excepto los paños fijos. 
Serán entregadas con la anticipación mínima necesaria a su colocación y en estricto acuerdo con el plan 
de trabajos. 
Todas las carpinterías serán entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o protegidos de 
los agentes climáticos y almacenados hasta su uso. 
Se almacenarán separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros de cualquier tipo, alabeos 
o cualquier deformación producida por el mal estibado. 
 
Perfiles de Aluminio 
Para su extrusión se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición y propiedades: 
• Composición química:  
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas 
en vigor según proyecto I de la norma IRAM 681. 
Los perfiles serán de la línea A30 New, Módena y/o Frente Integral de Aluar Argentina, según perfilería 
que se indica en los manuales del fabricante. El Contratista podrá proponer alternativas equivalentes.  
Los perfiles serán extruidos por los métodos actuales conocidos, con un terminado perfecto, rectos, sin 
poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida. 
Para los perfiles extruídos se usará la aleación 6063, según designación IRAM N° 681. Los perfiles 
tendrán tratamiento térmico T6 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases a 
temperatura controlada en 180°C +/- 5°C durante un mínimo de 8 horas. 
• Propiedades mecánicas:  
Los perfiles extruidos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 
en su estado de entrega (temple) : T6 
Resistencia a la tracción: 250 Mpa.  
Límite elástico: 225 Mpa 
Dureza Brinell, HB: 81 
Las dimensiones de los perfiles extruidos que se utilicen serán las que satisfagan los cálculos indicados 
en acápites anteriores. 
6.9 Chapas de aluminio  
Cuando se deba utilizar chapa de aluminio por razones de diseño, la misma será de 1.5 mm de espesor 
en toda su dimensión. 
La aleación será apta para plegar en frío a 90 grados sin producir grietas ni rayas en las curvas. 
 
 
Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Contratista y serán de aluminio, acero inoxidable no 
magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico (mínimo 10 a 12 micrones) en un 
todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65 El proceso de cadmiado será 
posterior al roscado y/o agujereado de la pieza. 
Su dimensión será compatible con la función para la cual va a ser utilizado. 
Las carpinterías se fijarán mediante premarcos mínimos de aluminio según cálculo, que será entregados 
correctamente apuntalados y escuadrados.  
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Juntas y sellados 
Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos por Dow Corning 999, 
USM, Nódulo, Silastic 732 R.T.V. o equivalentes, color a definir según el sector de obra que se trate. 
6.12 Refuerzos interiores de parantes y travesaños 
El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos de refuerzo necesarios para lograr el 
mejor comportamiento estructural de cada cerramiento, no admitiéndose reclamos o pagos adicionales 
a estos efectos. 
 
Herrajes  
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura y de línea, entendiéndose 
que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la carpintería de la 
cual forman parte integrante. 
Serán de primera calidad de los proveedores Giesse y/o Tanit o equivalente, según catálogo. 
 
Montaje en obra 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente 
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfecta, a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de replanteo. 
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecido será básicamente de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento 
considerado y proporcionalmente a las dimensiones de cada carpintería.  
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en 
la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación de la colocación exacta 
de las carpinterías por parte del Inspector. 
 
 
 Ajuste final 
El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterías 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Antes de la recepción provisional de la obra, el Contratista procederá al retiro de todas las protecciones 
provistas con las carpinterías y realizará la limpieza de las mismas. 
6.16 Contacto del aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque 
ésta estuviera protegida con un baño de cadmio. 
En todos los casos debe haber un separador. Se agregará entre las superficies una hoja de polivinilo de 
100 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del 
aluminio con el cemento o cal. 
En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicará sobre la superficie del aluminio dos 
manos de pintura bituminosa. 
 
 
Terminaciones superficiales 
Se recomiendan terminación de carpintería color blanco, con corte a 45° y vidrio laminado 3+3. 
Se podrán utilizar dos variantes de terminaciones superficiales. 
• ANODIZADO 
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio podrán tener anodizado, color a definir, de acuerdo con las 
siguientes especificaciones: 
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- Proceso: coloración electroquímica. 
- Tratamiento previo: desengrasado. 
- Tratamiento decorativo: Satinado.  
- Anodizado: en solución de ácido sulfúrico. 
- Sellado de la capa anódica:  por inmersión en agua desmineralizada en ebullición. 
- Espesor de la capa anódica: 15 micrones mínimo.  
El anodizado será realizado por proveedores autorizados por la firma proveedora de los perfiles.  
• PREPINTADO 
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio podrán tener prepintado, color a definir, de acuerdo con 
las siguientes especificaciones: 
A tal efecto éstos deberán ser pretratados mediante proceso de cromofosfatizado por aplicación de 
spray y que consiste en: 
- Desengrasado. 
- Lavado. 
- Cromofosfatizado. 
- Lavado. 
- Pasivado. 
- Secado en Horno. 
No se aceptará el pretratamiento realizado por sistema de inmersión. 
La terminación superficial se realizará con esmaltes acrílicos termoendurecibles siliconados formulados 
con diluyentes apropiados para su aplicación, la que será realizada a través de dos turbodiscos 
instalados en sendas cabinas de aplicación electrostática. 
No se admitirá ningún otro tipo de esmalte o recubrimiento (polvo, electroforesis, etc.) y a los efectos 
de obtener homogeneidad de capa, color y aspecto superficial del recubrimiento, la aplicación 
electromanual no será admitida.  
Una vez realizado el recubrimiento de los perfiles de aluminio, con esmaltes acrílicos 
termoendurecibles, se deberá realizar el curado del mismo (en horno) para obtener sus propiedades 
finales. 
Este proceso de pretratamiento, recubrimiento y curado, deberá efectuarse en una línea de producción 
en vertical, continua y automática en la Planta del productor de los perfiles de aluminio, con el fin de 
evitar deterioros del producto, motivados por el transporte y manipuleo. 
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de 
Aluminio Extruidos y Pintados (Requisitos y Métodos de Ensayos)”. 
 El Inspector efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad 
correspondientes. 
Es necesario para este fin, que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control 
de Calidad que permita efectuar los ensayos necesarios y/o previstos.  
El Contratista aceptará la devolución de los elementos si la medición establece que no responden a las 
exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones técnicas, haciéndose cargo de su 
reposición. 
 
 
Juntas y sellados 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos.  
Toda junta debe estar ejecutada de manera que los elementos que la componen se mantengan en su 
posición inicial y conserven su alineamiento. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los 
elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos 
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
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Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatación. 
Los sellados de encuentros, tanto los de aluminio/aluminio y aluminio/cristal en taller y obra y los de 
aluminio/hormigón, mampostería o mortero se realizarán con los selladores indicados en puntos 
precedentes.  
 
 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, será 
devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
En caso de considerarlo necesario el Inspector podrá solicitar al Contratista el ensayo de un ejemplar de 
carpintería. 
El mismo se efectuará en un laboratorio de reconocida capacidad técnica, conforme a las pautas y 
normas de ensayo establecidas en la norma IRAM 11507. (Normas IRAM 11573 - 11590 - 11592 y 
11593. 
 
 
Repuestos 
El Contratista deberá indicar los elementos de repuesto que considere necesarios para mantener el 
normal funcionamiento de las carpinterías. 
Por cada elemento de repuesto suministrará su precio y la marca.  
El Inspector indicará cuales son los elementos que se desean adquirir, los que deberán ser entregados 
oportunamente y antes de la recepción definitiva. 
 
 

12.1.5. Provisión y colocación de puertas Blindex en acceso 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

12.1.6. Provisión y colocación de puertas batientes (con revestimiento idem muro) 
en baño 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

12.1.7. Provisión y colocación de marcos y puertas en Foyer 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

12.1.8. Provisión y colocación de pivot en puertas Foyer 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

12.1.9. Provisión y colocación de bastidor c/ tela en escenario 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
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13. INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

13.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES FUERTES 

13.1.1 Ejecución de cañerías 

Canalizaciones subterráneas: Los conductores subterráneos deberán contener aislación y cubierta de 
PVC para tensión de servicio 0.6/1.1 Kv, multihilo, norma de fabricación IRAM 2178. 
Podrán ser instalados directamente sobre el terreno protegido mecánicamente o en cañerías 
afectándolos con los coeficientes correspondientes. 
En cruces de caminos, senderos, pavimentos, cruce bajo construcciones civiles, así como en la entrada 
de edificios, los conductores serán alojados en caños- camisa de PVC reforzado, o de hierro galvanizado 
de acuerdo a lo indicado en los reglamentos, a fin de permitir su remoción sin roturas de las 
construcciones. 
 
 
 
En los extremos de estos caños-camisas deberán preverse cámaras de inspección, o terreno natural, a 
fin de permitir dejar un "rulo" o "revancha" de cable para efectuar los pases y/o empalmes 
cómodamente. Esta "revancha" o "rulo" de cable, cumplirá funciones de reserva y se deberá prever en 
cada acometida a tableros, alimentadores, a grandes consumos, etc., y responderá a los radios de 
curvatura mínimos, debiendo ser 1m la mínima medida. 
 

Los extremos de los cables y empalmes de los cables subterráneos deberán ser recubiertos, 
para restituir la aislación, mediante termocontraíbles con resinas tipo guante u otra forma de 
protección que evite el ingreso de humedad al interior del conductor. 

 
Canalizaciones a la vista: Solo se aprobará el uso de caños de acero semipesado de espesor mínimo 
1.5mm nominados por IRAM 2005 como RS, no aceptándose el tipo liviano para ninguna instalación, 
aun siendo para corrientes débiles.  
 
Las cañerías de acero tendrán sus extremos roscados, siendo la unión entre caños mediante cupla 
roscada a tope. Se exigirá el pintado de los extremos roscados con pinturas antióxido ricas en zinc (tipo 
galvanizado en frío), para permitir la continuidad eléctrica de las instalaciones. Esto será obligatorio en 
las cañerías a la vista, cañerías en cielorrasos y tabiques. 
 

Uniones: Las uniones de caños en cajas serán realizadas mediante conectores zincados y 
roscados reglamentarios con sello calidad IRAM.  

 
Sondas: Donde sólo se instalen cañerías vacías, sin conductores, deberá dejarse una sonda de 1mm de 
diámetro, en todo su recorrido. En las cajas se atarán dichos alambres de forma tal que sea imposible el 
retiro de la sonda en forma accidental. Dichas cajas deberán tener su correspondiente tapa de chapa 
metálica Nº 16 atornillada.  
 

Cañería: La longitud máxima de la cañería sin caja de paso será de 12m y en tramos verticales 
de 15m, no pudiendo tener más de tres curvas entre cajas. El diámetro mínimo interno de la cañería 
será de 13mm, y con respecto a la cantidad de conductores por cada sección de caño, el diámetro de 
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éste último se ajustará a la reglamentación vigente (máxima área total ocupada por conductores 
incluido conductor de protección = 35% de la sección interior del caño)  
Todos los caños que por su interior deban llevar cuatro (4) o más conductores contando también el 
verde-amarillo de protección, deberán ser de 15 mm designación IRAM (designación comercial = 3/4") 
Las cañerías de las canalizaciones de corrientes débiles serán, como mínimo de 3/4".  
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes 
unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas.  
 

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce, deberán estar 
provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, pero asegurando la 
perfecta continuidad metálica del conjunto.  

 
Para el uso de curvas de obra, con autorización, se deberá emplear la misma calidad especificada para 
los caños. Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío siendo los radios de curvatura 
como mínimo de 10 veces el diámetro de caño, sin embargo, cuando corran varias cañerías paralelas, 
todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor 
diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 
ejecución de las mismas.  
 
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o en los casos 
imprescindibles en que la cañería forme el clásico "sifón", las cañerías serán del tipo hierro galvanizado 
o de material plástico PVC, tipo rígido con cajas en sus extremos y el conductor será del tipo doble vaina 
subterráneo o del tipo bajo plomo. Estos casos deberán ser autorizados por la Inspección de Obra.  
 

Cuando las instalaciones eléctricas se encuentren en zonas expuestas a condiciones de 
humedad o lluvia, las cañerías deberán ser de hierro galvanizado para asegurar su resistencia a la 
corrosión y prolongar la vida útil de la instalación. Esta especificación aplicará en todas las áreas donde 
se prevea contacto directo o indirecto con agua, cumpliendo así con las normativas de seguridad y 
durabilidad para instalaciones en ambientes húmedos. 

 
La instalación se efectuará, salvo indicación en contrario, totalmente embutida en 

mampostería, losa o sobre cielorraso, y colocada exteriormente en zonas de servicio, pasillos técnicos, 
montantes, etc., cuando se indique expresamente en los planos, utilizando el sistema de soporte tipo 
Olmar o calidad superior. 

 
Las cañerías que deban ser embutidas en el hormigón, ya sean por el techo o por el piso, se colocarán 
en el encofrado antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del mismo. Se exigirá 
especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar filtraciones del cemento.  
Las cañerías a embutirse en la mampostería, serán alojadas en canaletas abiertas con herramientas y 
personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias.  
Cuando las cañerías se instalen sobre cielorraso no podrán apoyarse sobre la estructura del mismo, 
debiendo preverse en tal caso, las grampas y fijaciones necesarias para que el conjunto sea sólidamente 
resistente e independiente del cielorraso. Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de 
los tirones rectos, curvas y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas, un aspecto de 
simetría. 
 
 

13.1.2 Cableado 
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Los conductores serán antillama deslizante no propagante de humo y libres de halógenos, según norma 
IRAM, en todo recorrido por cañerías en interiores, el cable deberá ser del tipo “Afumex” o superior 
calidad, sin excepción.  
 
La sección mínima a utilizar será de 1.5mm2 para los circuitos de iluminación, y de 2.5mm2 para los 
circuitos de tomacorrientes. Todas las salidas de los Tableros serán de 2.5mm2. En los casos de circuitos 
que solo sean de iluminación, sin   tomacorrientes, el conductor de salida del tablero hasta la primera 
boca, será obligatoriamente de 2.5mm2, pudiendo luego disminuir a 1.5mm2sí las condiciones de carga 
y caída de tensión lo permitiera.  
 
Los extremos de los conductores, para su conexión a las barras colectoras, interruptores, interceptores, 
etc., de los tableros seccionales, irán dotados de terminales de cobre del tipo a compresión, del más 
adecuado para cada caso (Pre-aislados, abiertos, cerrados, pines, etc.)  
Todas las canalizaciones estarán acompañadas por un conductor de protección de cobre electrolítico 
aislado de color verde- amarillo (IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) cuya sección mínima será de 2.5mm2.   
En todas las bocas sobre cielorraso dispuestas para alimentar artefactos embutidos en el mismo, se 
dejará un chicote de conexión terminado en una ficha hembra de tres patas coplanares (la central será 
la del conductor de protección) Si en algún caso la boca alimentara a dos artefactos, deberán dejarse 
dos chicotes de conexión por boca. Los artefactos de iluminación a su vez se cablearán terminando en 
un chicote con ficha macho de tres patas coplanares (la central se conectará a la carcasa). 
 

13.1.3 Provisión y colocación de bocas nuevas 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.1.4 Cambio de llaves y tomas existentes 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.1.5 Verificación de tablero existente 

Se realizará un cálculo térmico del tablero, para garantizar la seguridad y longevidad de sus 
componentes; ya que un calentamiento anormal podría deteriorar los contactos y disminuir las 
prestaciones de los aislamientos, hacer disparar las protecciones eléctricas de los aparatos de maniobra 
o dañar los componentes electrónicos. 
 
Los interruptores a cada salida del TGBT deberán ser del tipo tetrapolar. 
Se deberá colocar indefectiblemente una ventilación para la sala del TGBT, comandada con termostato 
analógico ambiente seteable. 
Dispondrá de un sistema de barras que tendrá que ser configurado de tal manera que contemple lo 
estipulado en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles sección 710.  
Si la potencia de las barras de la alimentación de Emergencia es igual o mayor al 60% de la potencia del 
grupo generador se deberán colocar interruptores motorizados para escalonar la carga al grupo y a su 
vez si la carga es excesiva para el grupo, establecer prioridades con interruptores motorizados. 
 
Los dispositivos de operación y protección eléctrica deberán ser marca reconocida (Siemens, Schneider, 
ABB, etc. 
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Se preverá en este tablero una reserva del 20% en potencia disponible en barras, como en la capacidad 
del interruptor general, así también en el espacio en el plano de montaje de los elementos en cada 
gabinete.  
Cada una de las salidas a los tableros tendrá protección termomagnética con capacidad de ruptura 
adecuada. 
En cada juego de barras del TGBT, entre cada fase y el neutro se colocará un juego de descargadores de 
corriente de rayo DEHNport, LANDTEC MP-3000 o de superior calidad.  
El tablero se someterá a inspección durante su ejecución y una vez terminado se le realizaran los 
ensayos solicitados.  
Con cada tablero se entregará la documentación correspondiente. 
 
La barra de tierra deberá recorrer todo el largo de su estructura.  
Se dispondrá en cada uno y todos los tableros un portaplanos, en el que se ubicarán los planos 
funcionales y esquemas eléctricos.  
Lo expresado en planos es de forma esquemática orientativa, de modo que cada tablero tanto general 
como seccional se deberá diseñar acorde para su función y con la reserva correspondiente 
 
 
 
 
 

13.2. ILUMINACIÓN 

 
Artefactos 
La Proponente proveerá e instalará la totalidad de los artefactos de iluminación, equipos y accesorios 
del tipo LED. 
Todos los artefactos serán prolijamente armados con conductores flexibles de sección suficiente para 
evitar calentamientos.  
Los equipos LED serán PHILIPS, OSRAM o equivalente, admitiéndose la provisión de calidad igual o 
superior. 
 
Conductores 
Los conductores serán antillama deslizante no propagante de humo y libres de halógenos, según norma 
IRAM, en todo recorrido por cañerías en interiores, el cable deberá ser del tipo “Afumex” o superior 
calidad, sin excepción.  
La sección mínima a utilizar será de 1.5mm2 para los circuitos de iluminación, y de 2.5mm2 para los 
circuitos de tomacorrientes. Todas las salidas de los Tableros serán de 2.5mm2. En los casos de circuitos 
que solo sean de iluminación, sin   tomacorrientes, el conductor de salida del tablero hasta la primera 
boca, será obligatoriamente de 2.5mm2, pudiendo luego disminuir a 1.5mm2sí las condiciones de carga 
y caída de tensión lo permitiera.  
Los extremos de los conductores, para su conexión a las barras colectoras, interruptores, interceptores, 
etc., de los tableros seccionales, irán dotados de terminales de cobre del tipo a compresión, del más 
adecuado para cada caso (Pre-aislados, abiertos, cerrados, pines, etc.)  
Todas las canalizaciones estarán acompañadas por un conductor de protección de cobre electrolítico 
aislado de color verde- amarillo (IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) cuya sección mínima será de 2.5mm2.   
En todas las bocas sobre cielorraso dispuestas para alimentar artefactos embutidos en el mismo, se 
dejará un chicote de conexión terminado en una ficha hembra de tres patas coplanares (la central será 
la del conductor de protección) Si en algún caso la boca alimentara a dos artefactos, deberán dejarse 
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dos chicotes de conexión por boca. Los artefactos de iluminación a su vez se cablearán terminando en 
un chicote con ficha macho de tres patas coplanares (la central se conectará a la carcasa). 
 
Fusibles 
En caso de utilizar fusibles, estos tendrán las siguientes características: 
Para la protección de circuitos de mando, voltímetros, indicadores luminosos, equipos de electrónica 
(relés de tensión, relés varimétricos, monitores de energía, etc.), se colocarán portafusibles modulares, 
aptos para montaje en riel simétrico, con cartuchos cilíndricos 
8.5x31.5mm o 10x38mm (IEC 269), de acuerdo al poder de corte, donde esté insertado. En caso de que 
el portafusible y el fusible descripto, no alcance los valores de ruptura necesarios en el lugar de 
inserción, se reemplazará por interruptores termomagnéticos. 
En ningún caso se prevé la colocación de fusibles tipo NH y Diazed. 
Los interruptores deberán ser de tipo modular adaptables a riel Din, respondiendo a las normas IEC 898 
e IEC 947-2. 
El poder de corte según la norma IEC 898, es de acuerdo a la corriente de cortocircuito en el lugar de 
instalación. 
 
Interruptores automáticos termomagnéticos en riel din (térmicas) 
Los Interruptores principales, deben ser tetrapolares, esto es, con seccionamiento del neutro. 
En los circuitos de tipo monofásicos serán de tipo bipolar, como iluminación, tomacorrientes de tensión 
normal y estabilizada, iluminación de emergencia, etc. 
Solo se podrá utilizar interruptores tripolares cuando la carga utilice las tres fases sin neutro. Se deberá 
acompañar la documentación de un estudio de cortocircuitos y de selectividad de las protecciones 
entre éste y los sucesivos tableros secciónales, en función de las potencias de cortocircuito máximas. 
Los interruptores generales de cada uno de los tableros seccionales tendrán una reserva del 20% de 
capacidad de corriente, como así también las barras de distribución general. 
Los interruptores en tableros seccionales bipolares, tripolares o tetrapolares, serán tipo MERLIN GERIN 
o SIEMENS serie DIN o calidad similar, de capacidad de ruptura adecuada. 
Salvo indicación en contrario todos los interruptores termomagnéticos serán dimensionados para la 
corriente nominal (mínimo de 10 Amp.). 
Cada interruptor llevará un cartel indicador de acrílico blanco con letras negras con el número del 
circuito que acciona y zona que comanda. 
Se deberán dejar previstos los casos en que se acomete a un interruptor con cables de mayor sección a 
los admitidos por este, con borneras y/o dispositivos especiales. 
A la salida de los interruptores generales se utilizarán barras o distribuidores del amperaje acorde a la 
distribución, tanto de alimentación normal como la de emergencia; no admitiéndose puentes en los 
equipos, debiéndose utilizar peines de distribución, siempre que soporte los consumos para los cuales 
sea utilizado. 
Todos los circuitos dispondrán de protección diferencial y termomagnética bipolar, en caso de circuitos 
monofásicos; reservándose el uso de interruptores diferenciales tetrapolar para equipos trifásicos 
específicos. 
 
Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales, protegerán contra toda corriente de fuga y muy especialmente ante 
contactos de tipo directo e indirecto. 
Los interruptores diferenciales son del tipo modular adaptables a riel Din, de la misma marca y modelo 
que los interruptores termomagnéticos y responderán a las normas IEC 1008 y/o IEC1009. 
Deberán asegurar el seccionamiento de un circuito en caso de falla de aislamiento entre fase y tierra 
igual o superior a 30, 100, 300 y 500mA, dependiendo de la zona a proteger. 
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Deberán poseer inmunidad contra los disparos intempestivos. 
A fin de mejorar la coordinación de protecciones, los interruptores termomagnéticos permitirán una 
selectividad vertical con los dispositivos diferenciales instantáneos de 30 mAmp., situados aguas abajo. 
En los planos unifilares donde no se indique especificación de diferencial se tomará 30mA por defecto. 
 
Canalizaciones subterráneas 
Los conductores subterráneos deberán contener aislación y cubierta de PVC para tensión de servicio 
0.6/1.1 Kv, multihilo, norma de fabricación IRAM 2178. 
Podrán ser instalados directamente sobre el terreno protegido mecánicamente o en cañerías 
afectándolos con los coeficientes correspondientes. 
En cruces de caminos, senderos, pavimentos, cruce bajo construcciones civiles, así como en la entrada 
de edificios, los conductores serán alojados en caños- camisa de PVC reforzado, o de hierro galvanizado 
de acuerdo a lo indicado en los reglamentos, a fin de permitir su remoción sin roturas de las 
construcciones. 
En los extremos de estos caños-camisas deberán preverse cámaras de inspección, o terreno natural, a 
fin de permitir dejar un "rulo" o "revancha" de cable para efectuar los pases y/o empalmes 
cómodamente. Esta "revancha" o "rulo" de cable, cumplirá funciones de reserva y se deberá prever en 
cada acometida a tableros, alimentadores, a grandes consumos, etc., y responderá a los radios de 
curvatura mínimos, debiendo ser 1m la mínima medida. 
Los extremos de los cables y empalmes de los cables subterráneos deberán ser recubiertos, para 
restituir la aislación, mediante termocontraíbles con resinas tipo guante u otra forma de protección que 
evite el ingreso de humedad al interior del conductor. 
 
Canalizaciones a la vista 
Solo se aprobará el uso de caños de acero semipesado de espesor mínimo 1.5mm nominados por IRAM 
2005 como RS, no aceptándose el tipo liviano para ninguna instalación, aun siendo para corrientes 
débiles.  
 
Las cañerías de acero tendrán sus extremos roscados, siendo la unión entre caños mediante cupla 
roscada a tope. Se exigirá el pintado de los extremos roscados con pinturas antióxido ricas en zinc (tipo 
galvanizado en frío), para permitir la continuidad eléctrica de las instalaciones. Esto será obligatorio en 
las cañerías a la vista, cañerías en cielorrasos y tabiques. 
Uniones: Las uniones de caños en cajas serán realizadas mediante conectores zincados y roscados 
reglamentarios con sello calidad IRAM.  
Sondas: Donde sólo se instalen cañerías vacías, sin conductores, deberá dejarse una sonda de 1mm de 
diámetro, en todo su recorrido. En las cajas se atarán dichos alambres de forma tal que sea imposible el 
retiro de la sonda en forma accidental. Dichas cajas deberán tener su correspondiente tapa de chapa 
metálica Nº 16 atornillada.  
 
Cañería: La longitud máxima de la cañería sin caja de paso será de 12m y en tramos verticales de 15m, 
no pudiendo tener más de tres curvas entre cajas. El diámetro mínimo interno de la cañería será de 
13mm, y con respecto a la cantidad de conductores por cada sección de caño, el diámetro de éste 
último se ajustará a la reglamentación vigente (máxima área total ocupada por conductores incluido 
conductor de protección = 35% de la sección interior del caño)  
Todos los caños que por su interior deban llevar cuatro (4) o más conductores contando también el 
verde-amarillo de protección, deberán ser de 15 mm designación IRAM (designación comercial = 3/4") 
Las cañerías de las canalizaciones de corrientes débiles serán, como mínimo de 3/4".  
Las canalizaciones de luz, fuerza motriz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes 
unas de otras, constituyendo instalaciones totalmente separadas.  
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Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce, deberán estar provistas de 
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, pero asegurando la perfecta 
continuidad metálica del conjunto.  
 
Para el uso de curvas de obra, con autorización, se deberá emplear la misma calidad especificada para 
los caños. Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío siendo los radios de curvatura 
como mínimo de 10 veces el diámetro de caño, sin embargo, cuando corran varias cañerías paralelas, 
todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor 
diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala 
ejecución de las mismas.  
 
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o en los casos 
imprescindibles en que la cañería forme el clásico "sifón", las cañerías serán del tipo hierro galvanizado 
o de material plástico PVC, tipo rígido con cajas en sus extremos y el conductor será del tipo doble vaina 
subterráneo o del tipo bajo plomo. Estos casos deberán ser autorizados por la Inspección de Obra.  
Cuando las instalaciones eléctricas se encuentren en zonas expuestas a condiciones de humedad o 
lluvia, las cañerías deberán ser de hierro galvanizado para asegurar su resistencia a la corrosión y 
prolongar la vida útil de la instalación. Esta especificación aplicará en todas las áreas donde se prevea 
contacto directo o indirecto con agua, cumpliendo así con las normativas de seguridad y durabilidad 
para instalaciones en ambientes húmedos. 
La instalación se efectuará, salvo indicación en contrario, totalmente embutida en mampostería, losa o 
sobre cielorraso, y colocada exteriormente en zonas de servicio, pasillos técnicos, montantes, etc., 
cuando se indique expresamente en los planos, utilizando el sistema de soporte tipo Olmar o calidad 
superior. 
 
Las cañerías que deban ser embutidas en el hormigón, ya sean por el techo o por el piso, se colocarán 
en el encofrado antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del mismo. Se exigirá 
especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar filtraciones del cemento.  
Las cañerías a embutirse en la mampostería, serán alojadas en canaletas abiertas con herramientas y 
personal hábil, a fin de evitar roturas innecesarias.  
Cuando las cañerías se instalen sobre cielorraso no podrán apoyarse sobre la estructura del mismo, 
debiendo preverse en tal caso, las grampas y fijaciones necesarias para que el conjunto sea sólidamente 
resistente e independiente del cielorraso. Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de 
los tirones rectos, curvas y desviaciones, en forma de presentar una vez terminadas, un aspecto de 
simetría. 

 

13.2.1. Provisión y colocación de spot 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.2.2. Provisión y colocación de apliques de pared  

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.2.3. Provisión y colocación de proyector para banner 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
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13.2.4. Provisión y colocación de tiras led difusas 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.2.5. Provisión y colocación de led en cielorrasos 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.2.6. Provisión y colocación de luces de emergencia 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.2.7. Provisión y colocación de iluminación de piso 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.2.8. Provisión y colocación de iluminación en butacas 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

13.2.9. Provisión y colocación de llaves y tomas 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

 
 

14. VARIOS Y EQUIPAMIENTO 

 
14.1. Bolardos 
 

Los bolardos son elementos que cumplen la función de proteger tanto a peatones como 
edificios de posibles impactos vehiculares. Serán premoldeados de hormigón con luz Led, de 
manera que se obtenga una pieza robusta y segura. Los mismos serán pintados con pintura 
protectora de hormigón visto. Serán tipo “Bolardo Cilíndrico Led” marca Arquimódulos o 
calidad similiar.  
Medidas 560mm de altura total, 200mm de diámetro, según detalle adjunto en planos, como 
así también la distribución en el proyecto. Se dejará prevista antes de su colocación la 
instalación eléctrica detallada en la documentación gráfica correspondiente a instalación 
eléctrica. 
 

14.2. Pasamanos de A°I° 

 
Se construirán barandas de protección al costado de las rampas, escalinatas de acceso, y 
bordes indicados en documentación gráfica. Tendrá una altura mínima de h=90cm y llevará 
pasamano a esta altura de caño de acero inoxidable de Ø 2. Los elementos verticales también 
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serán de caño de acero de Ø 2”, y tendrá elementos horizontales de caño de acero de Ø 3/4 a 
27cm y 54cm según se especifica en plano de detalles. Todas las alturas serán medidas desde 
NPT. 
 

14.3. Tapado de cadenas sobre parlantes en pórtico de escenario 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

14.4. Mueble de recepción y guardia 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 

14.5. Reparaciones varias 

Ver documentación técnica y planilla de locales.  
 
 

15. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL 

 

15.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA 

 
Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se 
realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a 
efectuar el re-acopio de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, 
mantenimiento y revisión de encofrados, andamios, vallas, etc. 
Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo 
asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones. 
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados limitándose su 
ocupación con materiales o escombros al tiempo mínimo estrictamente necesario, 
procediendo periódicamente a retirarlos según lo disponga la Inspección de Obra. 
 
 

15.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y DEL OBRADOR 

 
 
Esta limpieza final incluye lavado de veredas perimetrales y exteriores, cubierta de techos, etc. 
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha 
realizado la obra se entregarán perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, 
arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.  
Asimismo deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda 
construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de 
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y 
procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, 
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contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aún de aquellos que pudieran quedar 
sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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MADERA MACI;A

ESTRUCTURA METALICA
NUEVA
)UELLA�CONTRA)UELLA EN
MADERA MACI;A

TELÓN
)ORI;ONTAL Y PRINCIPAL
TELÓN NEGRO
EF UFSDJPQFMP F JHOJGVHP

TELÓN NEGRO

MUEBLE NUEVO

PANEL
AC�STICO

PANEL
AC�STICO

LETRAS EN ACERO INOXIDABLE

BUTACA
MAS
ANC)A

BUTACA
MAS

ANC)A

PLANTA ALTA PROPUESTA

�����

DE
PO

SI
TO

DE
PO

SI
TO

PALCO

SALIDA DE
EMERGENCIA

L�M�

L�
M�

E�
M�

�����

�����

�
�
�

DESCANSO �������������������������DESCANSO ��

��
��
��

��

FOYER PLANTA ALTA
CARPINTERIA DE
ALUMINIO CON
MOS2UITERO

CARPINTERIA DE ALUMINIO
CON MOS2UITERO

PUERTA
NUEVA

PUERTA �

PUERTA NUEVA

BARANDA VIDRIO

PASAMANOS

PASAMANOS

 CARETA DE ACERO
INOXIDABLE

RETROILUMINADA

PINTAR PUERTA
DE EMERGENCIA
EXISTENTE�
MOVER PUERTA
A L�NEA MURO
INTERIOR

PANEL
AC�STICO

PANEL
AC�STICO

PANEL
AC�STICO

PANEL
AC�STICO

PASAMANOS

PASAMANOS
DE ACERO
INOXIDABLE

PASAMANOS
DE ACERO
INOXIDABLE

CAJÓN DE
DURLOC, NUEVO

CAJÓN DE
DURLOC, NUEVO

ÁREA DE EXPOSICIÓN
PUERTA
NUEVA

PUERTA �

ABRIR VANO PARA
CABINA DE CONTROL

PASAMANOS

LETRAS EN ACERO INOXIDABLE

OCULTAR SOPORTE
Y CADENAS
DEL LINE ARRAY

OCULTAR SOPORTE
Y CADENAS
DEL LINE ARRAY

NUEVA ESTRUCTURA
METÁLICA AMURADA A BARANDA
 PARA SOPORTAR
TAC)OS DE ILUMINACIÓN PAR LED

COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN

AMURADA
	DIRECCIONADA AL ESCENARIO


CONSERVAR
UBICACION DEL BRA;O
INDIVIDUAL 	DIRECCIONADO AL ESCENARIO

PARA TAC)O PAR LED
REEMPLA;AR
ESTRUTURA NUEVA

CABINA DE
CONTROLPINTAR PUERTA

NO
 IN

TE
RV

EN
IR

NO
 IN

TE
RV

EN
IR

SAN LUIS

AV
� A

LE
M

SAN LUIS

AV
� A

LE
M

PINTAR
PUERTA

PINTAR
PUERTA

�����

VEREDA MUNICIPAL
o����

SENDA PEATONAL

SE
N

D
A 

PE
AT

O
N

AL

SOLICITAR A MUNICIPALIDAD
REPARAR VEREDA
 TA;AS DE
ARBOLADO PUBLICO
 ENREJADO
ACE2UIA
 RAMPA�

LIMPIE;A DE
PIEDRA
EXISTENTE

TRABAJO DE ALBA�ILER�A
REPARAR

TRABAJO DE ALBA�ILER�A
REPARAR CIELO EXISTENTE

C)APA POR DETRÁS DE
PORTÓN METÁLICO
PARA CORTAR VISUALES

SOLICITAR A MUNICIPALIDAD
COLOCAR MOSAICO VEREDA

BOLARDOS 	BALA
 DE ACERO
GALVANI;ADOS
U )ORMIGÓN

ESCULTURA CILINDRO 	ACERO
INOXIDABLE

CON PERFORACIONES

BANNER
PUBLICITARIO

A FUTURO SE COLOCARÁ
PANTALLA
LED EXTERIOR
PARA PUBLICIDAD

BANNER
PUBLICITARIO

PINTAR BARANDAS
METÁLICAS

LIMPIE;A DE PIEDRA
EXISTENTE�
EN JUNTA
EMPASTINAR CON COLOR A
TONO PARA UNIFICAR

ESCULTURA CARETA
ACERO INOXIDABLE
ILUMINADA

PE2UE�O TOTEM
CON FRASES O
PALABRAS
�A DEFINIR

TE
AT

RO
 S

AR
M

IE
N

TO

RE
FU

G
IO

 D
E 

AL
M

AS
 C

RE
AT

IV
AS

N
O

S 
EX

PR
ES

EM
O

S

MACETONES

CARTELERIA NUEVA
EN ACERO
INOXIDABLE
RETROILUMINADAS

LIMPIE;A DE PIEDRA
EXISTENTE�
EN JUNTA
EMPASTINAR CON COLOR A
TONO PARA UNIFICAR

LIMPIE;A DE PIEDRA
EXISTENTE�
EN JUNTA
EMPASTINAR CON COLOR A
TONO PARA UNIFICAR

LETRAS TS
	TEATRO SARMIENTO

EN ACERO INOXIDABLE

ESTE SECTOR SE LLAMARÁ A
CONCURSO PARA ARTISTAS

MACETONES

MACETONES

LIMPIE;A DE PIEDRA
EXISTENTE
EN JUNTA
EMPASTINAR CON COLOR A
TONO PARA UNIFICAR

1

2

2

PUFF RECTANGULAR PUFF RECTANGULAR

PASAMANOSPASAMANOS

CONSERVAR
UBICACION DEL BRA;O

INDIVIDUAL 	DIRECCIONADO AL ESCENARIO

PARA TAC)O PAR LED

REEMPLA;AR
ESTRUTURA NUEVA

COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN
AMURADA
	DIRECCIONADA AL ESCENARIO


COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN
AMURADA
	DIRECCIONADA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA SALA


COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN

AMURADA
	DIRECCIONADA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA SALA


LUSTAR MADERA
DE TERMINACION
BARANDA



T S

T E A T R O   S A R M I E N T O

Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN
TEATRO SARMIENTO

XXX
XXX

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza

L.
M.

A FUTURO PANTALLA
LED EXTERIOR,
EXCLUSIVO PUBLICIDAD
DE OBRAS 	DE+AR
INSTALACI�N
EL�CTRICA PREVISTA


LONA
GIGANTE
EXCLUSIVO
TEATRO

LONA
GIGANTE
EXCLUSIVO
TEATRO

LUMINARIAS A RETIRAR
TAPAR BOCAS CON CHAPA

METALICA PINTADA

LUMINARIAS A RETIRAR
TAPAR BOCAS CON CHAPA

METALICA PINTADA

BOLETERIA

AR 111 CALIDO 18W
ACERO-LUMINARIAS
BIDIRECCIONALES

BOLARDOS

PINTAR PARASOLES
IDEM A MUROS

LIMPIEZA DE PIEDRA
EXISTENTE.
EN +UNTA
EMPASTINAR CON COLOR A
TONO PARA UNIFICAR

FACHADA SOBRE AV. ALEM

REFLECTOR LED
CÁLIDO

REFLECTOR LED
CÁLIDO

REFLECTOR LED
CÁLIDO

LIMPIEZA DE PIEDRA
EXISTENTE.
EN +UNTA
EMPASTINAR CON COLOR A
TONO PARA UNIFICAR

CARETA
ACERO INOXIDABLE
LOGO DE TEATRO

PINTAR CHAPA IDEM A MURO Y
REEMPLAZARLA POR LAMPARA LED

CARTELERÍA NUEVA EN ACERO
INOXIDABLE DE "BOLETERÍA"

LUMINARIAS A RETIRAR
TAPAR BOCAS CON CHAPA

METALICA PINTADA

MACETONESPINTAR CHAPA IDEM A MURO Y
REEMPLAZARLA POR LAMPARA LED

LUZ POR
DETRÁS DE

CARTELERÍA
EXISTENTE

+11.00

+4.30

T E A T R O   S A R M I E N T O

NPT CUBIERTA
VOLADIZO

ILUMINACION ENTRE
COLUMNA Y
COLUMNA



Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

PLANTA GENERAL

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza

FOYER P.B.

FOYER P.A.

�
�

�
�

%E4$A/4O �
�
�
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

$OR5E ��� FOYER P.B. � P.A.

-6; %*F64A
E/ PER*.E5RO

-6; %*F64A
E/ PER*.E5RO

-6; -E%
%E5Ry4 %E
 $ARE5A

-6; %*F64A
E/ PER*.E5RO

-6; %*F64A
E/ PER*.E5RO

-6; %*F64A
E/ PER*.E5RO

TEATRO 
SARMIENTO

CAPITAL



Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

PLANTA GENERAL

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza

ANTESALASALA BAJASALA ALTA

PALCO

ACCESO A PULLMAN

ESCENARIO
FOYER
P.B.

FOYER
P.A.

ZONA DE BUTACAS P.B.

ZONA DE
BUTACAS P.A.

RESPETAR BOCAS EXISTENTES
EN ANTESALA/
CAMBIO DE LUMINARIAS

BOCAS NUEVAS
EN ACCESO A PALCO

CAJÓN DE
DURLOCK NUEVO

TELÓN NEGRO NUEVOTELÓN PRINCIPAL NUEVO (NEGRO)

TELÓN HORIZONTAL NUEVO (NEGRO)

ESCALERA NUEVA
ESTRUCTURA METÁLICA +
HUELLA Y CONTRAHUELLA
EN MADERA

PUERTAS NUEVAS
EN MADERA
LAQUEADA

PUERTAS NUEVAS
EN MADERA
LAQUEADA

PANEL ACÚSTICO FRESADO

PROYECTOR
LINEAL

BOCA A.A.
EXISTENTE

BOCA A.A.
EXISTENTE

BOCA A.A.
EXISTENTE

PROYECTOR
LINEALPROYECTOR

LINEAL

PROYECTOR
LINEAL

DETECTOR DE HUMO
EXISTENTE

DETECTOR
DE HUMO
EXISTENTE

PROYECTOR
LINEAL

ESCENARIO

SEP. DE 5CM
ENTRE PANELES
LUZ LED VERTICAL

SPOT EN
ESCALERA

NUEVO FRENTE DE
ESCENARIO

TIRA LED

TIRA
LED

ESTRUTURA
METALICA

ESTRUTURA
METALICA

RESPETAR BOCAS EXISTENTES
EN SALA BAJA/

CAMBIO DE LUMINARIAS

CORTE 2-2 SALA Y ANTESALA

DETECTOR DE HUMO
EXISTENTE

SEP. DE 5CM
ENTRE PANELES
LUZ LED VERTICAL

SEP. DE 5CM
ENTRE PANELES
LUZ LED VERTICAL

SEP. DE 5CM
ENTRE PANELES
LUZ LED VERTICAL

SEP. DE 5CM
LUZ LED VERTICAL

TEATRO SARMIENTO

CAPITAL



Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN
TEATRO SARMIENTO

PLANTA GENERAL

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza

SANITARIO
DISCAPACITADO

L.
M.

PLANTA BAJA

OFICINA

L.M.

E.
M.

HOMBRES-SANITARIOS-DAMA

BOLE-
TERÍA

1
2
3
4

DESCANSO 56789

FOYER PLANTA BAJA
+0.50

123

1234561 2 3 4 5 6

PASAMANOS CONSERVAR
ESCULTURA

PLANTA ALTA

+4.65

DE
PO

SI
TO

DE
PO

SI
TO

PULLMAN

L.M.

L.
M.

E.
M.

+4.00

+7.50

2
3
4

DESCANSO 5678910111213141516171819DESCANSO 20

21
22
23

24

FOYER PLANTA ALTA

CAJÓN DE
DURLOCK NUEVO

ÁREA DE EXPOSICIÓN

ABRIR VANO PARA
CABINA DE CONTROL

OCULTAR SOPORTE
Y CADENAS
DEL LINE ARRAY

OCULTAR SOPORTE
Y CADENAS
DEL LINE ARRAY

CABINA DE
CONTROL

NO
 IN

TE
RV

EN
IR

NO
 IN

TE
RV

EN
IR

SAN LUIS

AV
. A

LE
M

SAN LUIS

AV
. A

LE
M

TABIQUE DURLOCK
  H=2.27

EXTENDER
CIELORRASO

EXTENDER CIELO
ALTURA IDEM
EXISTENTE (2.73M)

PARCHAR CIELO PARA
TAPAR HUECOS DE
LUMINARIAS VIEJAS

PARCHAR CIELO PARA
TAPAR HUECOS DE
LUMINARIAS VIEJAS

REPARAR
CIELO ROTO

PARCHAR CIELO PARA
TAPAR HUECOS DE
LUMINARIAS VIEJAS

REPARAR
PLACA ROTA

CAJÓN DE
DURLOCK NUEVO

.\20241022_092607.jpg

.\20241022_092736.jpg

PARCHAR CIELO PARA
TAPAR HUECOS DE
LUMINARIAS VIEJAS

PARCHAR CIELO PARA
TAPAR HUECOS DE
LUMINARIAS VIEJAS

SE MANTIENE
UBICACION REJILLAS
DE A.A

SE MANTIENE LA
UBICACION DE BOCAS
DE A.A. (SE
REEMPLAZAN LOS 8
DIFUSORES DE A.A.

SE MANTIENE
UBICACION DE BOCAS
DE A.A. (SE
REEMPLAZAN LOS 9
DIFUSORES DE A.A.

PARCHAR CIELO PARA
TAPAR HUECOS DE
LUMINARIAS VIEJAS

SE MANTIENE
UBICACION REJILLAS
DE A.A

SOBRE CAJÓN DE
DURLOCK NUEVO, SE CLAUSURARÁ CON DURLOCK
PUERTA A PEQUEÑO DEPOSITO
(ACTUALMENTE EN SIN USAR)

SOBRE CAJÓN DE
DURLOCK NUEVO, SE CLAUSURARÁ CON DURLOCK
PUERTA A PEQUEÑO  DEPOSITO
(ACTUALMENTE EN SIN USAR)



MADERAS NUEVAS  EN
TODO EL ESCENARIO
(PINTADAS NEGRAS)

Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN
TEATRO SARMIENTO

PLANO SOLADOS

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza

SANITARIO
DISCAPACITADO

L.
M.

VEREDA MUNICIPAL+0.50

+0.42

-0.35

SALA
PRINCIPAL

ESCENARIO

DEPOSITO

DE
PO

SI
TO

DE
PO

SI
TO

CABINA DE
CONTROL

OFICINA

+0.50

ACCESO
ESCENARIO

ACCESO A
 CAMARINES

ACCESO VEHICULAR
CARGA Y DESCARGA

ACCESO
 PEATONAL

VEREDA MUNICIPAL
DE

PO
SI
TO

DE
PO

SI
TOCABINA DE

CONTROL

PALCO

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

-0.35

SALIDA DE
EMERGENCIA

ACCESO A
CAMARINES

ACCESO A
CAMARINES

VEREDA MUNICIPAL

L.
M.

E.
M.

E.
M.

ACCESO A
CAMARINES

±0.00

±0.00

±0.00

HOMBRES-SANITARIOS-DAMA

BOLETERÍA

INFORMACIÓN + GUARDIA

1
2
3
4

DESCANSO 56789

FOYER PLANTA BAJA

ANTE SALA

123

1234561 2 3 4 5 6

2
3
4

DESCANSO 5678910111213141516171819DESCANSO 20

21
22
23

24

FOYER PLANTA ALTA

SENDA PEATONAL

SE
N

D
A 

PE
AT

O
N

AL

TRAVERTINO

HOME HARD ROC, NIGTH

PISO SPC

ALFOMBRA

TRAVERTINO

ALFOMBRA

MOSAICO VEREDA
(PEDIDO A MUNICIPALIDAD)

PORCELANATO

PULIDO MARFIL
PORCELANATO

HOME HARD ROC, NIGTH
PORCELANATO

PULIDO MARFIL
PORCELANATO

SOLICITAR A MUNICIPALIDAD
REPARAR VEREDA, TAZAS DE
ARBOLADO PUBLICO, ENREJADO
ACEQUIA, RAMPA.

HORMIGON
ESTAMPADO

CONTRAPISO NUEVO Y
PINTADO DE RAMPA

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

SAN LUIS

AV
. A

LE
M

SAN LUIS

AV
. A

LE
M

MADERAS
DE ESCENARIO



P2
0.70 2.27PV1

1.85 2.11

Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN
TEATRO SARMIENTO

PLANTA GENERAL

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza

SANITARIO
DISCAPACITADO

L.
M.

PLANTA BAJA

OFICINA

L.M.

E.
M.

HOMBRES-SANITARIOS-DAMA

FO:ER PLANTA BAJA

123

1234561 2 3 4 5 6

PLANTA ALTA

DE
PO

SI
TO

DE
PO

SI
TO

PULLMAN

L.M.

L.
M.

E.
M.

FO:ER PLANTA ALTA

CABINA DE
CONTROL

NO
 IN

TE
RV

EN
IR

NO
 IN

TE
RV

EN
IR

SAN LUIS

AV
. A

LE
M

SAN LUIS

AV
. A

LE
M

1.81 2.27 1.81 2.27
P4

1.81 2.27
P4

1.81 2.27
P4

1.75 2.27
P4

1.75 2.27
P1

1.50 2.36

P1
1.50 2.36

P1
1.50 2.36

P1
1.50 2.36

P3
0.90 2.27

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

P6
2.00 2.20

P5
1.70 2.26

P5
1.70 2.26

P7
0.85 1.80

V2
1.20 2.40

1.81 2.27
P4P4P4



0.
70

Tomacorriente

Cajonera
c/perfil gola

MDF 18mm color tipo tribal

Zócalo
Aluminio

cortes y
encuentros
a 45°

Tapa pasa
Cables

Puerta de Acceso

Muro

Vidrio
templado
5mm

Periscopio
Rectangular
p/piso

Vidrio
Templado
5mm

Separador
Botón Redondo

Muro

Puerta
de Acceso

Luz Led

Luz Led

Vidrio templado
5mm

Separador
Botón Redondo

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

CORTE

MUEBLE INFORMACIÓN +
GUARDIA

VISTA LATERAL

B A

D

Muro Existente

Perfil Omega

Placa MDF 18mm

Tornillo c/ Tarugo Ø8

Tornillo 1"
Autoperforante

Muro Existente

Placa MDF 18mm

Espiga de Unión 1"

45°

Perfil Omega

12
.5
mm

18
mm

B

A

C

D

Unión Vertical

Unión Horizontal

VISTA A

VISTA B

VISTA B VISTA A

VI
GA

Espesor de
Junta: 18mm

Proyección  de Cieloraso

Espesor de
junta: 18mm

VISTA D VISTA C
Planta Alta Escalera

 Escalera Planta Baja

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

C

MDF Enchapado
Tipo Guatambú

Lustrado Natural

Perfil Galvanizado
Omega /o Listón
Madera 1"

PUERTA ACCESO
SANITARIOS

MDF Enchapado
Tipo Guatambú
Lustrado Natural

DESCANSO 5

DESCANSO 20

24

Espesor de Junta: 18mm
CIELORRASO

MDF Enchapado
Tipo Guatambú

Lustrado NaturalCORTE DETALLE- PLANTA BAJA

CORTE DETALLE- PLANTA ALTA

OBRA: REMODELACIÓN Y REFACCIÓN
TEATRO SARMIENTO.

DETALLE MUEBLE DE
INFORMACION

UBICACIÓN:
SAN JUAN

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, AGUA Y
ENERGÍA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

PLANO:

Escala:Varias PLANO Nº: 8

AV LEANDRO ALEM 34 NORTE
CAPITAL - SAN JUAN.

0.25

Vidrio Templado 5+5

 Pletina 10x10
1cm espesor

Tornillo allen Ø8mm
Cabeza Fresada

Parante 6x6
ACERO INOXIDABLE

PARANTE ESQUINA PARANTE MEDIO

PARANTE FINAL

 Pletina 10x10
1cm espesor

Parante 6x6
ACERO INOXIDABLE

Vidrio Templado 5+5

Tornillo allen Ø8mm
Cabeza Fresada

Huella
Piso travertino

Contrahuella
Piso travertino

Estructura existente

Pegamento

Parante
Acero inoxidable

FOYER P.B.

FOYER P.A.

OFICINABAÑO
DISCAPACITADO

DETALLE ESCALERA

VIDRIO
TEMPLADO
 5+5 INCOLORO

OBRA: REMODELACIÓN Y REFACCIÓN
TEATRO SARMIENTO.

DETALLE DE ESCALERA

UBICACIÓN:
SAN JUAN

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, AGUA Y
ENERGÍA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

PLANO:

Escala:Varias PLANO Nº: 9

AV LEANDRO ALEM 34 NORTE
CAPITAL - SAN JUAN.

OBRA: REMODELACIÓN Y REFACCIÓN
TEATRO SARMIENTO.

DETALLE DE PANELES

UBICACIÓN:
SAN JUAN

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, AGUA Y
ENERGÍA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

PLANO:

Escala:Varias PLANO Nº: 10

AV LEANDRO ALEM 34 NORTE
CAPITAL - SAN JUAN.

+0.50

FOYER PLANTA BAJA

OFICINA

S° PERS.
 C/ DISC.

BOLETERIA

PLANTA BAJA

P2
0.80 2.27

P4
0.80 2.11

P5
1.75 2.27

P1
1.50 2.36

P5
1.75 2.27

P5
1.75 2.27

P5
1.75 2.27

P5
1.75 2.27

P5
1.75 2.27

P5
1.75 2.27

P1
1.50 2.36

P1
1.50 2.36

P2 UBICACIÓN: PLANTA BAJA- BOLETERÍA
CANTIDAD:

1un

ANCHO: 0.80m
ALTO: 2.27m
PREMARCO: SI
MARCO:  ALUMINIO ALUAR MODENA BLANCO CORTE 45
CONTRAMARCO: SI
HOJA: 1 PAÑO BATIENTE DE ALUMINO
VIDRIO: VIDRIO LAMINADO 3+3
HERRAJES: SI

P4 UBICACIÓN: PLANTA BAJA- OFICINA
CANTIDAD:

1un

ANCHO: 1.60m
ALTO: 2.11m
PREMARCO: SI
MARCO:
CONTRAMARCO: SI
HOJA: 1 PAÑO BATIENTE DE ALUMINO + VENTANA BATIENTE + PAÑO FIJO
VIDRIO: VIDRIO LAMINADO 3+3
HERRAJES: SI

P5 UBICACIÓN: PLANTA BAJA- ACCESO A SALA
CANTIDAD:

7un

ANCHO: 1.75m
ALTO: 2.27m
PREMARCO: SI
MARCO: SI - MADERA MACIZA C/FELPA
CONTRAMARCO: SI
HOJA: 2 PAÑOS DE MADERA C/ PINTURA TIPO poliuretano ICLA Similar tono

piso (ver detalle adjunto)

HERRAJES:

P1 UBICACIÓN: PLANTA BAJA- ACCESO A HALL
CANTIDAD:

4un

ANCHO: 1.50m
ALTO: 2.36m
PREMARCO: NO
MARCO: NO
CONTRAMARCO: NO
HOJA: 2 HOJAS PIVOTANTES DE BLINDEX
VIDRIO: NO
HERRAJES: MANIJÓN BARRAL ACERO INOXIDABLE CROMADO
NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
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7un
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HOJA: 1 PAÑO DE MADERA MACIZA

HERRAJES: MANIJÓN BARRAL DE ACERO INOXIDABLE CROMADO
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SAN JUAN

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, AGUA Y
ENERGÍA
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AV.LEANDRO ALEM 34
N-CAPITAL - SAN JUAN.
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PUERTA MADERA REVESTIDA EN PLACAS DE MDF ENCHAPADO EN GUATAMBU

NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

 ALUMINIO ALUAR MODENA BLANCO CORTE 45

DETALLE ACCESO ANTE SALA P5

PLANTA ALTA

FOYER PLANTA ALTA
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V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

V1
1.50 2.34

P7
1.50 2.26

P7
1.50 2.26

P6
2.01 2.26

0.
30

2.
34

0.
63

0.
87

0.
63

1.50

1.70

2.
26

V1
1.50 2.34 UBICACIÓN: PRIMER PISO

CANTIDAD:
8un

ANCHO: 1.50m
ALTO: 2.34m
PREMARCO: SI
MARCO:  ALUMINIO ALUAR BLANCO TIPO MODENA CORTE 45

CONTRAMARCO:
HOJA: 2 PAÑOS FIJOS + BATIENTE
VIDRIO: VIDRIO LAMINADO 3+3
HERRAJES: SI
MOSQUITERO: SI

P1
1.70 2.26 UBICACIÓN: PRIMER PISO - ACCESO A PULLMAN

CANTIDAD:
2un

ANCHO: 1.70m
ALTO: 2.26m

MARCO: SI - MADERA MACIZA

HOJA:

HERRAJES:

2.26

2.
01

P2
2.01 2.26 UBICACIÓN: PRIMER PISO - ACCESO A SANITARIO

CANTIDAD:
1un

ANCHO: 2.26m
ALTO: 2.01m

MARCO: SI - MADERA MACIZA

CONTRAMARCO: SI

HOJA: 2 PAÑOS PIVOTANTES DE MADERA

HERRAJES: MANIJÓN BARRAL ACERO INOXIDABLE CROMADOMANIJÓN BARRAL ACERO INOXIDABLE CROMADO

NPT

2 PAÑOS DE MADERA PIVOTANTES C/ PINTURA TIPO poliuretano ICLA
Similar tono piso (ver detalle adjunto)

 ALUMINIO ALUAR TIPO MODENA CORTE 45
 ALUMINIO ALUAR TIPO MODENA CORTE 45

NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA NOTA: LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
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fijo

PASAMANOS
ACERO
INOXIDABLE

Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN
TEATRO SARMIENTO

PLANTA GENERAL

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza



Obra:

Plano:

Departamento:

Plano N°

ESC:

Sup. Cubierta:Sup. Total: Sup. Semicubierta:

NC:

UBICACIÓN:

TIPO DE INTERVENCIÓN:

Fecha:

QR

OBSERVACIONES:

SUBSECRETARIA:

DIRECTORA:

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN
TEATRO SARMIENTO

PLANO SOLADOS

XXX

XXX XXX

XXX

XXX

- m2 - m2 - m2

- XXX

XXX
XXX

Arq. Andrea Fernandez

Arq. Guadalupe Ariza

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: 2.77m

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: 2.30m

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: Cielorraso madera

SPOT DICROICA
LED EMBUTIDO

H: NPT

SPOT DICROICA
LED DIMERIZABLE
EMBUTIDA

SPOT DICROICA
LED DIMERIZABLE
EMBUTIDA
Lateral Escalón

COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN
AMURADA

REFLECTOR EMERGENCIA

PROYECTOR LINEAL
EMBUTIDO EN CIELORRASO

TIRA LED
EMBUTIDA
EN PISO

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: 2.73

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: 2.36m

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO

H: 2.36m

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: 2.80m

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO

H: Cielorraso Palco

SPOT DICROICA
LED
DIMERIZABLE
EMBUTIDO
H: NPT

SPOT DICROICA
LED EMBUTIDA dimerizable
H: Lateral Escalón

BANDEJA
PASACABLE
EMBUTIDA

H: NPT

SPOT DICROICA
LED EMBUTIDO

H: 2,93
para iluminar mural

SPOT DICROICA
LED EMBUTIDO

H: 2,93

Difusor AA
H: 2.73

PLANTA ALTAPLANTA BAJA

LUZ DIFUSA
EN PERIMETRO

H: 2,93
REJILLA AA
H: 2.36

LED BAJO MUEBLE

SPOT DICROICA
LED EMBUTIDA dimerizable

H: Lateral Escalón

SPOT DICROICA
LED
DIMERIZABLE
EMBUTIDO
H: NPT

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO

H: Cielorraso
Palco

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: Cielorraso Palco

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: Cielorraso
Palco

SPOT DICROICA
LED

DIMERIZABLE
EMBUTIDO

H: NPT

Box de Piso
EMBUTIDO

H: NPT

Box de Piso
EMBUTIDO

H: NPT

Box de Piso
EMBUTIDO

H: NPT

BANDEJA
PASACABLE
EMBUTIDA

H: NPT

BANDEJA
PASACABLE
EMBUTIDA

H: NPT

REJILLA AA H: 2.36

REFLECTOR EMERGENCIA

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO

H: 2.77m

Difusor AA
H: 2.77

REFLECTOR EMERGENCIA

TIRA LED
EMBUTIDA
EN PISO

TIRA LED
EMBUTIDA
EN PISO

SPOT DICROICA
LED DIMERIZABLE
EMBUTIDA

COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN

AMURADA

REFLECTOR EMERGENCIA

PROYECTOR LINEAL
EMBUTIDO EN CIELORRASO

PROYECTOR LINEAL
EMBUTIDO EN CIELORRASO

ESTRUCTURA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN

AMURADA EN
CENTRO BARANDA PALCO

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

LUZ LED
VERTICAL

ENTRE
PANELES

COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN
AMURADA

COLUMNA METÁLICA
DE ILUMINACIÓN

AMURADA

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

REFLECTOR EMERGENCIA REFLECTOR EMERGENCIA

LUZ DIFUSA
EN PERIMETRO

H: 2,97

LUZ DIFUSA
EN PERIMETRO

DE CIELO

LUZ LED
DETRÁS DE

 CARETA

PERISCOPIO
TRIANGULAR
EN PISOTOMACORRIENTE

EN MUEBLE

LUZ LED
DETRÁS DE
ESCULTURA

CONSERVAR UBICACIÓN DE BRAZO
INDIVIDUAL
REEMPLAZAR ESTRUCTURA
POR NUEVA

CONSERVAR UBICACIÓN DE BRAZO
INDIVIDUAL

REEMPLAZAR ESTRUCTURA
POR NUEVA

SPOT DICROICA
LED

DIMERIZABLE
EMBUTIDO

H: NPT

SPOT DICROICA
LED

DIMERIZABLE
EMBUTIDO

H: NPT

INTALACION ELECTRICA
PREVISTA PARA FUTURA
PANTALLA
LED EXTERIOR
(PARA PUBLICIDAD)

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

LUZ LED VERTICAL
ENTRE PANELES

Box de Piso
EMBUTIDO

EN ESCENARIO

ESCULTURA CARETA
ACERO INOXIDABLE
ILUMINADA

LETRAS EN ACERO
INOXIDABLE
RETROILUMINADAS

REFLECTOR EN CORNISA
DEL EDIFICIO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO
PARA
ILUMINAR
"TS"

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

APLIQUE
PARED
EXISTENTE

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO

APLIQUE
PARED EXISTENTE

SPOT EN
LATERAL
RAMPA

SPOT EN
LATERAL
RAMPA

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

BOCA
EN PISO

REFLECTOR EN CORNISA
DEL EDIFICIO

REFLECTOR EN CORNISA
DEL EDIFICIO

SE COLOCARAN
REFLECTORES SOBRE
CUBIERTA DE 
VOLADIZO (ACCESO),
RESALTANDO
ESPACIOS ENTRE
COLUMNA Y COLUMNA

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO

H: 2.80m

SPOT AR 111
SEMI EMBUTIDO
H: 2.80m

BOCA
EN PISO

PARA
ILUMINAR "TS"

VE
RE

DA
 M

UN
IC
IP
AL

±0
.0
0

VEREDA MUNICIPAL

±0.00

.\20241219_080022.jpg
.\20241219_080225.jpg

.\20241219_080243.jpg
.\20241219_080700.jpg

.\20241219_080937.jpg

DAR SOLUCION A CABLES A LA VISTA
EN USO Y SIN USO

SE RESPETARÁ UBICACIÓN EXISTENTE DE:

�CARTELES LUMINOSOS DE SALIDA EN SALA �
 ANTESALA Y FOYER P.B � P.A.
�LUCES DE EMERGENCIA EN SALA � ANTESALA Y FOYER P.B � P.A.
�DIFUSORES Y REJILLAS DE A.A. EN SALA Y FOYER P.B � P.A.
�CÁMARAS DE SEGURIDAD EN SALA Y FOYER P.B. � P.A.
�DETECTORES DE HUMO EN SALA
�TOMAS PARA VENTILADORES DE PIE EXISTENTES
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> SISTEMA DE IMPRESIÓN Y SOPORTE :

* Material: CHAPA N° 24, CLAVADA A BASTIDOR DE MADERA 
DE 2” X 1” DE ESPESOR. 

* Estructura de sostén: REALIZADA EN TUBO CIRCULAR DE 
HIERRO DE 100 MM DE DIÁMETRO CON DIAGONAL DE PNL 
DE 50 MM PARA MONTAJE. LA FIJACIÓN SERÁ POR MEDIO DE 
BULONES. DEBERÁ PINTARSE CON 1 (UNA) MANO DE ANTIÓ-
XIDO Y 3 (TRES) MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO.

 * SISTEMA DE IMPRESIÓN: VINILO PARA EXTERIOR IM-

PRESO (SCOTCHCALL 3M O SIMILAR), CON BARNIZ UV EN 
SERIGRAFÍA (GARANTÍA 3 AÑOS).

NOTA:
La estructura de soporte del cartel de obra se deberá calcu-
lar para soportar la acción sísmica transmitida por el letrero o 
el efecto del viento. 

Además deberá ajustarse a la normativa de la Resolución 
Nº 115 -DPDU - 73.
La conservación en buen estado será por cuenta exclusiva 
de la contratista.

* MARCAS INSTITUCIONALES “GOBIERNO DE SAN JUAN” Y/O 
MINISTERIOS Y SECRETARÍAS : 
Utilizar archivos digitales vectoriales para su reproducción, respetan-
do ubicaciones y dimensiones como se presentan en este detalle.

Deberán utilizarse los recursos originales y digitales correspon-
dientes, ya que responden a un sistema, dichos elementos son 
esenciales y deben reproducirse tal como está previsto su diseño.

	» CARTEL DE OBRA

	» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GRÁFICAS

	» VISTA FINAL CARTEL DE OBRA   
La distancia de colocación del cartel respecto al borde del suelo 
será de 2 metros. (Tener en cuenta al plantear la estructura de 
soporte).

PANTONE 151 C 
C:0 M:49 Y:100 K:0

R:255 G:130 B:0

PANTONE 179 C 
C:0 M:73 Y:78 K:12

R:224 G:60 B:49

PANTONE 114 C 
C:0 M:12 Y:75 K:2
R:251 G:221 B:64

PANTONE 433 C 
C:36 M:18 Y:0 K:82

R:29 G:37 B:45

NEGRO 100%
 C:0 M:0 Y:0 K:100

R:0 G:0 B:0

Datos Técnicos
Tipografía: 
Ubuntu
Bold - Regular
164 pt.

Logos Institucionales
Utilizar logos vectoriales 
correspondientes, sin 
copiar ni pegar estos 
elementos de otra pieza.

Slogan 1
Tipografía: 
Ubuntu 
Bold
572 pt.

Slogan 2
Tipografía: 
Ubuntu
Medium Italic
243 pt.  

Pictograma Institucional
(Utilizar archivo vectorial. 
Solicitar a Asesoría) 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA AGUA Y ENERGÍA  I  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  I  SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

* CÓDIGO CROMÁTICO

* TIPOGRAFÍA: Ubuntu

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
123456789 / * % , : 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
123456789 / * % , :
ABCDE fghijk - 1234 () / * 

	» RECURSOS GRÁFICOS

Bold

Italic

Regular
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“REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO SARMIENTO” 

 









 

 

Propuesta de Proyecto para la Remodelación del Teatro Sarmiento: Instalación de 
Revestimiento Acústico con Paneles Fresados 

 

 

 

1. Propuesta 
El presente proyecto tiene como objetivo explicar la optimización de las condiciones acústicas del 
Teatro Sarmiento mediante la remodelación de las paredes interiores del mismo.  

Se propone reemplazar el revestimiento actual por un sistema compuesto por bastidores 
acústicos con paneles fresados. Este diseño busca mejorar la calidad sonora, reducir las 
reflexiones indeseadas y lograr un entorno estéticamente agradable que cumpla con los 
estándares técnicos y de seguridad. 

 

2. Descripción del Sistema Propuesto 
El revestimiento acústico de las paredes de la sala del teatro estará compuesto por: 

1. Paneles Acústicos Fresados: Diseñados específicamente para el control y mejora del 
acondicionamiento acústico del espacio, con alta eficiencia en la absorción del sonido. 

2. Estructura de Soporte: Bastidores armados con estructura de caño que proporcionarán 
estabilidad y durabilidad a largo plazo. 

3. Materiales Absorbentes: Se utilizará lana de vidrio F50 como material principal de 
absorción, combinada con arpillera, para protección de la lana de vidrio y tratada con 
retardante de llama para garantizar la seguridad frente a incendios. 

4. El área de cobertura: El área de cobertura de los bastidores estará destinada a todo el 
diámetro de las paredes laterales de la sala, siendo la altura a cubrir _____________m de 
altura. 

A continuación, se muestra en detalle la estructura propuesta para el revestimiento de las paredes 
de la sala: 



 

 

 

 



3. Otros Aspectos del Proyecto 

• Evaluación inicial: Realizada ya, la inspección de la sala y luego de evaluar las condiciones 
actuales de la misma, se puede afirmar que el revestimiento con el cual cuenta dicho 
espacio, es acústicamente ineficiente, antiestético y sin ningún tipo de medida de 
seguridad en su ensamblado y carga de fuego. 

• Retiro del revestimiento existente: Se propone el retiro cuidadoso del material actual, 
asegurando el mínimo impacto en las estructuras existentes. 

• Fabricación e instalación de bastidores: Se propone la construcción e instalación de la 
estructura metálica de caño y montaje de los paneles acústicos con su respectiva capa de 
lana de vidrio y arpillera. 

• Acabados y garantía de la obra: Se tendrá en cuenta los correspondientes ajustes finales y 
se garantizará por el trascurso de un año, la perfecta integridad de estas estructuras. 

 

4. Beneficios de la Propuesta 

• Mejora de la acústica: Los paneles fresados permitirán una experiencia sonora de mayor 
calidad para las presentaciones. 

• Estética renovada: La propuesta mejorará la apariencia general del teatro, ofreciendo un 
diseño contemporáneo y atractivo. 

• Seguridad: Los materiales con retardantes de llama cumplen con las normativas de 
protección contra incendios. 

• Durabilidad: La estructura metálica y los materiales seleccionados garantizan un 
desempeño óptimo y de bajo mantenimiento a largo plazo. 

 

6. Presupuesto Estimado 
El presupuesto detallado se adjunta en un anexo, considerando materiales, mano de obra, equipos 
y contingencias. 

 

7. Conclusión 
Este Propuesta no solo mejora significativamente la calidad acústica del Teatro Sarmiento, sino 
que también aporta un valor estético y funcional a uno de los espacios culturales más importantes 
de la Provincia. 
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