
 

 

1 
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

 

LICITACIÓN PUBLICA N.º:      /2025 
 
OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN 
A-014. 
 
UBICACIÓN: CAPITAL   

 

 
Junio 2025 
 
Presupuesto Oficial: $ 211.554.002,10 (IVA INCLUIDO) 
 

Plazo de Ejecución: 180 días corridos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

  ÍNDICE GENERAL 

 PAGINA 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................................................................................. 2 

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA ................................................................................................................................................. 4 

REGISTRO FOTOGRÁFICO .............................................................................................................................................................. 6 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES ....................................................................................................................... 8 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES .................................................................................................................. 9 

I - DATOS DE LA LICITACIÓN ................................................................................................................................................................. 10 

 OBJETO DEL PLIEGO ........................................................................................................................................ 10 

 NORMATIVA APLICABLE ................................................................................................................................... 10 

 DENOMINACIONES ........................................................................................................................................... 11 

 PRESUPUESTO OFICIAL .................................................................................................................................. 12 

 RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO ............................................................................................. 12 

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN ......................................................................................................................... 12 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ............................................................................................................... 12 

 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO .............................................................................................................................. 12 

 CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES....................................................................................... 13 

 PROPONENTES ................................................................................................................................................. 13 

II - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS .............................................................................................................................................. 15 

 ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PUBLICA .................................................................................... 15 

 CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA ................................................................... 15 

 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................................................... 16 

 CONTENIDO DEL SOBRE 1 .............................................................................................................................. 18 

 CONTENIDO DEL “SOBRE 2” ............................................................................................................................ 20 

 GARANTÍA DE LA OFERTA ............................................................................................................................... 22 

 TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS ................................................................................................ 24 

III - ACTO DE APERTURA, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO ........................................................................................................... 25 

 APERTURA DE PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO. ................................................. 25 

 DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS ................................................................................................................ 26 

 IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS ................................................................................................................... 26 

 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................................... 26 

 ADJUDICACIÓN ................................................................................................................................................. 29 

 IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN ............................................................................................................ 29 

 FIRMA DE CONTRATO - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO ........................................................... 29 

IV - ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRA .......................................................................................................................................... 30 

 TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA ....................................................................................................... 30 

 SEGUROS .......................................................................................................................................................... 31 

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES ......................................................... 32 

 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ........................................................................................................ 34 

 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL ................................................................................................ 37 

 REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA ......................................................................................... 37 

 INSPECCIÓN DE OBRA ..................................................................................................................................... 38 

V - EJECUCIÓN DE LA OBRA ................................................................................................................................................................. 38 

 SUBCONTRATOS .............................................................................................................................................. 38 

 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .................................................................................................... 38 

 VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD ............................................................................................ 42 

 LIBROS DE OBRA .............................................................................................................................................. 43 

 FOTOGRAFÍA DE OBRA .................................................................................................................................... 43 

 RESCISIÓN DEL CONTRATO ............................................................................................................................ 44 

 IMPREVISTOS.................................................................................................................................................... 44 



 

3 

 CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR............................................................................................................ 44 

VI - PAGOS Y RETENCIONES ................................................................................................................................................................ 44 

 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS ................................................................. 44 

 ANTICIPO FINANCIERO O CERTIFICADO DE ACOPIO ................................................................................... 45 

 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS .................................................................................................................. 45 

 MULTAS ............................................................................................................................................................. 45 

 GASTOS IMPRODUCTIVOS .............................................................................................................................. 48 

VII - RECEPCIÓN DE LA OBRA .............................................................................................................................................................. 49 

 VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS .................................................................................................................. 49 

 TRABAJOS RECHAZADOS ............................................................................................................................... 49 

 RECEPCIÓN PROVISIONAL ............................................................................................................................. 49 

 PERÍODO DE GARANTÍA .................................................................................................................................. 50 

 RECEPCIÓN DEFINITIVA .................................................................................................................................. 50 

 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS ......................................................................................................................... 51 

 CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA AUTORIDAD COMPETENTE. ............................................................ 51 

 ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA ........................................................................................ 51 

MODELO DE FORMULARIOS.......................................................................................................................................................... 53 

FORMULARIO N°1: NOTA DE PRESENTACIÓN............................................................................................................................ 53 

FORMULARIO N°2: DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO .......................................... 54 

FORMULARIO N°3: DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SITIO DE 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.................................................................................................................................................... 55 

FORMULARIO N°4: NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA ............................................................................... 56 

FORMULARIO N°5: NOTA A PRESENTAR POR PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY 
Nº 7.053 ........................................................................................................................................................................................... 57 

FORMULARIO N°6: NOTA A PRESENTAR POR EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 – LEY 
Nº 7.053 ........................................................................................................................................................................................... 58 

FORMULARIO N°7: DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE .................................. 59 

FORMULARIO N°8: DDJJ DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO Y ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA .................. 60 

FORMULARIO N°9: DECLARACIÓN JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES ............................................................. 61 

FORMULARIO N°10: MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE ..................................... 62 

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO .............................................................................................................................. 64 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS .......................................................................................................................................... 65 

PLAN DE TRABAJO ........................................................................................................................................................................ 67 

CURVAS DE INVERSIONES Y AVANCE ........................................................................................................................................ 68 

PLANILLA DE GASTOS GENERALES ........................................................................................................................................... 70 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES ............................................................................................. 71 

CÓMPUTOS MÉTRICOS ................................................................................................................................................................. 73 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ............................................................................................................................... 74 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ............................................................................ 74 

 NORMAS DE ENSAYO ...................................................................................................................................... 74 

 COLOCACIÓN DE LETREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA ........................................................................... 74 

 DESVIO DE OBRA ............................................................................................................................................. 76 

 PROVISIÓN DE LOS MATERIALES ................................................................................................................... 77 

 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS ................................................................................................................. 78 

 SELLADO DE JUNTAS ...................................................................................................................................... 78 
 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA  



 
 

 

5 

MEMORIA TÉCNICA Y DESCRIPTIVA 

En los últimos 20 años el parque automotor tuvo un incremento exponencial en la 
Provincia de San Juan. Esto llevo a que muchas vías de comunicación, que permiten el 
acceso y egreso a los diferentes puntos de la ciudad, se vean fatigados y deteriorados 
debido al factor tiempo, clima y la sobre carga de transporte que por ellas transita. 

Así mismo, el solicitado anillo de la Avenida de Circunvalación presenta deficiencias en 
la calzada, lo que provoca una circulación peligrosa e incómoda para los usuarios de la 
autopista. 

En respuesta a esta situación, mediante la firma del "CONVENIO ENTRE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA 
PROVINCIA DE SAN JUAN - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA 
CIRCUNVALACIÓN (A014) Y SUS ACCESOS POR RUTA NACIONAL N° 40 Y RUTA 
NACIONAL N° 20", la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ha asumido tareas de 
urgente necesidad. Estas incluyen el mantenimiento y reparación de la autopista A-014 y 
sus accesos, siendo el Departamento Conservación, el encargado de ejecutar las tareas 
de limpieza, recambio de defensas metálicas, reparación de losas de hormigón por 
premezclado en frío, señalización vial y pintado de la infraestructura. 

Siendo de tal magnitud el deterioro de la misma, es que para dar una respuesta inmediata 
y de gran impacto, se procedió a contratar las tareas de limpieza y mantenimiento de la 
zona de camino, como también el repintado de pórticos y ménsulas, recambio de 
cartelería y el repintado de puentes pasantes y pasarelas peatonales sobre la ruta. 

A raíz de estas intervenciones realizadas, también se observó que es necesario y urgente 
realizar tareas de sellado de juntas, fisuras y grietas; es por ello que, se sugiere la 
contratación de las tareas de “CONSERVACIÓN DE AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN 
(A014) – SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS". Esto abarcará tanto el 
pavimento rígido como flexible del anillo, incluyendo sus accesos y egresos a la autopista. 

 
TRABAJOS INCLUIDOS 

 Sellado de juntas, grietas y fisuras: soplado, re-aserrado (de ser necesario) y 
limpieza de junta, relleno de grietas y fisuras, sellado con material asfaltico 
modificado con polímeros y engravillado. (especificaciones de normas IRAM 
6838). 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  
Se adopta como Pliego de Bases y Condiciones Generales para la presente Licitación 
Pública, el “Pliego de Bases y Condiciones General Único para la Contratación de 
Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73 y Decreto N° 1432-OSP-73, 
en el marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, y 
Decretos Reglamentarios. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

I - Datos de la Licitación 

 OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, 
estableciendo las condiciones particulares que regirán el llamado a Licitación Pública 
para la ejecución de la obra: “SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-
014.”. 

 NORMATIVA APLICABLE  
Serán de aplicación las siguientes normas legales:  

 Código Civil y Comercial de la República Argentina. 

 Ley de Obras Públicas Provincial Nº 128-A. 

 Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes. 

 Decreto N° 00009-2024 (Montos máximos para la contratación de obras). 

 Resolución N° 038-OCC-2021. Registro Único de Proveedores del Estado. 

 Decreto Nº 0857-OSP-73. Pliego General Único de Bases y Condiciones. 

 Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº 857-OSP-73). 

 Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas). 

 Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores). 

 Decreto Nº 1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y 
Condiciones). 

 Ley 1995-A- (Ley de Procedimiento Administrativo) 

 Decreto Reglamentario N°0007-2021 (Reglamenta Ley Procedimiento 
Administrativo) 

 Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR). 

 Ley N° 643-A, Artículo 17º (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.). 

 Decreto Nº 0036-MOSP-2021 (Pólizas con firma digital). 

 Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino) 

 Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino) 

 Resolución conjunta 003 0CC -2019;  015 TGP- 2019;  097 C.G.P- 2019 
(Instrumentos de garantía para Contrataciones). 

 Resolución Nº 70 – 2024 - MIAyE (Comisión de Redeterminación de Precios). 

 Decreto Acuerdo Nº 0006-2023 (Sistema de Redeterminación de Precios). 

 Ley N° 2458-A y Decreto Reglamentario (Emergencia de Obra Pública). 

 Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

 Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo. 

  Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de 
Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96; 
Resolución 299/11, como así también toda normativa vigente y todas las 
modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades. 
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 Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental). 

 Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos). 

 Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos). 

 Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

 Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

 Reglamentación y/o Normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

 IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

 Reglamentación de la Municipalidad Correspondiente. 

 Otras disposiciones fiscales que afecten la contratación, adjudicación, ejecución y 
conservación de las obras. 

 Contrato para la ejecución de la presente Obra. 

 Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

 Pliego de Bases y Condiciones General y Particulares. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de 
prelación establecido en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

 DENOMINACIONES 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentación de 
la obra, se interpretarán de la siguiente manera: 

ADMINISTRACIÓN: Dirección Provincial de Vialidad. 

AUTORIDAD COMPETENTE: La autoridad de la Administración que tiene a su cargo 
el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto.  

COMITENTE: Administración. 

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica, que formule oferta ante un 
llamado de la Administración a los efectos previstos en la Ley, presentando los 
documentos requeridos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta y se lo notifica de ello 
fehacientemente y hasta el momento de la firma del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del 
momento en que éste adquiera validez legal. 

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación autorizada por 
la Autoridad Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

INSPECTOR/SUPERVISOR: El Representante de la Administración que tiene a su 
cargo el control y vigilancia directa de la obra pública. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, 
encargado de la conducción técnica de la obra, debidamente autorizado por el mismo 
y oficialmente aceptado por la Administración. 
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COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional 
con título habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de 
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra. 

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con título habilitante encargado de llevar 
adelante todas las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra. 
DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos 
inhábiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras 
Públicas Nº 128-A y Decreto Reglamentario. 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en 
tiempo y forma, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

 Memoria Descriptiva 

 Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 Presupuesto Oficial. 

 Formularios tipos. 

 Documentación gráfica 

 Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a 
consultas efectuadas por los participantes. 

 PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de  DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOS CON 10/100 ($211.554.002,10) IVA 
incluido (21%), calculado con precios básicos correspondientes al mes de junio de 
2025. 

Sin perjuicio de ello, los oferentes deberán cotizar con precios correspondientes al 
mes en el que se realiza el acto de apertura de Oferta. 

 RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 
La obra objeto de esta Precios será atendido con recursos propios del Comitente y el 
correspondiente pago de los trabajos ejecutados, se efectuará de acuerdo a la Ley de 
Obras Públicas Nº 128- A- Decreto Reglamentario Nº 3523/72-A y concordantes.  

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
La obra objeto de esta Contratación se contratará por el sistema Unidad de Medida. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS 
y se computarán desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, la que se oficiará dentro 
de los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo 
de aprobación del Contrato de Obra correspondiente.  

 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de 
San Juan (https://www.sanjuan.gov.ar/).  Los proponentes podrán descargarlo en 
forma gratuita.  
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Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del 
gobierno provincial http://obras.sanjuan.gob.ar/.  Además, se compartirá un link, en la 
misma publicación oficial, donde se alojarán todos los archivos gráficos en formato 
pdf.- 

  CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES 
Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno 
motivado por obviarse la consulta señalada.  

Las consultas deberán formularse al Comitente a la dirección de correo electrónico: 
(dpvsanjuan@sanjuan.gov.ar, CC: comprasdpv.sj@gmail.com). 

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) días hábiles 
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.   

El Comitente responderá a dichas consultas mediante Circulares, en el link 
www.sanjuan.gov.ar, del Gobierno Provincial, hasta dos (02) días hábiles antes de la 
fecha de Apertura del Acto Licitatorio. Las respuestas serán abiertas a todos los 
interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. 

En el mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias 
que considere oportuno emitir la Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la 
obligación de notificarse de todo ello consultando periódicamente esta única vía de 
comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno producido por obviar este 
procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 
contenida en la documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la 
documentación del presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo 
establecido para la presentación de las Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la 
presente Licitación Pública, se realizará a través de la página oficial 
http://dpvsanjuan@sanjuan.gov.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de los 
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual 
desconocimiento de lo publicado. 

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos 
anteriormente, podrá remitir, las aclaraciones que estime corresponder.  

 PROPONENTES 
Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En 
caso de ser empresas provinciales, se admitirá su presentación en forma individual o 
en Uniones Transitorias de no más de dos Empresas que cumplan con las condiciones 
de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberán presentarse 
indefectiblemente en U.T. de no más de dos integrantes con una empresa provincial, 
debiendo tener esta última una participación no menor al 40%. 

Se entenderá por “empresa provincial” lo siguiente:  

a) En el caso de ser personas físicas, aquellas empresas constructoras que 
tengan domicilio real y constituido legal en la Provincia de San Juan. 
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b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se 
encuentren constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia 
de San Juan. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes 
en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar 
la autorización de los órganos societarios para la presentación en la presente Licitación 
Pública, como así también acompañar los poderes que acrediten la representación de 
la firma, tanto social como de su representante legal. 

Si la presentación la realizare una UT, las empresas que la integren deberán presentar 
la documentación mencionada en el párrafo precedente, y además: 

c) Un compromiso de UT, el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de 
UT de acuerdo con la ley 22.903, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes 
y certificadas las firmas por Escribano Público, por un periodo igual o mayor al de la 
fecha prevista para la finalización de la obra más el plazo de garantía y conservación 
dispuesto por el presente Pliego. 

d) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la 
UT deberá indicar qué empresas la integran y el porcentaje en que cada una de ellas 
participará, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación 
Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. 
Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UT, 
la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación. 

e) Las Empresas integrantes de la UT deberán declarar en forma expresa que la 
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por 
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, 
el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la 
UT hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato. 

f) Así mismo deberá denunciar el Representante de la UT, quién acreditará su 
calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de 
revocación de la designación, deberá comunicar a la Autoridad Competente, en forma 
fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida. 

g) Si la U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá 
presentar, obligatoriamente, la correspondiente inscripción en el Registro Público de 
Comercio. En caso de incumplir, se rechazará su oferta y se procederá a la ejecución 
de la garantía de la oferta, continuando el proceso con la selección de la Empresa o 
U.T. cuya oferta sigue en el orden de selección. 

h) Una empresa no podrá formar parte de más de una UT. Asimismo, si se 
presenta en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola. 
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Todo proponente deberá acreditar capacidad económica-financiera y técnica 
satisfactoria para la obra que se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podrá 
efectuar las auditorias contables necesarias para la definición de la capacidad 
económica financiera, y las inspecciones de equipos y verificación de antecedentes de 
obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciación de la 
capacidad técnica. Al respecto, las auditorias contables y/o inspección de los equipos 
será realizada por una comisión de 3 (tres) personas designadas por la Autoridad 
Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos que dichas tareas 
demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera 
de la Provincia de San Juan. 

II - Presentación de las Propuestas 

  ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PUBLICA 
El Proponente deberá conocer la normativa indicada en el Artículo N°2, como así 
también el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de 
Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro 
de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la 
realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., 
vinculados con la ejecución de los trabajos. 

Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, el 
Proponente declara expresamente su conocimiento y aceptación de todas las 
cláusulas que rigen el proceso licitatorio, y manifiesta haberse notificado de todas las 
comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Así mismo acepta haber 
examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y 
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto Oficial, 
Formularios, y todo otro documento que lo integre). En función de ello, el 
Representante Legal del Oferente, rubricará el pliego en todas sus fojas, previo a la 
presentación correspondiente, en prueba de aceptación en el sentido indicado 
((Formulario N°2 - Pág. 54). 

 CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA 

Los Proponentes deberás visitar el edificio donde se emplaza la obra, para tomar 
conocimiento de sus características principales y condiciones de trabajo tales como: 
provisión de energía eléctrica y agua; accesibilidad vehicular, de materiales y personal, 
como así también otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio 
ofertado. Deberá presentar una Declaración Jurada manifestando haber efectuado 
dicha visita y conocer cabalmente las condiciones de trabajo. (Formulario N°3 - Pág. 
55).  

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, 
admiten conocer todo lo relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus 
condiciones respecto de los sistemas y vías de comunicación, las limitaciones de los 
transportes, las condiciones climáticas; las características del terreno, las 
características de los equipos a utilizar, así como las necesidades requeridas antes y 
durante la ejecución de los trabajos, y de cualquier otra circunstancia que pueda 
afectar la obra, su ejecución y su costo. 
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En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del 
incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo. 

 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La presentación de las propuestas se admitirá hasta el día y hora indicados en el 
llamado a Licitación Pública, en División Compras de la Dirección Provincial de 
Vialidad, Centro Cívico de San Juan, Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, 
4to. Piso Núcleo 2, donde se extenderá recibo contra entrega de los sobres 
presentados. La documentación que llegara después de la hora establecida para la 
apertura será devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad 
Competente por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y no omitir la presentación de ninguna información o 
documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier información 
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la 
aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.   

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por 
Autoridades Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra. Si dichas Autoridades 
fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente.  

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad con las 
siguientes indicaciones:  

1. Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados.  
El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”.  

2.  El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la 
Licitación Pública de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán 
en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden 
establecido el Artículo Nº 14.  

3.  El “Sobre 2” llevará un rótulo en el que conste la denominación de la 
Contratación de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él 
todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo estrictamente el 
orden establecido en el Artículo Nº 15.  

4.  Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y 
separadores, estarán redactados en castellano, se presentarán en hojas formato 
A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, 
testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que 
los eventuales agregados manuscritos. 

5. No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con agregados 
manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su 
original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada 
por Autoridad Notarial.  

6.  En el “Sobre 1” se presentará toda la documentación original impresa y en el 
“Sobre 2” se debe presentar toda la documentación original y una (1) copia del 
mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o 
las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo 
legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, 
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Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, será 
considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá 
ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 

7. Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la 
ubicación de cualquier información durante el proceso de evaluación. 

8. La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en 
forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que 
será objeto durante las tareas de revisión y evaluación. 

9. Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas en 
formato digital, cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la 
forma que establezca el Pliego Complementario de Condiciones. 

10. Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes 
parciales y el total correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

11. No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la 
licitación o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o 
errores que no se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

12. Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el 
presente Pliego debidamente firmados y sellado por el proponente. 

13. Toda documentación digital, deberá contar con una Declaración Jurada del 
Oferente, certificando que el contenido de los CD/DVD, no regrabables, 
identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones de los impresos 
presentados como originales. 

14. Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio 
de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan, mediante el 
archivo Excel “DPV-AP-CON-OB-SELLADO.xlsm”, a descargarse del mismo link 
en el que se encuentra disponible el Pliego Licitatorio, debiendo ser completado 
en los componentes, Datos, Análisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, 
Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, Índices, Plan de Trabajos, Curvas 
de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, 
relacionados con fórmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben 
ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo 
incorporar nuevas pestañas para la inclusión de análisis auxiliares). Si la 
Comisión de Evaluación detectara algún tipo de adulteración en el archivo 
original, podrá rechazar la Propuesta al momento de su evaluación. 

15. Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada 
uno de los ítems indicados, a los efectos de facilitar la certificación. La suma, 
para la totalidad de los ítems, de los productos de los precios unitarios cotizados 
por las cantidades computadas de los respectivos ítems que figuran en la 
mencionada planilla, constituirá el precio total de la oferta.  

16. El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado 
al centavo. Cuando exista discordancia entre los números y las letras de los 
precios, se le dará prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera error de operación 
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en los importes parciales, se reajustará el importe total, dando validez al precio 
unitario cotizado en cada ítem.  

17. Para el cálculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al 
Decreto Acuerdo Nº 006/2023, se deberá completar en cada planilla de Análisis 
de Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminación con Código y 
Descripción de todos los componentes del ítem, debiendo contener y ser 
coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel 
del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en página web oficial.  

18. Cualquier consulta referida al llenado del archivo “DPV-AP-CON-OB-
SELLADO.xlsm”, deberá efectuarse según se indica en el Artículo N°9 del 
presente Pliego.  

 CONTENIDO DEL SOBRE 1 
Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación: 

a) Nota de presentación: Siguiendo el modelo del Formulario N°1 - (Pág. 53). 

b) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente: debiendo 
acompañar en caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso 
de persona jurídica, mediante copia de la inscripción en el Registro Público de 
Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo además adjuntar 
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las 
actas o constancias del representante de dicha persona jurídica, quien deberá 
acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso 
de U.T. todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado. 

c) Acta de Asamblea: Por la que se dispone la participación de la/s Sociedad/es en 
la Licitación Pública, o autorización para conformar la U.T. 

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota 
de presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo 
determine. En caso de tratarse de Sociedades regularmente constituidas se deberá 
incluir última designación de autoridades. 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto 
mínimo del 1% del presupuesto oficial, y que deberá constituirse en cualquiera de las 
formas que se establecen en el Artículo N°16 del presente Pliego. 

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar 
la póliza en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de 
Garantía, Monto y clave que habilita la apertura del archivo o soporte digital, según 
corresponda. 

f) Certificado habilitante para licitar actualizado: Se deberá adjuntar el Certificado 
de Capacidad o Habilitación en original, otorgado por el Registro de Constructores de 
Obras Públicas de la Provincia de San Juan en el rubro “Vial Subespecialidad 4.6) 
SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES”, 
donde conste la Capacidad de Contratación Anual y Capacidad Técnica.  

Para el caso de una U.T. las capacidades serán las sumatorias de las capacidades 
individuales, en relación a la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T., 
y deberán acompañar la certificación en forma individual, como la suma que refleje el 
total general conforme a dicha participación. 
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g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de 
Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción, vigente a la fecha de la 
Licitación Pública.  

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: Certificado de 
cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias (y/o Convenio Multilateral, según 
corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, 
en original, vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N° 1606-
DGR-2009, donde acredite que la firma oferente está inscripta en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisición, trabajo que se trate; 
(Código de Actividad 421000 “Construcción, reforma y reparación de obras de 
infraestructura para el transporte”, o similares)”, y su situación de pago respecto a sus 
obligaciones Fiscales, Decreto N° 1818-70.  

i) Constancia de Inscripción en ARCA: En los tributos y/o regímenes a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, vigente según Resolución Gral. Nº 1817 
de la ARCA, al cual se accede vía Internet a través de la página web de la ARCA 
(www.arca.gov.ar), firmada por el Proponente.  

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, 
emitido por el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su 
inscripción como proveedor del Estado. 

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): 
referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A, que los Oferentes 
deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando Nota siguiendo el 
modelo del Formulario N°5 (Pág. 57) o Formulario N°6 - (Pág. 58), según corresponda. 

l) Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del 
Formulario N°2 (Pág. 54), rubricada por el proponente y su representante técnico, por 
la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta todo lo dispuesto por 
el presente Pliego Licitatorio, como así también estar en conocimiento de todas las 
aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado en la 
página oficial.  

m) Declaración Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: 
Siguiendo el modelo del Formulario N°3 - (Pág. 55), rubricada por el proponente y su 
representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente ha tomado 
conocimiento in situ y acepta las condiciones del ámbito en el que se efectuará la 
obra. 

n) Declaración Jurada de aceptación de la Justicia Ordinaria y de Constitución 
de Domicilio: Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se 
acepta la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia. Y mediante declaración jurada, 
constituir domicilio real (en la provincia de San Juan) como correo electrónico para 
cualquier notificación que deba efectuarse, siguiendo el modelo del Formulario Nº8 - 
(Pág. 60).  

o) Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y 
Contribuciones: Será requisito indispensable la presentación referida al 
cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo del Formulario 
N°7 - (Pág. 59). 

p) Formularios 931: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. 
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correspondientes a los últimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de 
Apertura con su comprobante de presentación y de pago correspondiente. 

q) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de 
beneficiario de la Ley Nº 2135-A, expedido por la Contaduría General de la Provincia con 
fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitación Pública. La 
falta de presentación del Certificado, aunque se encuentre inscripto en el Registro 
correspondiente, implicará la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha 
Ley.  

r) Certificado de Pago de Autónomos: Para el caso de empresas unipersonales, 
fotocopias certificadas por la autoridad competente de la Dirección Provincial de 
Vialidad o Escribano Público de los comprobantes que acrediten el pago de 
autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la 
oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas 
por la autoridad competente de la Dirección Provincial de Vialidad o Escribano Público 
de los comprobantes que acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos 
meses respecto al mes de la presentación de la oferta de su representante. 

s) Designación del Representante Técnico: Incluyendo certificación que acredite 
su inscripción en el Colegio de Profesionales que corresponda y en la D.G.I. (CUIT), 
o CUIL, con el pago de la matrícula al día y currículum vitae donde queden 
perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos. Deberá agregarse también el 
instrumento legal que demuestre su vinculación laboral con el Proponente para la obra 
que se licita. 

t) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, 
capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar 
para la obra que se licita.  

u) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTÍCULO N° 14:.-  

En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la 
integra deberá presentar por separado los documentos señalados en los incisos b); 
c); k); h); i); o); p); q); y r), en lo que corresponda. Adicionalmente se deberá presentar 
lo expresado en el Artículo N°10 del presente Pliego. 

 CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 
El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación, la cual en su 
totalidad deberá confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de 
descarga del presente Pliego licitatorio, bajo la denominación “DPV-AP-CON-OB-
SELLADO.xlsm”. 

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N°4 - (Pág. 56).  
El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, 
raspaduras, interlineas y en concordancia entre números y letras, tanto en el monto, 
como en el plazo de obra y en el mantenimiento de oferta.  

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas 
incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema de planillas S.I.G.O.P. 
modelo, con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus 
porcentuales, como así también el número de orden, designación de ítems, unidad 
de medida, cantidad y porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del 
ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados). 
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c) Cómputo y Presupuesto: el cual deberá ajustarse al formato del Cómputo y 
Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad 
y designación de los ítems y subítems. Previo a la firma del contrato la adjudicataria 
deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones 
y certificación de obra. 

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicación de los 
porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo adjunto 
en (Pág. 68). 

e) Curva de Avance Físico de Obra: presentada indefectiblemente con indicación de 
los porcentajes de Avance (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo 
adjunto en (Pág. 69) 

f) Análisis de Precios: Para todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, 
detallando materiales, mano de obra, equipo, etc. Todos los análisis de precios, 
incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser desagregados en los tres 
rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra (incluyendo, cargas 
sociales, y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de las probables futuras 
redeterminaciones de precios.  

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que 
crea necesarias, (características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que 
definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta si 
a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones 
importantes.  

Deberán presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo 
incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Acuerdo N° 006/2023. Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar 
todos los elementos que intervienen en la correcta ejecución de cada ítem.  

g) Detalle de Composición del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados 
éstos en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla 
modelo adjunta. 

h) Presentación Digital: Todas estas planillas (sin perjuicio de ser presentadas 
impresas en original y copia) deberán presentarse en forma digital, siguiendo el 
formato Excel del Sistema SIGOP: el Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, 
Curvas de inversiones y los Análisis de Precios; y Gastos Generales. Los datos de 
todas las planillas deben estar vinculados, según el modelo de planillas de oferta. 
Siendo el dispositivo de almacenamiento un CD o DVD, no regrabable, en original 
y copia, debidamente rotulado y certificada su fidelidad en cuanto al contenido, 
mediante Declaración Jurada, según Formulario N°9 - (Pág. 61). 

En caso de observarse discrepancia entre la presentación impresa y la digital, 
prevalecerá el contenido de la presentación digital, sin perjuicio de la determinación 
que adopte la Comisión de Adjudicación ante el incumplimiento de la Declaración 
Jurada de fidelidad de la digitalización. 

i) Detalle de Máquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la 
Empresa afectará exclusivamente a la obra, los que deberán ser apropiados y 
suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y concordar con los utilizados en la 
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confección de los análisis de precios. Para su nómina, deberá utilizar el 
FORMULARIO 10 (Pág. 62), indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.  

En caso de Alquiler o Importación de Equipos, la planilla correspondiente al 
FORMULARIO 10 (Pág. 62) deberá acompañarse con los comprobantes fehacientes 
de los compromisos celebrados para la provisión de los mismos, y al momento de 
iniciar la obra la Inspección/Supervisión se exigirá la presentación de los 
comprobantes que demuestren la propiedad de los equipos por parte del locador, 
acompañada de Declaración Jurada donde conste que los mismos se encuentren 
libres de gravámenes. 

En ningún caso el equipamiento patrimonial del Oferente podrá ser menos que el 
indicado a continuación, debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de 
utilización al momento de efectuar la Inspección Técnica, caso contrario la Autoridad 
Competente puede desestimar la Oferta: 

- Un (1) fusor de asfalto hidráulico. 

- Un (1) lanza de calentamiento y aplicación. 

- Una (1) compresor de aire 100 PSI. 

- Una (1) movilidad para el personal. 

- Herramientas de mano.  

La Autoridad competente podrá realizar Auditorías Contables y/o Inspección de los 
equipos mínimos señalados, por medio de una comisión de 3 (tres) personas a 
designar por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva de la 
empresa Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar 
donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan). 

El no cumplimiento de los equipos mínimos requeridos y potencias para los mismos 
será causal de rechazo de la propuesta. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin 
previa autorización de la Repartición. 

 GARANTÍA DE LA OFERTA 
En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Oferta la Garantía de la 
Propuesta mencionada en el Artículo N°14 bajo el punto e). Dicha garantía podrá ser 
constituida de las siguientes formas: 

1. Transferencias Bancarias: Debe adjuntar comprobante de transferencia y 
formulario de nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la 
Repartición que realiza la Contratación. 

IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo o 
transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por 
algunas de las causales de rechazo automático, el proveedor deberá dar aviso y al 
retirar la documentación deberá dejar la garantía original con el fin de poder tramitar 
luego la devolución de la misma.  

En el caso de solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta en 
propuestas rechazadas con rechazo automático, el oferente debe solicitar su 
devolución en la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo Contratante 
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mediante el inicio de un expediente con “Nota de Solicitud de devolución de garantía 
y copia del comprobante de pago”. 

Nota: La Garantía, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”, deberá ser 
acreditada en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 

- Descripción: MIAyE – Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía – Dirección 
Provincial de Vialidad. 

- CUIT: 30-69184068-5 

- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente. 

- Número de Cuenta: 018-000343/6. 

- Número de CBU: 04500186-01800000034369. 

2. Aval bancario: de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en 
esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, 
renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como 
asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusión y división 
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones 
derivadas por la presentación efectuada por el Proponente, constituida a favor del 
Comitente. El plazo de vencimiento de la Garantía de Oferta previsto en el Pliego 
de Bases y Condiciones, deberá extenderse hasta la formalización del contrato. 

3. Seguro de caución: La Póliza de seguro deberá contener la siguiente información: 

- Deberá constituirse a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio 
de Infraestructura Agua y Energía, Dirección Provincial de Vialidad  

CUIT 30-69184068-5 

- Deberá contener: el Tipo de Contratación y Número de Contratación, Número de 
Expediente y Objeto. 

- Deberá constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las 
obligaciones que asuma el Oferente y que garantice en los plazos establecidos 
según pliego. 

- Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.  

- Deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones 
y derechos derivados de dicho seguro. 

- Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 
de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere 
corresponderle.  

- Deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, hasta la extinción de las 
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, entendiéndose como tal, el 
plazo hasta la firma del Contrato.  

- Deberá adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Póliza.  

- Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por 
escribano público (identidad y carácter). 

- Deberá legalizarse la certificación por medio del Colegio de Escribanos de la 
jurisdicción que corresponda. 
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- Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto 
N° 0036-MOSP-2021 disponible en el link: 

https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing, 
en alguna de las siguientes formas: 
- Por correo electrónico con destino a: 
compras.miysp@gmail.com; CC: comprasdpv.sj@gmail.com; o en soporte 
electrónico (DVD o pen drive). 

 

IMPORTANTE: Tanto para los Avales como para las Pólizas de seguro de caución, 
deberá ajustarse a lo establecido en Resolución conjunta 030-OCC-2019; 015 TGO 
2019; 097 C.G.P 2019 (Instrumentos de garantía para Contrataciones). 

 

4. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de 
cotización del penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará 
intereses por los valores depositados en garantía, en tanto que los que devengaren 
intereses pertenecerán a sus depositantes. 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación. 

Será causal de rechazo automático el error u omisión de los puntos detallados 
en cualquiera de las formas en que se constituya la garantía. 

 

 TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) días 
corridos a contar de la fecha de la apertura. Si por algún motivo el Proponente 
desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, perderá el depósito de garantía 
efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le pudieren 
corresponder, perdiendo además todo derecho a reclamo y/o acción que le pudiere 
corresponder. 

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere 
producido la adjudicación, se considerara prorrogado automáticamente el 
mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo manifestación por escrito y en 
forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado dirigido a la 
Dirección Provincial de Vialidad – MIAyE (domicilio: Centro Cívico de San Juan, Avda. 
Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, 4to. Piso Núcleo 2, con diez días corridos de 
anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la 
garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la 
desestimación de la oferta. 

 

 

 



 
 

 

25 
 

III - Acto de Apertura, Adjudicación y Firma de Contrato 

 

 APERTURA DE PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO 
AUTOMÁTICO. 

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del 
llamado a Licitación Pública. 

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podrán pedir o 
formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá 
interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que 
tuvieran, al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el 
acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que 
acrediten la representación que invocan. 

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, 
verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, 
SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE 
NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL 
ARTÍCULO N°14, incisos e), f) y u) según se indica: 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta;  

f) Certificado habilitante para licitar actualizado; 

u) “Sobre 2”. 

La falta de uno o más de estos requisitos supondrá la inadmisión de la propuesta y la 
devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, 
dejando constancia de ello en el Acta.  

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia 
de dónde quedará la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el Artículo N°14, deberán ser presentados hasta cinco 
(5) días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de 
los proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna. 
Vencido dicho plazo las ofertas incompletas serán rechazadas. 

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando 
aquellas propuestas que NO PRESENTEN los requisitos exigidos en los incisos 
a) y b) del Artículo N° 15. 

a) Precio Ofertado y Propuesta 

b) Plan de Trabajo 

en cuyo caso se procederá a la devolución inmediata de las propuestas o, en su 
defecto, se dejará constancia en el Acta que, las mismas quedan en custodia para su 
entrega posterior.  

La falta de los demás requisitos citados en dicho Artículo podrá ser subsanadas 
presentándolos hasta cinco (5) días hábiles después del acto de apertura, siendo de 
exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregación, sin 
necesidad de notificación alguna. 
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También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente: 

- Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la 
misma obra. 

- Que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los 
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes 
pertenecen y las causas del rechazo. 

Así mismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo 
automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las 
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y 
constarán en el Acta, con la obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la 
facultad para hacerlo, caso contrario no será atendida la observación, cuya resolución 
será notificada con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona 
que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda 
persona que desee hacerlo. 

La Autoridad Competente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres 
toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual 
manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitación Pública. 

Las copias de las Ofertas estarán disposición de los oferentes, en el lugar que al efecto 
determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes al Acto de 
Apertura. 

 DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
Las copias de las ofertas recibidas estarán a disposición de los oferentes en el lugar 
que al efecto determine la Autoridad Competente, durante tres (3) días hábiles 
siguientes a la apertura. 

 IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  

-  IMPUGNACIÓN DE OFERTAS: Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán impugnar por escrito las 
ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado deberá ser acompañado de 
la constancia de constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al uno por 
ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. 

 

 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una 
Comisión designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos 
aportados por las Empresas. 

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a 
solicitud de la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar 
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las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la 
veracidad de esa u otra información, necesaria para la justa evaluación de las ofertas.  

El Comitente formará la Comisión de Evaluación que estará integrada por: Un 
representante Técnico o más según las características de la obra y las especialidades 
que involucre, un representante Legal y un representante Contable, estos dos últimos 
como mínimo. 

Con el fin de profundizar el análisis de las propuestas, la Comisión de Evaluación 
conformada por el Comitente se reserva el derecho de indagar los datos relativos al 
desempeño de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el 
oferente. Asimismo, serán tenidos en cuenta los antecedentes de incumplimiento por 
contrato celebrados con organismos del Gobierno de la Provincia de San Juan que 
hubieran resultado en paralización injustificada de la obra, rescisión del contrato 
imputable a la empresa, multas o mal concepto, además los registros que configuren 
atrasos de obras imputables a la Contratista, sobre todo en aquéllas que se encuentren 
en curso con esta Subsecretaría.  De igual modo, se considerará el historial de litigios 
desfavorables o litigios pendientes que impacten seriamente en su patrimonio. Lo 
antes mencionado podrá dar lugar a la desestimación de la oferta. 

Receptada la documentación que conforman las ofertas por la Comisión de 
Evaluación, ésta examinará las propuestas formalmente admitidas por la Mesa de 
Apertura de Ofertas, verificando que esté acompañada la documentación requerida 
como faltante en el Acto de Apertura de Ofertas.  

17.1.- Cumplimiento de las Condiciones de la Licitación Pública 
La Comisión de Evaluación rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a 
los Pliegos licitatorios. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que 
cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se 
ajuste a los mismos. La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se 
ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia 
oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la 
que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos 
documentos, aun con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una 
desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

I. No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los 
servicios u obras objeto de la Licitación Pública. 

II. No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 

III. De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, 
que habiendo presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos 
correspondientes. 

 

17.2.- Mejora de Ofertas  
Si la Comisión de Evaluación considera que dos o más ofertas cumplen con todos los 
requisitos solicitados de manera satisfactoria, y las respectivas ofertas económicas se 
encuentren dentro de un rango no superior al cinco por ciento (5%) respecto al monto 
de la oferta más baja, podrá solicitar a sus Proponentes una mejora de oferta.  
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Dicho pedido se formulará por escrito al domicilio declarado por cada oferente, 
indicando el lugar, fecha y hora en que se recibirán las propuestas, y la misma 
información correspondiente al Acto de Apertura de Sobres. 

Las ofertas mejoradas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, con 
identificación del proponente, conteniendo la totalidad de los documentos 
correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al nuevo precio ofertado.  

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificación y estudio de la Comisión de 
Evaluación se llevarán a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el 
presente Pliego para la primera apertura. 

 

17.3.- Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible  
Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos de los pliegos 
licitatorios, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos 
establecidos en el llamado.  

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón 
de lo anterior, la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y 
simple, es decir no puede estar subordinada al cumplimiento de una condición.   

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del 
licitador, del mismo proponente o de terceros.   

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos 
importantes requeridos por los pliegos licitatorios, y que asegura que se podrán definir 
una vez que se den los condicionamientos que ella consigna. La administración deberá 
necesariamente rechazarla.  

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por 
oferta temeraria aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida por 
sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o 
financieramente.   

17.4.- Sobre Especificaciones y Marcas  

Si en la documentación técnica se hace alusión a una marca comercial o equivalente, 
se entenderá que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad 
requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y 
propiedades: Apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, 
materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en 
servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión 
de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra 
que lo describa, el Oferente basará su cotización en la marca o tipo que se especifica. 
Si considera adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, deberá 
expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catálogos, folletos, 
especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la 
propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del Comitente.  

La adjudicación recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes, teniendo en 
cuenta que los Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad 



 
 

 

29 
 

empresarial, técnica, económica y financiera, necesaria para ejecutar en forma 
satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la Repartición, 
estar estrictamente al día en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la 
adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.   

 ADJUDICACIÓN  
La Dirección Provincial de Vialidad en función de lo aconsejado por la Comisión de 
Evaluación, adjudicará, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que 
considere sea más beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las 
ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor de los Proponentes 
derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20º. Ley Provincial de 
Obras Públicas Nº 128-A).  

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la 
adjudicación, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la 
firma del Contrato, el cual no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de dicha notificación, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de 
Obras Públicas Nº 128-A. 

 IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando 
una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en 
los términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente.  

Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y 
contestadas en esa oportunidad.  

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas 
debidamente, no serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será 
necesaria la simple notificación por Nota del Comitente.  

Las garantías para las impugnaciones deberán constituirse mediante depósito efectivo 
en el Banco San Juan, teniendo en cuenta los datos de la cuenta corriente indicados 
en el Artículo Nº16 del presente pliego, en la cual deberán ser acreditadas las mismas. 
Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que 
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las 
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas 
Generales.  

 FIRMA DE CONTRATO - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO 

Dentro de los cinco (5) días hábiles de comunicada fehacientemente la adjudicación, 
el Adjudicatario deberá presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el 
adjudicatario deberá constituir una Garantía de Ejecución de Contrato equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podrá hacerse en cualquiera de 
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las formas y condiciones establecidas en el Artículo Nº16 del presente Pliego. Esta 
garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma 
del Acta de Recepción Provisional. 

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco 
(5) días a partir de la firma de éste. No se admitirá pago diferido del sellado. 

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra 

 TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 
Previo al inicio de la obra, la cual deberá comenzar dentro de los cinco (05) días 
corridos del Acto Administrativo de aprobación del Contrato, el Contratista deberá 
efectuar una serie de trámites, según se indica: 

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio 
de obra ante el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la 
Construcción), para lo cual presentará a la Autoridad Competente copia del Formulario 
de Declaración de Inicio de Obra con sello de recepción del IERIC antes de autorizar 
el comienzo de los trabajos. En dicha declaración deberá informar el domicilio exacto 
de la obra, indicando calle, número, localidad y Provincia. 

b) Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista, si 
correspondiera, deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 
planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias 
para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberá obtener 
los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, O.S.S.E., 
Energía San Juan, Telefónica, Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en 
instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del Contratista, no 
pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

c) Designación del responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberá 
designar un responsable de Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos 
deberán ser conforme a lo indicado en el Artículo N°28.- 

d) Designación del Responsable Ambiental: La Contratista deberá también, antes de la 
firma del acta de replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, 
independiente del Representante Técnico de la Obra, quien será el encargado de 
elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, que incluirá todas las tareas desde 
la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su 
seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la 
misma.  

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el 
encuadre ambiental de obras de Arquitectura, en la elaboración de Planes de 
Vigilancia Ambiental, como así también en el control de la ejecución de medidas de 
atenuación de impactos ambientales. 

d) El responsable Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo 
Profesional que le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de 
habilitación. Una vez propuesto por la Contratista, la Autoridad Competente tendrá la 
facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente 
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 SEGUROS 
La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el período de 
construcción de la obra, más el período de garantía, las pólizas que se indican en los 
artículos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo 
de terceros, como así también por los daños que pudieran ocurrir a la obra por 
cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no 
lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio 
de la obra, deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del 
Comitente, la cual deberá ser asegurada por el valor total del contrato y mantener 
actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que 
pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función de las 
redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá 
trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se 
indican más adelante.  
En la póliza deberá considerarse como co-asegurado a “Gobierno de la Provincia de 
San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, 
Subsecretaría de Obras Públicas / Dirección Provincial de Vialidad”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes 
cláusulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría 
de Obras Públicas / Dirección Provincial de Vialidad”. 
 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San 
Juan, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de 
Infraestructura, Subsecretaría de Obras Públicas / Dirección Provincial de 
Vialidad”. 
 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan, 
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, 
Subsecretaría de Obras Públicas / Dirección Provincial de Vialidad”. 
 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de 
pago a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Infraestructura, Agua y Energía / Secretaría de Infraestructura, Subsecretaría 
de Obras Públicas / Dirección Provincial de Vialidad”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se 
indican: 

i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción 
volcánica. 
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ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, 
inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y 
enfangamiento. 

iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de 
movimiento de suelos y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por 
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por daños materiales producidos 
a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadas a terceras personas, 
(ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas), que ocurran en conexión directa 
con la ejecución del Contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por la suma 
de $ 25.000.000 (veinte cinco millones de pesos de curso legal en la República 
Argentina). 
 
2) Seguros de Accidentes de Trabajo:  La Contratista deberá contratar con una 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo 
legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a todos los aspectos técnicos, 
legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. 
La Contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con 
nómina de personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de 
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía 
/ Secretaría de Infraestructura / Dirección Provincial de Vialidad”. 

3) Seguro de Automotores:  La Contratista deberá contratar los seguros de los 
vehículos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese 
responsable, afectados a la ejecución de las obras o al cumplimiento del Contrato, 
conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes 
vigentes. 
Su cobertura será exigible durante la vigencia del Contrato, hasta la terminación del 
mismo. El Comitente deberá figurar como asegurado adicional. 

4) Seguros de Vida:  La Contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su 
personal en relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes 
y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y 
PREVISIONALES 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y 
previsional y las que establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener 
un control permanente. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás 
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la Autoridad 
Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal 
empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas. 
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Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a 
los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará a la 
Autoridad Competente para suspender la tramitación y pago de certificados. 

Además, presentará a la Inspección el Formulario ARCA931 desagregado por 
personal afectado a cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por 
nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal deberá ser bancarizado con las 
constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.  

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, deberá ser aportada en 
forma inmediata por la Contratista.  

A continuación, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los párrafos precedentes: 

a) Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del 
Contratista para la obra que se contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser 
inferior a lo establecido en la legislación o convenios laborales vigentes.  

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, 
está obligado a presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes 
patronales y del personal que fijan las leyes Nacionales y Provinciales a las Cajas de 
Previsión Social. 

c) Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los 
días feriados de descanso obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados 
después de las 13.00 hs.  

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar 
los días y horas cuya prohibición se establece en el párrafo precedente. Para ello 
deberá mediar:  

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 
programa de tareas a ejecutar. 

2°- Consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de 
contener una consideración de las razones que la justifica, la constancia de haber 
tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales; el tiempo por el 
cual se extiende la autorización; el cargo que se efectuará al contratista; y la 
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte 
de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en 
cualquier momento a la caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario deberá 
renovarse el pedido y volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización 
en iguales condiciones conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista 
hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrá que el 
Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle 
efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse 
tanto al personal como al Contratista. En estos casos, serán por cuenta del Contratista: 

a) Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente. 
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b) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspección, en un 
todo de acuerdo con las disposiciones laborales. 

El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como 
asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal; 
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece 
la Ley Nacional respectiva. 

 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
1) La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 
19.587, Ley Nº 24.557/95 y complementarias N° 27.348/95; las Normas de Higiene, 
Salud y Seguridad establecidas en los Decretos Reglamentarios Nº 351/79, Decreto 
Nº 1338/96, Decreto Nº 911/96 y las Resoluciones N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 
035/98, SRT N° 319/99, SRT N° 550/10, SRT N° 503/17, SRT N°905/15, SRT N° 
299/11 y Decreto N° 144/01, como así también a cualquier otra normativa vigente y/o 
todas las modificaciones y /o actualizaciones a las normas que pudieran surgir durante 
el desarrollo de la obra. 

En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de 
aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del 
personal de obra, con el fin de asegurar su protección física-mental y reducir la 
siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo que 
desarrollen. 

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la 
obra, tendrán una participación activa en las acciones de fiscalización para que se 
desarrolle un cumplimiento estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y 
Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

2) Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de 
Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar 
matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia de 
San Juan, el cual deberá llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, 
Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Único y 
adecuarse a lo establecido en el Decreto Reglamentario 1338/96. Este Profesional 
será denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar 
a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevención y 
mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad de personal auxiliar 
será acorde a lo que establece la resolución 1338/96 y/o prevea la magnitud de la 
obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los 
Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. 

La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su 
solo juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones 
preventivas de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, 
sin que esto dé lugar a ningún tipo de reclamos por parte del Contratista, tales como 
mayores costos y/o ampliaciones de plazos. 

3) La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme a la siguiente 
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apertura, siendo la misma meramente enunciativa y no limitante: 

a) Equipos de protección personal y colectiva. 

b) Protecciones de instalación eléctrica. 

c) Protecciones contra incendio. 

d) Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 

e) Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad. 

f) Señalizaciones de seguridad internas y externas. 

g) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u 
obra. 

h) Medicina preventiva y primeros auxilios. 

i) Equipos de comunicaciones. 

j) Personal de Seguridad e Higiene competente y matriculado en consejo o colegio 
correspondiente a la Provincia de San Juan. 

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem 
de obra. 

4) La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, 
al de la Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole en 
consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional 
vigente. A tal fin, deberá presentar el fiel cumplimiento de los requerimientos que se 
enumeran a continuación, en el área de Higiene y Seguridad perteneciente a la 
Dirección Provincial de Vialidad, antes del inicio de los trabajos, la cual realizará el 
control durante el desarrollo de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de 
no cumplimiento de lo establecido en el presente artículo: 

1. Legajo Técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res. N° 
231/96. 

2. Programa de Higiene y Seguridad según Resolución N° 051/97.  

3. Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

4. Contrato con la ART 

5. Cláusula de no repetición a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan - 
Dirección Provincial de Vialidad. 

6. Nómina del personal amparado por ART. 

7. Procedimientos de trabajo seguro. 

8. Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que 
sufra accidentes de trabajo. 

9. Copia del Contrato con el Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad. 

10. Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad. 

11. Cronograma de trabajos previstos. 

12. Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto. 

13. Planilla entrega EPP actualizada. 
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14. Capacitaciones realizadas. 

15. Libro de seguridad. 

5) Cuando por sus características las obras presenten: a) excavaciones; b) 
demolición; c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS 
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de 
altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas áreas o en proximidades de líneas o 
equipos energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT, la Contratista 
estará obligada a elaborar el Programa de Seguridad, el cual se deberá adjuntar al 
Legajo Técnico. 

El mismo se deberá comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco (5) 
días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de la obra que emprenda. 

Los Programas de Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la 
Aseguradora según los plazos establecidos en la Legislación vigente. 

El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda 
devengar en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. 

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberá adaptar al 
Programa de Seguridad Único que elabore el Coordinador según establece la 
Resolución N° 035/98. 

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten 
acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.  

6) Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad 
vigentes, podrá disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo 
afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, 
hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, 
comunicándose al mismo y al Comitente los hechos, denunciando el incumplimiento a 
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentándose en el Libro de 
Higiene y Seguridad.  

Asimismo, la Inspección de Obra exigirá al Contratista el cambio de equipos, 
herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y 
ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores. 

Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo 
referente a gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el 
contrato para la terminación de las obras a su cargo y/o a mayores costos. 

A pedido del Comitente, la Contratista podrá llevar en obra, un libro denominado “Libro 
de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento del/los 
Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las 
cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberá estar foliado y 
rubricado por la Inspección de obra y sus folios tendrán formato triplicado: original para 
el Responsable de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de obra, 
triplicado para la Contratista.  

Ante incumplimientos de la Contratista, el Responsable de Higiene y Seguridad tiene 
la obligación de proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del 
Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho 
de denunciar los mismos ante el organismo contralor.  
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 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL 
El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema ambiental durante el 
período de ejecución del contrato. A tal fin, tendrá a su cargo la efectiva 
implementación de los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas 
del presente Pliego. 

 REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA 
La Representación Técnica de la obra que se licita, será ejercida por un profesional 
de 1° categoría: Ingeniero Civil, el que deberá encontrarse habilitado por el Consejo o 
Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de la profesión, durante todo el 
periodo de vigencia del Contrato, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el 
comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el pertinente currículum 
vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente, quien podrá rechazar la 
nominación de manera fundada, en cuyo caso el Contratista deberá proponer otro en 
su lugar antes de la iniciación de los trabajos.  

El Representante Técnico deberá permanecer hasta la firma de la Recepción Definitiva 
de la obra. 

En caso de renuncia, la Contratista deberá informar el cambio de RT en el Registro de 
Constructores y notificar mediante Nota de Pedido con copia de la constancia emitida por el 
registro a la inspección en un plazo máximo de 24hs de efectivizado el cambio. 
La adjudicataria deberá acreditar mediante el instrumento legal correspondiente, la 
vinculación laboral que la une con el profesional designado. En caso contrario, no se 
procederá a la firma del Contrato de Obra.  

No podrán ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la 
Administración Pública Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 
(seis) meses de la fecha de cesación de servicios en la misma. 

El Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan y 
deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas con 
la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de 
la multa estipulada en el Artículo N°42.  

La Autoridad Competente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante 
Técnico en cualquier momento de la marcha de la obra por causas debidamente 
justificadas. De igual modo, las ausencias reiteradas e injustificadas del Representante 
Técnico, dará lugar a la Autoridad Competente a exigir su reemplazo. Tanto el 
Representante Técnico, como el sustituto, deberán satisfacer las condiciones de 
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados.  

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección, ejercerá las atribuciones y 
responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia 
o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las 
acciones personales que contra este pudiera ejercer. 

El Representante Técnico se considerará autorizado para suscribir fojas de 
mediciones, sin embargo, el Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel 
queda además autorizado para suscribir las actas de replanteo y los certificados de 
pago, a este último efecto se extenderán el correspondiente poder. 
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Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de 
carácter técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante 
Técnico además del Contratista. 

 INSPECCIÓN DE OBRA 
La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y 
contralor de los mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se 
designe al efecto, el que asumirá la Inspección de Obra, que será ejercido por un 
profesional universitario: Ingeniero con incumbencia en la especialidad vial.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden 
en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, 
requieran modificar el plan de trabajos presentado por el Contratista sin modificar el 
plazo contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas 
del Contratista en obra, para revisar la documentación pertinente, materiales 
acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de 
las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá 
instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro 
de las estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la 
encomienda de un trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestación en contrario 
con expresa autorización de la Administración. 

 

V - Ejecución de la Obra 

 SUBCONTRATOS 
El Contratista no puede efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa 
autorización de la Autoridad Competente. Dicha autorización deberá ser solicitada por 
escrito, informando las razones del pedido, el nombre del subcontratista, la forma de 
contratación y las referencias de subcontratista, debiendo ser éste una persona de 
probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la 
naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de 
firmas por escribano público del contrato respectivo. 

Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que 
rijan para la ejecución de la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad 
Competente obligación ni responsabilidad alguna. En caso de autorizarse la co-
asociación de empresas, la Autoridad Competente establecerá las condiciones en que 
admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas. 
Ninguna autorización de la Autoridad Competente eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades originales. 

 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
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1- Interpretar la documentación contractual sin poder aducir ignorancia de las 
obligaciones contraídas y sin derecho a reclamar modificaciones de las condiciones 
contractuales, invocando error u omisión de su parte.  

2- Ser responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que 
puedan derivarse de la realización de trabajos basados en la documentación técnica 
con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra 
antes de iniciar los respectivos trabajos. 

3- Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por 
los daños y/o perjuicios que ocasione al Comitente por su culpa o negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones específicas. Las obligaciones y responsabilidades del 
Representante Técnico se extinguirán con la firma de la Recepción Definitiva de la 
obra. 

4- En caso de renuncia, la Contratista deberá informar el cambio de RT en el Registro 
de Constructores y notificar mediante Nota de Pedido con copia de la constancia 
emitida por el registro a la inspección en un plazo máximo de 24hs de efectivizado el 
cambio. 

5- Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las 
instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su 
derecho de reclamar ante el Comitente en los casos que corresponda. En ningún caso 
podrá el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos. 

6- Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, 
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados. 

7- Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y 
Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar 
de ejecución de las obras. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el 
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas 
Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos. 

8- Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, 
impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación 
y aprobación de la documentación técnica así lo exija. 

9- Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, 
sellados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, 
cálculo u otra verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y 
técnicos cuya firma se requiera para la aprobación de los documentos técnicos 
(planos, planillas, especificaciones que forman parte de este Pliego). 

10- Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza 
entre los de su clase, respondiendo a las normas de calidad vigentes, que previamente 
sean aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de 
acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la 
debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. Los 
materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena 
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones 
contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los 
gastos que demande la sustitución. 

11- Ejecutar los trabajos con equipo mecánico adecuado a la naturaleza de la tarea a 
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realizar, a los anchos y profundidades de las secciones a excavar, a la conformación y 
naturaleza de los bordes y banquinas sobre los que deberá transitar, a la resistencia de 
los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstáculos naturales y artificiales 
emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutarán los trabajos, a los caudales 
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y a los 
rendimientos necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido. 

12- Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, 
debiendo estar en perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la 
continuidad de los trabajos, no reconociendo a la Autoridad Competente gastos de 
traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos, impuestos y/o multas y toda otra 
erogación, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales correrán a 
exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizándose a la Autoridad Competente de 
tales compromisos. 

13- Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y 
equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las 
tareas conforme al Plan de Trabajos y con una reserva mínima que asegure quince (15) 
días de labor.  

14- Está también obligada a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de 
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término. 

15- Cumplir con los requerimientos de remediación de la Inspección de Obra si en 
cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 
métodos, el plantel y equipos utilizados por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, 
o inadecuados. En tal sentido, aún si la Inspección de Obra nada objetase sobre el 
particular, no quedará eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne por 
la mala calidad de las obras ejecutadas  

16- Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinión de 
la Inspección de Obra no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación 
especificada, Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser 
utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo, pero no se admitirá cambio 
alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, debiéndose hacer 
en todos los casos que correspondiere los ajustes económicos que sean pertinentes.  

17- Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con 
absoluta precisión el grado de perfección, terminación, calidad de los materiales y mano 
de obra que se pretende obtener, como así establecer técnicas constructivas. El tramo a  
    ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será repetido hasta tanto se  
    obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado. 

18- Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspección de Obra requiera y 
considere necesarios para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de 
toda clase son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
El Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, 
debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los 
ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido 
por aquella. 

19- Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, por 
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ejemplo: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, 
aparatos específicos de control, etc. 

20- Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su 
cargo realizar los correspondientes trámites ante reparticiones provinciales y 
nacionales, debiendo presentar las autorizaciones correspondientes previo ingreso a 
la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no serán resarcidos por la Autoridad 
Competente. 

21- Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la 
ejecución de las obras previstas, donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago 
directo alguno por estas tareas. 

22- Asumir las responsabilidades de todo daño causados al medio ambiente y/o a 
terceros, como resultado de las actividades de construcción, quien deberá remediarlos 
a su exclusivo costo. 

23- Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes 
específicas de obra, a las reuniones de coordinación periódicas de carácter semanal 
y extraordinarias o eventuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a 
efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los ejecutantes de la obra, 
suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de 
interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la 
obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos. 

24- Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustándose estrictamente a lo estipulado 
en el presente Pliego licitatorio. El Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, 
hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato. Está obligado a 
ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Inspector de Obra, sus 
diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida 
en los planos, especificaciones y demás documentos del contrato y de acuerdo, en 
todos los casos, a las exigencias de los Organismos Específicos (Municipales, 
Dirección Planeamiento y Desarrollo Urbano, Energía San Juan S.A., etc.). – 

25- Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto 
provinciales como municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de 
agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, todo ello por su exclusiva cuenta 
y a satisfacción de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago directo alguno ya 
que su costo se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 

26- Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban 
efectuar trabajos de erradicación y poda de árboles, deberán previamente estar 
inscriptos a tal fin en el Registro que el Gobierno determina, responsabilizándose de 
todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas, 
haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan. 

27- En caso que, las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos 
superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos Específicos, el Contratista 
deberá inexcusablemente, respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, 
quedando expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el 
proyecto por propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aun cuando contare 
con la aprobación del ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y 
reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado y a simple 
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requerimiento por Orden de Servicio. En caso que, el Contratista solicite y obtenga del 
Comitente aprobación a una modificación de este carácter, queda obligado a 
reconocer la economía resultante de emplear la variante reglamentaria, la que 
propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo y no pudiendo realizarla sin la 
previa y escrita autorización de la Autoridad Competente. 

28- El Comitente se reserva el derecho de intervenir por sí o por terceros, en las obras, 
ejecutando trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el Contratista tenga derecho a 
reclamación alguna. 

29- Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en la 
totalidad de la obra, teniendo en cuenta que la autoridad competente no efectuará 
provisión algunas de estos elementos. 

 VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD 
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra 
para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes 
propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que 
puedan afectar bienes y/o personas del Comitente o de terceros. La adopción de las 
medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias 
por los hechos que allí se produzcan. 

El contratista ejecutará el Vallado de Obra cuando corresponda, en la extensión que 
se indique en las Especificaciones Particulares, de acuerdo con las reglamentaciones 
municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las mencionadas cláusulas 
se establezcan.  

Si bien el Contratista organizará su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio 
del Comitente deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:  

- No perjudicar circulaciones peatonales ni el tránsito vehicular.  

- No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación 
con otras obras que se ejecuten en la zona.  

- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos 
provinciales o nacionales que tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará 
la obra. 

El Contratista deberá instalar todos los dispositivos de seguridad vial y señales 
reglamentarias durante los trabajos diurnos, a las que en ejecuciones nocturnas la 
obligatoriedad del uso iluminación de advertencia vial y otros medios similares, en todo 
tramo de obra donde exista peligro y/o indique la Inspección, todo dentro del aprobado 
por la división SHA bajo Plan de corte, desvío y señalamiento de intervención con 
corte parcial o total, nocturno o diurno. 

Además, tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la 
obra o desvíos donde puedan producirse accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se 
compruebe hayan ocurrido por incumplimiento del Plan de corte aprobado. Todas las 
disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la 
recepción provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del 
Contratista, aún después de dicha recepción. 
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La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del 
Código Civil y la misma cubrirá también hechos y actos de Subcontratistas y personal 
de los mismos. 

 LIBROS DE OBRA 
Los libros que a continuación se detallan serán previstos por el contratista y llevados 
diariamente por las partes en la obra: 

a) Libro de Órdenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspección y el Contratista 
se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que emitirá la Inspección y que se 
extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que provisto por el Contratista se 
llevará encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser 
debidamente salvada. 

Las Órdenes de Servicio podrán ser redactadas en forma digital, con formato A4 y 
archivadas en un bibliorato a tal fin. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en obra las 
Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de 
aquella en caso de estimar que la misma exceda los términos del contrato. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la 
oficina destinada a la Inspección y esta tomará las medidas necesarias con respecto 
a su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo. 

b) Libro de Notas de Pedido: El Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido 
mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo 
de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro deberá 
reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio. 

Las Notas de Pedido podrán ser redactadas en forma digital, con formato A4 y 
archivadas en un bibliorato a tal fin. 

 

c) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento 
de las Actas que se labren en cada etapa de la obra, los convenios específicos que se 
concreten entre la Inspección y el Contratista, y a toda otra circunstancia que la 
Inspección juzgue necesario consignar. 

Las Actas podrán ser redactadas en forma digital, con formato A4 y archivadas en un 
bibliorato a tal fin. 

 FOTOGRAFÍA DE OBRA 
El Contratista deberá entregar sin cargo y en forma digital, un registro fotográfico de 
las distintas etapas de los trabajos y de la forma que indique la Inspección, con un 
mínimo de cinco (5) fotos de cada etapa e ítem ejecutado, con carácter de celeridad e 
importancia, siendo de la mejor calidad y escenificación posible, incluyendo las etapas 
de ejecución del trabajo, cartelería, señalamiento, etc.- 

Estas fotografías deberán reflejar el antes y después de cada ejecución puntual de los 
trabajos para lo cual, la Inspección no emitirá el certificado correspondiente si el 
Contratista no da cumplimiento a lo indicado. 

En el registro fotográfico, se deberá indicar el lugar donde se desarrollan los trabajos, 
como asimismo la fecha, el volumen, superficie, longitud de elemento, material o tarea 
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realizada y si correspondiere alguna observación y/o aclaración. 

 RESCISIÓN DEL CONTRATO 
La Dirección Provincial de Vialidad queda facultada a rescindir el Contrato con 
antelación a su vencimiento, en los términos que estable la Ley 128-A en su Capítulo 
IX “De la rescisión y sus efectos”. 

 IMPREVISTOS 
Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o 
proveer materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos 
trabajos y la provisión de los materiales y elementos necesarios se consideran 
incluidos dentro de los precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista 
sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisión de 
estos materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del ítem 
respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerá el mayor 
costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 
correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán 
documentarse debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo 
a las reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR 
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los 
trabajos, salvo que las partes acordarán algo diferente, estos se darán por terminados 
en el estado en que se encuentran, sin derecho por parte del contratista a ningún tipo 
de reclamación ni indemnización de especie alguna. 

VI - Pagos y Retenciones 

 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS 
CERTIFICADOS 

Para la certificación de la obra se utilizará el sistema S.I.G.O.P. del Ministerio 
Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan.  

El primer día hábil de cada mes, el Inspector de Obra de la DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, pudiendo 
su ejecución ser de forma parcial o total tal como lo establece el pliego, debiendo ser 
citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia 
determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.  

La Certificación serán realizadas por la Inspección y los certificados serán preparados 
por la Autoridad Competente utilizando herramientas informáticas dentro de los 
primeros diez (10) días de cada mes. 

Por cada certificado emitido se practicará una deducción del cinco por ciento (5%) en 
concepto de Fondo de Reparo (Artículo 53° de la Ley de Obras Públicas 128-A). Dicho 
Fondo podrá ser sustituido por los medios que prevé el Decreto Reglamentario de 
dicha Ley.  

El Fondo de Reparos será reintegrado dentro de los treinta (30) días posteriores de 
efectuada la Recepción Definitiva de la obra. 
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El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128-A de 
Obras Públicas en su Artículo 57°. Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces 
a favor del Contratista, intereses calculados a la tasa fijada para el descuento de 
certificados de obras públicas. 

El pago del certificado final sin reserva del Contratista respecto a los intereses 
devengados por mora, extingue la obligación de abonarlos 

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de la Certificación de Obra, en 
general serán liquidados y abonados conforme lo determina la Ley de Provincial de 
Obras Públicas Nº 128-A, su Decreto Reglamentario, su modificatorio, concordantes y 
concomitantes, la Resolución Ministerial N° 770-OSP-1989, la Resolución Ministerial N° 
1760-OSP-1990 y Actos Administrativos complementarios de todas ellas. 

Si la demora en la emisión y expedición de la Certificación de Obra fuera ocasionada 
por causas imputables a la Contratista, ésta no tendrá derecho a reclamar liquidación 
ni pago de interés alguno. 

El Ente Pagador será la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. El proceso de pago 
será POSTERIOR a la presentación de la certificación de obra firmada por el Inspector 
de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD., de la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 
Cumplido esto, se deberá presentar la factura por el monto total de lo presupuestado 
y Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente. 

Las mediciones y formas de pago de los trabajos, serán de acuerdo a los especificado 
en cada uno de los ítems documentados en las Especificaciones Técnicas Particulares 
(pág. 70) 

La Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas. 

 ANTICIPO FINANCIERO O CERTIFICADO DE ACOPIO 
El presente Contrato no contempla Anticipo financiero y no prevé el pago de 
certificados en concepto de Acopio de Materiales. 

 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
Para la Redeterminación de Precios se aplicará lo establecido en el Decreto Acuerdo 
Provincial N° 006/2023.  

 MULTAS  
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato el Monto 
Original del mismo, más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones 
aprobadas y actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se 
hubieran practicado a la fecha de la aplicación de la multa.  

Se aplicará multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes 
casos: 

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminación de la obra, 
siempre que el Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas 
sean aceptadas por la Autoridad Competente, dará lugar a una multa diaria 
proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma:  
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1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión 
acumulada. Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los 
valores parciales de las cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. A este 
monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el 
proceso de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso 
anterior pero computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en 
el gráfico de marcha de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los 
multiplicará por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será: F = A - B 

4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad 
anterior (0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se 
obtendrá restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese 
mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma 
de las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa 
diferencia negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que 
está recuperando el ritmo de obra. La devolución de las multas por recuperación de 
ritmo se realizará sin actualización ni reconocimiento de intereses. 

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al contratista la suma 
de todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos 
anteriores sin actualización ni intereses. 

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo 
correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por 
causas justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se 
confeccionará un nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por la Autoridad 
Competente. 

8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren 
los plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la 
Autoridad Competente podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de 
Obras Públicas. 

10. Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los 
certificados de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

11. Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado 
las obras, se aplicará la siguiente penalidad: 

12. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y 
ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

13. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y 
ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

14. Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 
justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 
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15. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 
justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso. 

16. Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de 
aplicar la penalidad. Cuando se hace referencia a “M.O.F.A.”, deberá entenderse 
que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado, a la fecha de aplicación 
de la penalidad. 

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista 
advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los 
trabajos.  

En cambio, podrá el Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se 
prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un 
mayor tiempo para la ejecución de la obra. 

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo 
excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir 
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada. 

- Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación 
sustancial del Contrato suscrito será resuelta, por la Autoridad Competente.  

b) Demora en el inicio de los trabajos: Cuando la Contratista no iniciara los trabajos 
en la fecha especificada en el Acta de Inicio y de acuerdo a lo expresado en el artículo 
“N°7 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA”, respecto a la fecha de inicio de los 
trabajos, y luego de haber sido notificado fehacientemente por Orden de Servicio por 
parte del Comitente, dará lugar a una multa diaria de 1% del monto total del contrato 
actualizado por día de demora.  

c) Suspensión de los trabajos: Por cada día de suspensión injustificada de los 
trabajos, el Contratista se hará pasible a una multa equivalente a la décima parte del 
cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la 
multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 

d) Ausencia Injustificada: La ausencia injustificada en la Obra del Contratista o de 
su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, 
dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes 
de Servicio.  

e) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante 
Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se 
hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero, coma dos por ciento) 
del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación 
de dicha multa. 

f) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento 
a la entrega de una o más movilidades para la Inspección/Supervisión de la forma 
dispuesta en el presente Pliego, se hará pasible de una multa no reintegrable 
equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automóvil Club 
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Argentino, Casa Central) por día, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, 
por causas imputable al Contratista. 

Transcurridos quince (15) días corridos desde el momento en que el Contratista debía 
proceder al suministro de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o 
parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin perjuicio de lo previsto en el presente 
apartado, el Contratante alquilará la movilidad no suministrada, descontándose las 
sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantías 
constituidas. Complementariamente podrá aplicarse la suspensión automática de los 
trabajos ante la ausencia de la Inspección/Supervisión, en razón de la falta de 
movilidad. 

g) Respecto a la identificación de movilidades con ploteado: la falta de 
cumplimiento de esta condición hará pasible al Contratista de una multa no 
reintegrable consistente en un importe equivalente al valor comercial a la fecha de cien 
litros de gasoil (100) por cada día de incumplimiento. 

h) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera 
cumplimiento a los requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente 
Pliego, será advertido la primera vez por la Inspección/Supervisión, la que dará un 
plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia 
dentro del plazo establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 
10% del monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizará la 
recepción provisional ni emitirá el Certificado Final, hasta tanto el Contratista no 
cumpla con todos los requerimientos del PMA. 

i) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o 
infracciones a este Pliego, no contempladas en los puntos anteriores, se hará pasible 
a la imposición de multas que podrán variar del dos al cuatro por mil (2 ‰ al 4 ‰) del 
monto del contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la 
Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explícitamente contempla-
dos en este Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de 
la infracción. 

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos 
anteriores será retenido del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de 
aplicación. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo de garantía, el monto podrá ser 
deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente. 

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas 
no serán óbice para que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter 
más grave, pidiéndose llegar a la rescisión del contrato. 

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las mismas se 
efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con 
el pago del certificado posterior a la fecha de levantamiento de la sanción. 

 GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Los gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se 
determinarán sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la 
oferta, a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos que se 
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producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los trabajos en el 
tiempo.  

Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que 
aplicado a la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley 
Nº128-A y Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos 
y al cual se le adicionará solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.  

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, 
contados a partir de la aprobación del reclamo, el cual para ser recibido por la 
Inspección de Obra deberá incluir como requisito esencial obligatorio, la 
documentación completa que lo avale.  

 

VII - Recepción de la Obra 

 VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá 
ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para 
cerciorarse del fundamento de la sospecha.  

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán 
a cargo del Contratista. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de 
garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo 
que le fije la Inspección.  

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por 
terceros, formulándole al Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los 
importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, 
según corresponda. 

 TRABAJOS RECHAZADOS 
La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea 
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el 
Pliego. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de 
acuerdo a lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin 
derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las 
sanciones que le pudieren corresponder. 

 RECEPCIÓN PROVISIONAL 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre 
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 
de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares – 
Memoria Técnica y Descriptiva, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o 
de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este 
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberá presentar los certificados que 
acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 
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En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 

1. La constancia de que los trabajos están terminados de acuerdo con los Planos, 
Pliegos de Condiciones – Memoria Técnica y Descriptiva, Detalles Técnicos y 
Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las 
respectivas resoluciones que las autorizaron. 

3. Si al procederse a la Inspección/Supervisión previa a la Recepción Provisional, 
se encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las 
condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que el 
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la 
Inspección/Supervisión de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin que el 
Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la Autoridad 
Competente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, 
cargando los gastos al Contratista, sin perjuicio de las acciones que 
correspondieren. Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción 
Provisional, se encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas de acuerdo a 
las condiciones contractuales, se podrá suspender dicha recepción hasta que la 
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la 
Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual, si la Contratista no diera 
cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente podrá ejecutar los 
trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la 
Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no 
afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse una Recepción Provisional 
condicionada, dejando constancia en el Acta, de los inconvenientes pendientes 
para que sean subsanados dentro del término que se fije al efecto y durante el 
plazo de garantía. 

 PERÍODO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) DÍAS, a partir de la fecha 
de la Recepción Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la 
totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por 
desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de 
deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa 
constatación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento 
de las mismas, para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime 
necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepción 
Provisional. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos 
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio 
o Consejo Profesional pertinente. 
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 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  
La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la 
firma del Acta de Recepción Provisional, y el Fondo de Reparos dentro de los treinta 
(30) días posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra.  

 CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

A los efectos de capacitar personal en las diversas tareas y programas que desarrolla 
la Dirección Provincial de Vialidad, el Contratista contratará, a su exclusivo cargo y por 
el período de días establecido en el Pliego de Condiciones, bajo la modalidad de 
locación de servicios profesionales, a un (1) profesional con título habilitante en la 
disciplina que la Dirección Provincial de Vialidad indique. En caso de que las tareas a 
cargo del Contratista finalicen con anterioridad al plazo de ciento ochenta (180) días 
corridos, la contratación de dichos profesionales deberá mantenerse igualmente hasta 
completar dicho período. Los profesionales cumplirán con las funciones, destino y 
horarios que determine la Dirección Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y 
control se desempeñarán.  

Las condiciones del contrato incluirán las siguientes cláusulas: 

a) Duración: Será el de periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la 
misma solicite y sean aprobadas por la Autoridad Competente, sin incluir el 
periodo de Garantía. Cuando no se haya efectivizado la contratación que 
manda el presente artículo, total o parcialmente, adeudando el Contratista el 
cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, deberá cumplir lo 
respetando el plazo de ejecución de la obra ya realizada. 

b) Remuneración: Se tendrá como referencia el importe de los contratos de 
colaboración que el Estado Provincial mantiene con sus contratados, 
correspondiendo una remuneración por todo concepto de Pesos Seiscientos 
setenta Mil con 00/100 ($ 670.000,00) mensuales. Este monto de contrato será 
ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado Provincial aplique a 
sus contratos de colaboración. 

c) Extensión horaria: Treinta y cinco horas (30) semanales.  

d) Pagos: El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales 
ineludiblemente del 1 al 10 del mes siguiente, por medio de transferencia 
bancaria a cuenta de titularidad del profesional.  

e) Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.  

f) Cobertura médica y asistencial: La misma que el Contratista disponga para su 
Representante Técnico.  

La Autoridad Competente podrá suplir la contratación establecida en el 
presente artículo, por un valor equivalente destinado a la contratación de cursos 
de capacitación para el personal de su repartición, justificando la necesidad del 
mismo. 

 ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 
Quien resulte Contratista de la presente obra, deberá obligatoriamente proveer a la 
DPV dentro de los dos primeros meses de la firma del acta de inicio. TREINTA (30) 
Baterías GEL de 12 V – 7 Ah (primera marca) para UPS y UNO (1) UPS 1.000 VA 
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(similar o superior). El costo de los Artículos mencionados anteriormente, se 
encuentran incluidos en los diversos ítems del presupuesto, por cuyo motivo el 
Contratista no recibirá pago directo alguno por este concepto.  

La no provisión de la totalidad de lo solicitado, en el plazo estipulado en el presente 
Artículo, generará una multa del 5% de cada certificado que se emita después del 
plazo señalado.  

Se deja establecido que los Artículos, provistos por el Contratista deberán cumplir con 
las condiciones que abajo se detallan, pasaran al patrimonio de la DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, quedando a cargo del Contratista los gastos, tramites de 
transferencia, registros, etc. y debiendo la factura de compra de la misma, acreditar 
ante Escribano Publico la cesión de los derechos de los Artículos a favor de la 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD, una vez efectuada la recepción Provisoria 
de la Obra. 

Baterías GEL para UPS 12V – 7 Ah (primera marca) cada una conformada por: 

 (30) 12 V – 7 Ah (primera marca), con año de fabricación correspondiente al 
año de la presente Licitación, año 2025. 
 

UPS conformado por: 

 (1) UPS FORZA 1012 VL 1000 VA (similar o superior), con año de fabricación 
correspondiente al año de la presente Licitación, año 2025. 
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MODELO DE FORMULARIOS 
 

FORMULARIO N°1: Nota de Presentación 
 

 

San Juan,……..de……….de 2025. 
 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2025: 

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014. 

UBICACIÓN: CAPITAL 

 

 
Señor Director  
Dirección Provincial de Vialidad 
S                        /                        D: 
 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los 
documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/U.T., para la 
ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la 
información que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional 
que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido 
omitidas. 

 
 Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente. 
 

 

 

  

FIRMA NOMBRE DEL PROPONENTE 

SELLO DEL PROPONENTE SELLO EMPRESA / U.T. 
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FORMULARIO N°2: Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación del Pliego 
 

 

San Juan,……..de……….de 2025. 
 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2025: 

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014. 

UBICACIÓN: CAPITAL  

 

 
Señor Director  
Dirección Provincial de Vialidad 
S                        /                        D: 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa 

constancia de conocer la totalidad de la documentación que lo integra y de aceptar todas 

las condiciones y requisitos allí exigidos, razón por la cual desistimos de efectuar 

cualquier tipo de reclamo o pedido de compensación de índole alguna fundada en 

desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación. - 
 

 

 

 

 

  

FIRMA NOMBRE DEL PROPONENTE 

SELLO DEL PROPONENTE SELLO EMPRESA / U.T. 
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FORMULARIO N°3: Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de las condiciones del sitio 
de emplazamiento de la obra 
 

 
San Juan,……..de……….de 2025. 

 
 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2025: 

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014. 

UBICACIÓN: CAPITAL 

 

 
Señor Director  
Dirección Provincial de Vialidad 
S                        /                        D: 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber 
efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, habiendo tomado 
conocimiento cabal de su situación, la cual es aceptada plenamente, razón por la cual 
desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensación de índole 
alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIRMA NOMBRE DEL PROPONENTE 

SELLO DEL PROPONENTE SELLO EMPRESA / UT 
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FORMULARIO N°4: Nota de Presentación de Oferta Económica 
 

 

San Juan,……..de……….de 2025. 
 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2025: 

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014. 
UBICACIÓN: CAPITAL 

 

 
Señor Director  
Dirección Provincial de Vialidad 
S                        /                        D: 

 
 Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente 

Propuesta para las obras del título, por la suma única y global de: 
 

 

 Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director atentamente. 
 

 

     

 

 

 

Domicilio:……………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………….. 

Tipo y monto de la Garantía:…….………………………………. 

 
(1)  En números 

(2)  En letras 

 
  

(1) (2) 

$...............................................(IVA 
Incluido) 

.……....……………………….. (IVA 
Incluido). 

FIRMA  
ACLARACIÓN Y SELLOS/S 
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FORMULARIO N°5: Nota a presentar por Personas solicitantes de Certificados Libre Deuda Art.17 – 
LEY Nº 7.053 

 

 

San Juan,…...de.................de 2025. 
 

 
 

 
  
SEÑORES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753  
SAN JUAN 
 

 

El que suscribe......................................, D.N.I. Nº........................, 
con domicilio legal en calle....................................................., C.U.I.T. Nº........................., 
solicita a fin de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE 
DEUDA. 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son 
informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente. 
 

 

 

 

 
 

  

FIRMA  
ACLARACIÓN y SELLOS/S 
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FORMULARIO N°6: Nota a presentar por Empresas solicitantes de Certificados Libre Deuda Art.17 – 
LEY Nº 7.053 

 

 

 

San Juan,…...de.................de 2025. 
 

SEÑORES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753  
SAN JUAN 
 

 

 El que suscribe........................................, DNI. Nº............................., 
con domicilio legal en calle.................................................................., C.U.I.T. 
Nº..........................., solicita a fin de dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, 
un certificado de LIBRE DEUDA. 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son 
informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA. 
 
Empresa: .................................................................... 

Domicilio Legal: .......................................................... 

C.U.I.T. Nº.................................................................. 

Socios: 

Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.I. o C.U.I.T. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
    Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA  
ACLARACIÓN y SELLOS/S 
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FORMULARIO N°7: Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda Previsional exigible 
 

 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA 

ARCA 

 
CUIT: 
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO: 

 
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la 
persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, 
contribuciones y toda otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR 
CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO 
JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con el requisito exigido por el artículo nº 4º 
de la Ley Nº 17.250. 

 
FIRMA: 
 
 
LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO N°8: DDJJ de Constitución de Domicilio y Aceptación de Jurisdicción de Justicia 
 

San Juan,……..de……….de 2025. 
 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2025: 

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-
014. 

UBICACIÓN: CAPITAL 

 

 
Señor Director  
Dirección Provincial de Vialidad 
S                        /                        D: 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/UT ………………………, con 
domicilio real en …………………………………………………, constituye domicilio 
especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados 
del presente en................................................................................., y correo electrónico 
……………….……………………., a los fines de la notificación electrónica, conforme Ley 
N° 1483-A.  

Asimismo, se deja constancia de que ante cualquier situación judicial 
que se suscitara con motivo de la presente Licitación Pública, nos someteremos a la 
Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero 
o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 

Atentamente. 
 

 

 

 

  

FIRMA NOMBRE DEL PROPONENTE 

SELLO DEL PROPONENTE SELLO EMPRESA / U.T. 
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FORMULARIO N°9: Declaración Jurada de fidelidad de copias digitales 
 

San Juan,……..de……….de 2025. 
 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2025: 

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014. 

UBICACIÓN: CAPITAL 

 

 
Señor Director  
Dirección Provincial de Vialidad 
S                        /                        D: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa 
constancia que los soportes de almacenamiento de datos presentados en nuestra oferta 
(CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”, contienen una digitalización 
absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el Artículo N° 15 - Inciso g).-   

 
 

 

 

 

 

 

  

FIRMA 

ACLARACIÓN  

NOMBRE DEL PROPONENTE 

SELLO DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO N°10: Modelo de Planilla de Equipos Presentados por el Proponente 
 

San Juan,……..de……….de 2025. 
 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N°    /2025: 

OBRA:SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014.  

UBICACIÓN: CAPITAL 

 

 
Señor Director  
Dirección Provincial de Vialidad 
S                        /                        D: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que 
comprometemos poner en obra en caso de resultar adjudicatarios de la presente 
Licitación Pública. 

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.   

 
 

 

 

 

 

 

FIRMA 

ACLARACIÓN  

NOMBRE DEL PROPONENTE 

SELLO DEL PROPONENTE 
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PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITENTE : DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA : SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014

UBICACION: CAPITAL

LICITACIÓN PUBLICA N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 211.554.002,10 (IVA INCLUIDO)

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA DE LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                          

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

RUBRO 
ITEM

UN. CANT.
COSTOS 

UNITARIO
PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL DEL 
ITEM

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 
DEL ITEM

1 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS m 5300,00

2 SELLADO DE JUNTAS m 3700,00

 TOTAL COSTO TOTAL OFERTA -$                               

1- COSTO OFERTA -$                               

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) -$                               

3- COSTO COSTO ( 1 + 2 ) -$                               

4- GASTOS GENERALES  0 % de ( 3 ) -$                               

5- BENEFICIOS  0 % de ( 3 ) -$                               

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) -$                               

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  0 % de ( 6 ) -$                               

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) -$                               

PRECIO TOTAL OFERTA ( 6 + 7 + 8 ) -$                     

DESIGNACION

El presente presupuesto asciende a la suma de: DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL DOS CON 10/100
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PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

 

 
COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA N°:

CONTRATISTA:

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014 PRECIOS A: 
UBICACIÓN: CAPITAL

RUBRO:

ITEM: 1 UNIDAD: m 

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total 

TOTALES Potencia Costo Equipos -$                        
 

Rendimiento equipo de producción m/día 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - EQUIPOS

Total A -$                        
 

B - MANO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

  $             
 

 $             
 

Total B -$                        
 

C - MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total C -$                        
 

D - TRANSPORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total D -$                        
 

1 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS Costo  Neto $/m -$                        
 

Precio $/m -$                        
 

$ Parcial

DATOS REDETERMINACION

ANALISIS DE PRECIOS

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Coeficiente 

Equipo

$ / día 
Coef. x Costo Eq. o 
HP x Costo Gas Oil Rendimiento $ Parcial

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $ / día Rendimiento $ Parcial

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

Cantidad $ Unitarios $ Parcial

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios

DESIGNACION Un
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COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014 PRECIOS A:

UBICACIÓN: CAPITAL

RUBRO:

ITEM: 2 UNIDAD: m

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total

TOTALES Potencia Costo Equipos -$                         

Rendimiento equipo de producción m/día

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - EQUIPOS

Total A -$                         

B - MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

IIEE-SJ - 102000 Oficial oficial 90,00$              

IIEE-SJ - 103000 Ayudante medio oficial 80,00$              

Total B -$                         

C - MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total C -$                         

D - TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total D -$                         

2 SELLADO DE JUNTAS Costo  Neto $/m -$                         

Precio $/m -$                         

DESIGNACION
Coeficiente 

Equipo

$ / día
Coef . x Costo Eq. o
HP x Costo Gas Oil

Rendimiento $ Parcial

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $ / día Rendimiento $ Parcial

DATOS REDETERMINACION

ANALISIS DE PRECIOS

SELLADO DE JUNTAS

Cantidad $ Unitarios $ Parcial

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios

DESIGNACION Un

$ Parcial

DATOS REDETERMINACION
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PLAN DE TRABAJO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

COMITENTE : DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA : SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014

UBICACION: CAPITAL

LICITACIÓN PUBLICA N°:

PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 

1 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

2 SELLADO DE JUNTAS

 TOTAL 

Avance Mensual

Avance Acumulado

Anticipo Financiero

Inversión Mensual -$                      -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                                   

Inversión Acumulada -$                      -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                                   

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

TOTAL PARA CONTROL
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION

PORCENTAJE 
INCIDENCIA DEL 

ITEM

MESES
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CURVAS DE INVERSIONES Y AVANCE 
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70 
 

PLANILLA DE GASTOS GENERALES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITENTE : DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA :
SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN 
A-014

UBICACION: CAPITAL

LICITACIÓN PUBLICA N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

TOTAL GASTOS GENERALES

Gastos Generales de la Empresa

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Total Gastos Generales de Obra
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y 

PARTICULARES 
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CÓMPUTOS MÉTRICOS 
 

OBRA: SELLADO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS - RN A-014. 

DEPARTAMENTO: CAPITAL 

LICITACIÓN Nº:  

 

 
PARCIAL TOTAL

1 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 1 m 5300,00 5300,00
2 SELLADO DE JUNTAS 1 m 3700,00 3700,00

CÓMPUTOS MÉTRICOS
CANTIDAD

ITEM Nº DESIGNACIÓN Nº PARTES UNIDAD
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en 
ANEXO II (Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación mencionada y las 
que se indican expresamente en el índice de Especificaciones Técnicas de esta obra. 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentación de 
proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido 
en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

 

 NORMAS DE ENSAYO 
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en 
ANEXO II (Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 

Queda entendido que estas Normas de Ensayo Integran la documentación de proyecto 
y que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las 
mismas.  

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

 

 COLOCACIÓN DE LETREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 
El contratista queda obligado de colocar cartel de aviso de obra transitorio por frente de 
corte, acceso restringido y sentido de circulación, que indiquen la obra 
“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN A-014”, 
nombre de la Contratista, nombre del Comitente y demás información que el Comitente 
especifique. Además de cartelería de tareas por convenio con logo de la Dirección 
Provincial de Vialidad, además la leyenda “Tareas por Convenio”. El detalle de los 
mismos, referente a su material, dimensiones y diseño, deberá seguir las siguientes 
especificaciones. 

De ser consultado previamente ante la Oficina Técnica del dpto. Conservación de la 
Dirección Provincial de Vialidad. 

Los carteles deben ser fabricados en materiales que sean durables, debiendo 
mantenerse legibles durante el transcurso de ejecución de obra. La fundación de los 
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mismos se hará en sitios ubicados en según establezca la Supervisión y la división 
Seguridad, Higiene y Ambiente de la Dirección Provincial de Vialidad. 

Concluidos los trabajos, diariamente deberán ser retirados por la Contratista toda la 
cartelería y dispositivos de seguridad transitoria asociada a la obra. 

El Contratista procederá de acuerdo a instrucciones que imparta la Supervisión y la 
división Seguridad, Higiene y Ambiente, para el cumplimiento de las condiciones de 
señalización en cada uno de los frentes de obra.  

Los carteles de señalización vertical de obra transitoria, deben cumplir la normativa en 
su fabricación y/o lo requerido por el Comitente, respetando el tipo de poste a emplear, 
dimensiones y materiales de las señales, y calidad - color de las láminas reflectantes a 
utilizar.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato.  

La Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas.  

 

 

   

2.0m 

0.8m 

0.8m 
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 DESVIO DE OBRA 
Esquema (croquis) de Señalización Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras 
duren los trabajos (LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad 
vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar en la zona de camino (cartelería, conos, 
banderilleros, iluminación nocturna, etc.). Esquema gráfico, con distancias indicadas, de 
las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvíos de 
tránsito a realizar, si los hubiere, con la obligación de informar a los entes u autoridades 
pertinentes (Tránsito y Transporte, Bomberos etc.), como así también a la población en 
general (a su costo) de los cortes, desvíos, horarios de corte, tiempos etc. en forma 
fehaciente por los medios gráficos, radiales y/o televisivos locales para una correcta y 
fácil interpretación de los usuarios del camino.  

El armado y retiro de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes condiciones:  

1 Las intervenciones previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal 
que los inconvenientes y peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el tránsito, 
sean reducidos al mínimo.  

2 El Contratista presentará según lo convenido con la división SHA, los Planes de 
corte, desvío y señalamiento de intervención con corte parcial o total, nocturno o 
diurno, antes de cada intervención para la aprobación de los mismos, en donde se 
definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente la Contratista será 
responsable de los perjuicios que produzca al tránsito.  

3 Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos, no deberán exceder al tiempo 
previsto para la ejecución de la intervención, pudiendo desmontarse/montarse 
parcialmente según el avance de las tareas, y retiradas totalmente al finalizar la 
intervención, tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de 
etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de 
precios contractuales.  

4 El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y 
dispositivos en demasía necesarios para mantener los cortes, según las siguientes 
condiciones:  

 Los cortes parciales serán al equivalente a la calzada que se reemplace y/o tarea 
que se realice en un largo acrecentado en una extensión de al menos 100 metros 
al área de trabajo, con, además, dispositivos de seguridad vial de aproximación 
a obra y hombres bandera; admitido el corte parcial solo con la seguridad de evitar 
daños colaterales por demoliciones, equipos, personal, materiales y la remoción 
de elementos/escombros. En caso de riesgos por horas pico y/o tareas de mayor 
área el corte será total, todo lo anterior según mejor criterio de la división SHA de 
la DPV. 

 Los cortes totales se corresponderán al cierre total de la calzada del sentido de 
circulación a atender, desde el último egreso admisible hasta el próximo acceso 
que no afecte las tareas, en dichos cortes se deberán realizar corte transversal 
diagonal con dispositivos de seguridad acompañando el sentido del tránsito y 
canalizando el desvió al egreso, con hombres bandera y elementos 
diurnos/nocturnos según amerite. 

 Los cortes en accesos constarán de cartelería informativa de obra, dispositivos 
de seguridad vial diurno/nocturno y hombres bandera en caso de ser necesario. 
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 Los dispositivos de seguridad deberán ser de normalización y de seguridad vial, 
no pudiendo usarse estructuras metálicas, tachos de materiales metálicos y/o 
elementos cortopunzantes, los mismos deberán tener la aprobación de la división 
SHA de la DPV. 

 Se podrá requerir intervención de agente policial en casos de extrema necesidad 
a forma de apoyo en ejecuciones complejas y/o en horas pico, la solicitud de 
apoyo queda bajo total responsabilidad de la contratista, pudiendo solicitar 
información a la división SHA de la DPV. 

5 Los gastos que demanden la señalización y cortes, colocación de “hombres 
bandera”, señalización de vías provisionales laterales y/o de caminos auxiliares 
aprobados por la Supervisión de obra no recibirán pago directo alguno, pues su costo 
se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato.  

La Supervisión de Obra y/o personal agente de la división Seguridad, Higiene y 
Ambiente verificará el cumplimiento de las tareas especificadas. 

 

 PROVISIÓN DE LOS MATERIALES 
 

Será exclusiva responsabilidad de la Contratista la provisión de los materiales para el 
sellado correspondiente a pavimento rígido y flexible, como también el material para 
generar el engravillado.  

El material para el sellado será del tipo asfalto modificado con polímeros y deberá ofrecer 
una excelente adherencia, flexibilidad, durabilidad y resistencia a las variaciones 
climáticas. (especificaciones de normas IRAM 6838), para el sellado de grietas, fisuras 
y juntas). Mientras que el utilizado para el engavillado, será del tipo árido seleccionado, 
cal, entre otros. 

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar 
la obra.  

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación.  

Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado 
los documentos que integran el legajo del Contrato, incluyendo precio de los materiales, 
mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de las obras.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas. 
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 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 

 
DESCRIPCIÓN 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir 
el trabajo correspondiente al ítem “SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS”.  

Esta tarea consiste en el sellado de grietas y fisuras existentes en el pavimento flexible, 
las cuales se encuentran en variadas direcciones; y en todos aquellos casos en que la 
Supervisión así lo requiera, con el objetivo de evitar filtraciones de agua en la estructura 
de pavimento 

Para ello, deberán cumplirse las exigencias de preparación de la superficie a sellar y 
posteriormente el sellado, según lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y 
SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017). 

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las 
grietas y fisuras, se deberá proceder previamente a realizar tareas de remoción del 
cordón de sellado existente, limpieza y otras labores necesarias a la actividad, que 
considere la Supervisión en terreno.  

Después de realizar el sellado, se aplicará el engravillado para evitar la adherencia del 
fluido caliente en los neumáticos 

Por último, se debe esperar un tiempo (cinco (5) días mínimo) a fin de evaluar el 
comportamiento de las uniones tratadas. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El sellado de grietas y fisuras, se medirá, certificará y pagará por metro lineal (m). Se 
pagará a precios unitarios de contrato para el ítem “SELLADO DE GRIETAS Y 
FISURAS”. El precio será compensación total por la limpieza de grietas y fisuras a sellar, 
así como el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la provisión, carga, transporte, 
descarga, acopio y colocación de los materiales, señalización y conservación de los 
desvíos durante la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, 
equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo 
especificado. 

 

 SELLADO DE JUNTAS 
 
DESCRIPCIÓN 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir 
el trabajo correspondiente al ítem “SELLADO DE JUNTAS”.  

Esta tarea consiste en el sellado de juntas longitudinales y transversales 
correspondientes al pavimento rígido y en aquellos casos en que la Supervisión así lo 
requiera, con el objetivo de evitar filtraciones de agua en la estructura de pavimento. 

Para ello, deberán cumplirse las exigencias de preparación de la superficie a sellar y 
posteriormente el sellado, según lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
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TÉCNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y 
SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017). 

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes del 
pavimento, se deberá proceder previamente a realizar tareas de remoción del cordón de 
sellado existente, limpieza y otras labores necesarias a la actividad, que considere la 
Supervisión en terreno.  

Después de realizar el sellado, se aplicará el engravillado para evitar la adherencia del 
fluido caliente en los neumáticos 

Por último, se debe esperar un tiempo (cinco (5) días mínimo) a fin de evaluar el 
comportamiento de las uniones tratadas. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El sellado de juntas, se medirá, certificará y pagará por metro lineal (m). Se pagará a 
precios unitarios de contrato para el ítem “SELLADO DE JUNTAS”. El precio será 
compensación total por la limpieza de juntas a sellar, así como el barrido y soplado de 
la superficie a recubrir, la provisión, carga, transporte, descarga, acopio y colocación de 
los materiales, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los 
trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la 
correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

 

 


