OBRA:

EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CANTERO CENTRAL DE RUTA PROVINCIAL Nº12 (AV. IGNACIO DE LA ROZA) TRAMO: CALLE COMERCIO – JARDÍN DE LOS POETAS

DEPARTAMENTO: RIVADAVIA

San Juan, jueves 20 febrero del 2025

Circular Nº 2

Por la presente Circular N° 2, que conforme a lo establecido por ley de Obras Públicas N°128-A pasa a formar parte de la documentación para la Licitación Pública N° 005/2025 y se incorpora al Pliego de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas. Los artículos a continuación detallados quedan reemplazados de la siguiente manera:

1)

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

ARTÍCULO 7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será de **Trescientos (300) días corridos**, y se computarán desde la fecha del acta de replanteo, el que deberá operarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato.

Es reemplazado por:

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

ARTÍCULO 7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será de **Ciento cincuenta (150) días corridos**, y se computarán desde la fecha del acta de replanteo, el que deberá operarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato.

Asimismo, debe considerarse este nuevo plazo en todos los artículos y partes del presente pliego donde se haga referencia al mismo.

2)

PLANILLAS MODELO SIGOP

PLANILLA MODELO DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

COMITENTE : DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA : "EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CANTERO CENTRAL DE RUTA PROVINCIAL N°12 (AV. IGNACIO DE LA ROZA) – TRAMO: CALLE COMERCIO – JARDÍN DE LOS POETAS"

UBICACION: RIVADAVIA

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 670,603,053.10

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 300 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Desbosque, Destronque y Limpieza del terreno	Ha	0.49				
2	Extracción de Árboles (diam.<0,60 m)	Un	3.00				
3	Extracción de Árboles (diam.>1,00 m)	Un	3.00				
4	Excavación No Clasificada Incluido Transp. A Depósito	m3	1674.00				
5	Construcción de Base Estabilizada Granular	m3	930.00				
6	Construcción de Cordón Cuneta Hormigón. S/Plano tipo H-7613 Cordón tip	m	9300.00				
7	Cumplimiento Manejo Ambiental	mes	5.00				
8.a)	Provisión de movilidad para el Personal de Supervisión - A) - Cuota Mensu	mes	5.00				
8.b)	Provisión de movilidad para el Personal de Supervisión - B)- Adicional por	Km.	2140.00				
9	Movilización de Obra	gl	1.00				

Es reemplazada por:

PLANILLAS MODELO SIGOP

PLANILLA MODELO DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

COMITENTE :	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA :	"EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CANTERO CENTRAL DE RUTA PROVINCIAL N°12 (AV. IGNACIO DE LA ROZA) – TRAMO: CALLE COMERCIO – JARDÍN DE LOS POETAS"
UBICACION:	RIVADAVIA
LICITACIÓN N°:	
EXPEDIENTE N°:	
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 670,603,053.10
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:	#N/D
FECHA APERTURA LICITACIÓN:	
PLAZO DE OBRA:	150 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:	#N/D
MONTO DE LA OFERTA:	$ -

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Desbosque, Destronque y Limpieza del terreno	Ha	0.49				
2	Extracción de Árboles (diam.<0,60 m)	Un	3.00				
3	Extracción de Árboles (diam.>1,00 m)	Un	3.00				
4	Excavación No Clasificada Incluido Transp. A Depósito	m3	1674.00				
5	Construcción de Base Estabilizada Granular, Esp. = 10 cm	m3	930.00				
6	Construcción de Cordón Cuneta Hormigón. S/Plano tipo H-7613 Cordón tip	m	9300.00				
7	Cumplimiento Manejo Ambiental	Mes	5.00				
8.a)	Provisión de movilidad para el Personal de Supervisión - A) - Cuota Mensu	Mes	5.00				
8.b)	Provisión de movilidad para el Personal de Supervisión - B)- Adicional por	Km.	2140.00				
9	Movilización de Obra	gl	1.00				
			TOTAL OFERTA			$ -	

1-	COSTO OFERTA	-
2-	COSTO FINANCIERO 0 % de (1)	-
3-	COSTO COSTO (1 + 2)	-
4-	GASTOS GENERALES 0 % de (3)	-
5-	BENEFICIOS 0 % de (3)	-
6	SUB TOTAL (3 + 4 + 5)	-
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de (6)	-
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de (6)	-

PRECIO TOTAL OFERTA (6 + 7 + 8) $ -

"El presente presupuesto asciende a la suma de: - PESOS CON 00/100 "


PLANILLAS MODELO SIGOP

CURVA MODELO DE INVERSIÓN

OBRA: "EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CANTERO CENTRAL DE RUTA PROVINCIAL Nº12 (AV. IGNACIO DE LA ROZA) – TRAMO: CALLE COMERCIO – JARDÍN DE LOS POETAS"

CURVA DE INVERSIÓN

AVANCE MONETARIO



Es reemplazada por:


PLANILLAS MODELO SIGOP

CURVA MODELO DE INVERSIÓN

OBRA: "EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CANTERO CENTRAL DE RUTA PROVINCIAL Nº12 (AV. IGNACIO DE LA ROZA) – TRAMO: CALLE COMERCIO – JARDÍN DE LOS POETAS"

CURVA DE INVERSIÓN


AVANCE MONETARIO



PLANILLAS MODELO SIGOP

CURVA MODELO DE TRABAJO

OBRA: "EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CANTERO CENTRAL DE RUTA PROVINCIAL Nº12 (AV. IGNACIO DE LA ROZA) – TRAMO: CALLE COMERCIO – JARDÍN DE LOS POETAS"




Es reemplazada por:

PLANILLAS MODELO SIGOP

CURVA MODELO DE TRABAJO

OBRA: "EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CANTERO CENTRAL DE RUTA PROVINCIAL Nº12 (AV. IGNACIO DE LA ROZA) – TRAMO: CALLE COMERCIO – JARDÍN DE LOS POETAS"



San Juan, 20 de febrero del 2025.-

Ing. OMAR DEL VALLE LUCERO
DIRECTOR GENERAL
D.P.V.

Ing. Omar Lucero

Director General de la D.P.V.