Direccién de
Planificacion
v Proyectos

AT { Ministerio de l 3
2 San Juan | Infraestructura, Secretaria de

¥ Subsecretaria de
Wes’  Gobierno ! AguayEnergia | Infraestructura

Obras Piblicas

CIRCULAR N°® 10

LICITACION PUBLICA N° 09/ 2025

EXPEDIENTE N° 500 — 000725 - 2025

OBRA: “CONSTRUCCION CONSULTORIOS EXTERNOS — HOSPITAL DR. GUILLERMO
RAWSON — DPTO. CAPITAL”

ACLARACIONES CON CONSULTA

Pregunta N° 1:

Solicitamos una prorroga de 10 dias para la fecha de apertura de la licitacion del
asunto. Motiva dicha solicitud, la necesidad de contar los presupuestos de nuestros
proveedores en relacién a productos y detalles especiales. Ademads, contemplar todos
los cambios introducidos en las dltimas circulares.

e Respuesta N° 1:
Segln lo consultado con autoridades superiores, se definié que no habra prérroga.

Pregunta N° 2:
Central Telefénica:

Necesitamos un poco mas de informacién a fin de dimensionar correctamente el
hardware:
- Los 115 internos son analdgicos? De ser asi, se requiere conexién via Amphenol,
RJ-11 o algln tipo de puerto especifico?
- Cuantas lineas analdgicas se desean conectar?
- Cuantas tramas E1 R2 se desean conectar?
- Se requieren softphones? De ser asi, cuantos? Para PC, Mac, o dispositivos
moviles?
- Hay centrales que vienen con médulo de CDR que se pueden integrar a un tarifador
externo. Se refiere a eso con lo de "sistema de tarificacion centralizado"? De lo
contrario por favor aclarar.
- Se requieren teléfonos IP de escritorio? De ser asi, cuantos? Todos de gama basica
o algin modelo mas avanzado para recepciodn, secretaria o direccion?
- Cuantas llamadas simultéaneas se desean manejar?
- Hay usuarios en modo agente de call center?
- Se requiere grabacion de llamadas? De ser asi, cual seria el tiempo de retencién
que necesitarian?

e Respuesta N° 2:
NO SE DEBE PROVEER central telefénica, ni teléfonos, solo cableado estructurado, (Ver
ANEXO CORRIENTES DEBILES en circulares anteriores).

Pregunta N° 3:
Bocas TV:

S0n para ser utilizadas con los turneros ? O son para proyeccion de TV por cable ?
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Deben ser cableadas con cable coaxil ? A donde deberfan llegar esos cableados?

e Respuesta N° 3:
Cada boca debe ser implementada por medio de Cableado estructurado como se
indica en ANEXO CORRIENTES DEBILES en circulares anteriores.

Pregunta N° 4:
NVR:

éCudntos dias de grabacion solicitan?
¢Necesitan que el equipo pueda hacer RAID ?
e Respuesta N° 4:
NO SE DEBE PROVEER NVR, solo cableado estructurado (Ver ANEXO CORRIENTES
DEBILES en circulares anteriores).

Pregunta N° 5:
Camaras:

¢Necesitan algun tipo de analitica de intrusion, reco facial o Gnicamente son para ver
y grabar videovigilancia?
¢Necesitan de lente fijo o de lente varifocal?
éAlguna resolucion en particular o lo clasico en 2 o0 4 mpx estariamos bien?
e RespuestaN°5:
NO SE DEBE PROVEER camaras de video, solo cableado estructurado (Ver ANEXO
CORRIENTES DEBILES en circulares anteriores).

Pregunta N° 6:
Solo necesitan las camaras y NVR que coticemos o van a requerir algo de lo
siguiente:
éSoftware licenciado hikcentral?
¢éServidor? Solo si van con hikcentral.
¢En la sala de monitoreo van a colocar PC con monitores o necesitan que
agreguemos un decodificador con videowall? ¢ De que tamario de pared
disponemos?

e Respuesta N° 6:
NO SE DEBE PROVEER estos elementos, solo cableado estructurado (Ver ANEXO
CORRIENTES DEBILES en circulares anteriores).

Pregunta N° 7:
En el anexo 5 : "Detalle de patio” se encuentran detallados los dos patios AD-38 pero
no esta el detalle del patio PED-50, solicitamos detalle de este dltimo.

e Respuesta N° 7:
El patio PED-50, lleva la misma vegetacién que el patio AD-38.

Pregunta N° 8:

Diraccién ds Plenificackin y Proyecto
MIA YE.
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En el item 19.2 caferias y accesorios del sistema de riego, el pliego indica que se
plantea sistema de riego por método de goteo enterrado, esto a que areas se refiere,
ya que en otra parte dice que los patios llevaran columnas de hormigén distribuidas en
la superficie

e Respuesta N° 8:
No se debera considerar “columnas de hormigén”.

Para los patios AD-38 y PED-50 y para el jardin vertical se propone un sistema de riego
por goteo automatizado.

Pregunta N°9:
Se pretende un sistema de riego por goteo enterrado (segtn el pliego), realizar una

perforacion (para poder cotizar es necesario hacer un sondeo del nivel estético del
agua), y ademads se requiere la construccion de una cisterna de 27m3 calculada a partir
de los m2 totales a cubrir que son 50m2. Segun lo visto, se trata solo de canteros y un
jardin vertical, ¢es esto asi? No se aprecian espacios verdes en los PDF. Los patios PED-
50 y AD-38 segun los planos, van cubiertos de grancilla, no de vegetacion.
e Respuesta N° 9:

No se deberd considerar el texto de Perforacién que figura en el item 19.2. CANERIAS
Y ACCESORIOS.

Arq. Arize Mela Ghaealupe
Directora

Direcclén de Plantficacién y Proyecto
M.LA yE.
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ACLARACIONES SIN CONSULTA

e ACLARACION N°1

El ARTICULO N° 18 del Pliego Particular de Bases y Condiciones, ARTICULO N°18:
“APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMAT]CO”, se modifica
y se transcribe con la mencionada modificacidn:

Las propuestas serdn recibidas hasta el dia que indiquen las publicaciones del llamado a
Licitacion Puablica, y hasta media hora antes del horario establecido para la apertura de sobres.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 17, los interesados podrdn pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitiré interrupcion del
mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la
apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo
podrdn hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representacion que invocan.

A continuacion, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”7, verificando si
la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE
RECHAZO AUTOMATICO, LA NO PRESENTACION DE LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL
ARTICULO N2 14, incisos e), f), z), de forma excluyente.
e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la Oferta: Sera por un monto
minime del 1% del presupuesto oficial, que deberd constituirse en cualquiera de las
formas que se establecen en el Articulo N2 16 del presente pliego.
En caso de presentar pdliza de caucién con firma digital, el oferente debera presentar
la péliza en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia,
Monto y clave que habilita la apertura del archivo o soporte digital, segiin corresponda.
a)  Elcertificado habilitante para licitar, actualizado: donde conste la Capacidad de
Contratacion Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de
Constructores de Qbras Publicas de la Provincia de San Juan.
Para el caso de una U.T., se considerard lo establecido en Ley N° 307-A (Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas), y su Reglamentacion.

z) Presentacion de “Sobre 2°.

Lo que supone la inadmision de la propuesta y la devolucion de la documentacion presentada,
incluido en su caso el “Sobre 2", sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el Proponente inadmitido no se encontrare en el Acto, se dejard constancia de
dénde quedara la documentacion para su retiro.

Los demés requisitos citados en el Articulo N2 14, (pagina 21), deberdn ser presentados dentro
de los cinco dias habiles después del Acto de Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de

los Proponentes, su compulsa y agregacién, sin necesidad de notificaciédn alguna. Vencido dicho

plazo las ofertas incompletas serdn rechazadas.
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Acto seguido, se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, para aquellas propuestas que
no fuesen objeto de rechazo automético del sobre 1, verificandose si la documentacién
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS
QUE NO PRESENTEN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS INCISOS a), b), ¢), d), e), f), g), h),
DEL ARTICULO N° 15:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N© 4, Pdg. 64.
El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras,
interlineas y en concordancia entre niimeros y letras, tanto en el monto, como en el
plazo de obra y en el mantenimiento de oferta.

b) El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresard la coherencia de todas las
tareas incluidas. El mismo serd desarrollado en base al sistema SIGOP, con indicacién
de los periodos de ejecucion de los items y sub items, y sus porcentuales, como asi
también el nimero de orden y designacién de items, unidad de medida, cantidad,
porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del item, porcentajes e
inversiones (mensuales y acumulados).

(Segun Planilla Modelo adjunta, Pdg. 76).

c) El Computo y Presupuesto, que deberd ajustarse al formato del Cémputo y
Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad
y designacion de los items y subitems. Previo a la firma del Contrato, la adjudicataria
deberd presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las mediciones y
certificacion de obra.
(Segun Planilla de Oferta Modelo adjunta, Pdg. 70).

d) Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes
e inversiones (mensuales y acumuladas), segin Planilla Modelo adjunta, Pdg. 80.

e) Curva de Avance Porcentual de la Obra, de acuerdo a Planilla Modelo adjunta, Pdg.
N°81.
f) Andlisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra, detallando

materiales, mano de obra, equipo, etc. Todos los andlisis de precios, incluso los de items o
subitems globales, deberdn ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo, cargas sociales, y tributarias) y Equipos, a fin de
facilitar el cdlculo de las probables futuras redeterminaciones de precios.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea
necesarias, (caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de
lo ofertado), antes de la adjudicacién, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de
precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes. ,@‘
Ay 5>

Direttora

Direcclon de Planificacién y Proyacto
M.LA.YE.
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Deberdn presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en
los andlisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Decreto Acuerdo N° 006/2023.
Estos andlisis deberdn ser racionales y tendrdn que considerar todos los elementos que
intervienen en la correcta ejecucion de cada item.

Planilla Modelo de Andlisis de Precios, adjunta, Pdg. 74).

g) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en
Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, segiin planilla modelo
adjunta.

(Segtin Planilla Modelo de Gastos Generales adjunta, Pég. 75).

h) Presentacion Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato del

Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Cémputo y Presupuesto, Plan
de Trabajos, Curvas de inversiones y los Andlisis de Precios, y Gastos Generales. Los
datos de todas las planillas deben estar vinculados, segin el modelo de planillas de
oferta. EI CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia,
debidamente certificada, Anexo Formularios (Formulario N° 8, Pdg. 68).
En caso de observarse discrepancia entre la presentacion impresa y la digital,
prevalecerd el contenido de la presentacién digital, sin perjuicio de la determinacién
que adopte la Comision de Adjudicacion ante el incumplimiento de la Declaracién
Jurada de fidelidad de la digitalizacién.

En estos casos de rechazo automatico, se procederd a la devolucién inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejard constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia
para su entrega posterior.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

a) que exista acuerdo entre dos o mas proponentes o representantes
técnicos para la misma obra.

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o més
propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejdndose constancia de los nombres de los proponentes
y de las presentaciones rechazadas, silas hubiere, expresando a quiénes perteneceny las causas
del rechazo.

Asi mismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podrdn efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran
en el Acta, con la obligacion de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para
hacerlo, caso contrario no serd atendida la observacion, cuya resolucion serd notificada con la
adjudicacion.
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Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual serd firmada por la persona que haya
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee
hacerlo.

El Comitente podrd prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar
el llamado a Licitacion Publica.

e ACLARACION N° 2:

A continuacion, se transcribe el Articulo N° 41; ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO, modificado:

El Comitente, abonard, en concepto de Anticipo Financiero, un importe equivalente al 20 %
(VEINTE) por ciento del monto de Contrato, el que serd descontado proporcionalmente de los
certificados de obra.

Este monto deberd garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el
ARTICULO N2 16: “REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LAS OFERTAS”, y se amortizard
por los certificados de obra a emitirse, aplicindose a su monto nominal un descuento
porcentual igual al del anticipo.

La presente obra no prevé acopio alguno.

e ACLARACION N°3:

A continuacion, se transcribe del Pliego Particular de Bases y Condiciones el ARTICULO N°52:
COMODIDADES PARA LA INSPECCION, modificado:

La Contratista deberd prever durante el periodo de ejecucion de la obra, un local destinado a
la Inspeccion, que podrd ser desmontable y transitorio, dentro de las instalaciones de la
Contratista en obra, con condiciones minimas de confort, incluyendo bafio (inodoro y
lavatorio), instalacién eléctrica, sanitaria y anafe de dos (2) hornallas, eléctrico o a gas;
provisto de un escritorio, cuatro (4) sillas, cinta métrica de 10 m, un termoémetro de ambiente,
papeleria y elementos de oficina necesarios. La limpieza y mantenimiento estardn a cargo de
la Contratista.

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccidn de Obra, durante el periodo de ejecucion
de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva, una movilidad camioneta doble cabina, con aire
acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad
deberd ser modelo 2022 en adelante, y cumplird sus funciones en el horario de Lunes a Viernes.

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, sequros, sueldos,
patentes, reparaciones, etc., correrdn por cuenta exclusiva de la Contratista.

S¢ destinard un porcentaje del 0,10 76 del Monto de [a Oferta para movilidad.

Arq. Afiza Mdrla Guadalupe
Directora

Direcclon de Planificacién y Proyecto
MLAYE
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Todos los elementos enunciados son de propiedad de la Contratista y serdn devueltos a ella,
al efectuarse la Recepcion Provisional de la obra.

e ACLARACION N°4:

A continuacion, se transcribe del Pliego Particular de Bases y Condiciones el ARTICULO N°53:
GASTOS OPERATIVOS, modificado:

La Contratista deberd realizar un depdsito bancario del 1% del Monto de la Oferta, en
concepto de gastos operativos, al momento de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

El Comitente podrd disponer de estos fondos, que serdn afectados al pago del personal del
drea de Proyectos y de la Inspeccién de Obra y aquel otro gasto que el Comitente considere
necesario en el control operativo de obra. Dicho monto debe ser expresado obligatoriamente
en la planilla de Gastos Generales, caso contrario la oferta no serd considerada para su
evaluacion y no dard derecho a reclamo alguno por parte del Proponente. —

e ACLARACION N°5 :

A continuacion, se transcribe del Pliego Particular de Bases y Condiciones el ARTICULO N°54:
EQUIPOS E INSUMOS, maodificado:

El equipamiento descrito en el presente apartado, es el que servird de base para la cotizacion.

La Empresa Contratista deberd proveer los equipos e insumos solicitados por la inspeccion. Se
destinara un porcentaje del 0,9% del presupuesto oficial para insumos y un porcentaje del
0,05% del Monto de la Oferta para equipamiento.

Todos los elementos incorporados en el presente apartado “Equipos e Insumos”, quedardn
como propiedad de la Subsecretaria de Obras Publicas, Direccién de Planificacién y Proyectos,
del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia a disposicién de la Secretaria de Gestion de
Obras Publicas, Direccidn de TICS.

e ACLARACION N°6 :

A continuacion, se transcribe del Pliego Particular de Bases y Condiciones, el primer pdrrafo
del ARTICULO N°55: CAPACITACION, modificado:

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolia la Direccién de
Planificacion y Proyectos, la Contratista contratard por el periodo de ejecucion de la obra y a
su exclusivo cargo, bajo la modalidad de locacién de servicios el monto correspondiente al
0,75% del Monto de la Oferta, en la disciplina que la Secretaria de Infraestructura,
Subsecretaria de Obras Publicas, Direccion de Planificacion y Proyectos, del Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia, lo determine.




