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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

e

UBICACION DE LAS OBRAS

La obra por ejecutar sera sobre el desarrollo de la calzada del embarcadero del Dique Punta Negra, con un

4rea aproximada de intervencién de 2.000m?,

DESCRIPCION DE LA OBRAS
La intervencién consiste en la construccién de un sistema de alumbrado nuevo, lo cual incluye bases de hormigdn
armado para columnas, provisién e hincado de columnas de H° A°, provisién y montaje de estructuras metdlicas,
realizacién de puesta a tierra en estructuras, tendido de conductor, provisién y colocacién de luminarias LED,
provisién y armado de tablero de comando con estructura metdlica y todos los materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de dicha obra. En la actualidad, este espacio tiene nula iluminacién dando lugar a situaciones de

riesgo, asimismo, se podria extender el uso del embarcadero luego de la puesta de sol.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto oficial al mes de Julio el 2024 asciende a la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOS ML
VEINTIDOS CON 23/100: $95.002.022,23 (IVA incluido)

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucién de los trabajos se ha fijado en NOVENTA (90) dias corridos.

Mg. Ing. JORGEEDUARDO PELL
X C

MEMORIA DESCRIPTIVA DIRECGION DE RECURSDE ENERGETICOS
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
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2. PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para el presente Concurso de Precios, el “Pliego
General Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N.2
857-0SP-73 y Decreto N.2 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas
N.2 128-Ay Decretos Reglamentarios.

DIRECCION DE B

$ ENERGETICOS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA

pag. 9




510 gaml(o\'\ y f‘;jpi} 'Z,’T(, ,,,,,, FO‘ 5 .1(:3- .

PO A 1 W I LA S bl

&‘3&0 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de

S Hidri Direccion de
’ _ ecursos Hidricos Recursos
@8’ Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

3. PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”
I - Datos del Concurso de Precios

ARTICULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a Concurso de Precios para la ejecucion de la obra: “ILUMINACION DEL
EMBARCADERO PUNTA NEGRA”, en el departamento de Ullum en la Provincia de San Juan.

Toda la obra se ejecutard y pondré en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto en las Circulares
que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultacio de las consultas de los interesados, que también
pasaran a ser parte de los Documentos del Concurso de Precios.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucion, proporcionara el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrard los materiales, equipos, mdéquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asfi como aquellos otros elementos que, aunque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completoy adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO 2: NORMATIVA APLICABLE
Seran de aplicacién las siguientes normas legales:

e Codigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.

e Ley de Obras Publicas Provincial N2 128-A.

e Decreto Reglamentario N.2 000001-2024

e Decreto N.2 0312-MIAyE-2024 (Asistencia Financiera Extraordinaria).

o Resolucién N.2 70 -MIAYE - 2024 (Integrantes de la Comision de Redeterminacion de Precios).
e Resolucién N.2 038-0CC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.

o Decreto N.2 0857-05P-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones),

e Decreto N.2 1480-MiySP -2017 (Modificatorio del Decreto N.2 857-0SP-73).

o Ley N.2 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas).

e Decreto Reglamentario N.2 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores).

¢ Decreto N.2 1432-05P-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones).
e Ley 1995-A- Decreto Reglamentario N°0007-2021 de Procesos Administrativos.

e Decreto N.2 1818/70 (Inscripcién en DGR).

PROYECT@Y ENERGETICOS
DIRECCION p£ REQURSOS ENERGETICOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
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Ley 2135-A (Compre Sanjuanino).

Decreto Reglamentario N.2 0396-2021 (Compre Sanjuanino).

Ley N.2 643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.).

Decreto N.2 0036-MOSP-2021 (Pélizas con firma digital).

Decreto Acuerdo Provincial N.2 0006-2023 (Nuevo Sistema de Redeterminacién de Precios).
Ley N.2 2458-A y Decreto reglamentario (Emergencia de Obra Publica).

Decreto Reglamentario N.2 1092-ME-00.

Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo

Decreto 911/96

Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y
Seguridad establecidas en el Decreto N.2 351/79, Decreto 1338/96; Resolucion 299/11, como asi
también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el
desarrollo de las actividades.

Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacién Impacto Ambiental).

Ley 522-L (Generaci6n de Residuos Peligrosos).

Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacién de Residuos Peligrosos).
Cédigo de Edificacion de la Provincia de San Juan.

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.

Otras disposiciones fiscales que afecten el Concurso de Precios, adjudicacion, ejecucion y
conservacién de las obras.

Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
Pliego General y Particular de Bases y Condiciones
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
Documentacién Grafica.

CIRSOC 201-2005

Asociacién Eléctrica Argentina (AEA)

CIRSOC 201-2005

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO 3: DENOMINACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PROYSEHYS :
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Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacién de la obra, se
interpretaran de la siguiente manera:

ADMINISTRACION: Direccidon de Recursos Energéticos (D.R.E.)

AUTORIDAD COMPETENTE: La autoridad de la Administracién que tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento del proyecto.

COMITENTE: Administracion.
INTERESADO: Persona fisica o jurfdica que efectda consultas atn sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta y se lo notifica de ello fehacientemente, y hasta
el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacién, autorizada por la Autoridad
Competente, haya sido determinada por el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR/SUPERVISOR: El Representante de la Administracién que tiene a su cargo el control y vigilancia
directa de la obra publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administracién. Con los
alcances profesionales que se requieren para la obra

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con titulo habilitante encargado
de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las
acciones en materia Socioambiental en toda la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo con la Ley Provincial de Obras PUblicas N2 128-A.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econémica, presentados en tiempo y forma
PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:

e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

e Especificaciones Técnicas Generales y Pa rticulares.

e Presupuesto Oficial.

e Formularios tipos.

e Memoria descriptiva.

70S ENERGETICOS
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e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial al mes de julio del 2024 asciende a la suma de NOVENTAY CINCO MILLONES DOS MIL
VEINTIDOS CON 23/100: $95.002.022,23 (IVA incluido).

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos al mes de apertura de sobres.

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS
El gasto que demande la obra a serd abonado con fondos pertenecientes al Fondo Provincial de Energfa
Eléctrica - Ley N2524 — A,

ARTICULO 6:  ANTICIPO FINACIERO

Quien resulte Contratista de la presente Obra podra solicitar un Anticipo Financiero de hasta el treinta por
ciento (30%) del monto del contrato, segin lo establecido por el articulo 15 de la ley 128-A.

Dicho Anticipo, serd descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que se emitan.

ARTICULO 7:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se contrataré por el sistema de GLOBAL POR AJUSTE ALZADO

ARTICULO 8:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra seré de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, y se computaran desde la fecha del

replanteo total o primer replantec parcial, el que debera operarse dentro de los diez (10) dias hébiles
posteriores a la notificacién del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 9:  ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacién del concurso de precios estard disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San

Juan (www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podrén descargarlo en forma gratuita en el link oficial http://

obras.sanjuan.gob.ar/ o httgs:[[Iicltaciones.saniuan.gob,ar[

ARTICULO 10: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracién sobre el Pliego del Concurso de Precios deberan formularse a la

Autoridad Competente a la direccién de correo electrénico contratacionesdre@sanjuan.gob.ar, hasta cinco
(05) dfas habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente responderd o hard aclaraciones hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http:// obras.sanjuan.gob.ar/ o
httpszzzlicitaciones.saniuan.gob.ar[).

Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendrén la obligacién de notificarse de todo ello consultando

M. Ing. JORGE EDUARDO PELLICEB
JEFBRURIDAD PLANISIEACTON Y
RGETICOS
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periédicamente esta Unica via de comunicacién oficial, por lo que no se admitird reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se responderd la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasaran a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacién de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacion de la naturaleza que fuere relacionada con el presente Concurso de
Precios, se realizara a través de Ila pagina  oficial  http://obras.sanjuan.gob.ar 0
httgs:[[licitaciongs.sanigan.gob.ar[ siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las
mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado.

ARTICULO 11: PROPONENTES
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitird su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en U.T. de no més de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Gltima una participacién no menor al 40%.

Se entenderd por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Plblico de Comercio de la Provincia de San Juan

Las Empresas deberdn acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los 6rganos societarios para la
presentacion en el presente Concurso de Precios, como asf también acompafiar los poderes que acrediten la
representacién de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacién la realizare una U.T., las empresas que la integren deberan presentar la documentacion
mencionada en el péarrafo precedentey, ademas:

Un compromiso de U.T., el cual deberd plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley
22.903, que modificé la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra més el plazo de garantfa y conservacion dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T. debera indicar qué empresas
laintegran y el porcentaje en que cada una de ellas participaré, el cual no podra variar desde su presentacion
al llamado a Concurso de Precios hasta la finalizacién de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PROYECYQSENERGETICOS
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Deberé constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucion de la U.T., la ejecucién de la obra
objeto del presente Concurso de Precios.

Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusién y divisién. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la U.T. hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

Asi mismo debera denunciar el Representante de la U.T., quién acreditard su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacién. En caso de revocacién de la designacion, deberd comunicar a la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de |a firma del contrato deberd presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcién en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazard su
oferta y se procederd a la ejecucion de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccion de la
Empresa o U.T. cuya oferta sigue en el orden de seleccién.

Una empresa no podré formar parte de mas de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podrd presentarse sola.

II - Presentacion de las Propuestas

ARTICULO 12: ACEPTACION DEL PLIEGO DEL CONCURSO DE PRECIOS
Los Proponentes deberén conocer la normativa indicada en el ARTICULO 2:, como asf también el Cédigo de

Edificacién de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccién, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven la realizacién de sus trabajosy toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Adems, por el solo hecho de participar en EL presente Concurso de Precios, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacion de todas las cldusulas que rigen el proceso del concurso, y
manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asl
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases vy
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro
documento que lo integre). En funcion de ello, en su Propuesta los oferentes deberdn presentar la
correspondiente Declaracion Jurada en el sentido indicado.

Anexo Formularios (Formulario N°2, ver al final del pliego).

ARTICULO 13;: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberdn visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisién de energfa eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en el presente Concurso de Precios admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacién de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de

ERGETICOS
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comunicacién, las limitaciones de los transportes, las condiciones climéticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asf como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucién de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucion, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que estd plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carécter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicién y fluctuaciones de las napas de agua, en funcién de lo cual el Contratista deberd aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacién impuesta por este artfculo.

Anexo Formularios (Formulario N°3, ver al final del pliego).

ARTICULO 14: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacién de las propuestas se admitira hasta el dfa y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Divisién compras de la Direccién de Recursos Energéticos (D.R.E.), Centro Civico de San Juan,
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 5to. Piso Nucleo 6, ingreso N°7, donde se extendera recibo
contra entrega de los sobres presentados. La documentacién que llegara después de la hora establecida para
la apertura serd devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa
situacién, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacién de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omisién o la comprobacion de
que cualquier informacion proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivaré el rechazo y aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta deberéd ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusién de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, deberd constar la legalizacién del Colegio pertinente.
La documentacién requerida por este Pliego se acompafiaré de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres o paquetes bajo la denominacién “Sobre 1”7 y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2" estard contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién del concurso de precios de que
se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el ARTICULO 15: del presente Pliego.

c) El “Sobre 2” llevard un rétulo en el que conste la denominacién del concurso de precios de que se trata y
el nombre del Proponente. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 16: del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentardn ordenados en carpetas con indice y separadores, estardn
redactados en castellano, se presentaran en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitirdn presentaciones de documentacion técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafien podrén presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el “Sobre 1” se debe se debe presentar toda la documentacién original impresa con una (1) copiayen
el sobre dos se debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las
péaginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el
Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarén el sello de la Empresa,
Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los
efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que deberé ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra
“copia”.

f) Todas las paginas serdn numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicacién de cualquier
informacién durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacidn debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revision y
evaluacién.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizdndose
las obras por precios unitarios en cada ftem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiciones.

i) Los precios se escribirdn en nimero y letras, consignando Jos importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

j) No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases del Concurso de Precios o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentardn utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

) Toda documentacién digital, deberd contar una Declaracion Jurada del Oferente, certificando que el
contenido del Pen Drive, es fiel reproduccién de lo impreso presentado como original.

Para la Oferta Econémica se deberd utilizar el modelo $.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energfa de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA.xls”, a descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego del Concurso de Precios,
debiendo ser completado en los componentes, Datos, Andlisis de Precios, Gastos Generales, Insumos,
Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, fndices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas
de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales,
por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar
nuevas pestafias para la inclusion de andlisis auxiliares). Si la Comisién de Evaluacion detectara algln tipo de
adulteracién en el archivo original, podré rechazar la Propuesta al momento de su evaluacién.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio dnico, deberan cotizar cada uno de los items indicados,

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PROY# X
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a los efectos de facilitar la certificacién. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos ftems que figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) El precio total resultante se escribird en nimeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los niimeros y las letras de los precios, se le dard prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacion en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el célculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo con el Decreto
Acuerdo N.¢ 006/23 se deberd completar en cada planilla de Andlisis de Precios las columnas referidas a
Datos de Redeterminacién con Cédigo y Descripcién de todos los componentes del ftem, debiendo contener
y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo 5.1.G.O.P.,
el que se adjunta en pégina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”
deber3 efectuarse segln se indica en el ARTICULO 10: del presente Pliego.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

ROTULO SOBRE N°1

SOBREN°1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

52 Piso Centro Civico, Nucleo N°6, Ingreso N° 7
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

CONCURSO DE PRECIOS N.2 04/24
FECHA:

OBRA: “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”,

a) Nota de presentacién: Siguiendo el modelo del Formulario N°1 (ver Anexo Formularios).

b) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcién en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Jurfdicas conforme corresponda, debiendo ademds adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar las actas o constanclas del
representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacién que invoca, con copias

debidamente certificadas.

PROYECT.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DIRECCION DE
ILUMINACIGN DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
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¢) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacién de la/s Sociedad/es en el Concurso de Precios, o
autorizacion para conformar la U.T.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacion, por ante
Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se deberd incluir Ultima designacion de autoridades.

e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la Oferta: Serd por un monto minimo del 1% del
presupuesto oficial, y que deberd constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO
17: del presente Pliego.

En caso de presentar péliza de caucién con firma digital, el oferente deberé presentar la péliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantfa, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo 6 soporte digital, segin corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se deberd adjuntar el Certificado de Capacidad o
Habilitacién en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan (rubro: “Electromecénica Normal y Electrénica”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y
capacidad técnica.

Para el caso de una U.T. las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en relacién con
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T., y deberén acompafiar la certificacion en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacion.

g) Certificado del Empleador I.E.R.l.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la
Industria de la Construccién, vigente a la fecha del Concurso de Precios.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segun
corresponda), expedido por la Direccién Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucién N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente estd inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la
adquisicidn, trabajo que se trate:

e 432110: Instalacién de sistemas de iluminacién, control y sefializacion eléctrica para el transporte

e 432190: Instalacién, ejecucidon y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecénicas y
electrénicas n.c.p. (incluye la instalacién de antenas, pararrayos, sistemas de alarmas contra
incendios y robos, sistemas de telecomunicacién, etc.)

y su situacién de pago respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcién AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracion Federal de
Ingresos Pablicos, vigente segtin Resolucién Gral. N2 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través
de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcién como proveedor del Estado.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
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k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del
Articulo N 17 de la Ley N2 643-A (ex Ley N2 7053), que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6, seguin corresponda.

[) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 2, rubricada por
el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta
todo lo dispuesto por el Pliego del Concurso de Precios, como asf también estar en conocimiento de todas
las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado en la pagina oficial.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del
Formulario N° 3, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que
el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuara la
obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacién de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para
cualquier cuestion judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 4.

o) Declaracién Jurada de Constitucién de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como
electrénico, para cualquier notificacién que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 5.

p) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Seré requisito
indispensable la presentacion referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo

del FORMULARIO 6.

q) Formularios 931: Declaracion Jurada en Pesos (con centavos) S.U.5.S. correspondientes a los ultimos seis
(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de presentacién y de pago
correspondiente.

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario delaley N2 2135
A, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura
del presente Concurso de Precios. La falta de presentaci6n del Certificado, aunque se encuentre inscripto en
el Registro correspondiente, implicar4 la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por
la autoridad competente de la Direccién de Recursos Energéticos (D.R.E.) o Escribano Publico de los
comprobantes que acrediten el pago de auténomos de los tres (3) dltimos meses respecto al mes de la
presentacion de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por
la autoridad competente de la Direccién de Recursos Energéticos o Escribano Publico de los comprobantes
que acrediten el pago de auténomos de los tres (3) Ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la
oferta de su representante.

t) Designacién del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcién en el
Registro del Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de San Juany en la D.G.I. (C.U.LT.),o C.U.LL,

con el pago de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus
antecedentes técnicos en la especialidad mencionada en el ARTICULO N.2 32. Deber4 agregarse también el
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instrumento legal que demuestre su vinculacién laboral con el Proponente para la obra.

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucién, (publicas y/o privadas), detallando
cantidades y destino de obras, con certificacion de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo
en relacién de dependencia, contratados o a contratar para la obra.

w) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, deberd presentarlas bajo sobre separado
al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacién deberd reunir los mismos requisitos que la propuesta
bésica, El incumplimiento de los expuestos determinard el rechazo de la "Variante". La presentacion de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracién.

X) Presentacion del Sobre 2
En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la integra deberd presentar por

separado los documentos sefialados en los incisos b), ¢), g), h), i), k), p), a), r) y 5) en los que corresponda.

ARTICULO 16: CONTENIDO DEL “SOBRE 2"

El sobre 2, contendrd obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad deberd
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego del Concurso
de Precios, bajo la denominacién “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”.

ROTULO SOBRE N°2

SOBRE N° 2

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

52 Piso Centro Civico, Nucleo N°6, Ingreso N° 7
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

CONCURSO DE PRECIOS N.2 04/24
FECHA:

OBRA: “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”.

Identificacién del Proponente:
Domicilio declarado en San Juan:

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de Anexo Formularios (Formulario N°7, ver_al final

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo serd
desarrollado en base al sistema de planillas S..G.0.P. modelo, con indicacién de los periodos de ejecucion de
los items y subitems, y sus porcentuales, como asf también el nimero de orden, designacién de items y
porcentajes respecto del total del presupuesto.

Anexo Formularios (Formulario N°9, ver al final del pliego).

¢) Cémputo y Presupuesto: el cual deberd ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,
respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los items y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificacion de obra.

Anexo Formularios (Formulario N°8, ver al final del pliego).

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes e inversiones
(mensuales y acumuladas), de acuerdo con el modelo.

e) Andlisis de Precios: Para todos los ftems y sub-items que integran la obra. Todos los anélisis de precios,
incluso los de ftems o subitems globales, deberdn ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, vidticos, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, etc.) y Equipos, a fin de facilitar el célculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios. Todos los insumos y mano de obra deberén relacionarse con indices para la
redeterminacion de precios en un todo de acuerdo con el decreto acuerdo provincial N.2 006/2023.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacién, o rechazar una oferta sia su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

Anexo Formularios (Formulario N°10, ver al final del pliego).

f) Detalle de Composicién del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales
de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla $..G.O.P.

Anexo Formularios (Formulario N°11, ver al final del pliego).

g) Copia en formato Digital: La documentacion requerida en los incisos b), c), d), ) y f), sin perjuicio de ser
presentada impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un Pen Drive, también en original y copia, debidamente rotulado, y certificada su

fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracién Jurada, segin FORMULARIO 12.

En caso de observarse discrepancia entre la presentacion impresa y la digital, prevalecera el contenido de la

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
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presentacién digital, sin perjuicio de la determinacién que adopte la Comisién de Adjudicacién ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacién

Anexo Formularios (Formulario N°12, ver al final del pliego).

ARTICULO 17: GARANTIA DE LA OFERTA

En todos los casos los interesados deberén adjuntar en su Oferta la Garantfa de la Propuesta mencionada en
el ARTICULO 15: bajo el punto e). Dicha garantia podrd ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N.2 600-213614-2, debiendo
acreditarlo con la boleta de depdsito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberd constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccién que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusiéon y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo que deberd cubrir el
Aval Bancario serd hasta que se formalice la firma del contrato por parte del adjudicatario.

¢) Seguro de caucién, La Péliza de seguro deberd contener la siguiente informacion:
e Podré presentarse la Péliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N.2 0036-MOSP-2021
disponible en el link https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-ulk-
9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing) en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con
destino a obraselectricasdre@gmail.com o en soporte electrénico (pendrive).
e Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia, Direccion de
Recursos Energéticos (D.R.E.).
e Debera contener: el Tipo de Contratacién y Numero de Contratacion, Nimero de Expediente y
Objeto.
e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.
e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y division.
e Deberé fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados
de dicho seguro.
e Deberd contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcién que pudiere corresponderle.
e El plazo que deberé cubrir el Aval Bancario sera hasta que se formalice la firma del contrato por parte
del adjudicatario.
e Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Péliza.
e Debera tener certificacion de firma del Emisor de la péliza, adendas o endosos por escribano publico
(identidad y carécter).
o Deberé legalizarse la certificacién por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccién que
corresponda.

d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacién del pentltimo dia
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anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus depositantes.

Esta garantia le serd devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolverd la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantfa podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracién.

ARTICULO 18: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la

fecha de la apertura. Si por algin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perderd el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademés todo derecho a reclamo y/o accién que le pudiere corresponder.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacién,
dicho término se considerard prorrogado automatica y sucesivamente por periodos iguales, salvo
manifestacién por escrito y en forma expresa del Oferente dirigido a la Direccién de Recursos Energéticos, —
MIAYE (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (Oeste) - 5° Piso — Nucleo 6, Capital,
San Juan, con no menos de diez (10) dias corridos de anticipacién al vencimiento de su vigencia, haciendo
saber su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este Gltimo supuesto implicara
la desestimacién de la oferta.

Este procedimiento serd aplicable a cada una de las prérrogas que pudieran tener lugar.

III - Acto de Apertura, Adjudicaciéon y Firma de Contrato

ARTICULO 19: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas seran recibidas hasta el dfa y hora que indiquen las publicaciones del llamado al Concurso de

Precios.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 17, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcién de este, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrén hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacion que invocan.

A continuacién, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 15:, incisos &), f) y x) segun se indica:

e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la Oferta;

f) Certificado habilitante para contratar actualizado

X) Presentacién del Sobre 2.

e
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La falta de unoc o més de estos requisitos supondrd la inadmisién de la propuesta y la devolucién de la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso de que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejard constancia de dénde quedard
la documentacién para su retiro.

Los demds requisitos citados en el ARTICULO 15;, deberén ser presentados hasta cinco (5) dias habiles después
del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin
necesidad de notificacién alguna, vencido dicho plazo la oferta sera rechazada.

Acto seguido se dard comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificAndose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presentan los requisitos
exigidos en los incisos a) Preclo ofertado, y b) Plan de Trabajo del ARTICULO 16:, en cuyo caso se procederé
a la devolucién inmediata de las propuestas o, en su defecto, se dejard constancia en el Acta que las mismas
quedan en custodia para su entrega posterior. La falta de los demds requisitos citados en dicho Articulo podra
ser subsanadas presentandolos hasta cinco (5) dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos o mas proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o0 mds propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes perteneceny las causas del rechazo.

Asi mismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podrén efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacién.

Terminada esta operacion se dard lectura del Acta, la cual serd firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podré prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado al
Concurso de Precios.

ARTICULO 20: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estardn a disposicion de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias hébiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 21: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes, los Oferentes podran

impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacién debidamente fundado deberd ser acompafiado de
la constancia de constitucién de una Garantfa de Impugnacion equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucién de garantia debera realizarse
conforme se detalla en el ARTICULO 17:, inciso a).
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Estas impugnaciones serdn consideradas antes de la adjudicacion, notificdndose al impugnante la resolucién
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacién.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso de que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificaré al oferente.

ARTICULO 22: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos presentados por los Proponentes serdn evaluados por una Comisién de Evaluacién

designada por la Autoridad Competente, que ejercerd su funcién basada en los datos aportados por las
Empresas.

Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comisién
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.

La Comisién de Evaluacién rechazara toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos del Concurso
de Precios. No se admitirén correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no
se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacién por parte de la
Comisién de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara solamente en el contenido de la
propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos
los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones,
reservas u omisiones subsanables. Una desviacién, reserva u omisién de naturaleza subsanable es aquella
que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u obras objeto

del Concurso de Precios.

i) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

iii) De rectificarse, no afectarfa injustamente la posicién competitiva de otro Oferente, que, habiendo
presentado Ofertas, s se ajustan a los documentos correspondientes.

iv) Oferta condicionada o inadmisible

Tampoco se daré curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada
cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos del Concurso de Precios, asegurando que se podran definir una
vez que se den los condicionamientos que ella consigna.

Se considerara oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos del Concurso de
Precios, que no ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el
llamado. Las ofertas en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.

Una vez definidas por la Comisién de Evaluacién aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiesen tres o
menos oferentes en tal situacién, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento
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importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacién, la cual recaerd en la que en el andlisis
global sea considerada como mds ¢convenientes para los intereses del Estado.

Terminado el estudio, la Comision de Evaluacién elevard un informe a la Autoridad Competente aconsejando
la adjudicacion de la obra a la propuesta que considere mas conveniente.

21.1 Sobre Especificaciones y Marcas

Si en la documentacidn técnica se hace alusién a una marca comercial o equivalente, se entenderd que se
trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o
parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecdnicas y
quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio, apoyo
tecnoldgico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provisién de repuestos, garantias, cualidades de
uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el
Oferente basard su cotizacién en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente
cualquier otro articulo o material, deberé expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catélogos,
folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la propuesta.
La aceptacién de estos quedara a criterio del Comitente.

La adjudicacion recaerd sobre las ofertas que resulten mds convenientes, teniendo en cuenta que los
Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresarial, técnica, econémica y financiera,
necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser Contratistas de la
Reparticidn, estar estrictamente al dia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevaré un informe al Comitente aconsejando la adjudicacién de la
obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la més conveniente.

ARTICULO 23: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcién de lo aconsejado por la Comisién de Evaluacién, y siguiendo criterios

que beneficien al Estado Provincial, tendrd la facultad de adjudicar a la oferta més conveniente. Tendrd como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 209, Ley Provincial de
Obras Pablicas N.2 128-A.

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacién, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N.2 128-A,

ARTICULO 24: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Los Oferentes podrén formular impugnacién fundada a la adjudicacion, acompafiando constancia de

constitucion de una Garantfa de Impugnacién equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.,

Esta garantia debera constituirse tinicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 600-213614-2 Gobierno de la Provincia, y serdn devueltas a quienes las constituyeron solamente en
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caso de que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean
rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasardn a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificard al oferente.

ARTICULO 25: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro de los siete (7) dias corridos de comunicada fehacientemente la adjudicacién, el Adjudicatario deberd

constituir una garantia de ejecucién de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Articulo N°16. En caso de optar por Aval Bancario
o por Péliza de Seguro de Caucién el plazo deberé extenderse hasta la firma del Acta de Recepcidn Provisoria.

El Adjudicatario deberd presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma de este. No se admitird pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dfa hébil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de Trabajos serd visado por la Inspeccién de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzard o se negard a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia serd comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra

ARTCULO 26: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
Previo al inicio de la obra, la cual deberd comenzar dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del

contrato, el Contratista deberé efectuar una serie de trémites, segln se indica:

a) Certificado del I.E.R.1.C.: Deber4 acreditar haber tramitado la declaracién de inicio de obraanteel |.E.R.I.C.
(Instituto de Estadfsticas y Registro de la industria de la Construccién), para lo cual presentara a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcién del L.E.R.I.C. antes
de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracién deberd informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, nimero, localidad y Provincia.

b) Obtencién de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista debers recabar toda informacion

referente a la exacta ubicacién planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, debera obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Eco-gas, 0.5.5.E., Energfa San Juan, Telefénica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios serd de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacion.

¢) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden el presente Concurso de Precios
afectan obras de riego de cardcter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento
de Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos,
alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estard obligado a convenir el momento conveniente para la
ejecucién de las obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente
a la Autoridad Competente.
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d) Designacidn del Responsable Ambiental: El Contratista deberd también, antes de la firma del acta de
replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien serd el encargado de elaborar el Plan de Gestién y Vigilancia Ambiental, que incluird todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcidn, se designara a un profesional con formacién en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracién de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacion de ambos. Asimismo, deberd presentar
antecedentes en la implementacién de medidas de bioingenierfa, como asi también en el control de la
ejecucién de medidas de atenuacidn de impactos ambientales.

El responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcién en el Consejo Profesional que
le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacién, acompaiiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendré la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Designacién del responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberd designar un Responsable de
Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan ser conforme a lo indicado en el ARTICULO

31.

ARTICULO 27: SEGUROS
El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccién de la obra,

més el periodo de garantfa, las pdlizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando mantener
indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que pudieran
ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo
cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccién (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, deberd presentar
una pdliza de este tipo a entera satisfaccion del comitente, la cual deberé ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccién de la obra en funcién de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento deberd trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mds adelante.

En la péliza deberd considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de Recursos Energéticos”.

La péliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion deberd incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua
y Energfa / Direccién de Recursos Energéticos”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de Recursos Energéticos”.

c) Cléusula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccién de Recursos Energéticos.
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d) Cldusula de notificacién con 30 dias de anticipacién por anulacién y falta de pago a favor de

“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energla / Direccidn de
Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacién expresa, la péliza deberd cubrir los riesgos que adelante se indican:
i.  Dafos directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcénica.

ii.  Dafios causados directamente por ciclén, huracén, tempestad, vientos, inundacién, desbordamiento
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.

iii.  Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadas a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexion directa con
la ejecucién del contrato asegurado por la péliza, por cada evento, por la suma de $ 60.000.000 (sesenta
millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo con lo legislado en la ley N2 24.557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.

El contratista deberd presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Reparticién”.

3) Seguro de Automotores: El Contratista deberd contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién. El riesgo minimo por cubrir seré la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura serd exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién de este. El Comitente deberd
figurar como asegurado adicional.

Seguros de Vida: El contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en relacién de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme
a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

ARTICULO 28: CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE
No se aplica en este pliego.

ARTICULO 29: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION
No se aplica en este pliego.

ARTICULO 30: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral, previsional y las que
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establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberd
llevar los libros, copias de ellos y demds documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infracciéon al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard a la Autoridad Competente para suspender la
tramitacion y pago de certificados.

Ademds, presentard a la Inspeccion el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra
y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal debera
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas,

Cualquier otra disposicidén que la Inspeccion determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, deberd ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacién, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los pérrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la
obra que se contrata, no podré nunca y bajo ningn concepto ser inferior a lo establecido en la legislacién o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, esté obligado a
presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Prevision Social.

El Contratista serd responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo sera responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 31: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
El contratista debera cumplir con la legislacién sobre el tema ambiental durante el perfodo de ejecucién del

contrato. A tal fin, tendrd a su cargo la efectiva implementacién de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 32: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La Contratista est4 obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, N°24.557/95 y

complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en los Decretos
reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N.2 911/96, y las Resoluciones SRT N.2 231/96, SRT N.2 051/97, SRT
N.2 035/98, SRT N.2 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11 y Decreto N.2 144/01, como
asf también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a la normas
que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

En tal sentido, estar4n a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién de aquellos materiales,
herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-
mental y reducir la siniestralidad laboral.

Mg. Ing. JUb
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Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccidon donde se realiza la obra, tendrdn una
participacion activa en las acciones de fiscalizacién para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de la Cantratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

31.1 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberd designar un Profesional de Higiene y Seguridad,
que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberd llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Unico y adecuarse a lo
establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional serd denominado “Coordinador de los
Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo, con el fin
de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencién y mantener las condiciones de seguridad en la
obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece la resolucién 1338/96 y/o prevea la
magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccién de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del
Comitente, a su solo juicio podrd disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asf lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a
ningun tipo de reclamos por parte de la contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

31.2 La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la
misma meramente enunciativas y ho limitantes:

Equipos de proteccidn personal y colectiva.

Protecciones e instalacién eléctrica.

Protecciones contra incendio.

Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.

Dispositivos de medicién y control de higiene industrial y seguridad.

Sefializaciones de seguridad internas y externas.

Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u obra.
Medicina preventiva y primeros auxilios

Equipos de comunicaciones

0007 2.1 B DTN

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

31.3 La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspecciény a
terceros con relacién a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones
que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberd presentar el fiel cumplimiento de los siguientes
requerimientos que se enumeran a continuacién en el drea de Higiene y Seguridad perteneciente al
Ministerio de Obras y Servicios Publicos antes del inicio de los trabajos.

Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res 231/96.

Programa de Seguridad segun Resolucién N2 51/9.
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Aviso inicio de Obra firmado por ART.

Contrato con una ART.

Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la provincia de San Juan.

Némina del personal amparado por ART.

Procedimientos de trabajo seguro.

Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de trabajo.
Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad.

Cronograma de trabajos previstos.

Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.

Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccién Personal y ropa de trabajo.

31.4 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: é) excavacién; b) demolicién; c) construcciones que
indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO
METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos
energizados con Media o Alta Tensién, definidas MT y AT, la Contratista estard obligada a elaborar el
Programa de Seguridad el cual se deberd adjuntar al Legajo Técnico.

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco dias hébiles de anticipacién
a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberén estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun los
plazos establecidos en la Legislacién vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberd adaptar al Programa de Seguridad Unico
que elabore el Coordinador segun establece la resolucién 35/98.

La Inspeccién de Obra no impondrd a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten
los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

31.5 Cuando la Inspeccién de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podra
disponer la no prosecucién de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen
riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo
estipulado precedentemente, comunicdndose al mismo y al comitente los hechos, denunciando el
incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y
Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigird a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene 'y Seguridad
de los trabajadores.

Estas situaciones no dardn derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en lo referente a gastos
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improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en el contrato para la terminacién de las obras a su
cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevaré en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con
el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro deberd estar foliado y rubricado por
la Inspeccién de obra y sus folios tendrén formato triplicado: original para el Coordinador del Servicio de
Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccién de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la
obligacién de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal
de la empresa que incumple, reservéndose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

31.7 NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA VIA PUBLICA

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencién en lo que se denomina zona
de camino. El contratista daré cumplimiento a lo allf establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias publicas, como asf del personal destinado a desarrollar las tareas de construccion
y/o conservacién de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacion correspondiente antes
mencionada, dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta
actualmente en uso, por lo que el contratista no podrd en ninglin caso interrumpir el libre transito de
vehiculos y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o
habilitar vias provisionales laterales o desviard la circulacién por caminos auxiliares, previamente aprobados
por la Inspeccién tanto aquellas como estas deberdn ser mantenidas por el contratista en buenas
condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento. La
ejecucién de dichos caminos deberd responder a las caracterfsticas técnicas que hagan posible el paso en
cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para permitir la construccion o modificacién de
la obra a ejecutar de acuerdo con el presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y
seguridad necesarias, para lo cual el Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra
incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.

Se deberd dejar registro del Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs.,
mientras duren los trabajos) del profesional que seré responsable por la Seguridad Vial.

31.8 SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA

Esquema (croquis) de Sefializacién Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos
(LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar
en la zona de camino (cartelerfa, conos, banderilleros, iluminacién nocturna, etc.). Esquema gréfico, con
distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvios de
trénsito a realizar, si los hubiere, con la obligacién de informar a los entes u autoridades pertinentes (Transito
y Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblacién en general (a su costo) de los cortes, desvios,
horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios gréficos, radiales y/o televisivos locales
para una correcta y facil interpretacién de los usuarios del camino.
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31.9 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Trénsito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo
“I” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por
los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por
entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.

31.10 FIN DE LA OBRA

Finalizada la obra, el Contratista removerd los dispositivos, que hayan ejecutado y retirard los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacién especial
particular.

Debera dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.

ARTICULO 33: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacién Técnica para esta obra, serd ejercida por un profesional de 12 Categorfa, Ingeniero

Electromecénico, Eléctrico, preferentemente con orientacién en Tendidos de lineas de alumbrado y lineas de
baja, media y alta tensién, el que deberd encontrarse habilitado por el Consejo profesional de Ingenieros
Especialistas de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesién durante todo el periodo de vigencia
del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcién enla A.F.I.P., como
asf también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacion por parte de la Autoridad Competente,
quien podré rechazar la nominacién de manera fundada, en cuyo caso el Contratista deberd proponer otro
en su lugar antes de la iniciacién de los trabajos.

No podrén ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracion Pablica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacion de servicios
en la misma.

El Representante Técnico deberd tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspeccién de Obra. El
incumplimiento de lo expresado dard lugar a la aplicacion de la multa estipulada en el ARTICULO 45:

La Autoridad Competente podré ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberan satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacién de inasistencias se
har4 por escrito ante la Inspeccién y éste podrd aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la
obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designard siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda
notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel tendrd el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista. En ningun caso dicho sustituto podré observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccioén,
todo lo cual seré exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.
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El Representante Técnico se entenderd con la Inspeccidn, ejercerd atribuciones y respondera por los deberes
del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el
Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerard autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel queda ademds autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este Ultimo efecto se extenderdn el correspondiente poder.

Toda modificacién de obra, andlisis de precios y en general, toda presentacién de carécter técnico deberd ser
estudiada con la Inspeccidn y firmada por el Representante Técnico ademads del Contratista.

ARTICULO 34: INSPECCION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionard todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumir3 la Inspeccion de
Obra, que seré ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.

La Inspeccién tendré a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse
las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspecciéh tendrd en todo momento libre acceso a obradores, depésitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar la documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las observaciones e
impartiré instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccién imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las estipulaciones
del contrato, esto es, que no implican modificacién alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
que se hiciera manifestacién en contrario con expresa autorizacién de la Administracion.

V - Ejecucion de la Obra

ARTICULO 35: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar subcontratacion ni asociacién alguna, sin la previa autorizacién de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacién deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Debers acompafiar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucion de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacion ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacién de empresas, la Autoridad Competente establecera las condiciones en
que admitird la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacién de la Autoridad Competente eximird al Contratista de sus
responsabilidades originales.

ARTICULO 36: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrd las siguientes responsabilidades:
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1. Interpretar la documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccién y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de as
funciones especificas.

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones y
observaciones que le formule la Inspeccién, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad
Competente en los casos que corresponda. En ningdn caso podrd el Contratista resistir las ordenes, ni
suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto & su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales 0 Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccién a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccién, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacién y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segin corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, célculo u otra verificacién, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

9.  Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Gtiles necesarios para que la Inspeccidn de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucion.

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccién antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto,
y con la debida anticipacion, el Contratista hard entrega de las muestras respectivas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serén reemplazados por el Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién. Por lo tanto, si el Contratista acopiara
en obra materiales sin aprobar o rechazados, deber4 retirarlos en el término perentorio que determine la
Inspeccién de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondré su retiro o emplazamiento donde lo considere
conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos
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y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacién y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
los que deberd transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutardn los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacién dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconaciendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacién, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correran a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizéndose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la
Inspeccién de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dfas de labor.

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

15.  Cumplir con los requerimientos de remediacién de la Inspeccién de Obra si en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la Inspeccién de Obra
nada objetase sobre el particular, no quedaré eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la Inspeccion de
Obra no retina los requerimientos necesarios para la aplicacién especificada, Cualquiera de los elementos
suministrados como muestra, podrd ser utilizado en obra como Ultimo elemento a colocar de cada tipo, pero
no se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econdmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el
grado de perfeccién, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas constructivas. El tramo por ejecutar serd determinado por la Inspeccién de Obra, y
serd repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccién de Obra requiera y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservard los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspeccion
de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como, por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.
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20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes trémites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no serdn
resarcidos por la Autoridad Competente.

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacién periédicas de cardcter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccién de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacion entre todos los
ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustdndose estrictamente a lo estipulado en el Pliego. El
Contratista no podrd por sf, bajo ningln pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
contrato. Esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Inspector de Obra,
sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los planos,
especificaciones y demés documentos del contrato.

23.  Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacién y poda de drboles, deberdn previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizdndose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25.  Asumir las responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccion, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucion de las obras
previstas, donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27.  Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfélticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuard provisién alguna de estos elementos.

ARTICULO 37: VIGILANCIA'Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asfcomo lorelativoal
servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de
terceros. A tal fin se establecerd una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La
adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los
hechos que allf se produzcan.

El Contratista deberd respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad méxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo, deberd tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
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en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que serdn luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberdn quedar satisfechas las siguientes condiciones:

o No perjudicar el trénsito o cualquier servicio publico.

» No presentar inconvenientes para el avance arménico de los trabajos en relacién con otras obras que se
ejecuten en la zona.

» Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccién en la zona donde se ejecutard la obra.

Ademés, deberé sefalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberén respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., segin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendra intervencion en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 38: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacion se detallan serdn previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se mantendrén por medio de Ordenes de Servicio, que
emitird la Inspeccién y que se extenderén en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevar4 encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio deberd permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccién y esta tomard las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveerd el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicard con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccién llevard un Libro de Actas, que se destinaré al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccién y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

Los libros de obra indicados podrén elaborarse en forma digital con acuerdo de la Inspeccién de la Obra, con
copias impresas y firmadas por triplicado.

ARTICULO 39: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
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Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucién de los trabajos, salvo que las partes
acordaran algo diferente, estos se dardn por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacién de especie alguna.

ARTICULO 40: IMPREVISTOS
Se consideran como un porcentaje a eleccién del oferente, el cual serd contemplado en los gastos generales,
como un item “imprevistos” y dejando a consideracion del oferente el monto de estos.

No se considerardn como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo con las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

VI - Pagos y Retenciones

ARTICULO 41: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacién de la obra se utilizard el sistema S.1.G.0.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y

Energla de la Provincia de San Juan.

Los certificados serén preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informdticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

El primer dia hébil de cada mes, se efectuara la medicién de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista recabard especialmente la
constatacién y medicién de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registrardn en libros de computo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrd
que atenderse a lo que resuelva la Inspeccién. Las partidas cotizadas en forma global podrén certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucién que le corresponda.

Por cada certificado emitido se practicard una deduccidn del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podré ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos serd reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra seré el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencido el plazo de pago, correrén desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacién de abonarlos. Los intereses
a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisién de los certificados fuera ocasionada por
culpa del Contratista, ésta no tendré derecho al cobro deintereses.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA

pag. 41




st Ministerio de Infraestructura Secretadnde. . . Direccion de
%*iﬁi Sab'.‘ Juan bty Recursos Hidricos Recursos
im#e’ Cobierno guay g y Energias Renovables Energéticos

ARTICULO 42: ANTICIPO FINANCIERO
Quien resulte Contratista de la presente Obra podré solicitar un Anticipo Financiero de hasta el treinta por

ciento (30,00%) del monto del contrato, segun lo establecido por el articulo 15 de la ley 128-a.

Este monto deberé garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el Articulo N.2 16:
“Garantfa de la Oferta”.

Dicho Anticipo, seré descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que se emitan.

ARTICULO 43: CERTIFICADOS DE ACOPIO
No aplica

ARTICULO 44: REDETERMINACION DE PRECIOS
A los fines de la Redeterminacién de Precios en el presente Concurso de Precios, rige lo establecido por el
Decreto Acuerdo Provincial N.2 006/2023.

ARTICULO 45: MULTAS
Se aplicard multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

Atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el

porcentaje previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes

que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicard una multa mensual proporcional

y acumulativa que se calculard de la siguiente forma, siempre que el Contratista no probase que se debe a

causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente:

1. Del gréfico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada. Se destaca
que este monto debera corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar de
cada ftem en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominard A.

2. Se determinaré el monto real de inversién acumulado de obra ejecutada en el proceso de construccion
en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior, pero computando como tope méximo los
items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los {tems medidos en la forma citada se
los multiplicara por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamaré B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo serd: F=A-B

4. La multa total tedrica al finalizar dicho perfodo ser4 igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y la
multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendrd restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que, por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos
anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde
devolverla al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La devolucién de las
multas por recuperacion de ritmo se realizaré sin actualizacién ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderd devolver al contratista la suma de todas las multas
que por ese concepto de retraso se le aplicé en los periodos anteriores sin actualizacién ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional o
modificaciones de ftems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto
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total de las obras, se confeccionard un nuevo plan de trabajos que deberd ser aprobado por la Autoridad
Competente.

El sistema descripto de aplicacién de multas sélo tendré vigencia mientras duren los plazos contractuales
y ampliaciones justificadas de Ley.

Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente podra
rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontardn de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminaci6n de la obra, siempre que el Contratista
no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dara
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculard de la siguiente forma:

a. Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado desde el dia
siguiente al que la obra debid terminarse:

M =0,10x C/P
b. Transcurrido el término fijlado en a), a contar del dia siguiente y durante otro periodo
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
M = 0,20 x C/P
¢. Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro periodo
equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
M =0,40 x C/P
d. Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia siguiente:
M =0,80x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las
modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.

P = Plazo contractual en dfas. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” seréd
aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto serad como méaximo del 10% del mento
contractual.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, si es
conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisién del Contrato por causa de la Contratista.

Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional o
modificaciones de ftems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionaré un nuevo plan de trabajos que debera ser aprobado por la Autoridad
Competente.

El atraso no podré justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacion de
la Inspeccién sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.

En cambio, podré el Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se prorrogue el plazo de
ejecucién, fundado en las siguientes causas:

1. Encomiendade trabajos adicionalesimportantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucién de la obra.
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2. Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa
en forma prolongada.

3. Toda otra causa contemplada en la legislacién vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién sustancial del
Contrato suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente, previo informe de la Inspeccién de Obra.

b) Suspensién de los trabajos: Por cada dia de suspensién injustificada de los trabajos, la Contratista se hard
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dfas. Sin perjuicio de la
facultad de rescisién contractual.

c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: La ausencia injustificada, en la obra de la Contratista o de
su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, daré lugar a la
aplicacién de la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si la Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hard pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacién de dicha multa.

e) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, ser4 advertido la primera vez por
la Inspeccién, la que dard un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacién, se le aplicard una multa equivalente al 10% del
monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizaré la recepcién provisional ni emitird el
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

g) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se hard pasible a la imposicién de multas que podrén variar del dos
al cuatro por mil (2 %o al 4 %o) del monto del contrato segtin la importancia de la infraccion a exclusivo juicio
de la Autoridad Competente y siempre que no sé trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores serd retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacién. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantfa, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no serén Gbice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mds grave, pidiéndose llegar a la rescisién
del contrato.

para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencién sin ningun tipo de actualizacion, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancion.
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ARTICULO 46: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinaran sobre la base
de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducird la incidencia que
tengan aquellos gastos que se producen por Unica vez y que no tienen relacién con el avance de los trabajos
en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinaréd el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la
ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley N@ 128-Ay Decretos Reglamentarios
(Articulos 42¢ y 619), daré el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente, el porcentaje
correspondiente al IVA.

El plazo para el pago de los gastos improductivos serd de sesenta (60) dfas corridos, contados a partir de la
presentacién del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspeccién de Obra debera incluir como requisito
esencial obligatorio, la documentacién completa que lo avale.

VII - Recepcion de la Obra

ARTICULO 47: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra ordenar la demolicion,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.
Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo de la
Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantfa, la Contratista deberd reparar o cambiar
las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrén ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formuldndole
a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparo o de
los certificados pendientes de pago, segdn corresponda.

ARTICULO 48;: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccién de Obra rechazaré todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los materiales

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirio de acuerdo a lo que
contractualmente se obligé, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 49: RECEPCION PROVISIONAL
La obra seré recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrandose un Acta en
presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncid a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberd presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente,

En el Acta de Recepcién Provisional se consignara:
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1 La constancia de que la obras estén terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.
2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.
3. Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcién Provisional, se encontrasen obras que no

estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podré suspender dicha recepcion hasta
que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccién de obra fijard un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la
Autoridad Competente, podrd ejecutar los trabajos por si o con intervencion de terceros, cargando los gastos
al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacién de la obra, podré realizarse la Recepcién Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantfa.

ARTICULO 50: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisoria, los planos conforme

a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema AutoCAD, en formatoy colores reglamentarios y
DOS (2) juegos de copias doblados y encarpetados. Su detalle seré fijado por la Inspeccion.

La Empresa deberd entregarala Inspeccién de Obra en Pendrive la documentacién anteriormente enunciada
en archivos editable.

La contratista adicionara en forma digital un archivo de y/o los siguientes formatos “shape.php” .CSV
“separados por comas” 0. GPX con informacién gréfica y alfanumérica real de la obra, a fin de ser cargada en
“Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales” (UNIDE). Estos datos serdn, los piquetes de la obra segin
sean relevados en el Plano Conforme a Obra, asi como los puestos de medicion y un track del trazado de la
obra en el sistema GPS WGS84. Este archivo ser4 entregado dentro del CD o Pendrive del conforme a obra
de la obra

ARTICULO 51: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra serd de TRECIENTO SESENTA (360) DIAS, a partir de la fecha de la Recepcién

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 52: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcién Definitiva tendrd lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa constatacion del buen

estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizarén las
pruebas que la Inspeccién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas
en la Recepcién Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constaré el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente
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4. MODELO DE CONTRATO
OBRA: “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por el sefior Director de Recursos
Energéticos, Ing. José Marfa Ginestar, D.N.I. N°28.904.669, de aqui en adelante “La Direccién”,
POr uNa pParte; Y porlaotra, ......covivurniiiii i, representada en
LB Vo o s o] (RS AR o R e I SRl B B e DN NS st , de aguf en
adelante “La Contratista”, quienes manifiestan la vigencia de los poderes obrantes en la
documentacién y acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra que se ajustard a las siguientes

cldusulas:

ARTICULO 1. OBJETO DEL CONTRATO

La obra “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA” tiene como objetivo la
implementacién de un sistema de alumbrado con tecnologfa LED que ilumine el acceso y todo el
espigén del embarcadero, beneficiando a los usuarios nduticos, turistas y demds personas que se

quieren acercar a la costa del lago.

ARTICULO 2. PLAZO DE LA CONSTRUCCION
El plazo para la construccion de la obra sera de

dfas a partir de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos, la que deberé operarse dentro de los
diez (10) dfas hébiles posteriores a la notificacién del acto formal administrativo de aprobacion
del Contrato.

ARTICULO 3. MONTO DEL CONTRATO
El monto total de la obra asciende a la suma de

INCLUIDO.

ARTICULO 4. REPLANTEO DE LA OBRA

La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de la obra dentro de los dos (2) dias contados
a partir de la fecha de firma de acta de inicio de obra, en conjunto con el personal de la Inspeccion
que La Direccién designe a tal efecto.

El replanteo definitivo debe estar de acuerdo con el proyecto ejecutivo presentado.

ARTICULO 5. PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcién Provisoria, los plano
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colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y encarpetados. Su detalle seré fijado
por la Inspeccién.

La Empresa debera entregar a la Inspeccion de Obra en Pendrive la documentacion anteriormente
enunciada en archivos editable.

La contratista adicionara en forma digital un archivo de y/o los siguientes formatos “shape.php”
.CSV “separados por comas” 0. GPX con informacién grafica y alfa numérica real de la obra, a fin
de ser cargada en “Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales” (UNIDE). Estos datos seran, los
piquetes de la obra segin sean relevados en el Plano Conforme a Obra, asi como los puestos de
medicién y un track del trazado de la obra en el sistema GPS WGS84. Este archivo serd entregado
dentro del CD o Pendrive del conforme a obra de la obra

ARTICULO 6. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, la responsabilidad por la construccién y entrega de las obras
conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Pliego y Leyes vigentes.

ARTICULO 7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, ateniéndose
estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de Politica Ambiental.

ARTICULO 8. CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La Contratista deberd conocer la normativa indicada en el Articulo N22 del Capitulo | del presente
Pliego, como asi también las Normas de Construccién de la Provincia de San Juan y los
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el
rubro de la Construccién, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados
con la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 9. RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra, sers abonado con fondos de la Cuenta Especial 1934/3 del Banco
San Juan, pertenecientes al Fondo Provincial de Energfa Eléctrica - Ley N.2 524-A; iniciandose el
tramite administrativo ante La Direcci6n, con la presentacion de los certificados de obra emitidos
por la Inspeccién de la misma, de acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto total del
Contrato, segtn lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b) Medicién de las obras: Cada mes se efectuars la medicién de los trabajos ejecutados en el
mes anterior, debiendo estar presente el Representante Técnico de La Contratista, Su
ausencia determinaré la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. Se
emitira un Acta de Medicién del mes en correspondencia al Plan de Trabajos aprobado,
formuldndose el Certificado Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo con lo
estipulado en el Capitulo VIl - Medicion, Certificacién y Pago de la Ley de Qbras P hlicas ;.\1.9
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128-A. La medicién se realizara ftem por item de acuerdo con la planilla aprobada por el
Comitente.

Con la finalizacién de la Obra, se labrara el Acta de Recepcién Provisoria Total conjuntamente
con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas en la Ley de Obras
Publicas.

La medicién se realizard ftem por ftem de acuerdo con la planilla SIGOP aprobada por La
Direccién. El pago se realizard bajo el método de Unidad de Medida, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Obras Publicas N.2 128-A.

¢) Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacion de los trabajos, se labrard el Certificado Final
conjuntamente con el Acta de Recepcién Provisoria.

d) Redeterminacién y anédlisis de precios: La Contratista deber4d presentar su oferta
acompafiada del andlisis de precios de los [tems que intervienen, discriminado en materiales,
mano de obra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que brindaré el Comitente.

A los fines de la Redeterminacién de Precios en el presente Concurso de Precios, rige lo
establecido por el Decreto Acuerdo N.2 006/2023.

ARTICULO10.  COMPUTO Y PLANILLAS
Formando parte del presente Contrato se incluyen como ANEXO |, los siguientes puntos:

a) La oferta que resulté ganadora del Concurso.

b) Planilla de cémputo de presupuesto.

C) Plan de trabajo.

d) Curva de inversiones.

e) Andlisis de precios de los items y subftems, mano de obra y equipos, con el cédigoy

fuente correspondiente de los indices.

f) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en

Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 11. METODOLOGIA DE TRABAJO

La Contratista se compromete a utilizar durante la ejecucion de los trabajos, métodos que no
impliquen ningln tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a la obra, como a terceros,
asumiendo la total y absoluta responsabilidad por cualquier accidente que la ejecucion de los
trabajos pudiese ocasionar, obligadndose a colocar y mantener toda sefializacién necesaria, tanto
diurna como nocturna, asi como todos los carteles que fuesen menester a fin de informar,
prevenir, orientar y advertir a los usuarios del tramo y a los vecinos de la zona.

MODELO DE CONTRATO ‘ $ AGETICOS
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ARTICULO 12. INSPECCION DEL COMITENTE

La Direccién tendré el inmediato control e inspeccion de la obra, debiendo someterse La
Contratista a las directivas que ella imparta por si o a través de la Inspeccién.

ARTICULO 13. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

La Contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 35 del Capitulo |, Pliego
Particular.

ARTICULO 14, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier suceso exterior y ajeno a la parte que lo
invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o que previsto no se pueda evitar, desde la
fecha de la oferta.

Cualquier suceso de fuerza mayor deberd ser notificado en forma fehaciente por la parte que lo
invoca a la otra parte.

La parte que invoque la fuerza mayor debera producir un informe que pruebe la existencia de la
fuerza mayor, sus consecuencias y proponga medidas susceptibles de reducir sus efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales sucesos estuvieran cubiertas por una péliza de
seguro, La Contratista deberd inmediatamente efectuar las denuncias necesarias, conforme a los
términos del seguro correspondiente.

La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente notificado, serd eximida de sus
obligaciones, en la estricta medida en que el cumplimiento de éstas se vea afectado, debiendo
cumplir con la parte de sus obligaciones no directamente afectadas.

ARTICULO 15. GARANTIA

Como garantia del fiel cumplimiento del presente Contrato, La Contratista presenta como
INSTIUMENLO . cossaessesestenssncssavasassssssssissasassssssnsssassrss de Garantia IR ossesorsisiusinsnssinsases
N2 , por un importe de PesOs ... rsscinninins que cubre el cinco por ciento
(5%) del monto total del presente Contrato.

ARTICULO 16. LEY APLICABLE E INTERPRETACION

Para cualquier tipo de interpretacion o cuestién judicial que deriven del presente Contrato, regird
la legislacién argentina en forma exclusiva y la “Normativa Aplicable” en el Art. 2 del Pliego
Particular de Bases y Condiciones.

ARTICULO 17. RESOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las divergencias que
puedan suscitarse en materia técnica para la interpretacién y/o ejecucion del Contrato.

Las Partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, con
exclusion de cualquier otro fuero o jurisdiccién, inclusive la Federal.

ARTICULO 18. ALTERACIONES
En toda alteracién al Contrato sera de aplicacion el Capitulo Vi de la Ley N2 128-A.

MODELO DE CONTRATO
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA




TN RRYIAN AﬁOZ\{ e S5

o s ER i RED
Corresp. Exple. N°...700.0000 oAl
gdis. San Juan | Ministerio de Infraestruct atcreinrivde Direccion de
ura o
%Qg s Al Recursos Hidricos Recursos
i obierno y Energias Renovables Energeéticos

ARTICULO 19, CONSTITUCION EN MORA

Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, darédn lugar a la aplicacién
de las penalidades que fijen los documentos que forman parte de este contrato, salvo que dichas
demoras fueran motivadas por causas debidamente justificadas. La Contratista se constituird en
mora, por el solo vencimiento de los plazos estipulados en el contrato y esté obligada al pago de
las multas que correspondan y le sean aplicadas. Estas serén descontadas de los certificados
pendientes de emisién o futuros que se le otorguen o de las sumas acreditadas a La Contratista
por cualquier concepto o de las garantias constituidas. Si los créditos y/o garantfas
correspondientes al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, La
Contratista esta obligada a depositar el saldo dentro de los diez (10) dias corridos de notificada.
En los casos de recepciones provisionales parciales, las multas que correspondieren aplicar se
determinarén separadamente para cada una de las partes de obra recibida, teniendo en cuenta
su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

ARTICULO 20. RESCISION DEL CONTRATO

La Direcci6n podré rescindir el contrato de pleno derecho, en los siguientes casos:

a) Cuando La Contratista obre con dolo o con grave o rejterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
b) Cuando La Contratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en la

documentacién contractual para la iniciacién de la obra, quedando La Direccidn facultada para
conceder una prérroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado comienzo la rescision se
declarard sin més tramites.

c) Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no dé cumplimiento al plan de trabajo.
Previamente La Direccién la intimard para que, dentro del plazo que le fije, alcance el nivel de
ejecucién del plan previsto.

d) Cuando La Contratista ceda total o parcialmente el contrato o se asocie con otro u otros
para la ejecucién de la obra, 0 subcontrate la misma, sin autorizacién de La Direccion.

e) Cuando La Contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

f) Cuando las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato.

g) Cuando se dé el caso previsto por el art. 53 -in fine de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.
h)  Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho dias en més de tres ocasiones o por un periodo mayor de un mes. En los
casos de los incisos ¢) y g) se intimard a La Contratista por Orden de Servicio o en otra forma
fehaciente, en la obra o en el domicilio constituido. En la intimacién se fijaré plazo para el
cumplimiento. En el caso del inciso e) se notificard a La Contratista de igual modo, con
apercibimiento de que la préxima infraccién daré lugar a la rescisién del contrato. En todos los
casos la rescisién seré notificada a La Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

ARTICULO 21. PACTO COMISORIO
En caso que La Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, La Direccion
podré: a) requerir a La Contratista que en el término de quince dias cumpla con su obligacion
transcurrido el cual sin que la prestacion haya sido cumplida, quedaran resueltas sin
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obligaciones emergentes del contrato, con derecho para La Direccién al resarcimiento de los
dafios y perjuicios; o b) declarar unilateralmente la resolucién del contrato, en este caso, la
resolucién del contrato se producira de pleno derecho y surtird efectos desde que La Direccién
comunique fehacientemente a la incumplidora su voluntad de resolver. Ello, sin perjuicio del
ejercicio del derecho de La Direccion a reclamar el resarcimiento por los dafios y perjuicios
ocasionados, de acuerdo a lo normado por los Arts. 1076 a 1091 del Cddigo Civil.

ARTICULO 22, SELLADO Y AFORO

El sellado y aforo del presente contrato serd presentado cancelado por La Contratista dentro
de los cinco (5) dias habiles de su firma, no admitiéndose pago diferido del sellado y como
condicién para emitirse la Resolucién Ministerial de aprobacién del contrato, para el inicio de
las obras.

Asimismo, deberd presentar constancia de inscripcién como beneficiario de pago en el Sistema
TRADEIN de la Tesorerfa General de la Provincia. El incumplimiento de esas obligaciones por
parte de La Contratista dard derecho a La Direccién, a revocar la presente adjudicacion,
prosiguiendo los tramites necesarios para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 23.  ENCABEZAMIENTOS
Los encabezamientos servirdn solamente como referencia y no serdn usados para interpretar el
contrato.

ARTICULO 24,  DOMICILIOS
Para todas las notificaciones relacionadas con este CONTRATO, las partes fijan los siguientes
domicilios:
La Direccién, en Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O) 5to Piso Centro Civico, Ciudad de San

Juan.
La Contratista, en ... P W e S S R SR e , San Juan y domicilio

electiOnICs i i
Todas las notificaciones efectuadas a los domicilios indicados se tendrén por validas.

En prueba de conformidad las Partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenory a un solo
efecto en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los.....dias del mes de........ de 20......
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5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES

OBRA: “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”

ARTICULO 1. Iintroduccion

El presente documento, contiene las especificaciones técnicas correspondientes a la futura obra de
iluminacién en el Embarcadero del Embalse Dique Punta Negra, denominada “ILUMINACION DEL
EMBARCADERO PUNTA NEGRA”. El mismo detalla las caracteristicas técnicas que componen la obra a
realizar, respetando las exigencias impuestas por la Direccién de Recursos Energéticos (de ahora en mas
D.R.E.) en el mismo se especificardn las condiciones técnicas y econdmicas de ejecucion, reuniendo las
garantias minimas que seran de base para la concrecion de dicho proyecto.

ARTiCULO 2. Objetivo

La obra denominada " ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA " tiene como objetivo la
implementacién de un sistema de alumbrado con tecnologfa LED que ilumine el acceso y todo el espigén del
embarcadero, beneficiando a los usuarios nduticos, turistas y demés personas que se quieren acercar a la
costa del lago.

ARTiCULO 3. Alcance

El alcance de la obra contempla la construccién de un sistema de alumbrado nuevo, lo cual incluye la
construccién de bases para columnas, colocacion de columnas de hormigén, montaje de estructuras
metélicas escaleras anti caida y canastos porta reflectores, realizacién de puesta a tierra en estructuras,
tendido de conductor, provisién y colocacién de reflectores LED y todos los materiales necesarios para el
correcto funcionamiento de dicha obra.

ARTICULO 4. Ubicacién del Proyecto
El proyecto se desarrollara en el espigén del embarcadero de Embalse Punta Negra.

Dl
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ARTICULO 5. Caracteristicas técnicas que deben cumplir las ldmparas a utilizar.

Los siguientes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicién de luminarias de la
Secretaria de Energfa de la Nacién y es adecuado a la obra de referencia en particular.

Los pbjetivos buscados, en la provisién de Luminarias LED, son principalmente:

® Proporcionar unas condiciones de visibilidad idéneas para la conduccién de vehiculos y el paso de
peatones, disminuyendo asi accidentes detransito.

® Brindar una adecuada observacién del entorno, en condiciones de poca iluminacién natural,
contribuyendo a una adecuada ambientacion urbana.

° Aumentar la seguridad de las personas y propiedades desalentando los delitos y disminuyendo los
hechos de este tipo ocurridos en las vias publicas.
5.1 Definiciones

° Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnologia LED como fuente de luz y que determina las
condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de esta tecnologia.

o Placa de LED: Circuito electrénico comprendido por varios LED individuales instalados
adecuadamente sobre una placa de aluminio que se fija con tornillos de acero inoxidable al cuerpo disipador
de la luminaria con la posibilidad de incluir sistemas dpticos.

° Fuente de Alimentacién (Driver): Elemento auxiliar basico para regular el funcionamiento de un
sistema LED que adecua la energia eléctrica de alimentacién recibida por la luminaria a los pardmetros
exigidos para un correcto funcionamiento de los LEDs. El driver debe ser independiente de la placa de LEDs y
facilmente recambiable y estar alojado en un recinto separado de la placa deLEDs.

® Recinto Optico: Parte aleteada del cuerpo de la luminaria que disipa convenientemente el calor
generado por la placa de LEDs independientes del recintoportaequipo.

o Recinto Portaequipo: Parte del cuerpo de la luminaria que Recinto de alojamiento de los equipos
auxiliares, {driver, bornera de conexién a la Iinea, protector de linea y zécalo tipo NEMA cuando es
solicitado), y es independiente del recinto dptico. El Recinto Portaequipo y el Recinto Optico con su
disipador serdn 2 estructuras independientes y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo

reducidas las dreas de contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por los médulos LED se
transmita por conduccion elevando |atemperatura.

® Eficacia Luminosa: Es la relacién del flujo luminoso total emitido por la luminaria y la potencia
eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa y los equipos auxiliares) expresada en
ltmenes / Watts. ;
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) {ndice de Reproduccién Cromética (IRC): Es la medida cuantitativa sobre la capacidad de la fuente

luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos objetos comparandolo con una fuente de luz
ideal.

o Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromdtica de una fuente de luz por comparacion con
la apariencia cromética de la luz emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta determinada, su
unidad de medida es el kelvin(K).

° Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante deluminarias desde el
primer encendido, hasta la reduccién del 30% del flujo luminoso inicial de una muestra estadistica de
unidades de LED, en condiciones de encendido y operacién controladas.

5.2 Luminaria y accesorios
5.2.1 Generalidades

Las luminarias seran de tamafio adecuado para funcionar correctamente con placas de LED y drivers de la
potencia a utilizar.

Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuados para funcionar
correctamente con una tensién de red de 220V +/- 10% nominales, una frecuencia de 50 Hz. y puesta a
tierra de acuerdo a Reglamentacién de la AEA 95703, Las ofertas deben acompafiarse de folletos técnicos
editados en castellano.

5.3 Caracteristicas tecnologicas
5.3.1 Generalidades de la construccion
El cuerpo (carcasa) de la luminaria debe ser de aleacién de aluminio inyectado.

La carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y la fuente de alimentacién no superen la
temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a
una temperatura ambiente de 252 C +/- 3°C.

La carcasa poseerd en uno de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de columna. En ningun caso se
admiten empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa o sobre la bornera de
conexion,

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las
partes metélicas de la luminaria.

El grado de hermeticidad del recinto porta equipo donde se aloja la fuente de alimentacién debe ser IP66 0
superior. £n el caso que la luminaria tenga incorporado zécalo de foto control debera presentar los ensayos
al conjunto integrado luminaria, zocalo y fotocélula.

No se aceptarén sistemas de disipacion activos (conveccién forzada utilizando un ventilador u otro
elemento), ni LEDs del tipo COB. En caso que asf ocurriera la oferta seré rechazada.

No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.

Las conexiones entre la o las placas de LEDs y los drivers, deben realizarse por fichas o conectores
polarizados enchufables, para permitir un répido y seguro cambio de alguna de las partes.

Los drivers serén IP66 o superior.

5.3.2 Recinto dptico y placas de LEDs

‘;;llcvg‘\.' g
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Los LEDs deben ser montados sobre un circuito impreso en la placa de aluminio u otro material de mayor
conductividad térmica, sujeta al techo disipador de la carcasa en el recinto éptico, para permitir evacuar el
calor generado por los LED. El disefio del cuerpo-disipador impedird que la temperatura de los terminales
de los LEDs supere los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C.

La distribucién luminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con proteccién anti-U.V. de
modo que sobre cada LED debe existir un lente que segln su rotacién permita modificar la distribucidn
fotométrica optimizando el resultado sobre la calzada. No se admiten lentes ni placas pegadas con
adhesivo.

La placa de LEDs y los lentes deben ser fijadas sobre el cuerpo disipador de la luminaria. La o las placas de
leds deben ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la
reposicion o la actualizacién tecnolégica de las mismas.

El recinto ptico que contiene las placas de LEDs y las dpticas deben tener una proteccion contra los
agentes externos y el vandalismo, asegurando un grado de estanqueidad IP65 o superior a fravés de juntas
de silicona entre la cubierta y el cuerpo.

El recinto dptico deberd contar con una cubierta refractora de proteccién. El material de la cubierta podrd
ser de vidrio templado de seguridad o vidrio boro silicato prismado, montado en un resistente marco de
aluminio inyectado que permita el recambio, y asegure la permanencia del grado de estanqueidad a lo
largo de la vida Gtil de la luminaria. La cubierta serd lisa exteriormente para facilitar la limpieza con chorro
de agua in-situ. En ningln caso se admiten cubjertas de materiales pldsticos por el fendmeno de cargas
electrostaticas ni fijadas por medio de adhesivos.

La cubierta debe soportar el ensayo de impacto segln IRAM AADL J2021, IK=8 o superior.

5.3.3 Sistema de cierre

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de répida y facil operacion,
siguiendo las indicaciones del manual de operacién y servicio del fabricante. Si la apertura se realiza
mediante tornillos, estos deben ser de acero inoxidable del tipo imperdibles. No se admitirdn mecanismos
que utilicen como tapa del recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiales plésticos. Esta debe
ser de aluminio inyectado para asegurar la resistencia mecénica durante las operaciones de mantenimiento
y las condiciones climéticas. Durante la apertura no debera existir posibilidad que caiga accidentalmente
alguno de los elementos,

Si la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener bornera tripolar (neutro, fase y tierra)
seccionadora para la desconexién eléctrica automatica al abrir la tapa, segun lo detallado en el punto
4.1.1.3 de la norma IRAM AADL J 2020-2 y J 2020-4, evitando el choque eléctrico con riesgo de muerte para
los operadores.

Al encontrarse la tapa del recinto porta equipo en posicién de apertura, la misma debe permanecer

retenida o suspendida segin corresponda, en forma segura permitiendo la inspeccién del equipo auxiliar,
evitando accidentes involuntarios para el operador durante la instalacién y mantenimiento,

5.3.4 Componentes complementarios

Los tornillos y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL J2028, IRAM- AADL J2020-1

e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta proteccién contra la accién de la intemperie. No se
admitira en ningln caso, remaches para la sujecién de la/las placas de LEDs, cubierta (tulipa) ni elementos

del equipo auxiliar.
5.3.5 Fuentes de alimentacién (drivers)

Todas luminarias deberan contar con un driver como fuente de alimentacién de las placas de LEDs, ..

. lany
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cumpliendo con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberén ser del tipo corriente constante y
compatible con el circuito de las placas de LEDs a alimentar.

5.3.6 Conductores y conectores

Los conductores serdn de cobre electrolitico, de 0,5 mm2 de seccién minima, con un aislamiento que
resista picos de tensién de al menos 1,5kV y una temperatura de trabajo de 1052 C segun IRAM AADL J2021
e IRAM-NM 247-3, y deberén estar identificados exteriormente de color:

° Los de alimentacién a la luminaria, FASE = marrén, NEUTRO = celeste, TIERRA =
verde/amarillo

® Los de alimentacién a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO =azul.

® los de control de dimerizacion: VIOLETA (ambosdos)

° los de comunicacién: AMARILLO

En caso de usar otra normativa, el codigo de colores deberd estar claramente especificado de forma
indeleble en cadaluminaria.

En todos los casos tendrén impreso la norma a la que responden, la marca y la procedencia, excepto en el
caso de cables de origen argentino que deberan contar con el sello de calidad IRAM.

5.3.7 Terminacién de la luminaria

Todas las partes metélicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial segiin IRAM AADL J2020-1 e
IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio serén sometidas a un tratamiento anticorrosivo y base
mordiente para la pintura, protegida con pintura termoplastica en polvo poliéster horneada, con un
espesor minimo de 40 micrones, color BLANCO (RAL 9016). U otro, con la aprobacion previa de la Direccion
de Recursos Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para la obra en cuestién del mismo color. Con el
fin de mantener homogeneidad en la instalacian, no se admiten luminarias de otro color. Deben cumplir el
ensayo de adherencia y dureza de la capa de pintura de acuerdo a IRAM AADL J2021.

5.3.8 Normas y certificados minimos a cumplir que habilitan la presentacién yvalidez de la oferta.

Las placas de LED, tendrdn:

® Declaracién de origen de la placa, marca del proveedor / fabricante que deberd estar grabada en
forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, versién y temperatura de color.

Las fuentes de alimentacién (drivers), tendran:

® Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién 171/16.
° Grado de hermeticidad P66 osuperior.
® Grabado en forma indeleble el circuito eléctrico con la identificacién de los terminales (cables) de

conexién de entrada y salida, y demds identificaciones solicitadas en la norma IRAM AADL J2020-4.

Las luminarias, tendran:
® Certificado de marca de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién 171/16de
Seguridad Eléctrica, ensayada seglin norma IRAM AADLJ2028-2-3.
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® La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, modelo y pais de origen.

5.3.9 Requerimientos luminosos minimos distribucion luminosa:

Debe ser asimétrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una distribucién angosta, de
acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.

La relacién entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:

imax: Intensidad luminosa méxima medida encandelas.

- lo: Intensidad luminosa en (gama) Y=0¢, C=0° medida encandelas.

Limitacién del deslumbramiento:

La limitacién al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi-
apantalladas o apantalladas. Esto se verificara con la informacién de ensayo fotométrico presentada para el
modelo respectivo.

Eficacia luminosa:

Se debe informar la eficacia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la potencia de
linea consumida (incluyendo el consumo del Placay la fuente de alimentacién) expresada en limenes /
Watts. La misma debe ser mayor o igual a 130 limenes/watts.

Temperatura de Color:

El oferente debera estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura de color que esté en
el rango de los 4000 K a 5700 K.

La temperatura de color que especificamente se requiera para el particular sera determinada e informada
al momento de emitir la correspondiente orden de compra/concurso.

(ndice de Reproduccion Cromatica (IRC):
El indice de reproduccién cromética (IRC) sera mayor o igual a 70.

Vida Media:
La vida media garantizada para las placas debe ser de 50.000 horas minima.

Vida media es la que alcanzaran las placas de LED cuando el flujo luminoso sea s a 70%, en ja mitad del lote
(50%) de las luminarias. (L70/B50).

Se debe adjuntar a la oferta constancia de inicio del ensayo de decaimiento del flujo luminoso en el tiempo
en los laboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de la luminaria, refrendando
todo lo enunciado anteriormente.

Seguridac Fotobiolégica:

El proveedor deberd adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobioldgica (EN62471) suministrado
por el fabricante de sus LED.

5.3.10 Luminaria con fotocontrol / telegestion

En este caso la luminaria serd provista sin equipo de fotocontrol / telegestion, pero la luminaria debe
contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zécalo tipo NEMA u otro que lo reemplace.

5.3.11 Sistemas de proteccién ante transitorios eléctricos y descargas atmosféricas
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La luminaria debera contar con un dispositivo de proteccién reemplazable, de forma separada a la fuente
de alimentacién, que permita proteger la electrénica (fuente, placa de led, médulo de telegestion de
instalacion futura) de transitorios eléctricos bajo al menos las siguientes especificaciones:

- Tensién de operacién: 220 VoltsAC

- Nivel de proteccién (Up): 1500V
- Tensién maxima de Operacion: 275 VAC.

- Corriente méxima de descarga (relacién 8/20): 10KA.

El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable que el médulo de
proteccién indique de forma visible su necesidad de recambio ante falla.

5.3.12 Corriente de linea

® El factor de potencia debe ser superior a 0,95 funcionando con laplaca
correspondiente.

® EITHD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionando con la placa
correspondiente.

® Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a lared.
Todos los pardmetros eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fotométrico correspondiente.

5.3.13 Garantia ofrecida del producto

Se deberé considerar la cobertura de la garantia del producto por un lapso minimo de 3 afios por deterioros
relacionados con el uso del producto en condiciones normales de funcionamiento, exceptuando fallas
producidas por agentes climdticos extremos o vandalicos.

El oferente, garantizard la provision normal de componentes de la luminaria (placa, drivers, protecciones,
borneras, tulipas).

5.4 Pardmetros a cumplir en las propuestas técnicas
5.4.1 Artefactos semi apantallados: intensidad
e a80°< 150cd/kim
e 290°< 30cd/kim

5.4.2 Cerramiento éptico de las luminarias

P65 o superior.

5.5 Montaje de Luminarias.
La distribucion de las luminarias sobre las columnas sera:
e Enlacolumna de H°A® de 20 metros se colocaran 8 reflectores de 1000w y 2 de 500w
e Enlacolumna de H°A°® de 25 metros se colocaran 10 reflectores de 1000w y 2 de 500w.

Las luminarias deben ir montadas sobre un canasto metélico circular, el cual tenga las dimensiones y la
robustez necesaria para soportar a 2 operarios en caso de mantenimiento. Para el acceso al canastoy las
juminarias se debe instalar en cada columna una escalera metalica anti calda que vaya dg p
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el canasto.

5.6 Ensayos y normas

La Direccién de Recursos Energéticos, podra solicitar la entrega de toda la informacién técnica que crea
conveniente para respaldar o comprobar la oferta recibida, la misma serd entregada por duplicado y de
solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de los protocolos de Ensayos Tipo.

Asimismo, podra realizar con cargo al Proveedor, ensayos que seran efectuados por un laboratorio oficial o
independiente a criterio de la Direccién de Recursos Energéticos, para validar cualquiera de los datos o
ensayos certificados en la Propuesta Técnica.

ARTICULO 6. Ensayos y normas

La Direccién de Recursos Energéticos, podrd solicitar la entrega de toda la informacién técnica que crea
conveniente para respaldar o comprobar la oferta recibida, la misma serd entregada por duplicado y de
solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de los protocolos de Ensayos Tipo.

Asimismo, podrd realizar con cargo al Proveedor, ensayos que serdn efectuados por un laboratorio oficial o
independiente a criteriode la Direccién de Recursos Energéticos, para validar cualquiera de los datos 0 ensayos
certificados en la Propuesta Técnica.

ARTICULO 7. Fundaciones
7.1 Fundaciones

Los postes de hormigdn pretensado irdn hincados sobre fundaciones de hormigén cuyo alcance se daa
continuacion:

7.1.1 Alcance
Para la realizacién de las fundaciones la contratista debera:
Realizar un estudio de suelos.

Realizar el calculo de las dimensiones de las fundaciones, teniendo en cuenta que estas fundaciones pueden
llegar a quedar sumergidas parcial o totalmente en el lago cuando la cota aumente, debido a esto el hormigén
debe ser como minimo H30.

Realizar las excavaciones y perfilados de pozos y suministrar todos los materiales y equipos para: fabricar,
transportar, colocar, acabar, proteger, impermeabilizar y curar el hormigén de las fundaciones.

Montar y desmontar los encofrados.

Detallar, suministrar y colocar las armaduras de acero en las fundaciones que resulten del célculo o en lo que
indique la Inspeccién, si fuese necesario.

7.1.2 Replanteo
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Como primer trabajo de obra, La Contratista deberd realizar el replanteo definitivo de la Traza y la
distribucion de sus estructuras.

Este se hard bajo la supervisién de la Inspeccién de acuerdo a los planos del Proyecto y/o modificaciones que
ésta considere necesario.

7.1.3 Caracteristicas Generales

En zona de roca podra utilizarse martillo neumatico o barrenos no permitiéndose el uso de explosivos, salvo
expresa indicacién en contrario de la Inspeccion.

La superficie de los hierros estard libre de impurezas y su colocacion materializara las posiciones tedricas que
se asignen en los planos. Los recubrimientos especificados deben garantizarse con separadores adecuados.
Las longitudes de empalme y adherencia (con o sin ganchos) responderén a las especificaciones del CIRSOC
201.

Deber garantizarse la rigidez del conjunto con armaduras adicionales constructivas y/o ataduras para no
perder sus posiciones tedricas durante el hormigonado.

La Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para cada tipo de hormigén y previo a la iniciacién del
trabajo, el dosaje del hormigon a utilizar y la resistencia caracteristica que se espera obtener deberd ser igual
o superior a 300 Mpa a los 28 dias.

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién del hormigén (éridos, agua, etc.) estardn libres de sales
y sujetos a la aprobacién de la Inspeccion.

El acero a utilizar serd de una resistencia minima de 4.400 Kg/cm2.

Ademds, La Contratista solicitard especificamente permiso a la Inspeccién de Obra antes de cada
hormigonado. Esta controlard previamente las excavaciones, perforaciones para anclajes, dimensiones,
estado de paredes y fondo y armaduras en general, como asi también el espesor del recubrimiento minimo
permitido.

La colada de hormigdn se hard mediante tolvas o tuberias, siendo la altura maxima de cada caida de 1,50 m.

El hormigonado se haré en forma continua para evitar formacién de juntas de trabajo entre hormigones de
1ay 2a etapa. Es necesario el empleo de vibradores. Terminado el hormigonado se hard un curado adecuado
a normas.

Todas las fundaciones de hormigdn deberdn superar 20 cm el nivel del terreno natural.

La Contratista debera contemplar el tapado de los pozos de las bases hormigonadas durante el periodo de
fraglie y hasta el montaje de las estructuras, el que no se permitira antes de los 14 dias posteriores al colado
del hormigon.

Las fundaciones seran elaboradas in situ, para generar el agujero donde se coloca la columna se deben utilizar
moldes metdlicos, perfectamente construidos y conservados para obtener superficies lisas y lineas de unién
minimas, antes del colado de la fundacién, el molde debe ser impregnado con desmoldante para evitar que
se pegue a la fundacién en el proceso de fraguado y también para evitar que se les pegue el hormigén a las
paredes del molde.

El hormigon debe ser hormigén elaborado, para lo cual se debe presentar con anticipacién los datos del

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA




o 10 SO0 pfe TSR

LU GaR. %::E‘ig'}nt;. G
5"‘; San Juan | Ministerio de Infraestructura aeé’ceéifs'z ieHi e g;ecc;n:: g:
3?4!‘5 Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

proveedor de hormigén para que la inspeccién realice una visita de la planta. Se deben presentar los
certificados de calibracién de la planta de hormigén, los ensayos realizados a los éridos, granulometria de
aridos y dosificaciones de los hormigones a utilizar.

Se deben realizar controles de calidad del hormigén tanto en fresco como endurecido.

7.1.4 Fundaciones Especiales

Todas las fundaciones de las estructuras en roca serdn de hormigén armado, mientras que las realizadas en
terreno aluvional serdn de hormigén simple segun se indique en los planos respectivos del Proyecto y en las
Planillas de Fundaciones.

En las fundaciones en roca se colocarén estructuras de anclaje usando hierros ¢ 20. El disefio de estas
estructuras de anclaje se indicard en los planos de detalles que acompafiarén al proyecto ejecutivo.

Se ejecutaran hormigones con aditivos incorporadores de aire e impermeabilizantes y cementos especiales,
altamente resistente a los sulfatos en las fundaciones de estructuras ubicadas en terrenos muy salinos. Se
cubriré la superficie interna de la excavacién con membrana bituminosa impermeabilizante de 2 mm de
espesor soldada con calor, antes del hormigonado.

7.1.5 Almacenamiento de Cemento
Obligatoriamente el cemento a utilizar sera de tipo puzoldnico.

Si La Contratista optara por el almacenamiento de cemento en Obra, inmediatamente después de que el
cemento se reciba, deberd almacenarse en depdsitos secos, disefiados a prueba de agua, adecuadamente
ventilados y con facilidades para evitar la absorcion de humedad. Todos los sitios de almacenamiento estardn
sujetos a aprobacién y deberan estar dispuestos de manera que permitan acceso para la Inspeccién e
identificaciéh del cemento. El cemento embolsado deber4 ser entregado en obra en bolsas cerradas y
selladas en fabrica. El cemento proveniente de bolsas rotas sera rechazado.

Para evitar que el cemento envejezca excesivamente después de llegar a la Obra, La Contratista deberd usar
primero aquel que tenga 60 o mas dias de dep6sito, con prioridad al que tenga menos tiempo. No se usard
ningln cemento que tenga mds de 4 meses de almacenamiento en obra, salvo que nuevos ensayos
demostraran que esta en condiciones satisfactorias.

Tanto como sea posible o préctico, el cemento se obtendra de un mismo fabricante. Sin embargo, si se usan
cementos de fuentes distintas, éstos deberan almacenarse separadamente. Este almacenaje se organizara
de tal modo que sea facil identificar e inspeccionar las diferentes clases o variedades de cemento.

El cemento en sacos no deberéd apilarse en hileras superpuestas de mas de 14 sacos de altura para
almacenamiento de menos de 30 dias, no mas de 7 sacos de altura para almacenamientos de mayor duracién.

No se comenzara ninguna colada a menos que se cuente con cemento suficiente para completarla.
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7.1.6 Aditivos

La Contratista deberd prever el uso de aditivos con el objeto de mejorar las caracterfsticas del hormigon
(incorporador de aire y alta resistencia a los sulfatos) sin afectar su calidad.

Todos los aditivos, tanto los de uso obligatorio como otros que La Contratista sugiera utilizar en la elaboracion
del hormigéh, estaréan sujetos a la aprobacién de la Inspeccion.

7.1.7 Agua

El agua a usar en el mezclado del hormigén ser4 fresca, limpia, libre de sustancias agresivas, aguas servidas,
aceites, acidos, alcalis, sales o materias orgénicas y tan frfa como sea posible. Los requerimientos a cumplir
por el agua son los establecidos en la Norma IRAM 1601.

7.1.8 Hormigén Colado sobre Fundaciones de Tierra

Cuando se coloque hormigén directamente sobre la tierra, la superficie en contacto con el hormigén debera
estar limpia, compactada, himeda y libre de agua estancada o corriente.

7.1.9 Hormigén Colado sobre Roca

Cuando se coloque hormigén directamente sobre la roca, la superficie en contacto con el mismo debera estar
limpia y libre de aceite, agua corriente o estancada, lodo, ldminas de roca, capas objetables, escombiros y
fragmentos de roca sueltos o semi despegados. Las fallas, hendiduras y grietas en la roca deberan limpiarse
hasta una profundidad satisfactoria y sus lados hasta la roca firme.

7.1.10 Encofrados

Con el objeto de confinar el hormigén y darle la forma requerida deberdn emplearse encofrados en todos los
lugares que fuera necesario bajo nivel de terreno y en todos los piquetes de la obra, 20 (veinte) cm por sobre
el nivel de terreno.

Los encofrados deberén ser suficientemente sélidos y estables para resistir la presién debida a la colocacion
del hormigdn y deberan mantenerse rigidamente en su posicién correcta.

Los encofrados deberan ensamblarse ajustadamente para impedir que el mortero del hormigon escurra a
través de las juntas. Los encofrados para las superficies que deban quedar cubiertas con rellenos podran
construirse empleando madera sin alisar. Los encofrados para las superficies que deban quedar expuestas,
deberén construirse empleando un material liso tal como el acero o madera cepillada que no contenga
deformaciones o fallas.

7.1.11 Suministro y Colocacién de las Armaduras de Acero

La Contratista deber detallar, suministrar, cortar, doblar y colocar todas las armaduras de acero, incluyen

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA




------------ sasensseny

; "’ﬂ"a yh : S taria d i i0
y Ministerio de Infraestructura Peintadade. s Dleessionde
%3“ gabn Juan kbt l Recursos Hidricos Recursos
T obierno 9 y Energias Renovables Energeticos

barras, chicotes y barras de anclaje o ganchos de anclaje, segtin se indique en los planos o como se ordene.
Todas las armaduras deberan estar libres de escamas oxidadas, aceite, grasa o cualquier otro revestimiento
que pueda destruir o reducir su adherencia al hormigdn. Se deberdn respetar las distancias minimas indicadas
en Planos desde el borde de las armaduras de acero hasta la superficie del hormigén.

7.1.12 Curado y Proteccién

El hormigén deberé curarse por humedecimiento durante un periodo no menor de siete dias consecutivos,
empleando un método aprobado o una combinacién de métodos aplicables a las condiciones locales. Antes
de comenzar cada colada de hormigdn, La Contratista deberd tener a mano, listo para su instalacién, todo el
equipo necesario para curar y proteger adecuadamente el hormigén, antes de que su colocacion empiece.
En hormigones expuestos cuya terminacién es la definitiva, se podran usar aditivos impermeabilizantes en
las superficies que permitan el curado sin el agregado de agua.

7.1.13 impermeabilizacién de la Fundacién

Se contempla la utilizacién de membrana bituminosa impermeabilizante de 2mm de espesor en las
fundaciones especiales y en todos los casos en que sea necesario aislar el hormigén de las fundaciones del
terreno natural.

Se deberé tener especial cuidado en la colocacion de la membrana, cubriendo prolijamente la superficie
perimetral de la fundacién y soldando con calor la unién de cada pafio.

7.1.14 Ensayo

Se efectuard un control acorde a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201 con confeccién de probetas
cilindricas de 15 x 30 cm y ensayo de las mismas.

La extraccién de las muestras y el ensayo correspondiente estard a cargo de la contratista y se debe hacer en
presencia de la inspeccién de obras.

En caso de apartamiento con las calidades especificadas, el Comitente decidird acerca del procedimiento a
seguir: aceptacién o extraccion de muestras para nuevos ensayos, 0 rechazar con demolicién. La demolicién
y reconstruccién de nuevas fundaciones correrd integramente por cuenta y cargo exclusivo de La Contratista,
no reconociéndose ninguna prérroga.

La Contratista deber4 efectuar ensayos de suelo para verificar su capacidad portante a fin de determinar las
dimensiones de fundaciones en las zonas de suelo de alto tenor salino y de elevada napa fredtica.

7.2.15 Montaje en Obra de las estructuras
La metodologia de montaje en obra deberé ser aprobada por la Inspeccidn, previo a la iniciacién del mismo.

Si se utilizan graas para montar las estructuras, deberén indicarse los puntos de izaje, no debiendo observarse
dafio alguno luego de montada la misma, siendo necesario para ello emplear eslingas especiales.
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Ningln elemento estructural de la linea deber tocar directamente el suelo, si se decide el armado de partes
en el mismo antes del montaje de la estructura.

La Contratista deberd acreditar que el personal esté debidamente calificado para trabajar en altura en este
tipo de tareas especificas, con su seguro correspondiente.

La Inspeccién serd quien apruebe los montajes parciales y finales de la obra, controlando su correcta
alineacién, éngulo y su verticalidad.

ARTICULO 8. Fijacion de columna

Las columnas serdn empotradas en bases de hormigén, cuyas dimensiones surgen del célculo civil.

Las columnas serén colocadas teniendo en cuenta el espacio entre base y columna, que serd rellenado con
el mismo hormigén que se utilizé para la fundacion. Esta operacién deberd cumplirse dentro de las
veinticuatro (24) horas de colocada la columna.

Se debe tener en cuenta que las columnas pueden quedar parcialmente sumergidas en el agua si se da el
caso de que la cota aumente, por lo que se deberia comunicar esta posibilidad al fabricante de las
columnas, para que el mismo, pueda revisar las caracteristicas constructivas de dureza e impermeabilidad
del hormigén con el cual fabricara dichas columnas.

ARTICULO 9. Ubicacién de las columnas

La ubicacién de estas, asf como la separacion entre ellas, ser4 dada en los planos de este pliego. En caso de
que no sea posible materializar la ubicacién indicada, se tendré que replantear con la inspeccién de obra de
la Direccién de Recursos Energéticos para darle una nueva ubicacidn al piquete.

ARTICULO 10.  Excavacifn para bases de columnas

Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas serdn replanteadas y ubicadas en cada
caso.

Las excavaciones para la construccion de las bases de las columnas seran realizadas manual o
mecanicamente, tratando de respetar las dimensiones exactas del tamafio de la fundacién, evitando sobre
excavaciones.

En el caso de sobre excavacion no esta permitido el relleno del volumen sobre excavado con suelo natural,
el mismo debe ser rellenado al momento del colado de la fundacién y usando el mismo tipo de hormigén.

El material que resulte excedente de la excavacion para las bases es responsabilidad del proponente. En caso
de zona urbana ser4 retirado y ubicado en un lugar permitido, presentando los permisos otorgados por la
institucion correspondiente, y en caso de ser zona rural se podré dispersar en el terreno sin provocar
obstruccién de pasos de agua, alcantarillas, cunetas, paso vehiculares o peatonales.

La proponente debera realizar todos los trabajos de limpieza que requiera el terreno donde se ubicara cada
base a ejecutar con un tratamiento del lugar que consiste en no obstruir acequias, servidumbres de riegos
y/o canales.

En la zona de excavacién se encuentran ya instalados sistemas subterrdneos de riego y gas. Queda a cargo
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de la contratista el pedido de interferencias al ente correspondiente para determinar la ubicacién de los
gaseoductos. Asi mismo, para el caso del sistema de riego, la contratista podrd encontrar cafierias y
mangueras enterradas a distintas profundidades los cuales, en caso de rotura deberd procedes a reparar con
materiales de la misma calidad o mejores, asegurando la continuidad del servicio.

ARTICULO 11. Tablero de Comando

Se debera proveer el armado y construccién del tablero de comando el cual sera ubicado segln el plano de
proyecto adjuntado, el mismo seré a nivel, conformado por un caballete en el cual se adosara el gabinete
estanco.

La acometida y salida de cables se haré por dos canalizaciones de H.° G.” de 4” los cuales continuaran en la
base de hormigén con curva y finalizara en el borde de base. Sera de importancia que la unién entre tablero
y canalizacién de acometida quede perfectamente sellada, sea con piezas roscadas o soldadura

La confeccién del caballete porta tablero seré en ejecutado en perfil L 3/16” soldadoy perfectamente pintado
con antiéxido, el caballete deberd estar fijado a la base por empotramiento con no menos de 0,25m de
longitud en todas sus patas. La altura de montaje de la base del tablero sera de 1,10mts

Se tratard de cajas estancas, aptas para intemperie con puerta de cierre laberintico. Estaran construidos en
chapa de acero calibre BWG14. Las puertas seran rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de
puerta 1802 y burlete tipo neopreno.

Estaran constituidos por dos secciones: una para uso de la empresa proveedora del suministro de energia y
la restante para alojar los elementos de accionamientoy proteccién del sistema de iluminacion. En la entrada
correspondiente al suministro publico se deberan instalar indicadores de presencia de tension (ojos de buey).
El grado de proteccién serd IP 65, segun IRAM 2444,

Los gabinetes estaran identificados en su frente con una placa de acrilico negro y letras blancas, con la
leyenda correspondiente al nimero de tablero (Tablero N2). Adema se deberd colocar sefializacién en los
mismos de riesgo eléctrico.

El armado del tablero de comando seré ejecutado por personal idéneo respetando todas las normativas y la
regla del buen arte, la contratista debers presentar un esquema unifilar con el disefio y caracteristicas de las
protecciones a colocar en el tablero, las minimas deberén ser:

Interruptor Termomagnético marca/tipo Schneider, ABB o General Electric
Interruptor Diferencial marca/tipo Schneider, ABB o General Electric

El sistema de comando de encendido del A.P. seré mediante relojes astronémicos digital tipo Finder
Mod:12.81 o similar que cumplan las siguientes caracteristicas:

Programa Astro: célculo de las horas de salida y puesta del sol mediante la hora, fecha y coordenadas
geograficas del lugar

- Opcién para Astro ON desconexién/conexién programada mediante interruptor horario s

- El emplazamiento por coordenadas se puede fijar con facilidad introduciendo el cédigo postal en la mayogria
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de los paises europeos

- Funcién offset: permite programar desplazamientos de la hora astrondmica (hasta

90", con pasos de 10')

e Horario europeo, australiano, brasilero verano/invierno

* 1 contacto conmutado 16 A

» Pantalla LCD para visualizacién, configuracion y programacion

* Blogueo con PIN de 4 digitos

e Pantalla retroiluminada

e Baterfa interna de facil sustitucién, para la reserva de marchay programacién sin alimentacién
e Aislamiento de proteccién entre la alimentacién y los contactos

El cableado interior serd unipolar, flexible, de una seccién minima de 2,5 mm2 para los circuitos de comando
y se realizar4 mediante cable canales del tipo ranurado, construidos en PVC, accesibles desde el frente con
tapas desmontables. (No se permitira cable de un solo color, los colores seran los normalizados: Fase, Rojo,
Marrén, Negro y Neutro Celeste). No se permitird mas de un conductor de conexién por polo.

El tablero de control debera contar con una puesta a tierra de seguridad calculada conforme a lo indicado en
la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se superen las tensiones de paso y de contacto
admisibles y asegurarse la actuacion de las protecciones del tablero principal y que exista selectividad con
las protecciones de las columnas. Se colocard un Sistema TT de Puesta a Tierra segiin norma IRAM 2379, para
las columnas y gabinetes.

El ingreso de los conductores a los equipos de proteccion se realizaré con terminales tipo TIFF en sus puntas.

Se colocard un sistema antivandalico en la puerta de cada tablero de medicidn que constaré de una barra de
acero de didmetro 16mm enhebrada en dos soportes el cual el ojal serd del mismo didmetro g la barra. Ese
ojal confeccionado en una planchuela de acero de 6mm de espesor minimo seré soldada en la estructura del
tablero y debidamente protegida con pintura idem al tablero.

Modelo ilustrativo de tablero

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA




SIS A N o S
Ministerio de Infraestructura ‘ iee‘fﬁar's‘;‘;em P 3’;‘3;’2‘;’:
Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

ARTICULO 12.  Alimentaci6n de artefactos de iluminacién
La alimentacién de las columnas serd:
° Torre 1 conductor de cobre tipo subterraneo de seccién 4 x 10mm2.

° Torre 2 conductor de cobre tipo subterréneo de seccion 3 x 35 + 1x16mma2.

ARTICULO 13. Instalacion de linea subterrdnea

La contratista deberd contemplar la instalacién de 220mts aproximados de cable subterrdneo tipo protodur
Sintenax,

Por otra parte, y al momento de la instalacién se debera contemplar la realizacién de una zanja de 70cm
minimo de profundidad, 40cm minimo de ancho.

Con respecto de la instalacién del mismo se debera contemplar la aplicacién de cama de arena de 10cm de
espesor aproximadamente por debajo y por encima de la linea subterrdnea y cable desnudo (colocado en la
tierra compactada) seguido de una linea de Jadrillon a lo largo de todo el zanjeo. También, a 25¢cm con
respecto al nivel del piso, se debera contemplar instalar una cinta peligro o bien malla pléstica de 10cm de
espesor por el largo de la zanja.

Por ltimo, al momento del cierre de la zanja la contratista debera contemplar dejar la superficie por donde
se realizd el zanjeo en perfectas condiciones realizando todas las tareas necesarias para obtener dicho
objetivo.

ARTICULO 14. Puesta a tierra

a — Puesta a Tierra de equipos: Todas las luminarias deberan estdn conectadas a la puesta a tier
recomendaciones del fabricante. Las puestas a tierra podrdn ser individual una pormNoste 0 POL<
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conectada entre sf en el total de las luminarias,

El conductor deberé ser de 25 mm2 o més, de acero-cobre desnudo dependiendo del tipo puesta a tierra que
se coloque el mismo debera cumplir las indicaciones de la norma IRAM 2022.

Las jabalinas deberdn ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccién circular. Se
ajustaran a la norma IRAM 2308.

Las jabalinas tendrén una longitud minima de 1500 mm y un didmetro minimo de 3/4" y deberdn llevar
impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual no deberd ser mayor
a 10 (diez) ohmios conforme a lo indicado en Norma IRAM 2281 ~ Parte lil.

El nimero de jabalinas a colocar estard en funcién de la resistividad del terreno, si la puesta a tierra es
individual deberé contar con al menos una jabalina por poste.

Las jabalinas estarédn hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro del nivel del terreno. En caso de
no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

e Profundizar la jabalina.

e Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 metros entre cada una
de ellas, con un conductor de acero-cobre desnudo de una seccién minima de 25 mma2.

e Interconectar las jabalinas a la columna con un conductor de acero-cobre desnudo de una seccién minima
de 25 mm2 el que estaré ubicado en la zanja para el tendido de conductores.

b - Sistema de Proteccién Atmosférica: se debe colocar en la cima de cada columna un sistema de proteccion
atmosférica compuesto por punta Franklin de 5 puntas, conductor segun cdlculo y jabalinas.

Finalizados los trabajos y antes de la Recepcidn Provisoria, se deberd entregar a la Supervision de Obra un
reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra. Dichos valores
seran verificados por la Supervisién.

Cualquier especificacion no descripta en el presente pliego y que sea adoptada por el oferente, quedard a
criterio de la DRE la interpretacidn y validez de la misma. En caso de alguna modificacion se debera notificar
a los demas oferentes.

ARTICULO 15. Muestras

El Oferente deberd presentar en forma conjunta a la oferta al menos una muestra de cada una de las
Luminarias LED propuestas para su evaluacion, que quedarén de propiedad de la DRE (independientemente
de las pruebas y mediciones que se solicitan en el marco de la presente contratacién).

ARTICULO 16.  Cartel de Obra
Se deber4 contemplar la instalacién del cartel de obra. Este se ubicara conforme a lo indicado oportunamente

por la Inspeccién. Serd confeccionado en chapa de hierro BWG n2 24, sobre una estructura de perfiles de

hierro o bastidores de madera, de secciones adecuadas a los esfuerzos a que estaran e
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por la Contratista y con la aprobacién previa de la Inspeccién. Se garantizard una estructura que resista a la

intemperie y a la accién de los vientos. Ver informacién en “Anexo Cartel de Obra”

La instalacién del cartel debera ser verificado y revisado por el inspector de la jurisdiccion correspondiente
para su aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas

de seguridad vigentes. Serd requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

ARTICULO 17.  Criterios de adjudicacién
La presente se adjudicard al Proponente que, cumpliendo todas las Especificaciones Técnicas, requisitos

legales y administrativos, enunciados en los Pliegos, demuestre ser la oferta méas conveniente a los intereses

del Estado Provincial.

ARTICcULO 18.  Férmula de la Propuesta

En el Formulario de la Propuesta se deberd presentar en planilla con formato SIGOP con el siguiente computo:
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COMITENTE : Direccién de Recursos Energéticos
OBRA : ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
UBICACION: Dpto. Zonda
LICITACION N°: Concurso de Precio 04/24
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 86.366.474,76
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 90 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: $ i
0 COMPUTO Y PRESUPUESTO ]
RUBRO PORCENTAJE
TEM DESIGNACION _\IJN. CANT. COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM mlnl;g: DEL
1 Columna de harmigan 25m un. 1,00
2 |Columna dé hormigon 20m un. 1,00
3 Reflector LED 1000W un. 18,00
4 |Refiector LED 500W un. 4,00
5 Base para columna de hormigon de 20 matros un. 1,00
6 Base para columna de hormigon de 25 mgtros un. 1,00
7 Puesta a tiarra completa un. 2,00
8 |Sistemadep ion contra d gl un, 2,00
Q Tablero de do y medicién trifasicos p un. 1,00
10 |Escalera arti-caida y jaula para columnas de hormigion un. 2,00
1 Cable subterraneo de cobre de 4x10mm2 un, 247,00
12 |Cable subteraneo de cobre de 3x36/16mm2 un. 95,00
TOTAL OFERTA
1-  COSTOCUSTO 5 J
2- COSTO FINANCIERO 0 %de {1 % L
3 COSTOOBRA(1+2) $ 2
4  GASTOS GENERALES 0%de (3) s i
5. BENEFICIOS 0%de (3) $ -
8 sUBTOTAL(3+4+5) $ %5
7. INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 %de (8} $ -
8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de (8) $ -
TOTAL OFERTA $ ;

El presente presupuesto asclende a la suma de: CON 0/100

FIN

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
JLUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
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6. ANEXO FORMULARIOS
OBRA: “ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA”

FORMULARIO N°1: NOTA DE PRESENTACION

Saniuan. .o de s Lande 20

Director de Recursos Energéticos

8 it R R D
Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N° 04/24
“ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA”
Quien SuSCribe, ..o P T , tiene el agrado de presentar a su

consideracién los documentos solicitados y 1a oferta técnica-econémica para la ejecucion de la obra
de referencia.

Por la presente, dedaro garantizar la veracidad y exactitud de la informacién que se
proporciona, comprometiéndome a presentar cualquier informacién adicional que se requiera,
referido tnica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién adjunta.

........ derastnsnesssRsesreadERIRBIN IS e T T LR L R LT AL L LA S

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
JLUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION — CAPITAL
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erecvieabyiasaresguns iresey vrannd QAN oaen tessrsng

Recursos Hidricos Recursos
y Energias Renovables Energéticos

&gﬁg San Juan | Ministerio de Infraestructura
#iggs Gobierno Aguay Energia

Secretaria de ‘ Direccion de

FORMULARIO N° 2: DECLARACION JURADA, CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

San Juan, ....... de i imey de 20 ......

Director de Recursos Energéticos

e R Fias el D
Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N;W
“qLUMINACION DEL EMBARCADERO" PUNTA
NEGRA”
Quien suscribe, ..o RS o e , declara conocer y aceptar el Pliego Unico de Bases

y Condiciones Generales, Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y Notas
Aclaratorias. Dejo expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacién que lo integray
acepto el régimen de contrataciones del Estado Provincial.

....................................................................................

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
JLUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV, CIRCUNVALACION ~ CAPITAL
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an Ministerio d Secretaria d ireccio
‘ e Infraestructura ariade Direccion de
%ﬁé" gab'.‘ Juan Al Y Enarala Recursos Hidricos Recursos

* oblermnao y 9 y Energias Renovables Energéticos

FORMULARIO N° 3; DECLARACION JURADA, CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

San Juan, ....... il de 20......
Director de Recursos Energéticos
R Liisisavmarit D
Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N° 04/24
“ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA”
Quien SUSCHDE, .cveercmienimennisinnsesssissacsesee , deja expresa constancia de haber visitado el

terreno para tomar conocimientos de sus caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales
como; provisién de energia eléctrica, agua, acceso de vehiculos y otros elementos que puedan
constituir un factor influyente en el justo precio del monto de la oferta que integra la propuesta,
acepta la no admisién de reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza derivados de las
caracteristicas principales del terreno de la obra.

------------------------------------------------------------------------------------

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
JLUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV, CIRCUNVALACION ~ CARITAL
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Corresp. Expte. N°...... SR 28R & Afio L PR

é % San Juan | Ministerio de Infraestructura BTl e idicos a';‘*’c“‘;;’;‘ -
Wi®  Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

FORMULARIO N° 4: DECLARACION JURADA, ACEPTACION DE JUSTICIA ORDINARIA

San Juan, ....... o [ RENE RS de 20 ......
Director de Recursos Energéticos
S e AN PR D
Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N° 04/24
“LUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA”
Quien suscribe, .....vevuie P b DNE i , constituye domicilio especial para
el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente
T PR R A O T , Provincia de San Juan, y sometiendo a los tribunales ordinarios de la

Provincia de San Juan, por cualquier cuestion extrajudicial, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdiccion.

------------------------------------------------------------------------------------

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
|LUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION —~ CAPITAL
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FORMULARIO N° 5: DECLARACION JURADA, CONSTITUCION DE DOMICILIO

San Juan, ...... Sde aanianas de 20 ......

Director de Recursos Energéticos
S i e AR B TR D

Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N° 04/24
“ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA”

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en cardcter de Declaracion  Jurada, la  Empresa/U.T.E.
............................................................ , con domicilio real en iy
constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los
derechos emanados del presente M. GEnssesint , y domicilio
CIECITONICO  cuverrerrrsssssonsvssmnsnasssss s sanssus st sessessspssssss s ns ies , a los fines de la notificacion
electrénica, conforme Ley N° 1483-A.

------------------------------------------------------------------------------------

Representante Técnico Representante Legal

ANEXO FORMULARIOS
|LUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION - CAPITAL
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Coiresp. Exple, N° Rl ot .Aﬁc'.%:ﬁ.. LA

Secretariade
Recursos Hidricos

y Energias Renovables

Direccion de
Recursos

‘%g . San Juan | Ministerio de Infraestructura
Energéticos

w8 Cobierno Aguay Energia

FORMULARIO N° 6: DECLARACION JURADA, INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE POR APORTES Y
CONTRIBUCIONES

San Juan, ... de i i de 20 ......

Director de Recursos Energéticos
e T Ja i D

Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N° 04/24
“LUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA”

NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes,
contribuciones y toda otra obligacion previsional, SIENDO COMPE TENTE PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE
DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razén de cumplir con el requisito
exigido por el articulo n? 42 de la Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:

ANEXO FORMULARIOS
JLUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION — CAPITAL




,gﬁ% San Juan

%' Gobierno

............

Chiraan. Bupta, N 5&%@7&* ........ Afio = F°3>f>

s . Secretaria de Direccion de
;Anmsterslo de I‘nfraestructura l Recursos Hidricos Dacirscs
guay knergia y Energias Renovables Energéticos

FORMULARIO N° 7: PRECIO OFERTADO

San Juan, ....... dei s naiaan de 20 ......

Director de Recursos Energéticos

Siitiinias etsadissins Jeiisnssesiniasaiie

..D

Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N° 04/24
“ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA”

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracién la siguiente Propuesta
para la obra del titulo, por la suma total de:

(1)

$u--a --------------------

$ ---------------------------

............. (IVA Incluido)

................................................. seenenenmseneenssenns(IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

---------------------------------- Bresecaconss

Firma Aclaracién y sello/s

DOMICIHIO: overerresssnssensanssuensmsassissses e e s
TlBFON0: wvicviirsmasmissssasessrasstasnsssnss
Tipo y monto de la Garantia: v

(1) En numeros
(2) En letras

ANEXO FORMULARIOS
{LUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION — CAPITAL




gigg,s San Juan
e Cobierno

Ministerio de Infraestructura
Aguay Energia

Secretariade
Recursos Hidricos
y Energias Renovables

FORMULARIO N° 8: COMPUTO Y PRESUPUESTO - MODELO DE PLANILLA EXCEL

Direccion de
Recursos
Energeticos

COMITENTE : Direccién de Recursos Energéticos
OBRA: ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
UBICACION: Dpto. Zonda
LICITACION N°: Concurso de Precio 04/24
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 86.365.474,76
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 90 dlas comidos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: $ %
= COMPUTO Y PRESUPUESTO o
RUBRO PORCENTAJE
TEM DESIGNACION UN, CANT. COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM mm DEL
)
1 Columna dé hormigon 25m un. 1,00
2 (olumna deé hormigon 20m un. 1,00
3 |Reflector LED 1000W un. 18,00
4  |Reflector LED 500W un, 4,00
5  |Base para columna de homigon de 20 metros un. 1,00
6 Base para ¢olumna de homigon de 25 metros un. 1,00
7 Puesta a tisma completa un. 2,00
8  |Bistemadep contra atmosferi un. 2,00
] Tablero de comande y medicién trifasicos pl un. 1,00
10 |Escelera anti-calda y jaula para columnas de hormigon un. 2,00
11 |Cable subterraneo de cobre de 4x10mm2 un. 247,00
42 |Cable subtérraneo de cobre de 3x35/16mm2 un, 95,00
TOTAL OFERTA
1-  COSTO COSTO $
2- COSTO FINANCIERO 0 %de (1) $
3  COSTOOBRA(1+2) $
4 GASTOS GENERALES 0 %de (3) $
5. BENEFICIOS 0 %de (3) $
8 SUB TOTAL(3+4+5) $
7. INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 %de (6) $
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de (8 ) $
TOTAL OFERTA s
El presents presupuesto asciende a la suma de: CON 0/100
FIN

ANEXO FORMULARIOS
JLUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION ~ CAPITAL

pag. 80




T a%b?f&:s\l(e‘\ Afio O\ P08

R e £ SJ L,..n'uu: ..............................
o s : Secretariade Direccion de
| San Juan hAmmsterEno de I[nfraestructura Recursos Hidricos B it
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FORMULARIO N° 9: PLAN DE TRABAJOS - MODELO DE PLANILLA EXCEL

COMITENTE Diraccién da Recursos Energéticas

OBRA: [ NEGRA

UBIGACION: Dpto. 2onda

LIGITACION N°: Gonourso de Precio 0424

PLAZO DE OBRA; 90 dlas coridos

AMPRESA CONSTRUGTORA:

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES %)

RUO ORBIGNACION NSIBS

"‘I }nﬂm‘m ““l"ﬂlﬂuﬂ‘wu]m-[uu[l«w{hu\m-ln—ulm«|um:

[omen

WREF)

T_[Cokamne deormigan 28

7 |Goumna deermigen 20

3 |Roboctor LED 1000W.

4 [Refector LED 800W

& [Bese pars cpiurne de honigen de 7 TR

0

T [Pussia o fers conpite

3 vt

[ necicién et

10

i aclomerd

12 eom2

ToTAL i
[ Ao Mol [ ] I T I I 1 ! I 1 I
[ Rarcs Acimithcs) L 1 | 1 ! | ! | 1 I i
Anticipa Fnancie

[ nesién Wonwiel] 3 - |t i B D) L) - 18 B FR ) BRE) L) B Is Is
[t I I ER1 (1 0 Is 0 S R OSRERE 0 i

Grafico modelo (a modo de ejemplo) de la curva de inversién y avance monetario:
OBRA: ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA

CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO T
s inversién Acumulada
$0
$0
$0 |
$0
$0
oo
Bl
$0
$0 -
$0
g g g g g g § g g g g 8 H
s0 g ~8 -8 “g - 8 ~8 g g g g g g
by e 22 3® 4 8% [ o 8% 9" 10" 1% 127
MESES
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@ San Juan

‘@ Cobierno Aguay Energia

Ministerio de Infraestructura

o SafodleR 4

beetizAT NN LR

R S, E.'Og@‘
Secretariade Direccion de
Recursos Hidricos l Recursos
y Energias Renovables Energéticos

FORMULARIO N° 10: ANALISIS DE PRECIOS - MODELO DE PLANILLA EXCEL

ILUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION ~ CAPITAL

ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: Diréccién de R Energéti
CONTRATISTA:
OBRA: ILUMINAGION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA PRECIOS A:
UBICACION:  Dpto. Zonda
RUBRO:
ITEM: 1 Columna de hormigon 25m UNIDAD: un.
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION u Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DEBCRIPCION
A -MATERIALES
Total A
B - MAND DE OBRA
Total B
¢ -EQUIPOS
Total C
1 Columna de hormigon 25m Costo Neto Total D=A+B+C
ANEXO FORMULARIOS
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8 y* San Juan | Ministerio de Infraestructura i S g idtcon g‘:ccgf;‘;':
i#® Gobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

FORMULARIO N° 11: GASTOS GENERALES - MODELO DE PLANILLA EXCEL

COMITENTE : Direccién de Recursos Energéticos
OBRA: ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
UBICACION: Dpto. Zonda
LICITACION N°: Concurso de Precio 04/24
EMPRESA CONSTRUCTORA!
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(valores Netos sin Impuestos)
importe 9% Incidencia | % Incid. Rubro
Total Gastos Generaies de Obra
Gastos Generales de la Empresa
TOTAL GASTOS GENERALES |

11 10r0
ﬁ‘ n Al

ANEXO FORMULARIOS
\LUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV. CIRCUNVALACION — CAPITAL




woiresp. Exple, N°w.... 358@\‘;\,7_@\,1\“0 LA.P38

&g@% San Juan | Ministerio de Infraestructura ?{;’:&i’&‘fmdﬁms g;ecc;if;::
e Cobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos
FORMULARIO N° 12: DECLARACION JURADA - COPIA EN FORMATO DIGITAL
San Juan, ........ de s de 20....

Director de Recursos Energéticos
R R Pt D

Ref.: LICITACION CONCURSO DE PRECIOS N° 04/24
“ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA
NEGRA”

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego Particular de Bases y Condiciones y en
caracter de Declaracion Jurada, la Empresa/UT
........... R e e R e i s pon lRapibeante. 8 garantiza la
veracidad y exactitud de la informacion que se proporciona en la copia en formato digital,
comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica
y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién de la presente contratacion.

------------------------------------------

Firma y Aclaracién

ANEXO FORMULARIOS
ILUMINACION ESPACIOS VERDES EN AV, CIRCUNVALACION — CAPITAL
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8. ANEXO CARTEL DE OBRA

Para el presente concurso se realizard un (1) cartel de obra y serd colocado donde la Inspeccion de

la DRE considere la mejor ubicacién. Para la conformacion, colores, vectores y tipologia seran consideradas

las especificaciones y normas que se detallan a continuacién, siempre quedando pendiente la aprobacion

antes de la ejecucion por parte de la inspeccion. Se debers solicitar aprobacion a través de Nota de Pedido

(La informacién necesaria o faltante seré pedida por las vias de comunicacién dispuesta)

» ESPECIFICACIONES TfCNWAS Y GRAFICAS

- 6m -
o BB e e r -~ 244 m ,‘
| B
' g e San Juan
2 " Gobierno T7
i ° 2 ¥ (AR
E by o Tt Y ; o
S A :
o Comprometidos con E
o * cada obra de San Juan N E

Redoblamos esfuerzos para amscrurr
un San Juon mc,'oi :

L e N AN AU

Monta de Lk oty Y

Slogan 1 Stogan 2

Tipogratia: Tipogratia: Logos Institucionales .
Ubuntu Ubuntu Utitizar logos vectoriales  Datos Técnicos
Bold Medium italic  correspondientes. sin Tipogratia:
754 pt. 394 pt. copiar ni pegar estos Ubuntu .
olementos de ola pleza.  Bold ~ Regular Pictograma Institucional
31z pt. {Utitizar archivo vectorial.

Solicitar a Asesoda)

» SISTEMA DE IMPRESION Y SOPORTE :

* Material: CHAPA DE HIERRO BWG N* 24, SOBRE
ESTRUCTURA DE PERFILES DE HIERRQ. ESTRUCTURA
TRATADA EN SU TOTALIDAD CON DOS MANOS DE
PINTURA ANTIONIDA.

* GISTEMA DE IMPRESION: VINILO PARA EXTERIOR
IMPRESO (SCOTCHCALL 304 O SIMILAR), CON BARNIZ
UV EN SERIGRAFIA (GARANTIA 3 ANOS).

ANEXO CARTEL DE OBRA
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA

NOYA:
La estructura de soporte del cartel de obra se debera
catcular para soportar 13 accion sismica wansmitida

por el letrero o el efecto del viento. =

Ademas debera ajustarse a la normativa de la. o
Resolucion N° 115 -DPDU - 73. f’rt_ﬂ
La conservacién en buen estado serd por cued%

exclusiva de la contratista. :lCos




Sormesp. Bxpte, 10 90890 Ut Ao TA.LFL3

srsdsneRTeRENEAERY L ARaNAeEeE

T ) San Juan | Ministerio de Infraestructura l ;e;'ce‘ﬁar‘s‘%";mdﬁ U ai;ﬁ’f: ::
“@g®" Cobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

» RECURSOS GRAFICOS

Deberdn utilizarse 1os recursos onginales y digitales correspondientes,
ya que responden a un sistema, dichos elementos son esenciales
y deben reproducirse tal comeo ostd previsto su diseno.

* CODIGO CROMATICO

PANTONE 162C PANTONE 134 C  PANTONELTIC  PANIONEA33C NEGRO 1007
COMABYIONKO COMIZYISKDE COMIIVIEKILR CAG M8 YO KB2 €O MO YU KLUa
R2ESGAZ0B0 R2SLGINBGA RIUWGH0B43  R23 GAT BAS ROGORO

« ipocraFia: Ubuntu

Bold abcdefghijklmniiopqrstuvwxyz
123456789/ *%,:

Regular  ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
123456789 /*%,:

italic ABCDE fghijk - 1234 () / *

* MARCAS INSTITUCIONALES “GOBIERNO DE SAN JUAN" Y/0
MINISTERIOS ¥ SECRETARIAS :

Utilizar archivos digitales vectonales para Su reproduccion, respatando
ubicaciones y gimensiones Como se presentan en este detalie.

— v 8 s T WR—ee———

» VISTA FINAL CARTEL DE OBRA |
La distancia de colocacion det carel respecto al borde del suelo L
de 2 metros. {Tener en cuenta al plantear 1a estructura de soportel.
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Comprometidos con
cada obra de San Juan

Redobicmos eafuarzas pare constoul
un So0 Joan mejor.
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ANEXO CARTEL DE OBRA
ILUMINACION DEL EMBARCADERO PUNTA NEGRA
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