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I.  Descripcién General de la Contratacion a Realizar

La presente Licitacion Publica establece las bases administrativas,
legales y técnicas para lograr un pleno aprovechamiento por parte de la
comunidad del Parque de Mayo Clasico, Plaza Espafia y Feria de los Artesanos;
Parque de Mayo Ampliacion Oeste y Jardines del MHU; y Parque Belgrano. Por
lo que es objetivo primordial y por lo tanto, obligacion de las empresas
adjudicadas, trabajar para conservar, mantener y mejorar las condiciones y el
estado de estos espacios en general, ademas de contribuir al embellecimiento y
mejorar el valor boténico, climético y paisajistico de la Ciudad de San Juan.

Las superficies sujetas al mantenimiento de los Parques son 26,30Ha:

- SECTOR 1: Parque de Mayo Clasico (112.962,50m?), Plaza Espaia
(15.040m?) y Feria de los Artesanos (7.009,60m?) 135.012,10m?

- SECTOR 2: Parque de Mayo Ampliacién Oeste (43.926m?) y Jardines del
MHU (1.610m?) 45.536,00m?

- SECTOR 3: Parque Belgrano 65.630,35m?

La contratista debera responder a todas las tareas de mantenimiento y
conservacion explicitadas en el presente pliego, respetando estrictamente los
tiempos y formas de los trabajos, contribuyendo constantemente a lograr
mejoras en este espacio publico durante su contrato. Dichas labores
comprenden siega de la carpeta verde, resiembra, fertilizacion, mantenimiento
de canteros, compra y reposicion de especies ornamentales, podas,
erradicaciones, control de plagas y enfermedades, riego, mantenimiento del
sistema eléctrico y del equipamiento y mobiliario en general y demas actividades
contenidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Personal de la Inspeccion
de la Direccidon de Espacios Verdes estara a cargo de evaluar el desempefio y el
cumplimiento del contrato.

El mantenimiento debera realizarse con personal especializado y bajo la
supervision de un profesional Ing. Agrénomo con experiencia comprobable en
mantenimiento de espacios verdes y sistemas de riego presurizado. Debera ser
el encargado de indicar tipos de poda, productos quimicos a utilizar, dosis,
formas de aplicacion, fertilizantes, momentos de aplicacion, resiembra, etc. Por
otra parte, el encargado del personal debera supervisar la correcta ejecucion de
las tareas y estar presente en todo momento durante la ejecucion de las mismas.
En tal sentido la empresa también sera la encargada de proveer materiales,
herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el
cumplimiento de las normativas vigentes en la Ley de Higiene, Salud y Seguridad
del personal.
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Durante el plazo que dure la contratacion, la empresa deberé estar en
comunicacion permanente con el inspector de la Direccién de Espacios Verdes
y dar solucion frente a cualquier eventualidad que ocurra. Se deberd prestar
especial atencion ante eventos climaticos adversos (vientos, lluvias importantes
y/o cualquier otro hecho trascendente), vandalismos, incendios, cortes de luz,
etc. Ante un hecho de estas caracteristicas el personal de la empresa debera
informar inmediatamente a los organismos correspondientes y actuar en
consecuencia solucionando los inconvenientes ocasionados.

Es de suma importancia una correcta organizacién y priorizacion de las
tareas, para lograr el pleno lucimiento y correcto mantenimiento de estos
espacios. El Presupuesto para los trabajos encomendados, al mes de Marzo del
2026, asciende a la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y
CINCO CON 90/100 ($4.854.777.085,90) IVA incluido (21%). El plazo de
ejecucion sera de QUINIENTOS DIECISIETE (517) DIAS CORRIDOS contados
a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio.

Asi mismo, se aclara que no podra adjudicarse a un mismo Oferente mas
de uno (1) de los Sectores que componen la presente Licitacion Publica, y en
caso de que el mismo presente la oferta mas conveniente para dos o0 mas
sectores conforme a los criterios de evaluacion establecidos en este Pliego, se
adjudicara el sector en el que su oferta resulte comparativamente mas
beneficiosa para los intereses de la Autoridad Competente (Comitente).

[I.  Ubicacion Geografica

e Parque de Mayo Clasico, Plaza Espafiay Feria de los Artesanos:
PDM comprendido entre Av. Libertador Gral. San Martin, calle Las
Heras, 25 de Mayo y Parque de Mayo ampliacion Oeste; PE
comprendida entre calle San Luis, Av. Espafa, Av. Libertador Gral.
San Martin y calle Las Heras y FDA comprendida entre Av. Libertador
Gral. San Martin, Museo de Bellas Artes, calle Laprida y el Instituto de
Energia Eléctrica de la UNSJ - Depto. Capital.

e Parque de Mayo Ampliacién Oeste y Jardines del MHU:
PDMO y MHU emplazado entre calle Urquiza y 25 de Mayo, Parque
de Mayo Clasico y la Facultad de Ingenieria de la UNSJ - Depto.
Capital.

e Parque Belgrano:
PB comprendida entre calle Las Heras, J. B. Alberdi, Av. Espafia y
calle 25 de Mayo - Depto. Capital.
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lll.  Esquema de Emplazamiento

@ Parque de Mayo Clasico, Plaza Espafia y Feria de los Artesanos

@» Parque de Mayo Ampliacién Oeste y Jardines del MHU

Parque Belgrano




9, Ministerio de
é’.‘fo San Juan inEragekmictira Secretarfa de Subsecretarfa de Direccién de
@ns  Gobierno Agua y Energia Infraestructura Servicios Publicos Espacios Verdes

PLIEGO GENERAL DE BASES Y
CONDICIONES



an Ministerio de . , 2
ﬁ‘.‘i‘{,\ San Juan inEragekmictira Secretarfa de Subsecretarfa de Direccién de
i?vf;ﬁ Gobierno Aguay Energia : Infraestructura | Servicios Publicos Espacios Verdes

I.  Pliego General de Bases y Condiciones

Se adopta como Pliego de Bases y Condiciones Generales para la
presente Licitacion Publica, el “Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para la Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73
y Decreto N° 1432-OSP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial
de Obras Publicas N° 128-A, ex Ley N° 3734, y Decretos Reglamentarios.

10



9, Ministerio de
0?.‘?0 San Juan inEragekmictira Secretarfa de Subsecretarfa de Direccién de
@ns  Gobierno Agua y Energia Infraestructura Servicios Publicos Espacios Verdes

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y
CONDICIONES

11



a®s Ministerio de ‘ . | . . -3
<@ San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Direccién de

v<s Gobierno Aguay Energia Infraestructura | Servicios Pulblicos Espacios Verdes

. Datos de la Contratacion
ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y
Condiciones Particulares, estableciendo las condiciones particulares que regiran
el llamado a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: “CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO CLASICO, PLAZA ESPANA Y
FERIA DE LOS ARTESANOS; PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE Y
JARDINES DEL MHU; Y PARQUE BELGRANO”.

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion, pero no excluyentes, las siguientes normas legales:
- Cddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.
- Ley de Obras Publicas Provincial N° 128-A.
- Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes.
- Decreto N° 00010-2025 (Montos maximos para la contratacion de obras).
- Resolucion N° 038-OCC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.
- Decreto N° 0857-OSP-73. Pliego General Unico de Bases y Condiciones.
- Decreto N° 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto N° 857-OSP-73).
- Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas).

- Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86 (Registro Provincial de
Constructores).

- Decreto N° 1432-OSP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y
Condiciones).

- Ley 1995-A- (Ley de Procedimiento Administrativo)

- Decreto Reglamentario N°0007-2021 (Reglamenta Ley Procedimiento
Administrativo)

- Decreto N° 1818/70 (Inscripcion en DGR).

- Ley N° 643-A, Articulo 17° (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.).
- Decreto N° 0036-MOSP-2021 (Pdlizas con firma digital).

- Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino)

- Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

- Resolucién conjunta 003CC -2019; 015 TGP- 2019; 097 C.G.P- 2019
(Instrumentos de garantia para Contrataciones).

- Resoluciéon N° 70 — 2024 - MIAYE (Comision de Redeterminacién de Precios).

- Decreto Acuerdo N° 0006-2023 (Nuevo Sistema de Redeterminacién de
Precios).

Ley N° 2476-1 de Administracion Financiera y Control Interno.
- Ley Nacional N°19.587- Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Ley Nacional N°24.557/95- Ley De Riesgos del Trabajo.

12
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- Ley Nacional N°27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo
y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto
N°351/79, Decreto Nacional N°1338/96; Resolucion 299/11, como asi también
toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante
el desarrollo de las actividades.

- Ley Provincial N°504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacién Impacto
Ambiental).

- Ley Provincial N°522-L (Generacion de Residuos Peligrosos).

- Decreto Reglamentario N°1211-07 (Ley de Generacién de Residuos
Peligrosos).

- Cadigo de Edificacion de la Provincia de San Juan

- Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.
Reglamentacién y/o Normativa de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

- IRAM: Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

- Reglamentacion de la Municipalidad Correspondiente.

- Otras disposiciones fiscales que afecten la contratacion, adjudicacion,
ejecucion y conservacion de la obra.

- Contrato para la ejecucion de la presente Obra.

- Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias.

- Pliego General y Particular de Bases y Condiciones.

- Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

- Documentacion Gréfica.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el
orden de prelacion establecido en el articulo 24° del Decreto 3523-OSP-72.

ARTICULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la
documentacion de la obra, se interpretaran de la siguiente manera:

- ADMINISTRACION: Direccion de Espacios Verdes.

- AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La Administracion del
Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energia, Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Servicios Publicos,
Direccion de Espacios Verdes que tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento del proyecto.

- INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectia consultas adn sin
formular oferta.

- PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta
ante un llamado de la Administracion a los efectos previstos en la Ley,
presentando los documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases
y Condiciones.

13
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ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo

notifica de ello fehacientemente.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y

a partir del momento en que éste adquiera validez legal.

CONTRATO: Documento que formaliza las relaciones entre El Comitente y

el Adjudicatario, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de

ambas partes, para la ejecucion del Servicio de Consultoria contratado.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacion,

autorizada por la Autoridad Competente haya sido determinada con la

Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR: El representante de la Administracion, que tiene a su cargo el

control y vigilancia directa de la obra publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante de la Contratista,

encargado de la conduccion técnica de la obra, debidamente autorizado por

el mismo y oficialmente aceptado por la Administracion.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: EI

Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las

acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: EI Profesional con titulo habilitante

encargado de llevar adelante todas las acciones en materia Socio-Ambiental

en toda la obra.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados

en tiempo y forma, con precios basicos correspondientes al mes en el que

se realiza el Acto de Apertura de sobres.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso

aquellos inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley

Provincial de Obras Publicas N°128-A, ex Ley N° 3734 y Decreto

Reglamentario.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:

- Memoria Técnico-Descriptiva.

- Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

- Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

- Presupuesto Oficial.

- Formularios tipos.

- Anexos gréficos.

- Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de
respuesta a consultas efectuadas por el invitado.

ARTICULO N°4: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para los trabajos encomendados al mes de Marzo

de 2026, asciende a la Suma Total de Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA'Y SIETE MIL

OCHENTA Y CINCO CON 90/100 ($4.854.777.085,90), el mismo esta integrado
por los Presupuestos de cada uno de los siguientes Sectores:
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e Sector N°1: “Parque de Mayo Clasico, Plaza Espafiay Feriade
los Artesanos” por la Suma de Pesos DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y SEIS CON 29/100 ($2.220.867.046,29) I|.V.A.
incluido.

e Sector N°2: “Parque de Mayo Ampliacion Oeste y Jardines del
MHU” por la Suma de Pesos UN MIL SETENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 58/100 ($1.078.447.880,58)
[.V.A. incluido.

e Sector N°3: “Parque Belgrano” por la Suma de Pesos UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE CON 03/100 ($1.555.462.159,03) I.V.A. incluido.

Los Oferentes deberan cotizar con precios basicos correspondientes al
mes en el que se realiza el Acto de Apertura de sobres.

ARTICULO N°5:  RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacion sera atendida con recursos propios del
Comitente. La correspondiente certificacion sera abonada en los términos y
condiciones establecidas en la Ley de Obras Publicas N° 128-A, y sus decretos
reglamentarios.

El Ente Pagador sera la Tesoreria General de la Provincia o la Tesoreria
Jurisdiccional del Ministerio de Infraestructura Agua y Energia segun
corresponda. El proceso de pago serd posterior a la presentacion de la
certificacion de obra firmada por el Inspector de la Direccion de Espacios Verdes,
de la Subsecretaria de Servicios Publicos, que certificara la ejecucion total o
parcial de las tareas realizadas, tal como establece el presente pliego.

Cumplido esto, se debera presentar la factura por el monto total de lo
presupuestado y Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente.

ARTICULO N°6:  SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de Ajuste Alzado por
Precio Global.

ARTICULO N°7:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera de Quinientos diecisiete (517)
dias corridos y se computaran desde la fecha del Acta de Inicio de Obra, la que
se oficiara dentro de los Cinco (05) dias habiles administrativos posteriores a la
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notificacién del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato de Obra
correspondiente.

ARTICULO N°8:  ADQUISICION DE PLIEGO

La documentacion licitatoria estara disponible en la pagina web oficial
del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran
descargarlo de forma gratuita.

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar
frecuentemente el link del gobierno provincial www.sanjuan.gov.ar. Ademas, se
compartira un link, en la misma publicacion oficial, donde se alojaran todos los
archivos gréficos en formato .pdf.

ARTICULO N°9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el presente proceso licitatorio, quedando
notificados por el hecho de la publicacion de los pliegos y condiciones en la
pagina web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), como asi
también notificados de las circulares e informes que desde la reparticion se
publique en el portal oficial.

Esta sera la Unica via de comunicacion oficial, por lo que no se admitira
reclamo alguno motivado por obviarse la consulta sefialada.

Las consultas deberan formularse al Comitente a la direccion de correo
electronico: dev.areas.adm@gmail.com

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco
(05) dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

El Comitente respondera a dichas consultas mediante Circulares, en el
link www.sanjuan.gov.ar, del Gobierno Provincial, hasta dos (02) dias habiles
administrativos antes de la fecha de Apertura del Acto Licitatorio. Las respuestas
seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta.
En el mismo sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o
Modificatorias que considere oportuno emitir la Autoridad Competente.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté
explicitamente contenida en la documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares,
pasaran a integrar la documentacion del presente Pliego, y no constituiran causal
para extender el plazo establecido para la presentacién de las Propuestas.
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De igual modo, cualquier notificacion de la naturaleza que fuere
relacionada con la presente Licitacién Publica, se realizara a través de la pagina
oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de
los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar
un eventual desconocimiento de lo publicado.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos
establecidos anteriormente, podra remitir, las aclaraciones que estime
corresponder.

ARTICULO N°10: PROPONENTES

Los Proponentes podran ser Empresas Provinciales o Nacionales. En
caso de ser empresas provinciales, se admitirA su presentacion en forma
individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos Empresas que cumplan
con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en U.T. de no mas de dos integrantes con una
empresa provincial, debiendo tener esta Ultima una participacion no menor al
40%.

Se entendera por “Empresa Provincial”:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas Empresas Constructoras
gue tengan domicilio real y constituido legalmente en la Provincia de San
Juan.

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras
gue se encuentren constituidas e inscriptas en el Registro Publico de
Comercio de la Provincia de San Juan.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido
en las leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan,
debiendo adjuntar la autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion
en dicho proceso licitatorio, como asi también acompafar los poderes que
acrediten la representacion de la firma, tanto social como de su representante
legal.

Si la presentacion la realizare una U.T., las empresas que la integren
deberan presentar la documentacion mencionada en el parrafo precedente, v,
ademas:

a) Un compromiso de U.T., constituido por no mas de dos (2) empresas, el
cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo
con la Ley 22.903, que modificé la Ley 19.550, la que debera ser
suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano
Publico por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la
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finalizacidn de la obra més el plazo de garantia y conservacion dispuesto
por el presente Pliego. Al menos una de las empresas participantes debe
ser constituida en la Provincia de San Juan.

b) Ademéas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho

acuerdo se deberd indicar las Empresas que la integran y el porcentaje
en que cada una de ellas participara en esa U.T., el cual no podra variar
desde su presentacion al llamado a Licitaciébn Publica hasta la
finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la
constitucion de la U.T. la ejecucion de la obra objeto de la presente
Contratacion.

c) Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa

gue la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e
ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los
beneficios de exclusion y division. También, el compromiso formal de no
modificar los términos del documento constitutivo de la U.T. hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarse el Contrato.

d) Sila U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del Contrato

debera presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente
inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Asi mismo, debera
denunciar el Representante de la U.T., quien acreditara su calidad de tal
mediante copia certificada del acta de designacion. En caso de
revocacion de la designacion, debera comunicar al Comitente, en forma
fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una U.T. Asimismo, si se

presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

f) Todo proponente debera acreditar capacidad econdmica-financiera y

técnica satisfactoria para la obra que se licita. A tal efecto, la Autoridad
Competente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la
definicion de la capacidad econémica-financiera, y las inspecciones de
equipos y verificacion de antecedentes de obras similares realizadas que
estime corresponder para la apreciaciéon de la capacidad técnica. Al
respecto, las auditorias contables y/o inspeccion de los equipos seran
realizadas por una comision de 3 (tres) personas designadas por la
Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los
gastos que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se
encuentren los equipos, dentro o fuera de la Provincia de San Juan.
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II. Presentacién de la Propuesta
ARTICULO N°11: ACEPTACION DE PLIEGO DE LICITACION PUBLICA

Los Proponentes deberdn conocer la normativa indicada en el Articulo
N°2, como asi también los Reglamentos de Organismos Municipales,
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes, Leyes Laborales e Impositivas,
Tasas e Impuestos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion y
otros, vinculados con la ejecucion de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacion Publica,
los Proponentes declaran expresamente su conocimiento y aceptacion de todas
las clausulas que rigen el proceso de licitacion, y manifiestan haberse notificado
de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi
mismo, aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en
todas sus partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, COmputos,
Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que lo integre). En
funcion de ello, en su Propuesta los oferentes deberan presentar la
correspondiente Declaracion Jurada.

Ver Anexo: Formulario N°2 (pag.73)

ARTICULO N°12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE
LA OBRA

Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de
sus caracteristicas principales, y condiciones de trabajo tales como: provision de
energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro elemento que pueda
constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra
la propuesta.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitacion
Publica admiten conocer todo lo relacionado con la naturaleza y situacion de la
obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de comunicacion, las
limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los
cauces naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las de los equipos
a utilizar, asi como también las necesidades requeridas antes y durante la
ejecucion de los trabajos, y/o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la
obra, su ejecucién, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo
cuanto se relaciona con el caracter, calidad y cantidad de los materiales que se
encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como asimismo la posicién
y fluctuaciones de las napas de agua, en funcion de lo cual el Contratista debera
aplicar la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar
correctamente la obra.
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En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de la obligacion impuesta por este articulo.

Ver Anexo: Formulario N°2 (pag. 73)
ARTICULO N°13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion se admitird hasta el dia indicado en el llamado a
Licitacion y hasta media hora antes del Acto de Apertura de los Sobres, en Mesa
de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, 4° Piso, Nucleo
01, Centro Civico, Avda. Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, donde se
extenderd recibo contra entrega del sobre presentado. La documentacion que
llegue después de la hora establecida para la apertura sera devuelta sin abrir,
sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacion, y no
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular
de Bases y Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacion o
documento solicitado. Esta omision o la comprobacion de que cualquier
informacion proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa,
motivara el rechazo y la aplicacion de las penalidades que en cada caso se
establezcan.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida
por Autoridades Judiciales o Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la
legalizacion del Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompafara de
conformidad a las siguientes indicaciones:

La documentacion requerida por este Pliego se acompafara de
conformidad a las siguientes indicaciones:

A. Se presentaran un sobre bajo la denominacion “Sobre 17 y al menos un
“Sobre 2”, todos cerrados. El/los “Sobre 2” estaran contenidos en el “Sobre
1”.

B. El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién
de la Licitacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se
insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente
el orden establecido en el Articulo N°14.

C. EIl “Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la
Licitacion de que se trata, el Sector y el nombre del Proponente. Se
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insertaran en él todos los documentos solicitados, en forma legible,
siguiendo estrictamente el orden establecido en el Articulo N°15.

Todos los documentos se presentaran ordenados en carpetas con indice y
separadores, estaran redactados en castellano, se presentaran en hojas
formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas,
entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados
al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos.

No se admitiran presentaciones de documentacion técnica grafica
con agregados manuscritos. Los documentos que se acomparfien podran
presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad
Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

En el “Sobre 1”7 y en el “Sobre 2” se debe presentar toda la documentacion
original impresa y una copia del mismo tenor. Todas las paginas del original
y duplicado deben ser firmadas por la o las personas debidamente
autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el
Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.
respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, sera
considerado a todos los efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que
debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la palabra “copia” o
“duplicado”.

Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la
ubicacion de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y
anilladas en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el
manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revision y evaluacion.

Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en
formato digital, cotizandose las obras por precios unitarios en cada item o
en la forma que establezca.

Los precios se escribirdn en numeros y letras, consignando los importes
parciales y el total correspondiente a la propuesta, todos expresados en
pesos.

Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el
presente Pliego debidamente firmados y sellados por el proponente.

Toda documentacion digital, debera contar con una Declaracién Jurada del
Oferente, certificando que el contenido de los Pendrives, identificados como
“original” y “copia”, son fieles reproducciones de los impresos presentados
como originales.
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Para la Oferta Econémica se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan,
mediante los siguientes archivos Excel segun corresponda:

e “DEV_SIGOP_SECTOR 1_PDM-PE-FDA.XIsx”
e “DEV_SIGOP_SECTOR 2_PDMO-MHU.xIsx”
e “DEV_SIGOP_SECTOR 3_PB.xlIsx”

Todas las planillas se descargaran del mismo link en el que se
encuentra disponible el Pliego de Licitacion Publica, debiendo ser
completado en los componentes: Datos, Analisis de Precios, Plan de
Trabajo, Gastos Generales e Insumos. Las celdas de todas las planillas se
encuentran vinculadas, relacionando féormulas y redondeado con dos
decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni
incorporadas nuevas columnas. Si se puede incorporar nuevas pestanas
para la inclusion de analisis auxiliares de ser necesarias. Si la Comision de
Evaluacion detectara algun tipo de adulteracion en el archivo original, podra
rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio unico, deberan
cotizar cada uno de los items indicados, a los efectos de facilitar la
certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de
los precios unitarios cotizados por las cantidades computadas de los
respectivos items que figuran en la mencionada planilla, constituira el
precio total de la oferta.

El precio total resultante de cada Sector ofertado se escribird en nUmeros
y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista discordancia
entre los numeros y las letras de los precios, se le dara prioridad a lo escrito
en letras, siendo ésta coincidente con precio del Computo y Presupuesto
de la Planilla S.1.G.O.P.

Si hubiera error de operacion en los importes parciales, se
reajustara el importe total, dando validez al precio unitario cotizado en cada
item. Es importante destacar que el sistema de Contratacion es por Ajuste
Alzado: “La Obra se contrata por un Precio Unico y Global, debiendo los
trabajos terminarse de acuerdo al fin para el que fueron contratados,
debiendo llevarse a cabo todas las acciones que sean necesarias para
lograrlo.”

Para el célculo de las redeterminaciones de precios, se regira por el
Decreto Acuerdo N°0006/23 y se deberd completar en cada planilla de
Analisis de Precios las columnas referidas a “Datos Redeterminacion” con
“Cddigo” y “Descripcion” de todos los componentes del item, debiendo
contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre
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respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P. adjunto en la pagina web
oficial.

Cualquier consulta referida al llenado de las Planillas S.1.G.O.P., debera
efectuarse segun se indica en el Articulo N°9 del presente Pliego.

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL SOBRE 1

El Sobre N° 1 se presentara en sobre o paquete cerrado y lacrado. Se

recibira hasta el dia y hora fijados para la apertura de sobres, en la oficina
consignada en el aviso de la Licitacion.

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 17 la siguiente

documentacion:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Nota de presentacidn: Deberé respetar el formato del formulario anexo.

Ver Anexo: Formulario N°1 (pag. 72)

Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente:
debiendo acompafiar en caso de ser persona fisica, fotocopia certificada
de su D.N.I. y en caso de persona juridica, la inscripcion en el Registro
Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda,
debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales.
También se debera adjuntar las actas o constancias del representante de
dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion que
invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de U.T. todos sus
integrantes deberan acompafar esta documentacion por separado.

Acta de Asamblea: que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en
la Licitacion, o autorizacion para conformar la U.T.

Poder o autorizacion general otorgado al Representante: Por el que
se autoriza al firmante de la nota de presentacion, ante Escribano Puablico,
en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de
Sociedades regularmente constituidas, se debera incluir dltima
designacion de autoridades.

Constancia de la constitucion de Garantia de las Ofertas: Se
presentara Constancia de la constitucion de la Garantia para la propuesta
ofertada por un monto del 1% del presupuesto oficial o superior que
debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el
Articulo N°16 del presente pliego.

En caso de presentar pdliza de caucion con firma digital, el
oferente deberd presentar la pdliza en formato PDF e incorporar en el
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sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita
la apertura del archivo o soporte digital, segun corresponda.

Certificado Habilitante para Licitar: Se debera adjuntar el Certificado de
Habilitacion en original, expedido por el Registro de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de San Juan, (Rubro: “ESPACIOS
VERDES”), en el que conste Capacidad Libre de Contratacion, y
Capacidad Técnica en Carpeta Verde, Poda, Sistema Eléctrico, Mobiliario
y Veredas y en Mantenimiento de Fuentes. Para el caso de una UT, las
capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en
relacion a la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha UT, y
deberan acompanar la certificacion en forma individual, como la suma que
refleje el total general conforme a dicha participacion.

Certificado del Empleador I.LE.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de
Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccién, vigente a la
fecha de Licitacion Publica.

Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (De
corresponder debera presentar Convenio Multilateral), expedido por la
Direccion Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente
y actualizado, conforme a lo establecido por Resolucion N°1606-DGR-
2009, donde acredite que la firma oferente esta inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicion,
trabajo que se trate; (Cddigo de Actividad N°813000 “Servicio de
Jardineria y Mantenimiento de Espacios Verdes”), y su situacién de pago
respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N°1818-70.

Constancia de inscripciéon del Oferente en la A.R.C.A.: en la actividad
objeto de la presente Licitacion, Cédigo N°813000 “Servicio de Jardineria
y Mantenimiento de Espacios Verdes”, y en los tributos y/o regimenes a
cargo de la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero, vigente segun
Resolucion Gral. N°1817 de la A.R.C.A., al cual se accede via Internet a
través de la pagina web de la A.R.C.A. (www.arca.gob.ar), firmada por el
Proponente.

Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura
de sobres, emitido por el Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.), acreditando su inscripcibn como proveedor del Estado en
“Servicio de Jardineria y Mantenimiento de Espacios Verdes” (Cddigo de
Actividad N°813000).
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Certificado Libre Deuda: (Deudores por Crédito del Banco San Juan
S.A)): referido al cumplimiento del Articulo N°17 de la Ley N°643-A, que
los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda,
presentando el Modelo de Nota segun corresponda.

Ver Anexo: Formulario N°6 (pag. 77) o Formulario N°7 (pag. 78)

Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego y del lugar de
emplazamiento de la obra: En la cual se deja constancia que el
Proponente conoce y acepta todo lo dispuesto por el Pliego de Licitacion
Publica, las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se
haya publicado en la pagina oficial. Como asi también, que ha tomado
conocimiento in situ y acepta las condiciones en el que se efectuara la
obra. Sera rubricada por el Proponente y su representante técnico.

Ver Anexo: Formulario N°2 (pag. 73)

Declaracion Jurada de Constituciéon de Domicilio y Aceptacion de
Justicia Ordinaria: Se debera declarar tanto el domicilio real (dentro de
la Provincia de San Juan) como el electronico, para cualquier notificacion
gue deba efectuarse.

Declarando a su vez que se someten a la Justicia Ordinaria de la
Ciudad de San Juan y renuncian expresamente a cualquier fuero o
jurisdiccion de excepcion que pudiese corresponderle.

Ver Anexo: Formulario N°4 (pag. 75)

Declaracion Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y
Contribuciones: Sera requisito indispensable la presentacion referida al
cumplimiento de estas obligaciones.

Ver Anexo: Formulario N°5 (pag. 76)

Formularios 931: Declaracion Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S.
correspondientes a los dltimos tres (3) periodos exigibles a la fecha del
Acto de Apertura con su comprobante de presentacion y de pago
correspondiente.
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Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, en rubros
afines a la conservacion y mantenimiento de los espacios verdes,
certificado de beneficiario de la Ley N°2135-A, expedido por la Oficina
Central de Contrataciones de la Provincia con fecha de otorgamiento
anterior a la de la Apertura de la presente Licitacion Publica. La falta de
presentacion del Certificado, aunque se encuentre inscripto en el Registro
correspondiente, implicard la renuncia del proponente al beneficio
establecido en dicha Ley.

Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas
unipersonales, fotocopias certificadas por la autoridad competente
correspondiente o Escribano Publico, de los comprobantes que acrediten
el pago de autébnomos de los tres (3) Ultimos meses respecto al mes de la
presentacion de la oferta.

Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias
certificadas por la autoridad competente correspondiente o Escribano
Publico, de los comprobantes que acrediten el pago de autbnomos de los
tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta de
Su representante.

Designacion del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que
acredite su inscripcion en el Colegio o Consejo que corresponda de la
Provincia de San Juan, con el pago de la matricula al dia y curriculum
vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos
en la especialidad. Debera agregarse también el instrumento legal que
demuestre su vinculacion laboral con el Proponente para la obra que se
licita.

Antecedentes de obras similares: Hayan sido ejecutadas y/o en
ejecucion, (publicas y/o privadas), detallando cantidades y destino de
obras, con certificacion de los contratantes/comitentes, montos de obra y
trabajos ejecutados, firmada por el Proponente.

Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales,
técnicos, capataces y personal operativo en relaciéon de dependencia,
contratados o a contratar para la obra que se licita.

Los curriculum de éstos no seran obligatorios, pero si deseables
para observar la idoneidad de los mismos. Se podra constatar a través de
Inspeccidén de Obra, si el personal afectado a la obra, que propongan,
sean ciertamente los que realicen el trabajo. En caso de no serlo, se
considerara incumplimiento al contrato.
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14.21. Evaluacion de la capacidad econdémico-financiera: Se debera
presentar: Balances de los tres ultimos ejercicios cerrados, certificados
por Contador Publico y el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas
de la provincia.

Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en
forma de empresa, deberan presentar una declaracion jurada patrimonial,
certificada por Contador Publico y Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de la provincia, a efectos de determinar los resultados, las
ultimas tres Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias.

En caso de U.T., la presentacion de los balances y célculo de
indices, debera realizarse por cada uno de los integrantes que la
conformen.

Planilla con el calculo de los indicadores econdmico-financieros-
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el
Representante habilitado del proponente y certificada por Contador
Puablico, cuya firma debera ser reconocida por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdémicas de la provincia y que a continuacion se detallan:

1. Liquidez: AC/PC >0,8

2. Solvencia: A/P>1,5

3. Endeudamiento: PC/ PN < 0,75

4. Rentabilidad: U/ PN > 0, siendo PN >0
5. Capacidad de trabajo: AC - PC > PO/ PE

Referencias: A = Activo
P = Pasivo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta
PO = Presupuesto Oficial
PE = Plazo de ejecucion (en meses)

ACLARACION: Se debe tener en cuenta que, al momento del estudio de
las propuestas, el calculo del indice de Capacidad de Trabajo se efectuara
atendiendo el monto de la oferta.

Se considerarda que los proponentes acreditan capacidad
econdmico-financiera suficiente si, cumpliendo con el indice de liquidez
corriente, el resultado del analisis de los indices promedio de los tres
ultimos ejercicios cerrados arroja valores admisibles en por lo menos tres
de los cuatro indicadores restantes. Para el caso de las U.T., cada indice
se obtendr4 de la siguiente manera: cada uno de sus integrantes
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promediara el indice en cuestion con los datos de sus tres ultimos
ejercicios cerrados, y a ese promedio lo afectar4 de su porcentaje de
participacion en la U.T.; luego se sumarén los resultados de todos los
integrantes de la U.T. para obtener asi el indice buscado. Esto implica que
alguna de las empresas integrantes podria no cumplir individualmente con
los indices especificados, pero sila U.T. en su conjunto.

Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular una variante de la
obra ofertada, debera presentarla bajo sobre separado al de la propuesta
base, con la misma inscripcion de aquél, mas el agregado del término
“Variante”. No se podran presentar variante si no se cotiza la propuesta
base. El detalle de la variante presentada debera ser suficientemente
claro y preciso, y su cotizacion debera reunir los mismos requisitos que la
propuesta basica. El incumplimiento de lo expuesto, determinara el
rechazo de la “Variante”. La presentacion de “Variante” no obliga a la
Autoridad Competente a su consideracion.

Detalle de Maquinas, Movilidades y Equipos afectados a la obra:
Listado de estos elementos que la Empresa afectara exclusivamente a la
obra, los que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de
Trabajos, y concordar con los utilizados en la confeccion de los Analisis
de Precios, indicando si dichos equipos son 0 no de su propiedad.
Deberan presentar los folletos, catalogos de las mismas y todo otro
elemento que permita identificarlas claramente.

Presentacion del “Sobre 2”: Se debera presentar en forma completa
conforme se especifica en el Articulo N°15 del presente Pliego, cerrado y
lacrado.

ARTICULO N°15: CONTENIDO DEL SOBRE 2

segun

El “Sobre 2” contendra la Oferta Econdmica de la Obra de referencia
el sector correspondiente. EI mismo contendra obligatoriamente la

siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera confeccionarse
completando las planillas Excel que obran en el link de descarga del presente
Pliego de Licitacién, bajo las siguientes denominaciones segun corresponda:

e “DEV_SIGOP_SECTOR 1_PDM-PE-FDA xlsx”
e “DEV_SIGOP_SECTOR 2_PDMO-MHU.xIsxX’
e “DEV_SIGOP_SECTOR 3_PB.xlsx’
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Precio Ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de formulario
correspondiente el que debe ser estrictamente confeccionado sin
omisiones, enmiendas, raspaduras, interlineas y en concordancia entre
nameros y letras, tanto en el monto, como en el plazo de obra y en el
mantenimiento de oferta. En caso de disidencia entre el monto en nimero
y en letras, prevalecera la letra, siempre que el monto coincida con la
documentacion presentada en el Sobre 2.

Ver Anexo: Formulario N°3 (pag. 74)

Plan de Trabajos: EI mismo sera desarrollado en base al sistema
S.1.G.O.P., con indicacién de los periodos de ejecuciéon de los items y
subitems, como asi también el nimero de orden y designacion de items,
porcentajes respecto del total del presupuesto, porcentajes e inversiones
mensuales y acumulados respectivamente. Debera expresar coherencia
de todas las tareas incluidas.

Ver Anexo: Formulario N°11 (pag. 85, 92 y 98)

Computo y Presupuesto: Debera ajustarse al formato del Coémputo y
Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de
medida, cantidad y designacion de los items y subitems. Previo a la firma
del Contrato, la adjudicataria debera presentar en caso de ser necesario,
el desglose de los items globales, a fin de facilitar las mediciones y
certificacion de obra.

Ver Anexo: Formulario N°9 (pag. 80, 89 y 95)

Curva de Inversiones y de Avance Porcentual de la Obra: Debera
presentarse indefectiblemente con indicacion de los porcentajes e
inversiones mensuales y acumuladas, de acuerdo al modelo.

Ver Anexo: Formulario N°11 (pag. 85, 92 y 98) y Formulario N°13 (pag.
88, 94y 100)

Andlisis de Precios: Se debera presentar todos los analisis de precios,
incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en
los tres rubros componentes, a saber. Materiales, Mano de Obra
(incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el
célculo de las redeterminaciones de precios, deberan indicarse los indices
de referencia asociados a cada insumo, de acuerdo al modelo indicado en
el presente pliego.

Estos analisis deberan ser racionales y tendran que considerar
todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada item.
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El Comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que
crea necesarias (caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc.),
gue definan la calidad de lo ofertado, antes de la adjudicacion o rechazar
una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas
u omisiones importantes.

Ver Anexo: Formulario N°10 (pag. 84, 91y 97)

Detalle de Composicibn de Gastos Generales: Detalle de la
composicion del porcentaje discriminados en Gastos Generales de Obra
y Gastos Generales de Empresa.

Ver Anexo: Formulario N°12 (pag. 87, 93y 99)

Presentacion Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo
el formato del Sistema S.I.G.O.P., en formato digital en Planillas Excel, el
Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los
Andlisis de Precios, y Gastos Generales. Los Pen Drives debe estar
rotulado y firmado. En original y copia, debidamente certificada.

Ver Anexo: Formulario N°8 (pag. 79)

En caso de observarse discrepancia entre la presentacion impresa
y la digital, prevalecera el contenido de la presentacion digital, sin perjuicio
de la determinacion que adopte la Comision de Adjudicacion ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacion.

ARTICULO N°16: GARANTIA DE LA OFERTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar a su Propuesta la

garantia mencionada en el Articulo N°14 (pag. 20), bajo el punto 14.5. El plazo
gue debera cubrir dicha garantia sera hasta la formalizacién de la firma del
Contrato por parte del adjudicatario o, en caso de no ser la empresa adjudicada,
hasta la fecha de Adjudicacion.

16.1.

16.2.

La garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N°600-
213614-2, debiendo acreditarlo con la boleta de depdsito respectivo.

Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y
formulario de nota de declaracion jurada, el mismo se debe solicitar en la
Reparticion que realiza la Contratacion.

Si el Oferente constituye la garantia de oferta mediante efectivo o
transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase
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rechazado, por algunas de las causales de rechazo automético, el mismo
debera dar aviso y al retirar la documentacion, debera dejar la garantia

original con el fin de poder tramitar luego la devolucién de la misma.

El oferente debe solicitar la devolucién de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta en la Tesoreria Jurisdiccional del organismo
Contratante mediante el inicio de un expediente con “Nota de Solicitud de
devolucién de garantia y copia del comprobante de pago”.

La Garantia, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”,
deberé ser acreditada en la cuenta bancaria que a continuacion se detalla:

- Descripcion: MIAYE - Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia
Garantias de Licitacion.

- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente.

- Numero de Cuenta: 600-213614-2

Numero de CBU: 0450600901800021361420 Aval bancario de un Banco de
plaza local: el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse a los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero
0 jurisdicciobn que pudiere corresponderle, como asimismo renunciando
expresamente al beneficio de exclusion y division constituyéndose en solidario,
liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El
plazo que deberd cubrir el Aval Bancario deberd extenderse hasta que se
formalice la firma del Contrato por parte del adjudicatario o, en caso de no ser la
empresa adjudicada, hasta la fecha de Adjudicacion.

Seguro de caucidon: expedido por Compafiia Aseguradora que se
constituya en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las
obligaciones que asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del
Comitente y contendra la renuncia expresa a los beneficios de exclusion
y divisidn. También debera fijar domicilio especial en la provincia de San
Juan para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y
contendra el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepcion que
pudiere corresponderle. La garantia de la Oferta debera extenderse hasta
la formalizacion de la firma del Contrato por parte del adjudicatario o, en
caso de no ser la empresa adjudicada, hasta la fecha de Adjudicacion.

La Pdliza de sequro de caucion debera contener la siquiente informacion:

- Numero de Expediente de Licitacion.
- Nombre de obra completo y preciso.
- Numero de Licitacion y Tipo.
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- Deberé ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno
de la Provincia de San Juan, Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energia, Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Servicios
Publicos, Direccion de Espacios Verdes.

- Domicilio del Comitente.

- CUIT Comitente.

- Nombre, CUIT y domicilio de Oferente.

- Deberé contener la renuncia expresa a los beneficios de exclusion
y division.

- Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando al Fuero Federal
y/lo a cualesquiera otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponder.

- El asegurador debera fijar domicilio legal en San Juan para todas
las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro. Debera
extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta la
extincion de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre,
entendiéndose como tal, el plazo hasta la firma del Contrato.

- Deberatener certificacion de firma del Emisor de la péliza, adendas
0 endosos por Escribano Publico (identidad y caracter).

- Debera legalizarse la Certificacion por medio del Colegio de
Escribanos de la Jurisdiccion que corresponda (en caso que la
Certificacion de firma de la pdliza / actuacion notarial no sea de la
Provincia de San Juan).

Sera causal de rechazo automatico el error u omision de los puntos
detallados en cualquiera de las formas en que se constituya la Garantia.

Podréa presentarse la Poliza de Caucion con firma digital de acuerdo
al Decreto N°0036-MOSP-2021, en alguna de las siguientes formas: Por
correo electrénico con destino a compras.miysp@gmail.com o en soporte
electronico (CD o pen drive).

IMPORTANTE: Tanto para los Avales como para las Pélizas de seguro
de caucién, debera ajustarse a lo establecido en Resolucién conjunta 030
OCC-2019; 015 TGO-2019; 097 CGP-2019 (Instrumentos de garantia
para Contrataciones).

Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de
cotizacion del penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no
abonara intereses por los valores depositados en garantia, en tanto que
los que devenguen intereses perteneceran a sus depositantes.
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Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los
quince (15) dias habiles posteriores a la presentacién de la garantia de
cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de
los quince (15) dias habiles posteriores a la notificacion del resultado de
la adjudicacion.

ARTICULO N°17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta
(30) dias corridos, a contar de la Fecha de Apertura. Si por algin motivo el
Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, perdera el
deposito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras
sanciones que le pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a
reclamo.

En caso de vencerse el plazo de mantenimiento de oferta sin que se
hubiere producido la Adjudicacion de la obra, este plazo se considerara
prorrogado automaticamente por periodos iguales al del mantenimiento de la
oferta, salvo manifestacion por escrito y en forma expresa del Oferente
formalizada mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccion de Espacios
Verdes — MIAYE, con diez dias corridos de anticipacion al vencimiento de éste,
haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la
Oferta. Este ultimo supuesto implicara la desestimacion de la oferta. En caso
gue esto ultimo ocurra, el Comitente comunicara de la situacion al Registro de
Constructores de la Provincia de San Juan.

Este procedimiento sera aplicable a cada una de las prorrogas que
pudieran tener lugar.

[ll.  Acto de Apertura, Adjudicaciéon y Firma de Contrato

ARTICULO N°18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE
RECHAZO AUTOMATICO.

Las propuestas seran recibidas hasta el dia que indiquen las
publicaciones del llamado a Licitacion Publica, y hasta media hora antes del
horario establecido para la apertura de sobres.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 17, los interesados podran
pedir o formular aclaraciones relacionadas al Acto, pero iniciada dicha apertura
no se admitira interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las
observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres
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y antes de suscribir el Acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la

palabra los oferentes que acrediten la representacion que invocan.

A continuacién, se procedera a la apertura consecutiva de todos los
“Sobres 17, verificando si la documentacién presentada se ajusta a las
disposiciones establecidas. SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO,
LA NO PRESENTACION DE LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ART. N°14
“Contenido del Sobre 17, INCISOS 14.5 “Constancia de la constitucién de
Garantia de las Ofertas”; 14.6 “Certificado Habilitante para Licitar” y 14.24
“Presentacién del Sobre 2” DE FORMA EXCLUYENTE.

Si el causal de rechazo fuera el INCISOS 14.5 y/o 14.6 se devolverd la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando
constancia de esto en el Acta.

En caso que el Proponente inadmitido no se encontrase en el Acto, se
dejara constancia de donde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N°14 (pag. 19) deberan ser
presentados dentro de los cinco dias habiles después del Acto de Apertura,
siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes, su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacion alguna. Vencido dicho plazo las ofertas
incompletas seran rechazadas.

Acto seguido, se dard comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, para
aquellas propuestas que no fuesen objeto de rechazo automatico del “Sobre 17,
verificandose si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EL PRECIO
OFERTADO, PLAN DE TRABAJOS, COMPUTO Y PRESUPUESTO, CURVA
DE INVERSIONES Y DE AVANCE PORCENTUAL DE LA OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS, GASTOS GENERALES Y PRESENTACION DIGITAL, INDICADOS
DEL ARTICULO N°15, SON CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO.

En estos casos de rechazo automatico, se procedera a la devolucion
inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejara constancia en
el Acta, que las mismas quedan en custodia para su posterior entrega.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se
compruebe lo siguiente:

a) que exista acuerdo entre dos 0 mas proponentes o representantes
técnicos para la misma obra.

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas
propuestas.

34



Ministerio de ‘ |
)4 f f [ ic
LR San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Direccién de

".‘:gyf GCobierno Aguay Energia Infraestructura | Servicios Pulblicos Espacios Verdes

De todo lo actuado se labrard un Acta, dejando constancia de los
nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere,
expresando a quiénes pertenecen y las causales de rechazo. Asi mismo,
constaran los requisitos omitidos del Articulo N°14 que no sean causales de
rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran
efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran
en forma verbal y constaran en el Acta, con la obligacion de firmar la misma,
acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no sera atendida
la observacion, cuya resolucién sera notificada con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada
por la persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes,
proponentes y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres
toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de
igual manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitacion Publica.

ARTICULO N°19: DISPONIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicion de los oferentes
en el lugar que al efecto determine la Autoridad Competente, durante tres (3)
dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO N°20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 3523
(Reglamentario de la Ley 128-A), art. 13, inciso 10.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El
escrito de impugnacion debidamente fundado, deberd ser acompafnado de la
constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente al uno
por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se
impugnen. Dicha constitucién debera realizarse mediante depdsito efectivo en el
Banco San Juan, teniendo en cuenta los datos de la cuenta corriente indicados
en el Articulo N°16 Inciso 16.1 del presente pliego, en la cual deberan ser
acreditadas las mismas.

Estas impugnaciones seran consideradas antes de la Adjudicacion,
notificandose al impugnante la resolucion recaida sobre la misma conjuntamente
con la Adjudicacion.
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Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en
caso que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que
las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran
a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no
garantizadas debidamente, no seran admitidas ni consideradas, lo que se le
notificara al oferente.

ARTICULO N°21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran
evaluados por una Comision designada por el Comitente, que ejercera su funcién
basada en los datos aportados por las empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion
adicional que a solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria,
pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean
necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra informacion, necesaria
para la justa evaluacion de las ofertas.

Con el fin de profundizar el analisis de las propuestas, la Comision de
Evaluacion se reserva el derecho de indagar los datos relativos al desempefio
de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el oferente.
Asimismo, seran tenidos en cuenta los antecedentes de incumplimiento por
contrato celebrados con organismos del Gobierno de la Provincia de San Juan
gue hubieran resultado en paralizacion injustificada de la obra, rescision del
contrato imputable a la empresa, multas o mal concepto, ademas los registros
gue configuren atrasos de obras imputables a la Contratista, sobre todo en
aquéllas que se encuentren en curso con este Ministerio. De igual modo, se
considerara el historial de litigios desfavorables o litigios pendientes que
impacten seriamente en su patrimonio. Lo antes mencionado podra dar lugar a
la desestimacion de la oferta.

Recepcionada la documentacion que conforman las ofertas por la
Comisién de Evaluacion, ésta examinara las propuestas formalmente admitidas
por la Mesa de Apertura de Ofertas, verificando que esté acompafada de la
documentacion requerida como faltante en el Acto de Apertura de Ofertas.

21.1. Cumplimiento de las Condiciones de la Licitacion

La Comision de Evaluacién rechazara toda oferta que no se ajuste
sustancialmente a los Pliegos de Licitacién. La determinacion por parte de la
Comision de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara en
verificar que la misma satisfaga todos los términos, condiciones vy

36



Ministerio de '
Y '3 . . 02
o@% San Juan Infraestructura, Secretarfa de Subsecretarfa de Direccién de

@ves  Gobierno | Aguay Energia Infraestructura | Servicios Publicos Espacios Verdes
especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones,
reservas u omisiones subsanables, como son:

- Errores que no afecten de manera significativa el alcance, la
calidad o la ejecucién de los servicios u obras objeto de la Licitacion
Publica.

- No se altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

- De rectificarse, no afecte injustamente la posicion competitiva de
otro Oferente, que haya presentado su propuesta conforme a la
documentacion correspondiente.

21.2. Mejora de Ofertas

Si la Comision de Evaluacion considera que dos o mas ofertas cumplen
con todos los requisitos solicitados de manera satisfactoria, y las respectivas
ofertas economicas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco por
ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, podra solicitar a sus
Proponentes una mejora de oferta.

Dicho pedido se formulara por escrito al domicilio declarado por cada
oferente, indicando el lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la
misma informacion correspondiente al Acto de Apertura de Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado,
con identificacion del proponente, conteniendo la totalidad de los documentos
correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacion y estudio de la
Comision de Evaluacion se llevaran a cabo siguiendo los mismos lineamientos
indicados en el presente Pliego para la primera apertura.

21.3. Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible

Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos
de los pliegos de licitacion, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo
ofrecen con los requisitos establecidos en el llamado.

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e
incondicionadas. En razon de lo anterior, la propuesta que presente el oferente,
debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al
cumplimiento de una condicion. Se entiende que la oferta es condicionada
cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de
terceros.
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También se entiende por oferta condicionada aquella que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos de licitacion, y que asegura que
se podran definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna.
La administracion debera necesariamente rechazarla.

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se
entiende por oferta temeraria aquella proposicion que hace presumir que no
podra ser cumplida por sostener precios anormalmente bajos o condiciones
inviables técnica o financieramente.

21.4. Sobre Especificaciones y Marcas

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes
aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas,
mecéanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de
produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias, cualidades de
uso y mantenimiento.

Si las especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o
cualquier palabra que lo describa, el Oferente basara su cotizacion en la marca
o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro
articulo o material, debera expresarlo con claridad en su propuesta, presentando
catalogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita
identificar claramente la propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a
criterio del Comitente.

La adjudicacion recaerd sobre las ofertas que resulten mas
convenientes, teniendo en cuenta que los Oferentes de tales propuestas
demuestren tener la capacidad empresarial, técnica, econémica y financiera,
necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso
de ser Contratistas de la Reparticion, estar estrictamente al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevara un informe al Comitente,
aconsejando la adjudicacion de la obra a la Empresa cuya propuesta se
considere la mas conveniente.

ARTICULO N°22: ADJUDICACION

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, adjudicara, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso
para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su
adjudicacion, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni
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obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20 de la Ley Provincial de Obras
Pulblicas N°128-A).

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el
resultado de la adjudicacion y el plazo en que deber& proceder a la firma del
Contrato, el cual no podra exceder los cinco (5) dias habiles, contados a partir
de dicha notificacion, conforme a lo establecido en el Art. 22 de la Ley de Obras
Publicas N°128-A.

ARTICULO N°23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion
de la Obra, acompafando una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del
monto del presupuesto oficial del mismo, en los términos y por los medios
recursivos previstos en la legislacion vigente.

Estas impugnaciones seran resueltas y contestadas oportunamente.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no
garantizadas debidamente, no seran admitidas ni consideradas. En este
supuesto solamente serd necesaria la simple notificacion por Nota del
Comitente.

Las garantias para las impugnaciones deberan constituirse mediante
depdsito efectivo en el Banco San Juan, teniendo en cuenta los datos de la
cuenta corriente indicados en el Articulo N°16 Inciso 16.1 del presente pliego, en
la cual deberan ser acreditadas las mismas. Dichas garantias seran devueltas a
qguienes las constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean
rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

ARTICULO N°24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO

Dentro de los siete (7) dias corridos de comunicada fehacientemente la
adjudicacion de la obra, debera presentarse a firmar el adjudicatario el Contrato.
Previo a la firma, debera constituir una Garantia de Ejecucion de Contrato
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podra hacerse
en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 16 del
presente Pliego. Esta garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la firma del Acta de Recepcion Provisional. Con antelacién a
la firma del contrato la adjudicataria debera presentar nuevamente el Certificado
Habilitante actualizado.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado
dentro de los cinco (5) dias a partir de la firma de éste. No se admitird pago
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diferido del sellado. Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el
primer dia habil del mes deberéa ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de
inicio. El nuevo Plan de Trabajos ser& visado por la Inspeccién de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el
Contrato en forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta. Dicha circunstancia sera comunicada al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV. Acciones Previas al Inicio de Obra
ARTICULO N°25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA

Previo al inicio de la obra, la cual deberd comenzar dentro de los cinco
(05) dias corridos del Acto Administrativo de aprobacién del Contrato, el
Contratista debera efectuar una serie de tramites, segun se indica:

25.1. Certificado del ILE.R..C.: Debera acreditar haber tramitado Ia
declaracion de inicio de obra ante el I.E.R.I.C. (Instituto de Estadisticas y
Registro de la Industria de la Construccion), para lo cual presentara a la
Autoridad Competente copia del Formulario de Declaracion de Inicio de
Obra con sello de recepcion del I.LE.R.I.C. antes de autorizar el comienzo
de los trabajos. En dicha declaracion debera informar el domicilio exacto
de la obra, indicando calle, nUmero, localidad y provincia.

25.2. Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden
la presente Licitacion Publica afectan obras de riego de caracter particular
u oficial que estén bajo el control 0 a cargo del Departamento de Hidraulica
de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales,
acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estara obligado
a convenir el momento para la ejecucion de las obras con dichos
organismos, debiendo presentar las autorizaciones o0 acuerdos
pertinentes a la Autoridad Competente.

25.3. Obtencion de autorizaciones de Empresas de Servicios: la
Contratista, si correspondiera, debera recabar toda informacion referente
a la exacta ubicacion planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de
tomar las precauciones necesarias para no afectarlas, y en caso de que
inevitablemente se deban afectar, debera obtener los permisos
correspondientes de las Reparticiones, Municipalidades o Empresas que
correspondieran, como por ejemplo la empresa distribuidora de gas, la de
energia eléctrica, la encargada del saneamiento de la provincia, de
telefonia, internet, etc. Debera también abonar los derechos o tasas que
correspondieran para la obtencion de estos permisos. Todo deterioro
causado en instalaciones, sera de responsabilidad total del Contratista, no
pudiendo reclamar pago alguno por su reparacion.
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Designacion del Profesional Responsable en Higiene y Seguridad: La
Contratista deberd designar un Profesional Responsable en Higiene y
Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan ser conforme a lo

indicado en el Articulo N°28.

Designacién de un Profesional gque cumpla funciones de
Responsable Ambiental: la Contratista deberd también, antes de la firma
del Acta de Inicio de Obra, designar un Profesional Responsable
Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, quien
serd el encargado de elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental,
gue incluird todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra.

Para desempefiar esta funcion, la Contratista designara a un
Profesional con formacién en el encuadre ambiental de obras de Espacios
Verdes, en la elaboracién de Planes de Vigilancia Ambiental, como asi
también en el control de la ejecucion de medidas de atenuacioén de
impactos ambientales.

El Profesional que cumpla funciones del Responsable Ambiental
debera estar debidamente Matriculado y Habilitado (con el pago de la
matricula al dia) debiendo presentar el Certificado de Habilitacion
correspondiente, debiendo ademas estar también debidamente
autorizado por el Organismo Provincial encargado del control de toda la
problematica ambiental. Una vez propuesto por la Contratista, la Autoridad
Competente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

ARTICULO N°26: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el

periodo de la obra, mas el periodo de garantia, las pdélizas que se indican en los
puntos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier
reclamo de terceros, como asi también por los dafios que pudieran ocurrir a la
obra por cualquier causa y que las podlizas de seguros o bien sus franquicias o
deducibles, no lo cubrieren.
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Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk), Contra Incendios,
Contaminacion y Eventos Climaticos: La Contratista, previo al inicio de
la obra, deberé presentar una pdliza de este tipo a entera satisfaccion del
comitente, la cual deberé ser asegurada por el valor total del contrato y
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos
valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construccion de la obra
en funcién de la Redeterminacion de Precios y/o Alteraciones al Contrato.
Este incremento deberd trasladarse porcentualmente a las sumas
aseguradas por Responsabilidad Civil que se indican mas adelante.

En la pdliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno
de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia
| Secretaria de Infraestructura / Subsecretaria de Servicios Publicos /
Direccién de Espacios Verdes”.

La pdliza deberd incluir las siguientes clausulas:

a. No repeticién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria de
Infraestructura / Subsecretaria de Servicios Publicos / Direccion de
Espacios Verdes”.

b. Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia
de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia /
Secretaria de Infraestructura / Subsecretaria de Servicios Publicos /
Direccion de Espacios Verdes”.

c. Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria
de Infraestructura / Subsecretaria de Servicios Publicos / Direccion
de Espacios Verdes”.

d. Clausula de naotificacién con Treinta (30) dias de anticipacion por
anulacion y falta de pago a favor de “Gobierno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria
de Infraestructura / Subsecretaria de Servicios Publicos / Direccion
de Espacios Verdes”.

Mediante aceptacion expresa, la poliza debera cubrir los riesgos
gue adelante se indican:

1- Dafos directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcion
volcénica.

2- Daflos causados directamente por ciclon, huracan, tempestad,
vientos, inundacion, desbordamiento y alza del nivel de aguas,
enfangamiento.
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3- Daflos a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como
consecuencia de movimiento de suelos y/o demoliciones.

4- Dafios directos causados por fuego, rayo y explosion.

5- Dafos directos causados a los recursos naturales afectados: suelo,
aire, faunay flora.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara
por responsabilidad civil extracontractual del asegurado por dafios
materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muertes
ocasionadas a terceras personas, (ajenos al asegurado, Comitente y/o
subcontratistas), que ocurran en conexion directa con la ejecucion del
Contrato asegurado por la pdliza, por cada evento, por un valor que
superara el 60% del Presupuesto Oficial.

Seguro de Automotores: la Empresa debera contratar los seguros de los
vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los
cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de la obra o al
cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados
por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. El riesgo minimo a
cubrir seréa la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la
terminacion del mismo. ElI Comitente debera figurar como asegurado
adicional.

Seguros de Vida: la Empresa debera contratar los Seguros de Vida para
su personal en relacién de dependencia que correspondieran y que exigen
las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir,
conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

Seguros de Accidentes de Trabajo: La Empresa debera contratar con
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de
acuerdo alo legislado en la ley N°24.557, dando cumplimiento a todos los
aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas
reglamentarias de la misma.

La Contratista deberd presentar en forma mensual un certificado de
cobertura con ndmina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos de
Subrogacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio
de Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria de Infraestructura /
Subsecretaria de Servicios Publicos / Direccion de Espacios Verdes”.
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ARTICULO N°27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

La Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho
laboral y previsional, las que establezcan las convenciones colectivas de trabajo
y mantener un control permanente. Asimismo, deberé llevar los libros, copias de
ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el
personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o0 por sus
Subcontratistas.

Toda infraccibn al cumplimiento de estas obligaciones importara
negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato por culpa de La
Contratista y facultara a la Autoridad Competente para suspender la tramitacion
y pago de certificados.

Ademas, presentara a la Inspeccion el Formulario de la Agencia Nacional
de Recaudacion y Control Aduanero N°931 (ARCA 931) desagregado por
personal afectado a cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el
mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal debera ser bancarizado
con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicion que la Inspeccion determine exigir a efectos
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, debera
ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacion, se enumeran las principales pautas para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del
personal de La Contratista para la obra que se contrata, no podra nunca
y bajo ningun concepto ser inferior a lo establecido en la legislacion o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: La Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad
Competente, esta obligado a presentar el documento probatorio de no
adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Prevision Social.

¢) Sueldo Anual Complementario: La Contratista debera cumplir con el pago
del aguinaldo en tiempo y forma segun lo establecido en la legislacién o
convenios laborales vigentes.

La Contratista seré responsable por la seguridad del personal a su cargo,
como asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal;
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional respectiva.
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ARTICULO N°28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista estd obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las
Leyes N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas
de Higiene Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios
N°351/79, N°1338/96 y N°911/96, y las Resoluciones SRT N°231/96, SRT
N°051/97, SRT N°035/98, SRT N°319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT
905/15, SRT 299/11 y Decreto N°144/01, como asi también a cualquier otra
normativa vigente y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a las normas
gue pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

En tal sentido, estardn a cargo de la Contratista todas las acciones y la
provision de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos
necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene,
Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccién
fisica-mental y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde
se realiza la obra, tendran una participacion activa en las acciones de
fiscalizacion para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las normas
vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello
exima su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un
Profesional de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo
habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan. El cual debera llevar adelante
todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra,
confeccionar el Programa de Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido al
Decreto Reglamentario 1338/96. Este Profesional sera denominado
“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de
personal auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas
de prevencion y mantener las condiciones de seguridad en la obra. La cantidad
de personal auxiliar sera acorde a lo que establece la Resolucién 1338/96 y/o
prevea la magnitud de la obra, acorde a la necesidad de los trabajos preventivos
gue el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La
Inspeccién de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a
su solo juicio podra disponer del aumento de esta cuadrilla si las acciones
preventivas asi lo requieren sin que esto dé lugar a ningun tipo de reclamos por
parte de la Contratista.

La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la
siguiente apertura, siendo la misma meramente enunciativa y no limitante:
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- Equipos de proteccion personal y colectiva.

- Protecciones e instalacion eléctrica.

- Protecciones contra incendios.

- Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.

- Dispositivos de medicion y control de higiene industrial y seguridad.

- Senfalizaciones de seguridad internas y externas.

- Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del
proyecto, servicio y/u obra.

- Medicina preventiva y primeros auxilios.

- Equipos de comunicaciones.

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario
de cada item de obra.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su
personal, a la inspeccion de obra y a terceros con relacion a las obras,
correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion, en el area de
Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energia, antes del inicio de los trabajos:

- Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res
N°231/96.

- Programa de Seguridad segun Resolucion N°51/9.

- Contrato con una ART y dar aviso del Inicio de Obra.

- Clausula de no repeticién a favor del Gobierno de la Provincia de San
Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria de
Infraestructura / Subsecretaria de Servicios Publicos / Direccion de
Espacios Verdes.

- NOmina del personal amparado por ART.

- Procedimientos de trabajo seguro.

- Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal
gue sufra accidentes de trabajo.

- Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad.

- Cronograma de trabajos previstos.

- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al
respecto.

- Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccién Personal.

Cuando por sus caracteristicas las obras presenten trabajos en altura a
mas de 4,00m a partir de la cota cero y tareas sobre o en proximidades de lineas
0 equipos energizados con Media y/o Alta Tension la Contratista estara obligada
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a elaborar el Programa de Seguridad el cual se deberd adjuntar al Legajo
Técnico.

El mismo se deberd comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y
con cinco dias habiles de anticipaciéon a la fecha de inicio de la obra que se
emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y
aprobados por la Aseguradora segun los plazos establecidos en la Legislacién
vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que
esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario, se debera adaptar al Programa
de Seguridad Unico que elabore el Coordinador, segin establece la resolucion
35/98.

La Inspeccion de Obra no impondra a la Contratista restricciones, que
impidan o limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas
de Seguridad.

Cuando la Inspeccién de obra observe incumplimientos a las normas de
seguridad vigentes, podra disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al
frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad
de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo
estipulado precedentemente, comunicandose al mismo y al Comitente los
hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo (SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccion de Obra exigira a la Contratista el cambio de
equipos, herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir
desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de
los trabajadores.

Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de
reclamos en lo referente a gastos improductivos y/o ampliacion de los plazos
establecidos en el Contrato para la terminacion de las obras a su cargo y/o a
mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y
Seguridad”, de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los
Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas respecto a las
cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y
rubricado por la Inspeccién de obra y sus folios tendran formato triplicado:
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original para el Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para
la Inspeccién de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios
de Higiene y Seguridad tiene la obligacién de proceder al envio del folio
correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal de la empresa
que incumple, reservdndose el derecho de denunciar los mismos ante el
organismo contralor.

ARTICULO N°29: IMPACTO AMBIENTAL

La Contratista debera cumplir con la legislacién vigente durante el
periodo de ejecucion del Contrato. Remitirse a la Normativa de Higiene y
Seguridad, en Articulo N°28 del Presente Pliego.

La Contratista debera respetar estrictamente las medidas que
correspondan aplicar en lo referente a contaminacion de suelos; aguas
subterraneas y superficiales, aire, ruidos y vibraciones; contingencias tales como
incendios, derrames, etc.; utilizacion de productos peligrosos contaminantes y
explosivos; almacenamiento transitorio, transporte y disposicion final de residuos
comunes, peligrosos o patologicos; disefio y explotacion de yacimientos;
proteccion del patrimonio historico cultural, arqueologico, paleontoldgico,
arquitectonico, escénico, antropoldgico y natural; prevencion de enfermedades
endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad; riesgos del
trabajo; proteccion de la flora y la fauna; control de procesos erosivos y calidad
de vida del personal de la obra y de la poblacion afectada, evitando afectar la
infraestructura y equipamiento de servicios existente en el area de localizacion e
influencia directa de las obras.

La Contratista debera mantener indemne al Comitente frente a cualquier
reclamo judicial o extrajudicial generado por incumplimiento de la normativa
ambiental o social en ocasion de la ejecucion de las actividades a su cargo. Las
demandas y/o reclamos de orden administrativo y/o judicial originadas a partir de
algun dafio ambiental producido en ocasiéon de la ejecucion de este Contrato,
seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista, quién debera cumplir con
los requerimientos de las Autoridades y asumir los costos que los mismos
impliquen por cuenta propia.

El Plan de Manejo Ambiental y Social tiene como objetivo general,
establecer procedimientos y metodologias constructivas, operativas y de control
gue permitan garantizar la ejecucion de los trabajos por medio de una correcta
gestion ambiental y social, con el minimo impacto posible sobre la poblacion y
sus actividades, la flora y la fauna, los recursos hidricos, la calidad del aire, del
suelo y el paisaje, entre otros.

Su objetivo especifico es exponer, en forma detallada y ordenada, el
conjunto de Programas y Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas
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a prevenir, evitar, minimizar, o compensar los efectos negativos de la
materializacién de la obra y a reforzar sus impactos positivos.

Permisos Ambientales:

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de
utilizacién, aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. El
mismo esta facultado para contactar a las autoridades ambientales con el objeto
de obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una
modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la
ejecucion del proyecto.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion el programa y plan de
gestion de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el
trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y
declaraciones, deberan ser incluidas dentro del pago para ejecucion del “Plan de
Manejo Ambiental y Social”.

ARTICULO N°30: REPRESENTACION TECNICA DE LA CONTRATISTA

En funcion de las caracteristicas particulares de esta obra, la
Representacion Técnica de la Contratista debera ser ejercida por un Profesional
Universitario Matriculado y Habilitado por el Consejo o Colegio Profesional
Correspondiente con las incumbencias, alcances y actividades reservadas que
correspondieran siendo obligatorio la intervencion de un Ingeniero Agronomo
hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

En caso de renuncia, la Contratista deberda cumplimentar toda la
tramitacion para que este cambio de Representante Técnico quede registrado
en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y comunicar
mediante Nota de Pedido la constancia emitida por aquel Organismo Provincial
a la Inspeccion en un plazo maximo de 24hs luego de efectivizado el cambio.

La Adjudicataria deberd acreditar mediante el instrumento legal
correspondiente, la vinculacion laboral que la une con el Profesional designado.

No podra ser Representante Técnico de la Contratista, un profesional
empleado por la Administracion Publica Provincial, hasta después de haber
transcurrido el plazo de Seis (06) meses de la fecha de cesacion de servicios en
la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de
San Juan y coordinard sus tareas con la Inspeccién de Obra. El incumplimiento
de lo expresado dara lugar a la aplicacion de la multa estipulada en el Articulo
N°43.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del
Representante Técnico en cualquier momento de la marcha de la obra por
causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias reiteradas e
injustificadas del Representante Técnico, dara lugar a la Autoridad Competente
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a exigir su reemplazo, tal cual lo estipula la normativa actual vigente y de
aplicacion en esta obra. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto,
deberan satisfacer las condiciones de competencia y moralidad que merezcan
respeto de sus subordinados.

Toda justificacion de inasistencias se hara por escrito ante la Inspeccion
y éste podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio. En su ausencia
provisoria, la Contratista designara siempre en obra un técnico o Profesional
capacitado para reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que
no se resienta la marcha de la obra. Toda notificacion hecha al sustituto en
ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista.

El Representante Técnico se entenderd con la Inspeccién de Obra,
ejercerd sus atribuciones y respondera por los deberes de la Contratista, no
pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra
este pudiera ejercer. En razon de las caracteristicas de la obra, los temas
inherentes a la conservacion y mantenimiento de la cubierta vegetal y especies
arboreas del sitio donde se ejecutaran los trabajos deberan ser abordados y
firmados por un Profesional Ingeniero Agrénomo.

El Representante Técnico estara autorizados para suscribir las Actas de
Medicion correspondientes y documentacion complementaria, concordante y
concomitante con las mismas, como asi también, estaran autorizados para
suscribir la Certificacion de Obra correspondiente. Todo esto conforme lo
determinado en la Ley Provincial de Obras Publicas 128-A, su Decreto
Reglamentario, su Modificatorio, Concordantes y Concomitantes.

Toda Alteracion al Contrato, Obra o Servicio Complementario
modificacién de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de
caracter técnico debera ser estudiada conjuntamente con la Inspeccién y firmada
por los el Representante Técnico ademas de la Contratista.

Asi mismo si correspondiere, el Profesional con la firma habilitada como
Representante Técnico debera estar matriculado en los organismos que tengan
injerencia de distinta indole en el desarrollo de la obra. Para el caso de la
ejecucion de tareas que determinen incumbencias y alcances de Titulos
diferentes al del profesional antes mencionado, la Contratista debera estar
representada técnicamente por Profesionales cuyos alcances de Titulos e
Incumbencias, sean acordes a las tareas especificas a llevarse a cabo.

ARTICULO N°31: INSPECCION DE OBRA

La Autoridad Competente inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la
vigilancia y contralor de los mismos por intermedio de Profesionales
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Universitarios y/o Técnicos idoneos tanto de su planta permanente como asi
también personal contratado y designado a tal efecto.

La Inspeccion tendrd a su cargo la supervision de los trabajos, pudiendo
variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a
juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos presentado por la
Contratista sin alterar significativamente este y sin modificar el Plazo Contractual.

La Inspeccion tendrd en todo momento libre acceso a obradores,
depositos y oficinas del Contratista en obra, para revisar la documentacion
pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucién, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario,
efectuard las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser
acatadas por el Contratista. Las mismas estaran dadas dentro de las
estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificacion alguna ni la
encomienda de un trabajo distinto al determinado en la Documentacion
contractual, salvo que se hiciera manifestacion en contrario con expresa
autorizacion de la Administracion y por las vias administrativas que
corresponden.

Para el control y la supervision de las labores, se debera llevar por parte
del RT y la Inspeccion de Obra planillas semanales, firmadas por ambas partes,
donde se detalle especificamente los avances de obra. Esto sentard bases
documentacion respaldatoria que servira de antecedente para las certificaciones
de avance mensuales.

V. Ejecucion de la Obra
ARTICULO N°32: SUBCONTRATOS

La Contratista no puede efectuar subcontrataciones ni asociacion
alguna, sin la previa autorizacion de la Administracion. Esta autorizacion no
exime a la Contratista de sus responsabilidades.

La Contratista pedird por escrito la autorizacién para subcontratar, en
cuya solicitud se informara las razones del pedido, el nombre del Subcontratista,
la forma de contratacion y las referencias de aquél, debiendo ser personas de
probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administracion, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Debera acompafar, asimismo, copia con certificacion
de firmas por Escribano Publico del Contrato respectivo. Los Subcontratistas se
ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan en la
ejecucion de la obra para la Contratista, no creando a la Administracién
obligacion ni responsabilidad alguna.
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En caso de autorizarse la asociacion de empresas, la Administracion

establecera las condiciones en que admitira la misma, quedando los asociados
obligados solidariamente hacia aquéllas.

ARTICULO N°33: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las otras obligaciones que le caben,

tendra las siguientes responsabilidades:

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

Interpretar la Documentacion Contractual sin poder aducir ignorancia de
las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones
de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.

Seréa responsable de cualquier defecto de construccion y/o mala ejecucion
de la obra, que puedan derivarse de proyectos y/o planos con deficiencias
manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccién de Obra antes de
iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico y el Profesional responsable en Higiene y
Seguridad son responsables solidarios con la Contratista por los dafios
y/o perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o
negligencia en el cumplimiento de sus funciones especificas. Las
obligaciones y responsabilidades del Representante Técnico se
extinguiran conforme la normativa actual en vigencia.

Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan,
asi como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion,
guedando a salvo su derecho de reclamar ante el Comitente en los casos
gue corresponda. En ningan caso podra el Contratista resistir las 6rdenes,
ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

El Representante Técnico debera permanecer hasta la firma de la
Recepcion Definitiva de la obra. En caso de renuncia, la Contratista
debera informar el cambio de RT en el Registro de Constructores y
notificar mediante Nota de Pedido con copia de la constancia emitida por
el registro a la inspeccién en un plazo maximo de 24hs de efectivizado el
cambio.

Abonar ante los Organismos correspondientes tanto publicos como
privados los impuestos, derechos, tasas y estampillados que
correspondiesen. Como asi también debera cumplir estrictamente, junto
a su personal, las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales,
nacionales, provinciales o municipales vigentes en el lugar de ejecucién
de las obras. Sera responsabilidad de la Contratista el pago de las multas
y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier
infraccion.
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Tener permanentemente en el obrador, la documentacion debidamente
aprobada, el instrumental y Utiles necesarios para que la Inspeccion de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran

necesarias para su correcta ejecucion.

Utilizar materiales de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase, respondiendo a las normas de calidad vigentes, que previamente
sean aprobados por la Inspeccion y en un todo de acuerdo con el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

Tener siempre en la obra, la cantidad y calidad de materiales, plantel y
equipos que a juicio de la Inspeccion de Obra se necesite para la marcha
correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos aprobado. Si la
Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccion de Obra, y
si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo
considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta
medida por cuenta exclusiva de la Contratista.

La Contratista esta también obligada a usar métodos y enseres que, a
juicio de la Inspeccion de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

Cumplir con los requerimientos de remediacion que la Inspeccion de Obra
imponga, si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o
durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos
utilizados por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces o inadecuados.
En tal sentido, aun si la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el
particular, no quedara eximido La Contratista de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de las obras o servicios ejecutados.

Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo,
estando a su cargo realizar los correspondientes tramites ante
reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los
gastos que ello demande no seran resarcidos por la Autoridad
Competente.

Asumir las responsabilidades de todo dafio causado al medio ambiente
y/o a terceros, como resultado de las actividades de la obra, quien debera
remediarlos a su exclusivo costo.
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Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de
partes especificas de la obra, a las reuniones de coordinacién periddicas
de cardcter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccién de Obra y/o la Administracion, a efectos de
obtener la necesaria coordinacién entre todos los ejecutantes de la obra,
suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a
cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan
de Trabajos.

Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustandose estrictamente a lo
estipulado en el Pliego y a las 6rdenes impartidas por la Inspeccion de
Obra. La Contratista no podra por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo
alguno que no se ajuste estrictamente al contrato. Esta obligado a ejecutar
la obra contratada de tal manera que, a juicio del Inspector de Obra, sus
diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma
establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del
contrato y de acuerdo, en todos los casos, a las exigencias de los
Organismos Especificos.

Cumplir con las exigencias minimas que debe reunir la obra, debiendo
ejecutar, dentro del precio contratado y sin que implique alteracion al
contrato alguna, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun
cuando los planos y especificaciones del contrato, carecieran de detalles
sobre las mismas, o consignandose éstas, su prevision no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado.

En caso que, las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones
y planos, superasen las minimas reglamentarias de los Organismos
Especificos, la Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar
lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no
esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision
hasta el limite de la reglamentacion, aun cuando contare con la
aprobacion del ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y
reconstruir los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado y a
simple requerimiento por Orden de Servicio. En caso que, la Contratista
solicite y obtenga del Comitente aprobacién a una modificacion de este
caracter, queda obligada a reconocer la economia resultante de emplear
la variante reglamentaria, la que propondra anticipadamente a la
ejecucion del trabajo y no pudiendo realizarla sin la previa y escrita
autorizacion de la Autoridad Competente.

El Comitente se reserva el derecho de intervenir por si o por terceros, en
la obra, ejecutando trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el
Contratista tenga derecho a reclamacion alguna.
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33.17.La Contratista, de corresponder, deberd confeccionar, aprobar en los
Organos que correspondieren y entregar copia a la Inspeccién de Obra de
toda la documentacion técnica-grafica (planos, planillas, detalles
constructivos, de instalaciones, etc.) y administrativa que surgiera como
consecuencia del desarrollo de sus trabajos tanto de la obra original como
de las Alteraciones o Trabajos Complementarios de la misma. Toda esta
documentacion comprenderd inclusive la correspondiente a aquella que
expresa la manera final de como quedaron, es decir, Planos o
Documentacion “Conforme a Obra”.

ARTICULO N°34: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia
continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o0 ajenos, asi como lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas del Comitente
y/o de terceros. La adopcion de las medidas aludidas precedentemente no
eximira a la Contratista de las consecuencias por los hechos que alli se
produzcan.

La Contratista ejecutara, de corresponder, el vallado de obra en la
extension que se indique en las Especificaciones Teécnicas Generales y
Particulares, contemplando también, todas las reglamentaciones municipales
vigentes. Si bien la Contratista organizara su trabajo en la forma que estime
conveniente, a juicio de la Autoridad Competente deberan quedar satisfechas las
siguientes condiciones:

- No perjudicar circulaciones peatonales ni el transito vehicular.

- No presentar inconvenientes para el avance armonico de los trabajos en
relacion con otras obras o servicios que se ejecuten en la zona.

- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos
provinciales o nacionales que tengan jurisdiccion en la zona donde se
ejecutara la obra.

- La Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las
gue se agregaran por la noche luces de peligro y otros medios idoneos,
en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o indique
la Inspeccidn. Debera asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche.

- Setomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes
de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se
produzcan y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o
precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo
son de caracter permanente hasta la recepcion definitiva de la obra o mientras
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existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha
recepcion.

La responsabilidad de la Contratista ser& la del locador de obra en los

términos del Cddigo Civil y la misma cubrira también hechos y actos de
Subcontratistas y personal de los mismos.

ARTICULO N°35: LIBROS DE OBRA

Los libros que a continuacion se detallan seran previstos por el contratista 'y
llevados diariamente por las partes en la obra:

35.1.

35.2.

35.3.

LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: La comunicacion entre la
Inspeccion y la Contratista se mantendran por medio de Ordenes de
Servicio, que emitira la Inspeccion y que se extenderan en el dicho libro
por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberad ser
debidamente salvada.

La Contratista 0 su Representante Técnico, estan obligados a recibir y
firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, pudiendo
manifestar su protesta al pie de aquélla, en caso de estimar que la misma
exceda los términos del Contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio estara a cargo de la Inspeccion y ésta
tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y
custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: La Contratista elevara las Notas de
Pedido para comunicarse con la Inspeccion cuando deba realizar
cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Ordenes de
Servicio. Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el Libro
de Ordenes de Servicio. Dependiendo del tema que trate la Nota de
Pedido, debera ir acompafiada no soélo de la firma del RT, sino también
del Responsable de Higiene y Seguridad, Responsable Ambiental,
Matriculado eléctrico y/o hidraulico / técnico en riego, segun corresponda
su incumbencia.

LIBRO DE ACTAS: La Inspeccion llevara el Libro de Actas, que se
destinara al asiento de las Actas que se labren en cada etapa de la obra,
los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccién y la
Contratista, y a toda otra circunstancia que la Inspeccion juzgue necesario
consignar.

Los libros de obraindicados podran elaborarse en forma digital con

acuerdo de la Inspeccion de la Obra, con copias impresas y firmadas por
triplicado.
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ARTICULO N°36: INFORME DE MEDICION MENSUAL DE OBRA

La Contratista deberd entregar el informe de medicion mensual en
soporte digital via email, desde el domicilio electrénico declarado en el
Formulario N°4 del presente pliego al correo oficial de inspectores de la Direccién
de Espacios Verdes (dev.areas.inspeccion@gmail.com), detallando el
cumplimiento de cada uno de los items correspondientes al Plan de Trabajo
conjuntamente con un registro fotogréafico donde se vean reflejadas los distintos
trabajos.

Estas fotografias deberan reflejar el antes y después de la ejecucion de
los trabajos. LA INSPECCION NO EMITIRA LA CERTIFICACION DE OBRA
CORRESPONDIENTE SI LA CONTRATISTA NO DA CUMPLIMIENTO A LO
INDICADO.

En el registro fotografico, se debera indicar el lugar donde se desarrollan
los trabajos, como asimismo la fecha y hora, y si correspondiere alguna
observacion y/o aclaracion.

Las caracteristicas generales y especificas del registro fotografico seran
determinadas por la Inspeccion de obra al comienzo de los trabajos e informadas
a la Contratista.

ARTICULO N°37: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera la
prosecucion de los trabajos, salvo que las Partes acuerden lo contrario, estos se
daran por terminados en el estado en que se encuentren, sin derecho por parte
de La Contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacién de especie
alguna.

ARTICULO N°38: IMPREVISTOS

Si durante la ejecucion de una obra o servicio, surgiere la necesidad de
ejecutar trabajos o proveer materiales o elementos no previstos en el contrato,
la ejecucion de estos trabajos y la provision de los materiales y elementos
necesarios se consideran incluidos dentro de Precio Global y correran por cuenta
exclusiva de La Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo
de estos trabajos, la provision de estos materiales, 0 ambos en conjunto, no
exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente
reconocera el mayor costo a cuyo fin la Inspeccidn llevara en todos los casos el
control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos
los que deberan documentarse debidamente.
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No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que
de acuerdo a las reglas del arte estan implicitamente involucrados en los distintos
items de la obra.

VI. Pagos y Retenciones

ARTICULO N°39: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LA
CERTIFICACION

Para la certificacion de la obra se utilizara el sistema S.I.G.O.P. del
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos
ejecutados en el mes anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de
la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinaré la no procedencia
de reclamos sobre el resultado de la medicion. La Contratista recabara
especialmente la constatacion y medicion de aquellos trabajos que pudieran
guedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las que quedaran debidamente
asentados y seran suscriptos por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso,
tendra que atenderse a lo que resuelva la Inspeccion. Los items que conforman
El Precio Unico y Global y expresados de forma global podran certificarse
mensualmente en el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

La Certificacion sera realizada por la Inspeccion, digitalizada a través del
Sistema SIGOP, dentro de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicara una deduccion del Cinco por
Ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparos (Articulo 53° de la Ley Provincial
de Obras Publicas N°128-A). Dicho Fondo podra ser sustituido por los medios
gue prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos sera reintegrado dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la
Ley Provincial De Obras Publicas N°128-A de Obras Publicas en su Articulo 57°.

ARTICULO N°40: ANTICIPO FINANCIERO

En el caso particular de esta obra no se prevé otorgarle a la Contratista
Anticipo Financiero.

ARTICULO N°41: REDETERMINACION DE PRECIOS

Para la Redeterminacién de Precios se aplicara lo establecido en el
Decreto Acuerdo Provincial N°0006/2023.
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ARTICULO N°42: MULTAS

A los efectos del célculo de multas, se entenderé por Monto del Contrato

el Monto Original del mismo, mas los importes de las Alteraciones al Contrato
aprobadas y las Redeterminaciones de Precios correspondientes a la fecha de
la aplicacion de la multa.

Se aplicara multa al Contratista, por los motivos que se especifican, en los

siguientes casos:

42.1.Incumplimiento del Plazo Contractual: La demora en la terminacion de
la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa
justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dara
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la
siguiente forma:

a.

De la Curva de Inversiones, se determinaran los valores programados
de inversibn acumulada. Se destaca que este monto debera
corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a
ejecutar de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento
considerado, se los denominara A.

Se determinara el Monto Real de Inversion Acumulada de Obra
Ejecutada en el proceso de construccion en coincidencia con las fechas
indicadas en el inciso anterior, pero computando como tope maximo los
items y cantidades que figuran en el grafico de Avance Fisico de Obra.
A los items medidos en la forma citada se los multiplicara por los precios
unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

El monto de obra programado y no ejecutada al final de cada periodo
sera: F=A-B

La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la
cantidad anterior (0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que
realmente se aplicard) se obtendra restando a la multa teérica la suma
de las multas efectivas que, por ese mismo concepto de retraso, se
hayan aplicado en los periodos anteriores.

Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor
gue la suma de las multas aplicadas en periodos anteriores, la cantidad
gue resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla al
Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La
devolucion de las multas por recuperacién de ritmo se realizara sin
actualizacion ni reconocimiento de intereses.

Cuando F = A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al
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contratista la suma de todas las multas que por ese concepto de retraso
se le aplico en los periodos anteriores sin actualizacion ni intereses.

g. Cuando se produzcan ampliaciones y reprogramaciones de obra por

causas justificadas sin que haya variado el monto total de la obra, se
confeccionara un nuevo Plan de Trabajos que debera ser aprobado por
la Autoridad Competente.

Si el monto de las multas aplicada supera el 10% del Monto del Contrato,
la Autoridad Competente podra rescindirlo conforme a lo estipulado en
la Ley de Obras Publicas.

Las multas por retraso en la ejecucion de la obra se descontaran de los
certificados de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo
el retraso.

Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones aprobadas no se ha
terminado la obra, se aplicara la siguiente penalidad:

1. Si el retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo
contractual y ampliaciones aprobadas, la multa sera de M = M.O.F.R. *
0.05

2. Si el retraso es de 16 dias corridos a 1 mes de cumplido el plazo
contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.O.F.R. *
0.10

3. Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M= M.O.F.R. * 0.15

4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y
ampliaciones justificadas, la multa sera de M = M.O.F.R. * 0.25 por cada
mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe
resultante de aplicar la penalidad. Cuando se hace referencia a
‘M.O.F.R.”, debera entenderse que corresponde al Monto de Obra
Faltante Redeterminado, a la fecha de aplicacién de la penalidad.

El atraso no podré justificarse por el hecho de no haber recibido el
Contratista advertencia o comunicacién de la Inspeccion sobre la
lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista
reclamar mediante Nota de Pedido ante la Inspeccion, previo a la
aplicacion de las multas, que se prorrogue el plazo de ejecucion,
fundado en las siguientes causas:
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e Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran
demandado un mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

e Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracién o inclemencia, y en general causas que,
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

e Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de proérroga, asi como cualquier otra medida que
implique modificacidn sustancial del Contrato suscrito seré resuelta, por
la Autoridad Competente.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si la Contratista o su
Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio
en el plazo establecido, se hara pasible de una sancion notificada al
vencimiento del plazo. La multa sera diaria y acumulativa del 0,5% (Cero
comas cinco por ciento) del Monto Contractual Redeterminado si
correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del
Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas a juicio de
la Inspeccion de obra, dara motivos a la aplicacion de una multa
equivalente al incumplimiento de las 6rdenes de servicio.

Multa por falta de limpieza, de riego, siega y recoleccion en la obra:
La falta de limpieza, riego, siega y recoleccion reiterativa notificada
mediante Ordenes de Servicio, serd multada. La misma sera diaria y
acumulativa del 1% (Uno por ciento) del Monto Contractual
Redeterminado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion de
dicha multa.

El incumplimiento de estas labores no dara lugar ni contempla
preaviso, debido a que son de caracter esencial a la obra.
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Demora en el Inicio de los Trabajos: Cuando la Contratista no iniciara
los trabajos en la fecha especificada en el Acta de Inicio y de acuerdo a
lo expresado en el Art. N°7 “PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA’,
respecto a la fecha de inicio de los trabajos, y luego de haber sido
notificado fehacientemente por Orden de Servicio por parte del
Comitente, dard lugar a una multa diaria de 1% del monto total del
contrato redeterminado por dia de demora. Siempre y cuando la
Contratista no interponga las causas debidamente justificadas por Nota
de Pedido ante la Inspeccién y éstas sean aceptadas por el Comitente.

Suspension de los trabajos: Por cada dia de suspension injustificada
de los trabajos, la Contratista se hara pasible a una multa equivalente a:

S=10% (M.C.R./ P)

Cuando se hace referencia a “S” debera entenderse al Importe
resultante de aplicar la penalidad por Suspension de Trabajos, “M.C.R”
Monto del Contrato Redeterminado al mes anterior al de aplicacion de la
multa y “P” Plazo de obra en dias mas ampliaciones aprobadas.

Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si la Contratista no
diera cumplimiento a los requerimientos de resguardo ambiental
dispuestos en el presente Pliego, sera advertido la primera vez por la
Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dard un plazo para su
enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia
dentro del plazo establecido en la Notificacion, se le aplicara una multa
equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. La Autoridad
Competente no realizara la Recepcion Provisional ni emitira el Certificado
Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos
del PMA.

Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas
o infracciones a este Pliego, no contempladas en los puntos anteriores,
se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar del dos al
cuatro por mil (2 %o al 4 %.) del monto del contrato segun la importancia
de la infraccidn a exclusivo juicio del Comitente y siempre que no se trate
de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas multas
podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los

puntos anteriores sera retenido del pago del certificado inmediato posterior a la
fecha de aplicacion. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo de garantia, el
monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito
pendiente.
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En caso de persistencia, rebeldia o de desacato del Contratista, las

multas impuestas no serd impedimento para que la Administracion imponga
penalidades de caracter mas grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion de multas las
mismas se efectuaran a valores de retencion sin ningun tipo de actualizacion,
conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de levantamiento
de la sancion.

ARTICULO N°43: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la
obra, se determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales,
incluidos en la oferta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos
gastos que se producen por Unica vez y que no tienen relacién con el avance de
los trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos
improductivos, que aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las
causales previstas en la Ley No128-A, y Decretos Reglamentarios (Articulos 42°
y 61°), dara el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente, el
porcentaje correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60)
dias corridos, contados a partir de la aprobacion del reclamo, el cual para ser
recibido por la Inspeccion de Obra debera incluir como requisito esencial
obligatorio, la documentacion completa que lo avale.

ARTICULO N°44: RESCISION DEL CONTRATO

La Administracion queda facultada a rescindir el Contrato
con antelacidon a su vencimiento, en los términos que establece la Ley 128-A en
su Capitulo IX “De la rescision y sus efectos”.

VIl. Recepcion de la Obra

ARTICULO N°45: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la
Inspeccién podrda ordenar el desarme, demolicibn o desmontaje y las
reparaciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si los
defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo de la Contratista.

Transcurrido un tiempo prudencial determinado por la Autoridad
Competente, sin que la Contratista de cumplimiento a lo ordenado por la
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Inspeccion dichos trabajos podran ser ejecutados por la Autoridad Competente
o por terceros, formulandole al Contratista los cargos pertinentes. En ambos
casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados
pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO N°46: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion
no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de
obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista rehacer todo trabajo rechazado de acuerdo
a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a reclamo alguno ni a prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N°47: RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL Y/O TOTAL DE
LA OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA TOTAL DE OBRA.

47.1 Recepcion Provisional Parcial: tendra lugar antes de la terminacion del
Plazo de la Obra. La empresa contratista debera analizar cada item del
PETP y conforme al Plan de Trabajos presentado se determinara el plazo
de antelacion y las formas con la que se realizara la Recepcion Provisional
Parcial.

El Acta de Recepcidon Provisional Parcial se labrara en presencia
de la Contratista o de su Representante Técnico. En la misma se fijaran las
condiciones en las que se recibe la obra parcial con la documentacion
técnica y grafica que correspondiera. La Contratista debera realizar el
informe de cierre parcial y previa constatacion del buen estado de la obra 'y
verificacion del correcto funcionamiento de la misma, para lo cual se
realizaran las pruebas que la Inspeccién de Obra estime necesarias.

47.2 Recepcion Provisional Total: tendra lugar al cumplirse el plazo de obra.
El Acta de Recepcion Provisional se labrara en presencia de la Contratista
o de su Representante Técnico. Se fijaran las condiciones en las que se
recibe la obra con la documentacién técnica y gréfica que correspondiera.
La Contratista debera realizar el informe de cierre y previa constatacion del
buen estado de la obra y verificacion del correcto funcionamiento de la
misma, para lo cual se realizaran las pruebas gque la Inspeccion de Obra
estime necesarias.

En razon de las caracteristicas particulares, de aquellos trabajos o
tareas que correspondan a la conservacién y mantenimiento exclusivo de
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la cubierta vegetal y de especies arbustivas y arbéreas, se daran por
finalizadas y recepcionadas provisionalmente junto a los recepcionados
parcialmente, siempre y cuando cuenten con el Visto Bueno de la
Inspeccion de Obra.

47.3 Recepcion Definitiva Total: Una vez cumplido el Periodo de Garantia, se
realizard la Recepcion Definitiva de todos aquellos items que fueron
recepcionados provisionalmente.

ARTICULO N°48: PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de cinco (5) dias corridos, a partir
de la fecha de la Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista queda
responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la
reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N°49: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la firma del Acta de Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos
dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcidon Definitiva
de la obra.

VIIl.  Deposito

ARTICULO N°50: DEPOSITO

La Empresa Contratista hara uso del Deposito emplazado en el Teatro
del Bicentenario y de la Sala de Bombas del Centro Civico. Los mismos estaran
a disposicion durante todo el plazo de la obra hasta la fecha de Recepcion
Provisoria. Sera obligacion de la Contratista permitir el acceso a la Inspeccion de
Obra cuando esta la requiera de forma inmediata.

El Depdsito del Teatro servira como lugar de refrigerio, por lo que debera
satisfacer las normas de habitabilidad minimas, orden y limpieza como asi
también, contar con el equipamiento necesario en conformidad con el plantel
gue se haya previsto para la obra. Ademas, la empresa contratista debera
proveer estanterias, bandejas de contencién, carga de fuego, entre otros, para
poder acopiar de forma correcta materiales y equipos de trabajo.

Queda terminantemente prohibido acopiar materiales inflamables en la
Sala de Bombas del Centro Civico, como asi también utilizar el depésito o la sala
de bombas para realizar labores de mantenimiento de las maquinas, estos
deberéan realizarse en Taller.
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Ambos espacios deberan contener la sefialética obligatoria cumpliendo
con la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y de Medio Ambiente. Como asi
también ambos contendran los equipos necesarios de primeros auxilios y
dispenser de agua potable.

La empresa Contratista deber& garantizar el perfecto e higiénico estado
de funcionamiento del bafio y vestuario perteneciente al depésito del Teatro del
Bicentenario. Cualquier inconveniente, dafio o reparacion de las instalaciones
correra por cuenta de la empresa. Sera su responsabilidad entregar las
instalaciones en excelente estado de conservacién y mantenimiento.

Una vez finalizado el Plazo de la Obra, se exigira que el Depdsito del
Teatro del Bicentenario y la Sala de Bombas del Centro Civico sean devueltas
en iguales o mejores condiciones de las que fueron entregadas al inicio de la
Obra.

IX. Gastos Operativos

ARTICULO N°51: GASTOS OPERATIVOS

La Contratista debera realizar un depdosito bancario del 1% del Monto
Ofertado, en concepto de gastos operativos, al momento de la firma del Acta de
Inicio de los Trabajos.

Los Gastos Operativos, deberan ser acreditados en la cuenta bancaria
gue a continuacion se detalla:

- Descripcién: MIAYE - Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia.
- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente.
- Numero de Cuenta: 600-213614-2

El Comitente podra disponer de estos fondos, que seran afectados al
pago del personal de la Direccion de Espacios Verdes y a gastos que el
Comitente considere necesario en la administracion y/o control de la Obra. Dicho
monto debe ser expresado en la planilla de Gastos Generales.

X. Equipos e Insumos

ARTICULO N°52: EQUIPOS E INSUMOS

La Empresa Contratista debera proveer los equipos e insumos
solicitados por la Administracion mediante Orden de Servicio. Se destinara el
cero coma nueve por ciento (0,9%) para equipamiento y el cero coma uno por
ciento (0,1%) para insumos del Monto Ofertado. Dicho monto debe ser
expresado en la planilla de Gastos Generales.
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Todos los elementos incorporados en el presente apartado “Equipos e
Insumos” quedaran como propiedad de Ila Division Patrimonio de Ia
Subsecretaria Administrativa Financiera, Secretaria de Gestion de Obras
Publicas del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, a disposicion de la
Direccién de TICS, de la Direccion de Gestion de Talento, Higiene y Seguridad
y de la Direccion de Espacios Verde.

Xl.  Capacitaciones

ARTICULO N°53: CAPACITACIONES

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que
desarrolla el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, la Empresa debera
contratar, durante el periodo de ejecucion de la obra y a su exclusivo cargo, bajo
la modalidad de locacién de servicios, un monto equivalente al 1% del Monto de
Oferta, redeterminado segun corresponda. Dicho monto debe ser expresado en
la planilla de Gastos Generales.

La disciplina sera determinada por la Direccion de Gestion de Talento,
Higiene y Seguridad, dependiente de la Secretaria de Gestion de Obras
Publicas. Dichos contratos y/o capacitaciones deberan cumplir con las funciones,
destinos y horarios que establezca la Administracion, bajo cuya dependencia y
control se desempefiaran.

Condiciones del contrato:

- Duracion: Periodo de ejecucion de la obra y las ampliaciones que la
misma solicite y sean aprobadas por el Comitente. En caso de no
haberse efectivizado la contratacion establecida, total o parcialmente, la
Empresa Contratista debera regularizar dicha situacién dentro del plazo
de ejecucion de la obra.

- Remuneracion: La Direccion de Gestion de Talento, Higiene y Seguridad
fijara el monto de cada contrato, tomando como referencia los valores de
contratos de colaboracion vigentes con el Estado Provincial. La
Secretaria de Gestion de Obras Publicas podra disponer incrementos. El
pago debera efectuarse ineludiblemente entre los dias 1 y 10 del mes
siguiente al periodo trabajado, mediante transferencia bancaria a una
cuenta de titularidad del profesional contratado. Vencido dicho plazo, la
Empresa Contratista sera pasible de las multas y sanciones previstas en
el Articulo 43 del presente Pliego.

- Capacitaciones: Las condiciones de las capacitaciones (conocimientos,
herramientas, habilidades y actitudes requeridas para el entorno laboral)
seran informadas por la Direccion de Gestion de Talento, Higiene y
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Seguridad. Esta notificara a la Contratista la empresa o persona fisica
responsable de la capacitacion, su costo y duracion.

- Sequros v elementos de proteccion:

Seguros: Seran los mismos que la Contratista contemple para el
personal de Inspeccion.

Cobertura médica y asistencial: Igual a la prevista para su personal
técnico.

Elementos de Proteccién Personal (EPP) y ropa de trabajo: Segun lo
establecido en la Ley N° 19.587, para el personal afectado a
la obra.

- MORA EN LOS PAGOS:

La mora en el pago de los contratos se producira automaticamente y de
pleno derecho por el solo vencimiento del plazo estipulado, sin necesidad de
notificacion previa.

En tal caso, la Empresa Contratista sera pasible de las sanciones
previstas en la Ley de Obras Publicas N°128-A y en el Articulo 43 del presente
Pliego.

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Contratista podra evitar dichas
sanciones depositando directamente en la cuenta del profesional contratado una
suma equivalente al 7,5% diario, ajustable por indice de Precios al Consumidor
(IPC), por cada dia de demora hasta la fecha de pago efectivo.
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FORMULARIOS
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FORMULARIO N°1
MODELO NOTA DE PRESENTACION

SanJduan, ....de ................. de 2026

LICITACION PUBLICA N°...... /2026

OBRA: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO CLASICO, PLAZA ESPANA Y
FERIA DE LOS ARTESANOS; PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE Y JARDINES DEL MHU; Y
PARQUE BELGRANO.”

UBICACION: Capital - San Juan

Subsecretario de Servicios Publicos
Arq. Nicolas Alvarez
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su
consideracion, los documentos solicitados y la oferta técnica-economica de
nuestra Empresa/U.T., para la ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud
de la informacidn que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar
cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y exclusivamente a
aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en ningdn caso a suministrar
aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

muy atentamente.

Aclaracion Sello Empresa/s
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FORMULARIO N°2

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL
PLIEGO Y DE LAS CONDICIONES DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

LICITACION PUBLICA N° ..... /2026

OBRA: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO CLASICO, PLAZA ESPANA Y
FERIA DE LOS ARTESANOS; PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE Y JARDINES DEL MHU; Y
PARQUE BELGRANO.”

UBICACION: Capital - San Juan

Subsecretario de Servicios Publicos
Arg. Nicolas Alvarez
S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego
Particular de Bases y Condiciones y en caracter de DECLARACION JURADA,
dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacion que integra

el presente Pliego y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos. -

Asimismo, declaramos haber efectuado una
visita a los lugares donde se ejecutard la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de

su situacion, la cual es aceptada plenamente. -

En razon de lo expresado, desistimos de
efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacion de indole alguna fundada

en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion. —

NOMBRE DEL PROPONENTE FIRMA

SELLO DEL PROPONENTE ACLARACION
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FORMULARIO N°3

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA N° ..... /2026

OBRA: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO CLASICO, PLAZA ESPANA Y
FERIA DE LOS ARTESANOS; PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE Y JARDINES DEL MHU; Y
PARQUE BELGRANO.”

UBICACION: Capital - San Juan

Subsecretario de Servicios Publicos

Arg. Nicolas Alvarez
S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la
siguiente Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:

S (IVAlncluido) ... (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director atentamente.

ACLARACION Y SELLOS/S

DOMICHIO: e s
TelefONO: ..o

(1) En ndameros
(2) En letras
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FORMULARIO N°4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO Y
ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

San Juan, ...... de..ccoveeeenn.. de 2026.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de DECLARACION JURADA, la Empresa
........................ , con domiciliorealen .........................., constituye domicilio
especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos
emanados del presente en ... , 'y domicilio electronico
..................................... , a los fines de la notificacion electrénica, conforme
Ley N°1483-A.

Asimismo, se deja constancia que, ante cualquier situacion judicial
gue se suscitara con motivo de la presente Licitacion Publica, nos someteremos
a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a
cualquier fuero o jurisdiccion de excepcion que pudiese correspondernos.

NOMBRE DEL PROPONENTE FIRMA

SELLO DEL PROPONENTE ACLARACION
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FORMULARIO N°5

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA
PREVISIONAL EXIGIBLE

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA
ARCA

CUIT:

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes,
contribuciones y toda otra obligacién previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO
JURAMENTO LO CONTRARIO, en razén de cumplir con el requisito exigido por el articulo N° 4°
de laLey N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO N°6

COMITE EJECUTIVO LEY N° 6.753

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 — LEY N°643-A

San Juan, ...... de...cocceeienn. de 2026.
Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753
SAN JUAN
El que suscribe.........coooooiii e , DNI
NO. s , con domicilio legal en calle.............ccccovvmvriniineniiennnnns , C.ULLT. N°

N° 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados
anteriormente son informados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO N°7

COMITE EJECUTIVO LEY N° 6.753

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES
DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 —LEY N°643-A

San Juan, ...... (o [T de 2026
Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753
SAN JUAN
El que SUSCHDE. .o ,
representante de la EMPresa........cccooveeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeiieeiiiinns , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N° 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.
A tal efecto, le informa en caracter de
DECLARACION JURADA, que los datos de la Empresa y datos personales de

sus integrantes, son los siguientes:

0] 0] (157 PP
o] g Tod1 [ o I =T = 1SS
CULLT. NO e

Socios

Nombre y Apellido Domicilio Legal DNIo C.U.L.T.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO N°8

MODELO DE DDJJ PRESENTACION DIGITAL

San Juan, ...... de..coeeeeienn.n. de 2026.

LICITACION PUBLICA N° ..... /2026

OBRA: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO CLASICO, PLAZA ESPANA Y
FERIA DE LOS ARTESANOS; PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE Y JARDINES DEL MHU; Y
PARQUE BELGRANO.”

UBICACION: Capital - San Juan

Subsecretario de Servicios Publicos
Arg. Nicolas Alvarez
S / D

El/lLa que suscribe representante de la
EMPIESA. .. uiueneieeeieeieaeeanns Informa en caracter de Declaracién Jurada que el
contenido del soporte digital es copia fiel de la documentacién presentada en soporte
papel e identificada como “Original’”.

NOMBRE DEL PROPONENTE FIRMA

SELLO DEL PROPONENTE ACLARACION
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"8‘
PLANILLAS MODELO SECTOR 1:

FORMULARIO N°9: PLANILLA MODELO DE COMPUTO Y
PRESUPUESTO

ITEMS A CONSIDERAR PARA LA CONFORMACION DEL PRESUPUESTO: La
planilla de computo y presupuesto debe contener el itemisado correspondiente a la obra. En el
caso de contratacion por ajuste alzado puede contener o no el cémputo. En el caso de unidad
de medida el modelo debe contener obligatoriamente el computo.

COMITENTE : DIRECCHYN DE ESPACIOS VERDES

CBRA: CONSERVACIIN ¥ MANTENIMIENTC DEL PARGUE DE MAYC CLABICO, PLAZA EXPARA Y FERIA DE LOZ ARTESANDS
UEICACHIN: Capfal

LICITACKIH N

EXPEDIENTE N*:

FREZUPLEITD DFICIAL: ¥ EER0.BET.048. 28

ANTICIPO FINANCIERD/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACION:

FLAZC DE OBRA: 517 dias comidos
EMPREZA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

| COMPUTOC ¥ PRESUPUESTO

— PORCENTAIE
e | DESKIRACION wa, | conr. | COSTOS UNITARID | PRECK LaTAmO | PRECK TOTAL DEL TEM IFCllﬁ\l!C"MDﬂ.
1 PARGUE DE MAYO CLAZICO
14 | MANTEMBMENTO GEMERAL - FDM
1.1 | UMPEZAY RECOLEGZION DE RESIDUCE - PDM @ .00|
11.2 | UMPEZAY GLARDA DE MUCLECS: SANTARICE - PDM @ .00|
113 | CONSERVACION, MANTENMENTD ¥ GUARDA, DE AREAS DE JUEOOS IFANTILES - POM a |
114 | CONSERVACION, MANTENMENTD ¥ GUARDA, DE ESTACIONES SAL LDAELES - POM a |
12 |ALOURER, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DE DEPOSITO - POM
121 |ALOULER, COMSERVACION Y ANTEMBIENTD DE DEPCEITD - FDM @ 00|
13 | MANTEMIMENTO DE LA CARPFETA VERDE ¥ CANTEROS - FDM
121 | SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE- POM @ .00|
152 | MANTEMMENTD DE CANTERDS - POM @ 1,80
155 |APORTE DE TIERRA - POM L) 20,00
158 | RESIEMBRA.- POM =) 25000,
157 | FERTILLZAZION DE L& CARPETA VERDE - PDW L3 1EE000, 20|
14 | MAKTERIBIENTO ¥ CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL MHU. - FDM
18 | CONTROL DE MALEZAS, FLAGAS Y ENFERMEDADES - DM
151 | CONTROL DE MALEZAS - PO @ 00|
152 | CONTROL DE PLAGAS ¥ ENFERMEDADES - PDM @ .00|
id | MANTERIMENTO DE ARBOLES - POM
151 | PODA . POM @ 1,80
1811 | PODA DE PALMERAS ENALTURS - POM 1] 100,50
17 | PROMSN E MPLANTACKON DE ESPECES ARBORESAS ¥ ARBUSTIVAS - PDM
171 | REFORESTACION - POM Uk 20,00
172 | PROVIEICH E IMPLANTACION ESPECIES ORMAMENTALES - PDM Uk S0, 00
18 | ERRADICACION DE ARBOLES - PDM
1681 |ERRADICACION DE ARSOLES DE PRIMERA MACNITLD - PDM L] 70|
162 |ERRADICACHON DE ARSOLES DE SEOUNDA MATNTUD .. POM 1] )|
19 | SISTEMA DE REGO - POM
101 | MSKEND DEL SETEMA DE REGD - FOM @ 00|
102 | PROVIEICH DE MATERIALES DE RiEQO VARCE - PDM @ .00|
1RE | PROVSION ¥ REPOSICION DE VAWULAS ¥ ELECTROVALVULAS - PDM
12 | PROVISION ¥ REPOSICION DE ELECTROVALVULAS T - POM L.} S|
PROVISION ¥ REPCEICION DE ELECTROVALVLLAS £ - PDM L.} &)
935 | PROVISION ¥ REPCEICION DE VALVLLAS I - POM L.} S|
T | PROVISION Y REPOSICION DE VALVLLAS £ - FDM Uk 0|
PROVISION ¥ REPOEICION DE VALVLLAS DE AIRE - PDM Uk &)
Gid | PROVISICH ¥ REPOSICION DE VALVLLAS DE ALIVIG - PO Uk L)
104 | PROVISION ¥ REPOSICION DE CAJS DE VALVULAS - POM
1941 | PROVISICN ¥ REPOSICION 0E CAIAS DE WALWLLAS - PDM 1] 15,00
185 | PROVISION ¥ REPOSICON DE MANGUERAS - POM
1OE 7 | PROAIEION ¥ REPCEICION DE MANDUERAS - PDM L 0 20|
106 | PROVSON ¥ REPOSICION DE ASPERSORES - POM
1981 | PROVISION ¥ REPOSICION DE ASPERSORES POP LLTRA. - POM L.} 500,00
1082 | PROVEION Y REPORICION DE ASPERSORES PG - PO Uk 50,00
PRT | PROMSIN ¥ REPOSICKIN DE TOBSRAS - POM
.1 | PROVIEICN ¥ REPOEICION DE TOBERAS - FDM Uk 150,00
1B | PROVSON DE BOMEAS MULETO DE FSEGO - FDM
1981 | PROVISION BOMBAS MULETO DE REQ0 - POM a |
100 | EXTRACCION E INSTALACKON DE BOMBAS - POM
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EXTRACCION E |NSTALACION [E BOMBAS - POM 1] )
ESTUDID DE LAS FERFORACIONES - PDM

18101 | ESTUDNS DE LAS PERFORACIONES - POM 1] 2,0
1912 | MANTERIMENTO DE BOMBAS - POM
80131 | MANTERIMIENTO DE (L] 2,00
TR IET | MANTEM MIENTD [E N 10
TR 1S | MANTEMMENTD [E E N 10
110 | SISTEMA ELECTRICO - FOM
901 | MANTEMMENTD DEL SISTEMA BLEC @ )
102 | PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS VARICS - FOM @ )
W | PROAEION E INETALAZICON DE LUMIMARAS EN ALTLRA - PDM N 75,20
W4 | PROVISION E I NETALACION DE EQUIPOS TALFUS BASY - FOM 1] =)
15 | PROVISICN E (NETALACICN DE PROYECTORES LED - POM 1] 58,00
W08 | PROVISION E INSTALACICN DE LUMIMNARA A5 11 - POM 1] 00|
W00 | MEDICION DE PLESTAS A TIERRA - POM Ll 100
141 | CONSERVACION ¥ MANTEMMIENTO OE LAS FUENTES ¥ SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE BOMBED - PON
111 | MAKNTEMMENTD DE SALAS DE BOMEED - POM e 1.00)
Li1.2 | MANTERIMENTO ¥ LIMPIEZA DE LAS FUENTES - PDM
1121 | MANTEMMENTD FLENTE RECTANGLLAR - POM = 10
11122 | MANTEMMENTD FLENTE DORAZON.- POM @ )
11123 | MANTEMMENTD FLENTE LAS HERAS - POM @ )
11124 | MANTEMMENTD FLENTE LA MFA - POM @ )
115 | PROVISION DE BOMBAS DE FLENTES - POM @ )
112 | CONSERVACION ¥ MANTEMBMIENTS DE MOBILLARIO ¥ EQUIPAMENTD - POM
1122 | IMPERMEASN WACION DE BANCOS DE MADERA - PFON
11231 | IWFEREASILIACION ¥ PANTLRA DE BANCOE CLASICOS - FOM (L] 153,00
11223 | IMPERMEASILIZACICON ¥ FINTURA DE BANCOS RECTOS DE MADERA CON ME DE HERRD - FOM 1] =)
11223 | IWFE RMEASILIZAZION ¥ FiNTURS DE BANCOS DE MaDERA SOBRE MURETES - PDM N 20|
LALE | PINTURA DE BICICLETEROS - POM
11221 | FNTURA DE BICI CLETERCS - PDM N B 0|
1124 | PINTURA DE BASUREROS - POM
11241 | PANTLIRA DE BASIRERDS MODELO TIPG CLASICES - POM 1] 20|
11243 | PANTLIRA DE BASIFERNS MODELO TIPD “GROCME™ - DM [T arm
1128 | PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - POM
11281 | PANTLIRA DE TAELEROS E RGOS POM 1] 17,00
LAZT | PINTURA DE TAPAS METALICAS - POM
11274 | PMWTURA [ TAFAS METALICAS - POM (L] 9,00
LALE | PINTURA DE LUMRARAS - POM
11281 | PANTLIRA DE LUMMARA BRAID PESCANTE HELICCIDAL - KRAKEN . POM 1] 11,58
11282 | PANTLIRA DE LUMMARA BRAID PESCANTE DOBLE - KRASEM - POM 1] 14,0
11283 | PANTLIRA DE LLMMARA BRAID PESCANTE SIMPLE - KRASEN - POM 1] 12,00
11284 | PANTLRA DE LUMMARIA COND INVERTIDO W7 - POM 1] 150,00
11285 | PMTURA D LUMMNARLA BAS TALIRLE BASY - FOM (L] 114,00/
1128 1] FNTURA, DE RELAS AMTIVANDALICAS DE PROYECTORES ¥ &POT LED - POM N B0
1428 | PINTURA DE ESTACIONES 54 UDABLES - PDM
11207 | FNTURA DE ESTAZI ONES SALUDABLES - FDU = 10
LiZ i) | PINTURS BE BARANDAS: - POM
1129001 | PINTLIRA DE BARSNDAS - POM @ 00|
L2902 PINTURA DE MESTILES - POM
1129005 | PINTLIRA DE MESTI i ] 1] 30,00
PINTURA DE MONUMENTOS - POM
FIHTLIRA, [E MOMUMENTCE - FOM @ )
PINTURA DE PERGOLAS- POM
112981 | PANTURA [E FERIOLA CLASICA- FDM et 1,80
LAZ 18 | PNTURA DE SANTAROS ¥ DEPOSTOS - POM
112981 | FNTURA DE SANTARICS ¥ DEPOETOS - PDM N 20|
1 | PROVISION DE INSUMOS WAROS, REPARACION DE MOBILIARIO ¥ EQUIPAMENTO - POM
131 | PROVISION DE MEUMOS VARIDE, REFARACIHON DE MOBILLARO Y EQUIPAMIENTD - FDM @ )
1.4 | RERARACION DE SOLADOS- POM
.1 | REPARACICN DE FARICS DE VEREDAS - POM a1 1.0
115 | EVENTOS - PDM
151 | EVENTCR - POM @ )
z PLAZA E3PARA
21 | MANTEMIMENTO GENERSL - PE
211 |UMPMEZAY RECOLE G0N DE RESIDUCE - PE et 1,80
23 | MANTERIMENTO DE LA CARPETA VERDE ¥ CANTEROS - PE
251 |SIEGA ¥ RECOLECCION DE CARPETS VERDE- PE @ )
252 | MANTEMMENTD DE CANTERDS - PE @ )
255 | APORTE DE TIERRA - PE e LT
258 | RESIEMBRM - PE e 11000,00
25 TILIZAC KN DE LA CARPETA VERLDE - PE [ 000,50
18 |CONTROL DE MALEPAS, PLAGAS ¥ EMFERMEDADES - PE
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e CITROL DE MALEZAS - PE @ 10
252 | CONTROL DE PLAGAS Y EMFERMEDADES - PE @ 10
24 | MANTEMMENTO DE ARBOLES - PE
281 |PODA . PE =1
2841 | PODA DE PALMERAS EN ALTURA - PE L] 00|
L7 | PROMSKN E IMPLANTACKDN DE ESPECES ARBORESAS ¥ ARBUSTIVAS - PE
272 | PROVISION E IMPLANTACION ESPECIES ORMAMENTALES . PE ] 5,00
24 | ERRADICACION DE ARBOLES - €
181 |ERFADNCAZION DE AFSOLES DE SEQLNDA MAH T Uk 20|
262 |ERRADICACICN DE ARBOLES DE TERCERA MAGMTLD - PE ] 5,00
29 | SISTEMA DE RIEGO - PE
201 | MAKEID DEL SISTEMA DE REQO- PE @ 100
a3 |PROGEION ¥ REPOSICION DE VAWILAS ¥ ELECTROVALVULAS - PE
2031 | PROVISON ¥ REPOSICION [E VALVULAS T - PE 1] 200
PROVISEON ¥ REPOSICION [E VALVLLAS [ AIRE - PE (L] 00
R4 |PROVISIN ¥ REPOSICION DE CAMS DE VALVULAS - PE
2041 |PROAGEON ¥ REPOSICION DE CAJAS DE WALVLLAS - PE N 300
145 |PROVSION ¥ REPOSICION DE MANGUERAS - PE
PROVIZICN ¥ REPOSICION DE MANGUERSS - PE o 500,00
o6 |PROSION ¥ REPOSICION DE ASFERSORES - PE
2081 | PROVISON ¥ REPOSICION DE ASPERSORES PGP LLTRM - PE 1] 70,90
2087 |PROVEON ¥ REROSICION [E ASFERSORES PLI - FE (L] 103,00
AT |PROVISION ¥ REPOSICION DE TOBERAS - PE
2471 |PRAESON ¥ REPOSICION DE TOBERAS - PE N F]
Z0.E |PROVISION DE BOMBAS MULETO DE REGD - PE
2081 | PROVISON BOMEAS MULETO DE RIEQD - PE = 1,50
1991 | MANTEMMENTO DE CISTERNAS - PE
MANTEMMENTD DE CISTERMAS - PE 1] LT
MANTEMMENTO DE BOMESS - PE
2012 | MANTEM MENTD DE BOMEA CIERAENY B8 85402001 DE 7.5 HP - FE N 10
10 |SISTEMA ELECTRICO - FE
2901 | MANTEN MEN CTRICO - PE @ 00|
2905 | PROVIECN E INSTALAZICN DE EQUIPOS EN ALTLRS - PE 1] W
2905 | PROVISON E INSTALACICN DE PROVECTORES L PE 1] a0
2900 | MEDICICN DE PUESTAS & TIERRA - PE = 1,50
Ll | OONSERVACKON Y MANTEMBIENTD OE LAS FUENTES ¥ SUS RESPECTIVOS SISTEMAE DE BOMBED - PFE
2711 | MANTEMMENTD DE SSTEWA DE BOMBED - PE = 10
L1712 | MANTEMMIENTO ¥ LIMMEZA DE LAS FUENTES - PE
21121 | MANTEN MIENTD DE LA FLENTE DEL MONUMENTD A LOS CAIDOS EN WAL VikaS o
1115 | PROAVIEON DE BOWBAS DE FLENTES - PE =
113 |CONSERVACION Y MANTENMIENTO OE MOBILLARO ¥ EQUIPAMENTD - PE
1ii: |MPERMEASN PACION DE BANCOS - PE
21221 | IMPERMEASILSCICN ¥ PINTURA DE BANCOS MODELD TIRO“DOMUE™ - PE 1] 19,90
212227 | IMPERMEASILZACICN ¥ PINTURA DE BANCOS MODELD TIROALOUE - PE 1] 00
2nas | PINTURA DE BICICLETERDS - PE
212 31 | PINTURA DE B0 CLETEROS - PE (L) 12,00
3454 |PINTURS DE BASURERDS - PE
21241 | PINTURA DE BASUPEROS WODELD TIPd “3RO0Y" - FE N F]
Lure |PINTURA DE TABLERDS ELECTRICOS - PE
21281 | PINTLRA DE TABLERGS 306 - PE 1] 4
LULT | PINTURA DE TAPAS METALICAS - PE
21271 | PINTLRA DE TAPAS METALICAS - PE = 1,50
LALE | PINTURA DE LUMNARAS - PE
21287  PINTURA DE LLMANARA STREMD - PE N 3,50
21283 | PINTURA DE FELAS ANTIVANDALICAS DE PROYECTOR N 7.0
L1210 | PINTURA DE BARANDAS-PE
212901 PINTLIRA DE BARANDAS . PE @ )
202 00.2( PINTURS DE MASTILES - PE
212.90.5( PINTLRA DE MASTIL e 17 0|
24213 | PINTURA DE MONUMENTOS - PE
212121 | PINTLIRA DE MOMUMENTOE - PE = 10
118 |EWENTOS - PE
2951 | EVENTOR - PE @ )
3 FERIA DE LOE ARTEZANDE
A1 | MANTEMMIENTO GENERAL - FOA
511 | UIMPEZA Y RECOLE CCH0H DE RESIDUCS - FDA @ )
43 | MANTEMMIENTO DE LA CARPETA VERDE ¥ CANTEROS - FDA
%31 |SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE - FDA @ )
533 | MANTEMMENTD [E CANTERDS - FDW = 1,50
555 |APORTE DE TIERFA - FDA M 3,00
48 | CONTROL DE MALEFAS, PLAGAS ¥ ENFERMEDADES - FDA
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351 | COWTROL DE MALEZAS - FDA a 1,001
562 |CONTROL DE PLAGAE ¥ ENFERMEDRDES - FOA a 1,00]

A4 | MANTERMIMENTO DE ARBOLES - FDA

B&1 | PODA- FOA @ .00|

811 | PODA DE PALMERAS EN ALTURA - FDA /] |
34 |ERRADICACION DE ARBOLES - FDA.

581 |ERRADICAZION DE AFEOLES DE SECUNDA MATHTUD- FOA /] &0

A9 | SIETEMA DE FIEGO - FDA

S0 | MAKEID DEL SISTEMA DE RIESO- FDA a 0|

L1 | SISTEMA ELECTRICO - FOW

2901 | MSHTEMMENTD DEL SSTEMA ELECTRICO - FDA i 0|

B2 | CONSERVACKN Y MANTEMBENTD DE MOBILLARIO ¥ EQUIRAMENTD - FDA

LML | WPERMEABILTACION ¥ PINTURA DE BANCOS - FDA

21227 | PINTURA [DE BENCOS DE HORMOON SIMPLE - FOA, 1] 18,50

Ad4EE |PINTURA DE BICICLETEROS - FDA

512317 | PINTURA DE B8CI CLETERCS - FOA, N 10,50)

A4%d | PINTURS DE BASUREROS - FOA

51241 | FINTURA [E BSSUREROS MODELD TIPD “TACHO FOA L] 18,00/
Anzs |PNTURA DE TABLERCS ELECTRCOS - FDA

21281 | PINTURA DE TABLERDS ELECTRICOS . FOA 1] 2,00

anzs | PINTURA DE LLMRAFAS - FD&

51281 | FINTURA DE LUMINASIA COND INERTIDO MWT - FOA (L] ot

518 | EWENTOS - FOA

8151 | EWENTOS - FD4, a 10

TOTAL OFERTA

COSTO COSTO

COSTO FINANCERD 0% 8 1)

COSTO OBRA| 1+ 2)

BASTOS GENERALES 0% g4 %)

EEMERCIOS 0 % dej 3}

S TOTAL (3 + 4+ 8)

GRESOS BRUTOS 2% de(d) 2009
WPUESTS AL VALOR SGREGADD 21 % Sa (8] 21,00%

L S S

TOTAL OFERTA

El precanis precupuscto acolends a i3 cuma de P0G

Nota: Las cantidades indicadas como cdmputos métricos de cada item son meramente indicativas, teniendo
como objeto, comparar la oferta econdémica presentada con el presupuesto, debiendo el oferente realizar la
verificacion in situ. Por lo tanto, dichas cantidades no obligan al comitente en cuanto a la realizacion de la
obra, considerando que el sistema de pago es por ajuste alzado.
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FORMULARIO N°10: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

AMALIZIE DE FRECID3
COMITENTE: DIRECCHON DE ESPACIDS WERDES
CONTRATIZTA:
(CRERLA: COMZERVACION ¥ MANTENIMIENTD DEL PARGUE DE MAYD CLASICO, PLAZA ESPARAY FERIADE PRECIDE &
UREICACION: Capital
RUERC: 1 FPARDUE DE MAYD CLASIDD
ITEM: i1 LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDIUCES - PDR LIDAD: oL
DATOE REDETERMINACION
CESIEMACION 1) Canddad ¥ Linftarices ¥ Parcial
CODGO DEECRIPCION
A-MATERLALER
Tokal A
E - MANC OE 0BRA
Total B
C-EQUIPD3
Tolal ©
1.114 LIMFIEETA ¥ RECOLECCION DE RESINOS - FOM Cosio Melo Tolal Dei+B=C
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FORMULARIO N°11: PLANILLA DE TRABAJOS Y CURVA DE
INVERSIONES

coumeTe : amecciow oe Espacios veRDes
——— PAGISE OE MR CLASICD, PLAC Los MTERMOS
Cti

FLAN OF TRABAID ¥ CURVA OE MVERSIONES

= — =

- o . o I ) L I X L 5 Lo I =
[ oo s e
N ]

I

[0}
w
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OBRA: CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DEL PARCUE DE MAYO CLASICO, PLAZA ESPANAY FERIA DE LOS ARTESANOS
CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO

— Imeesidin Mensual

— It Ao Uiada

MILLES DE PESD &
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FORMULARIO N°12: COMPOSICION GASTOS GENERALES

COMITENTE :
OBRA -

UBICACION:

LICITACION N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

DIRECCION DE ESPACIOS VERDES
CONSERVACION ¥ MANTEMIMIENTO DEL PARGQUE DE MAYO CLASICO. PLAZA ESPARA ¥ FERIA DE LOS ARTESANOS

Capital

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

Walores Mefos sin Impusstos)

miporte % Incidenciy %% InCid. Rubro

Todal Gactos Dansralec da Dbra

Gactos Generaiec de la Empreca

TOTAL GASTOE GENERALER
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FORMULARIO N°13: AVANCE DE OBRA PORCENTUAL

OBRA: CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO CLASICO, PLAZA ESPARA Y FERIA DE LOS ARTESANOS
PLAN DE TRABAIC
AVANCE PORCENTUAL OBRA

—— fwanae Mensual
— dwanoe Acumulada

100%

20%

PORCENTAJE AVANCE

E0%

40%

0%

0%

0%
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PLANILLAS MODELO SECTOR 2:

FORMULARIO N°9:

PRESUPUESTO

Direccién de
Espacios Verdes

PLANILLA MODELO DE COMPUTO Y

ITEMS A CONSIDERAR PARA LA CONFORMACION DEL PRESUPUESTO: La
planilla de computo y presupuesto debe contener el itemisado correspondiente a la obra. En el
caso de contratacion por ajuste alzado puede contener o no el cémputo. En el caso de unidad
de medida el modelo debe contener obligatoriamente el computo.

COMITENTE : DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

OBRA

CONSERVACION ¥ MANTEMMIENTO DEL PARGUE DE MAYD AMPLIACION OESTE ¥ JARDINES DEL MHU

USICACION: Capital

LICITACION N=:

EXFEDIENTE M-

PRESUPLESTO OFICIAL: $ 1.076.447 830,58
ANTICIPO FINANCIEROVAC ORI

FECHA APERTURA LICITACION

PLAZO DE OBRA: S17 dias comaos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

COMPUTO ¥ PRESUPUESTO

CESIGHACIDN uh, | cant. | cosTosusimass | PrecD usmaRs:

PORCENTARE
FRECKD TOTAL DEL TEM | mcimemcia neL
mew

1 |PARGUE DE MAYD ANPLIACKON DESTE ¥ JARDINES DEL MHU
11 | MANTENIMENTO OENERAL - PO:
111 |UMPEZAY RECOLECCIONDE RESIDUGS - FO oL 1,00|
12 |ALQUILER. COMIERVACIIN Y MANT -PO
121 |ALDULER CONSERVACION Y MANTENRIENT O DS DEFGETD - PO oL 3,00
13 |MANTEMIMIENTODE LA CARPETA VERDE ¥ CANTEROS - PO
131 |SEGAYRECOLECCION DE CARPETAVERDE-PD T8 1,00)
132 |MANTENMIENTO DE CANTERCE - PO oL 1,00
135 |APORTE DE TERRA-FO ] 1200
115 |RESIEMERA-FO Mz | 1200000
137 |FERTILEACKN DE LA CARPETAVERDE - PO/ Mz | 83500,00)
14 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIIN DE LOZ JARDINES DEL MUHIL - PO
141 |MANTENIMIENTO Y CONSERVACIIN DE LOZ JARDINES VERTICALES
1411 | OPERACION ¥ MANTENMENTD NTEGRAL - FO oL 1,00|
1412 |FROVIEKIN DE MATESIALES E INSUMOS DEL SETEMA FERTIRNIESD - PO 5L 1,00|
1413 | REFOSICKIN DE FLANTAS ORNAVENTALES - FO un | s200,00|
14,14 | REEMPLAZD DEL FIELTRO TEXTL - FO: e 350,00
1415 |REACONDICIONAMENTO DEL SETEMADE DESAGUE - O oL 1,00|
142 |MANTEMIMIENTOY CONSERVACIIN DE CUBIERTA DE MHAL - PO
1421 |MANTENMENTO Y CONSERWACION DE CUSERTADE MHLU. - PO oL 1,00|
145 |MANT ¥ GO LES DEL LHL. - PO
1431 | MANTENMENTO ¥ CONSERWACION DEL PATIO INGLES DEL MHU. - PO -8 1,00)
15 |CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS ¥ ENFERMEDADES - PO
151 |CONTROL DE MALEZAS - PO T8 1,00)
152 |CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES - FO/ oL 1,00
18 |MANTEMIMIENTODE ARBOLER - PO
151 |PODA-PO T8 1,00)
15.1.1 |PODADE PALMERAS ENALTURA-FC uN 20|
17 |FROVIZION E IMPLANTACION DE ESPECIER ARSORESAR ¥ ARBUSTIVAS - PO
171 |REFORESTACKN-FO uN 10,00
172 |FROVIBIIN E MELANTACION SSFECIES DRNAMENTALES - PO un 100,00
1B |ERRADICACION DE ARBOLES - PO
181 |ERRADCACION DS ARSOLES DE FRMERA MAGNTUD - 50 un zm
182 |ERRADICACION DS ARSOLES DE SEGUNDA MASNTUD - B0 un 400
15 |HSTEMADE RIEGO. PO
151 |MANEIC DEL SETEMA DE REGD - FO oL 1,00|
152 |FROVISKIN DE MATERIALES DE REGO WARICS - FO oL 1,00
183 |PROVIZION ¥ REPOJICION DE VAVULAS Y ELECTROVALVULAS - PO
1531 |PROVEISN ¥ RESOSICION DE ELECTROVALWLAS 1°- PO N 30|
1232 |PROVESION ¥ REFOSICION DE ELECTROVALWLAS I°- PO UN 500
1533 |PROVSION ¥ REFOSICION DE ELECTROVALWLAS £°- PO uN 20|
1236 |PROVISION ¥ REFOSICION DE VALWLAS - PO UN 400
1538 |PROVSION ¥ REFOSICION DE VALWULAS DE ARE - PO uN 00|
1939 |PROVISION ¥ REFOSICION DE VALWULAS DE ALMO - PO/ uN 20|
184 |PROVIZON Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - PO
1941 |FROVIIN ¥ SESOSICION DE CAJE DE VALULAS - PO un 10,00
186 |PROVIZON Y REPOSICION DE MANGUERAS - PO
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1851 |PROVIBION ¥ REFDEICKIN DE MANGLUERAS - FO M 100000
188 |PROVISION Y AEPOSICION DE ASPERSORES - PO
1351 |PROVIBION ¥ REFOSICISN DE ASFEREORES PO LLTRA - PO un 250,00
1952 |PROVIBION ¥ RESDEICIIN DE ASSERSORES POU-FD un 0
157 |PROVIZION Y REPOICION DE TOBERAE - FO
1371 |PROVISION ¥ REFOSICION DE TOSERAS - PO un 0,00
152 |PROVISION DE SOMBAS MULETO DE RIEGO - PO
1281 |FROVIBION BONBAS MULETO DE RIEGO - PO aL 1,00|
128 Ol E NSTALACION -PO
13991 |EXTRACCION E NSTALACION DE BOMEAS - PO N 2|
1590 |ESTUDID DE LA3 PERFORAGIONES - PO
15,901 | ESTUDIC DE LAS PERFORACIONEE - PO un 20|
1211 | MANTENIMIENTO DE CISTERKAS - PO
2919 | MANTENIENT DE CETERNAG - FO un 500
1512 |MANTENIMIENTO DE BOMBAS - PO
5121 | MANTENIMIENTO DE BOMEA EBARACME £.00T de SHE- PO un 10
190 | HBTEMA ELECTRICD - PO
1101 | MANTENILIENTD DEL SSTEMA SLECTRICD - PO o 10
102 |FROMBION DE MATERLALES ELECTRICOS WARIS - FO L 10
1103 | PROVISION E INSTALACKN DE LUMINARIAS EN ALTURA- PO un S0
104 | PROMIION E INSTALACIKSN DE PROYECTORES LED-FO um w300
110E |PROVIBION E INSTALACKN DE LUMNARIA AR111 - PO ™ e
1105 |FROVIBION E INSTALACK DE REFUESTO LUMMNARIAS STOGY - 50 uN 1.00|
DT |PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS MINFETOGY - PO un 3400
1.10.8 |MEDIGON DE PUESTAS ATERRA- PO (=8 10|
Tl TODE A% FUERTEE ¥ SUE RESFECTIVEE SITTERET
14 TENILSENTI DE SALAS DE BOMES0-FO aL 10|
1112 |MANTENIMIENTO ¥ LIMPIEZA DE LAS FUENTES - FO
1.11.21 | MANTENIMENTD ENTE K1 - PONO: GAS CADA MONUMENT O AL DEPORTE oL 10
22 | MANTENIMENTO DE FUENTE N' 2 - POMO: CASCADA GO EEPEJ0 DE ASUA oL 10
14.3 |FROVIEION DE BOMEAS DS FUENTES - PO BL 10
112 |COMSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DE MOEILIARID Y EGUIPAMIENTD - FO
12.1 |ENGERADO DE Fi50 DS HORMIGAON EETAMPADD - PO Mz [ 1ssnmo
112.2 | MPERMEAEILIZACION DE EANCOS DE MADERA - PO
1229 | MPESMEABILIACKN ¥ FINTIURA DE SANCOS RECTOS DE MADERA CON FIE DE HERRO- PO un =000
1227 | MPESMEABILEACKIN ¥ SINTURADE SANCOS MODSLO TR DOMUE - PO uN 15.00)
1223 | MPERMEABILEZACKON ¥ FINTURADE BANCOE CURVOES DE MADERA- PO un 50|
1.12.3 |PINTURA DE EICICLETEROS - PO
4231 |PNTURADE BCICLETEROE - PO ™ =
1.12.4 |PINTURA DE BASUREROS - FO
1241 | PNTURADE BASURERCE MODELD TG "GRO0MT - PO un 4200
1.12.8 | FINTURA DE TABLERGS ELECTRICOE - PO,
1251 | FMTURADE TASLERDE ELECTRICOS - PO un 4m|
1427 |FINTURA DE TAPAZ METALICAS - PO
1271 | PINTURA DE TAPAS METALICAS - PO 6L 10
1128 | FINTURA DE LUMINARIAS - PO
1.12.8.1 | PITURA DE LUMINARIA SRAZD FESCANTE HELICOIDAL - KRAKEN- PO L] m
11287 | FINTURA DE LUMINARIA SRAZD FESCANTE DOBLE - KRAKEN - PO uN =m
1.12.8.3 | PINTURA DE LUMINARIA SRAZ0 FESCANTE SMPLE - KRAKEN -FO uN =m0
112,84 | PINTURA DE LUMINARIA STOGY - PO un 22|
11285 | FITURA DE LUMINARIA LM STOSY - PO un 52,00
112,85 | FTURA DE LUMIMARIA LN STOGY 1- RO un 182,00
11287 | PINTURA DE REJAS ANTIVANDALICAS DE FROYEGTORES Y SPOTLED - FO un 13400
11211 | PINTURADE MASTILES - PO un 30|
14212 | PINTURA DE MOKUMENTDS - PO
11212 1| FINTURA DEL EAZAMENTD DEL MONUMENTO 4L DEFCRTE ¥ BATINODRONMD - FO 6L 10
11217 | PINTURA DE FERIAS - PO L 10
1 WATERIALEY VARG, TE ORI o -
1121 |PROVIBION DE MATESIALES E INSUMDS \MRI0S, REPARACKIN DE MOBILRIO ¥ SOUFAMENTD-P | oL 100
144 |REPARACIONDE 30LADOS -FO
1.14.1 | REFARACION DE PARDSE DE VEREDAS - FO Mz 20|
196 |EVWENTOS -PE
1151 |EVENTOS - P8 6L 100
TOTAL OFERTA
1. COSTOCOSTO
2. COSTOFINANGIERD D% de (1)
3 COSTOOBRA[1+2)
4  GASTOS GENERALES 0% def3)
5 EENEFICION 0% de(3)
8 BUBTOTAL(3+&+6)
7 IHGREBOS BRAUTOS 2% de (8] 200%
8- MPUEBTO AL VALOR AOREDADO H % de [8) 21,00%

TOTAL OFERTA

El presants prasupusatn ssclends 3 1 suma de pasoa

Nota: Las cantidades indicadas como cdmputos métricos de cada item son meramente indicativas, teniendo
como objeto, comparar la oferta econémica presentada con el presupuesto, debiendo el oferente realizar la
verificacion in situ. Por lo tanto, dichas cantidades no obligan al comitente en cuanto a la realizacion de la
obra, considerando que el sistema de pago es por ajuste alzado.
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FORMULARIO N°10: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

AMALIEIS DE FRECIDS
COEITENTE: DIRECCION DE ESFACIKDS VERDES
CONTRATISTA
CRERA COMIERVACION ¥ MANTEHIMIENTO DEL FARGIUE DE MATD AMFLIACION DEETE ¥ JARDINES DEL  PRECIOS A
USEICACION: Capital
RUBRO: 1 PARGUE DE MATD AWMFLIACION DESTE ¥ JARDINES DEL MHU
ITEM: 14 LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUCSE - PO LMIDAD: GL
DATCE RECETERMINACION
DESIGMACIIN i Canddad ¥ Unitawrices ¥ Farcial
fen v cla] DESCRIPTION
A-MATERIALES
Tokal A
B - WAND DE 0BRA
Tokal B
C-EQUIPDS
Total &
114 LIMFIEEZA Y RECOLECCION DE REEIDUCS -FO Coesio Meln Tiotal Demi+Br=C
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FORMULARIO N°11:
INVERSIONES

commaTe OIRECCION OE E8PACIS VERDES
Py JARDINES 2L MU
acacioN: capta

PLZD DE 0BRe:
EMPRESA COMSTRUCTORA

517 s comoss.

i PLANDE TRABAJD Y CURVAGE

Ministerio de
Infraestructura,
Aguay Energia

Secretaria de
Infraestructura

Subsecretaria de

Servicios Plblicos

Direccién de
Espacios Verdes

PLANILLA DE TRABAJOS Y CURVA DE

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE ¥ JARDINES DEL MHU
CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO

MILLES DE PESO S

:
]
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Ministerio de . . ‘ . -3
InEragEticEdTa Secretaria de Subsecretaria de Direccién de
Aguay Energia, Infraestructura Servicios Publicos Espacios Verdes

FORMULARIO N°12: COMPOSICION GASTOS GENERALES

COMITENTE :

OBRA:

UBICACION:

LICITACION N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTC DEL PARQUE DE MAYD AMPLIACION OESTE ¥ JARDINES DEL MHU
Capital

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

{(\Valores Metos sin Impusstos)

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de |a Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES
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FORMULARIO N°13: AVANCE DE OBRA PORCENTUAL

OBRA: CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE Y JARDINES DEL MHU
PLAN DE TRABAIC
AVANCE PORCENTUAL OBRA

— Awanae Mensual

— Awanoe Acumiiana

100%:
ai%E
0%
T

ansE

PORCENTAJE AVANCE

(1)

05

20%

05
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Ministerio de I y o
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Gobierno | Aguay Energia Infraestructura | Servicios Pulblicos Espacios Verdes

PLANILLAS MODELO SECTOR 3:

FORMULARIO N°9: PLANILLA MODELO DE COMPUTO Y
PRESUPUESTO

ITEMS A CONSIDERAR PARA LA CONFORMACION DEL PRESUPUESTO: La
planilla de computo y presupuesto debe contener el itemisado correspondiente a la obra. En el
caso de contratacion por ajuste alzado puede contener o no el cémputo. En el caso de unidad
de medida el modelo debe contener obligatoriamente el computo.

COMITENTE : DIRECCHKIN DE EXFACIDE VERDES

OBRA: CONIERVACION ¥ MANTENIMIENTO DEL PARGUE BELGRAND
UBICACIIN: Capital

LIGITAGKN N°:

EMPEDIENTE N

PREZUPUESTD OFICIAL: $ 1.655.452 168,03

ANTICIPD FINAMCIERDIACOPID:

FECHA APERTURA LICITACKIN:

FLAZD DE OBRA S17 dins comides
EMFREZA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

[ COMFUTO Y PRESUPUESTO

p— FORCENTAR
- — O e e e b
1 |PARGUE BELGRAND
11 | MANTEMMERTO GENER - PR
111 |UMPIEZS ¥ RECOLECCXON DE RESIDUCE - PR a 100
112 |UMPIEZA ¥ GUARDA DE MICLECS SANTARIOS - P a 100
113 | COMSERVACICN, MANTEMMENTD ¥ OUARDA DE AREAS DE JUEQODS IFANTILES - P8 a 1,00
12 |ALOuRER, -ra
121 | OMBERVACIEN ¥ MANTEMMIENTE DE DEPGEITO - PR a 100
13 | MANTEMIMENTO DE LA CARPETA VERDE ¥ CANTEROE . PE
181 |SEGA Y RECOLECCION OE CARPETA VERDE - Fl a 1,00
152 | MANTENMENTE DE CANTERDS - P8 a 100
133 | ESTUDNG DE SUELD- PR a 1000
134 | MEJCRAMENTE DEL FERFIL E SLELD. PR we | i
158 | APORTE DE TIERF - PR ™ 120
158 |RESIEMERA- PR e o
187 | FERTILIEACKN DE LA CARPETA VERLCE - P8 v | ssono
15 | CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS ¥ ENFERMEDADES - P&
151 | CONTROL DE MALEZAS - FE a 100
162 |GONTROL DE PLAGAS Y ENFERWELADES - FE a 100
i |MANTEMMENTO DE ARBOLES - P
181 |Pons - Pe a 100
1811 | P4 DE PALMERAS EN ALTURA - P8I N 0
ir WPLANTACKIN FRUREAS ¥ -PE
11 |REFORESTACIN - PR N 0
172 | PROVISICN £ IMPLANTAION ESPECIES ORNAMENTALES - PE ™ S0
18 |ERRADICACION DE ARBOLES - P8
181 | ERRADICACICON DE ARBCLES DE PRIVERA NACHTUD - PE w» 300
182 | ERRADICASICH DE ARBOLES [E SECUNDA MACNTUD - PR N 20
10 |swvEna De REGO - PR
101 | MG STEMA DE RIEGO. PR a 100
102 | PROVIEGH DE MATERIALES DE MEGD VARIOS . PR a 1,00
183 ¥ DE VAVULAS ¥ ELECTROVALVULAS - PE
431 | PROMSCN ¥ REPOSICION DE ELECTROVALVLLAS 7 - PR N 20
2 [ PROVISION ¥ REPCEICION E VALVLLAS T - P8 N s
033 | ROV Y REPORICION DE VWALVLLAS T - P8 N am
434 | PROVEEN Y REPOBICION DE VALVULAS OE AIRE - P& ™ Fr)
935 | PRoVEN ¥ REPORICION DE VALVULAS € ALVO - P8 ™ 100
184 | PROVISKN ¥ REPOSICKIN DE CASAS DE VALVULAS - PB
1041 | PROVISION ¥ REPOSICION [E CAIAS DE VALVULAS - PR n 0
18 | PROVIEKN ¥ REPOSICKIN DE WANGUERAS - P8
051 | PROVEN ¥ REPCRICION DE MAMOLERAR - PR u S0 0t
i ¥ bE "
181 | PROVEICN ¥ REPORICION [ ASPERSCRES FOP LLTRA - P8l N 00,00
18T |PROVISION ¥ REPOSICION DE TOBERAS - PE
W71 | PROVEN Y REPCRICION DE TOBERAS - P& ™ 300,00
1E | PROVIEKN DE BOWAAS MULETO DE REGO - P8
101 | PROVISIN BOMEA MULETD [E RECO- FE a 1,00
188 | EXTRACCHN E INSTALACISN DE LA BOMEA DE LA PERFORACION - P8
981 | EXTRACCICN E INSTALACION D LA BONES DE LA PERFORACISH . P8 a 100
1090 | ESTUCHO DE LAS PERFORACIONES - PE
1011 | ESTUEHE DE LAS PERFORACICNES - P ™ 2m
41 | MARTENIMENTO CE CISTERNAS - PB
10111 | MANTEMIMIENTO DE CISTERNAS - PB ™ 2m
1012 | MANTEMMENTO DE BOMEAS - PB
140121 | MANTENIMIENTO CE BOMEA SPERCH 05 832004 0E 10HP- P N 100
100 |SSTEMA ELECTRICO - FE
1901 | MANTENMENTD DEL G5 TEMA ELECTRCO - PR a 1,00
1902 | PROVISICN DF MATERLALES ELECTRICOR VARCE - P a 1,00
1905 | PROVISIEN E IMETALACION DE ECUIRGS EN ALTURA - PR ™ 0,08
1905 | PROVISIN € INSTALACIN DE PROYVECTORES LED - PR ™ 000
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1908 | PROVIEICM E INETALASICN DE LUMBARLR ARY11 - P& ™ 26030
1907 | PROVESON E INETALASIAN PUEETE LUMINARIAS ETOOY - P ™ T
0.8 INETALACICHN DE PLESTO LUMINARIAS MIN-STODY - PE N 15,00
1309 | NEDIC UESTAS A TIERRA - FE o 1000
iz v DE MOBILARID -r8
1122 | WPERMEASILZACION Y PINTURA DE BANGOS - P
11221 | IMPERMEASILIEACICH ¥ PINTURA DE BANCOR CLASICDS - PR ™ A
11223 | IMPERMEASILITAION ¥ PINTURA DE BANGOS RECTISE DE MADERA CON PIE DE HERRD- PR ™ a0
11223 | IMPERMEASILIZACICH ¥ PINTURA DE BANCOS CLRVOS DE MADERA - P8 N 12,00
11224 | IMPERMEASILCZACICN ¥ PINTLRA DE BANCOS DE MAD NCANTERCS - PB N 1200
11225 | IMPERMEASILIZACICH ¥ PINTURA DE BANCOS CLRVES DE DURM) w» A
11228 | IMPERMEASILIZACICN ¥ PINTURA DE BANCOS RECTOS DE MADERA CON MURD EN L FE N e 1
11227 | IMPERMEASILIEACICN ¥ PINTURA DE BANCOR RECTOR DE DURMIENTES CONMUROEN L. PR L i
LALE | PINTURA BE BCCLETERCS - PE
11281 | PANTLRA D BICiCLETERGE - P ™ 000
LAZ4 | PINTURS DE BASURERDS - PE
11241 | PINTLIRA [E BASURERCS MOOELD TIPO SCLASICC - PE N et
11242 | PINTLRA [ BASURERCS MODELD TIFG HETORCT - PR i B
11242 | PANTLRA D BASLRERCS MODELD TIFO OROCKE" - P8 N o
LA25 | PNTURA DE BEBEDERDS MODELD “RECTANGULAR - PE
11251 | PANTLRA D EESEDERDS MODELD FECTANOLLAR - PR ™ T
LAET | PANTURA BE TAPAS METALICAS - PB
14271 | FANTLRA DE TAPAS METALICAS - P& a 1,00
LALE | PINTURA DE LUMINARIAS - PO
11287 | PINTLIRA DE LUMMNARA BRAZD P N 0,00
11282 | PINTLRA D LUMNARA BRAZD i A
11283 | PANTLRA D LUMNARA ERAZD PESCANTE SIMPLE - KRAHEN - P8 N 17,00
11284 | FANTLRA DE LUMMNARIA B TRURUE BT - P8l i~ 1400
11288 | PAHTLRA D LUMMARIA STOOY - B u 208
11288 | PINTLIRA D LUMMNARLA MM STOOY - P8 N 0,00
TAZAT | PINTLIRA DE LUMMNARA MM STOOY I - PR N e
11282 | PINTLRA D FEIAS ANTIVANDALICAS DE PROSECTORES ¥ SPOT LED - PRl i 5200
L1z | PINTURADE MASTILES - PE
12711 | PiNTURS DE MAETILES . P& ™ 2
L1203 | PINTURA DE ELEMENTOR HIETORCOS ¥ PATRINGMISLES . PE
112151 | PiNTLRA DE ELEWENTOS HETORCHS ¥ PATRMCMALES - P8 a 1,00
Lz 14 | PINTURADE 20WA DE CAMBIO LE VAGONES - PE
112941 | PINTLIRA D 200 DE CAMEID DE VASONES- PR a o
1205 | PNTURA DE DFERENCIAS DE RIVELES - MUNROS DE CONTEMCION - PB
112451 | PINTLRA DE DFERENCIAS DE NVELES - MUNFCS DE CONTENGION - FE o 100
LAZAT | PNTURA DE FERAS . PE
112971 PINTLRA DE FERA - P8 a 100
L1218 | PINTURADE SANTAROE, DEPOSITOR ¥ SALAS DE BONEAS - PE
112981 | PIMTURA DE SAMTARICE - FE ™ 2
112182 | PINTURA DE DEPOEITCE - PE N 2m
113 0S¥ [ 3 o - PE
1751 | PROVISIN DF MATERIALES E MSLMOS VARSCS Y REPARACICN DE MOBILLARD Y ECLAPAMIENT - PR o 1000
L4 | REPARACKIN DE SOLADOS - FB
1341 | REPARACION DE PARIDE DE VEREDAS - PB a m
118 |EVENTOR . PR
1961 | EVENTOR - P8 a 1,00
TOTAL GFERTA
- COSTOCOSTG
5 COSTO FNANGERD 0% deii)
L COSTOOERA|1+3)
4 CASTOS GENERALES 0% de|3)
& BENERCHS 0% deid)
B BUBTOTAL(3+d+d)
T MGRESOS BRUTOS 2% dei ) 2o
& IMPLESTO AL VALOR AGREGADO 21 % da (8 ) 21,00%

TOTAL OFERTA

El precents precupuscts acolends a & suma de pesos

Nota: Las cantidades indicadas como cdmputos métricos de cada item son meramente indicativas, teniendo
como objeto, comparar la oferta econémica presentada con el presupuesto, debiendo el oferente realizar la
verificacion in situ. Por lo tanto, dichas cantidades no obligan al comitente en cuanto a la realizacion de la
obra, considerando que el sistema de pago es por ajuste alzado.
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FORMULARIO N°10: PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

AMALIZIE DE FRECID3
COMITENTE: DIRECCHON DE ESPACIDS WERDES
CONTRATIZTA:
(CRERLA: CONZERVACION ¥ MANTEMIMIENTO DEL PARGUE BELGBRAND PRECIE A
UREICACION: Capital
RUERC: 1 FPARDUE BELGRAND
ITEM: i1 LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUCSE - F2 LIDAD: oL
DATOE REDETERMINACION
CESIEMACION 1) Canddad ¥ Linftarices ¥ Parcial
CODGO DEECRIPCION
A-MATERLALER
Tokal A
E - MANC OE 0BRA
Total B
C-EQUIPD3
Tolal ©
1.114 LIMFIEETA ¥ RECOLECCION DE RESIDUGCS -FB Cosio Melo Tolal Dei+B=C
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FORMULARIO N°11: PLANILLA DE TRABAJOS Y CURVA DE
INVERSIONES

P e
T [em— i

™
HE

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELGRANO
CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO

—— Inversidn Mensual
— Inversidin Acumulada

MILLES DE PESOS

s
WESES
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Ministerio de ‘ £
Infraestructura, Secretarfa de

Subsecretaria de
Agua y Energia Infraestructura Servicios Publicos

Direccién de
Espacios Verdes

FORMULARIO N°12: COMPOSICION GASTOS GENERALES

COMITENTE :

OBRA -

UBICACION:

LICITACION N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

CONSERVACION Y MANTENIMIENT O DEL PARGUE BELGRANO

Capital

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Impone

% Inclgencia

% Incid. Rubio

Total Gastos Generales ds Obra

Gastos Gensrales de la Empresa

TOTAL GASTOS GEMERALES
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FORMULARIO N°13: AVANCE DE OBRA PORCENTUAL

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELGRANO
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

——Avance Mensual
——Avance Acumulade

100%
90%
80%
0%

60% o

PORCENTAJE AVANCE

50% -

30% 4

20% -

10%

0% " " - " * * " - - * - e e " " - - ,
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES
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INDICE PETG
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1.3. CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE AREAS DE JUEGOS
INFANTILES . ...ttt e ettt e e e e e e et a e e e e e e e e e s aaabaeeeeaaeesasnnssaaaeeaaesannnes 10
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1. MANTENIMIENTO GENERAL

El objetivo principal del Comitente y por lo tanto obligacion de la Empresa
Contratista es velar, conservar, mantener y mejorar las condiciones y el estado
general de los predios, poniendo énfasis en las especies arboreas, arbustivas y en
la carpeta verde. Conjuntamente con la infraestructura y el equipamiento, que debera
mantenerse en buenas condiciones para lograr un pleno aprovechamiento y maximo
lucimiento del Parque de Mayo Cléasico, Plaza Espafia y Feria de Los Artesanos;
Parque de Mayo Ampliaciéon Oeste y Jardines del MHU; y Parque Belgrano
pertenecientes al Eje Civico Cultural estratégico de la Provincia de San Juan.

La Contratista deberd responder a todas las tareas de mantenimiento
explicitadas en el presente pliego, respetando estrictamente los tiempos y formas de
los trabajos, contribuyendo constantemente a lograr mejoras en estos espacios
publicos durante su contrato. Como asi también, estara obligada a ejecutar los
trabajos de tal manera que, a juicio del Comitente, los diferentes items resulten
completos y adecuados a sus fines. El personal de la Inspeccion de la Direccion de
Espacios Verdes estara a cargo de evaluar el desempefio y el cumplimiento del
contrato.

Es importante aclarar que la Empresa deberd proveer una guardia
permanente (las 24hs del dia, los 365 dias del afio) que esté en constante
comunicacion con el Representante Técnico quien dara aviso a la Inspecciéon ante
cualquier tipo de contingencia. Se deberd prestar especial atencion a eventos
climaticos adversos como vientos, tormentas eléctricas, lluvias importantes y/o
cualquier otro hecho trascendente, vandalismos, incendios, cortes de electricidad,
congregaciones masivas, manifestaciones, protestas, etc. Ante alguno de estos
hechos, el RT debera informar inmediatamente a los organismos correspondientes,
como asi también a la Inspeccion de la DEV y actuar en consecuencia solucionando
los inconvenientes ocasionados perentoriamente.

Premisas basicas del mantenimiento:

A. Mantener los criterios de paisaje originales estables en el tiempo: las plantas
gue mueran deben ser erradicadas y reemplazadas por otros ejemplares de
la misma especie.

B. Todo oficial especializado debe ser estable en el staff de la contratista: el
oficial que cambia de funciones continuamente pierde la especializacion que
pueda haber adquirido. En caso que la Contratista deba realizar algun
cambio, o incorporacion de mano de obra (Oficial Especializado), se deberan
realizar las capacitaciones pertinentes. Todo cambio y capacitacién
realizada, se notificara a la Inspeccion mediante Nota de Pedido.
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C. El personal debe contar con las herramientas, maquinaria y elementos de
proteccion personal (EPP) necesarios para cada tipo de trabajos, como asi
también su estado y mantenimiento deben ser los 6ptimos para la tarea a
realizar.

D. Se considerara “uso inadecuado del Espacio Publico” el ejercicio de
actividades comerciales por particulares (Res. N°517-MIAyE-2025), como lo
son vendedores, instructores/entrenadores fisicos y/o prestadores de
servicios informales; actividades masivas sin su debida autorizacién o
cualquier otra situacion que diste del uso recreativo de la ciudadania en
general. La Contratista deberéd informar a la DEV mediante Nota de Pedido
cualquier anomalia que se presente en el uso de los predios para que se
ponga en conocimiento y pueda tomar las medidas necesarias con el fin de
contribuir a la conservacion y mantenimiento de los espacios.

1.1.LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

La limpieza debera realizarse con la frecuencia y profundidad suficiente para
garantizar que los espacios comprendidos dentro de la superficie objeto de la
presente licitacion permanezcan en todo momento, en excelentes condiciones de
limpieza y mantenimiento. Esta tarea comprende la recoleccion diaria de cualquier
tipo de residuo que se encuentre o genere dentro de la superficie adjudicada
mediante rastrillaje y embolsado de los mismos, incluyendo basura en general,
césped segado, restos de poda, escombros, sedimentos, rastrillado de hojas, etc. De
ser necesario se hara con mayor intensidad durante la afluencia extraordinaria de
publico y/o posterior a fendbmenos climaticos (vientos y/o lluvias). Para lo cual la
Empresa debera prever un mayor nimero de personal y flexibilidad en los horarios
de trabajo segun sea necesario.

La Empresa Contratista debera contemplar la limpieza profunda y periédica
de las acequias, con el objeto de garantizar su funcionalidad. Deberan estar
permanentemente libre de todo material o embanque organico, desechos, malezas,
escombros, lodo, descartables como asi cualquier otro tipo de residuo.

En lo que respecta a los basureros de los predios, estos siempre deberan
permanecer con bolsas de residuos acorde a la capacidad de los mismos y recolectar
la basura a primera hora del dia en forma obligatoria. Conforme a la afluencia de
publico en los predios, la recoleccidn se haréa tantas veces al dia como sea necesario,
reforzando los fines de semana, feriados y dias festivos, con el objeto de que nunca
lleguen a desbordarse. También debera contemplarse el hidrolavado de los mismos
a criterio del RT o conforme lo disponga la Inspeccién de Obra.

La basura se depositara embolsada en contenedores municipales aledafios
a los predios para que el retiro de los mismos lo realice la Municipalidad de la Ciudad
de San Juan. Los mismos no deberan ser sobrecargados, en caso de que se genere
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excesiva cantidad de residuos deberan ser recolectados y retirados por la
Contratista. Los restos de podas, siegas y otro tipo de material verde producto de las
labores propias de mantenimiento, deberan ser retirados en forma inmediata por la
empresa Contratista.

Para estos casos, se exige que los vehiculos que transporten Residuos
Soélidos Urbanos estén dentro del marco de la Ley 1114-L y de las Resolucion
N°0334-SSMA-08, del REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE RSU y la Resolucién
052-SSMA-09 de la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que
establecen la obligatoriedad de poseer autorizacién tanto para personas fisicas como
juridicas, publicas y/o privadas. A su vez, se deberéa presentar la frecuencia de los
viajes y cantidades aproximadas de residuos, destino final, zonas o lugares
destinados a depdésitos transitorios, trasbordos y/o plantas de transferencias, y
cualquier otra informacién al respecto que la Inspeccidn considere necesario para
asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Ademas, se debera contemplar la limpieza adecuada de los bebederos y sus
respectivos desaguies, como asi también las rejillas pluviales.

La Empresa, dentro de las labores de limpieza, debera contemplar el barrido
con cepillo y agua de todas las veredas, y emplear detergente puntualmente en las
bases de los basureros, bancos, gradas, escalinatas, etc., evitando todo tipo de
manchas sobre los solados. De ser necesario; y en caso de que la Inspeccion de la
Direccion asi lo solicite, la limpieza debera realizarse con mayor frecuencia y/o con
hidrolavadora.

Es de suma importancia la correcta organizacion y priorizacion de las tareas,
para lograr el pleno lucimiento, y correcto mantenimiento de estos espacios.

1.2.LIMPIEZA Y GUARDA DE NUCLEOS SANITARIOS

Comprendera el servicio de limpieza y guarda permanente de los cuerpos de
bafios de los predios, teniendo en cuenta que se dispondra de una persona de
limpieza en cada uno exclusivamente para dichas labores durante los dias y horarios
establecidos por la DEV.

En cuanto a la seguridad de los ndcleos sanitarios, la contratista debera
tomar las medidas preventivas para salvaguardar la integridad de los mismos. Ante
cualquier acto de vandalismo y/o robo la empresa debera realizar la denuncia
pertinente e informar inmediatamente a los organismos correspondientes, como asi
también a la Inspeccién de la DEV para ver las actuaciones a seguir para solucionar
los inconvenientes ocasionados perentoriamente, dado que los bafios siempre
deberan encontrarse en correcto funcionamiento.
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El personal afectado al servicio de limpieza debera contar con las
capacitaciones adecuadas y utilizar en forma obligatoria los elementos de proteccion
personal correspondientes, tales como guantes, calzado antideslizante e
indumentaria de trabajo, debiendo la empresa contratista cumplir con la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587 y su normativa reglamentaria,
asumiendo la total responsabilidad por la seguridad de su personal y de los usuarios
durante la prestacion del servicio.

Horarios de limpieza y cuidado de nucleos sanitarios*:

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

DIAS
Lun. a 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs
Viernes 00:00hs 00:00hs 00:00hs 22:00hs 22:00hs 22:00hs 22:00hs 22:00hs 00:00hs 00:00hs 00:00hs 00:00hs
Séab. Dom. 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs 08:00hs
y feriados 01:00hs 01:00hs 01:00hs 00:00hs 00:00hs 00:00hs 00:00hs 00:00hs 01:00hs 01:00hs 01:00hs 01:00hs

*Los horarios son tentativos, pueden modificarse conforme lo determine la Inspeccion de obra mediante
comunicado por Orden de Servicio.

La empresa contratista debera garantizar en forma permanente el correcto
funcionamiento, limpieza, desinfeccion y mantenimiento sanitario basico de los
bafios publicos, asegurando condiciones adecuadas de higiene, salubridad y
seguridad para los usuarios. Los sanitarios deberan mantenerse en todos momentos
limpios, secos, sin olores persistentes, con los artefactos sanitarios, griferias,
desagies y accesorios en correcto estado de uso, y con retiro periodico de residuos,
evitando cualquier acumulacion de suciedad o desechos.

En cuanto a la limpieza, la misma debera incluir tabiqueria, revestimientos
ceramicos, sanitarios, espejos y griferia, e incluso desobstruccion de carfieria en caso
de ser necesario. Durante la jornada debera contemplarse limpiezas profundas y
hacer repasos y recoleccion de residuos con mayor frecuencia en caso de gran
concurrencia de publico, de forma tal que se asegure la limpieza de forma
permanente.

Durante la ejecucion de las tareas de limpieza y desinfeccion, sera
obligatorio el uso de carros de limpieza adecuados, destinados al traslado ordenado
y seguro de insumos, herramientas y productos, evitando el transporte manual,
desorganizado y la permanencia de baldes, envases o elementos sueltos en areas
de circulacion o dentro de los sanitarios. Dichos carros deberan mantenerse en buen
estado, limpios y correctamente identificados.

Los productos de limpieza y desinfeccion utilizados deberan estar
debidamente rotulados con sus correspondientes Fichas de Datos de Seguridad, en
sus envases originales y ser manipulados conforme a las normas de seguridad e
higiene vigentes. Dichos productos deberdn almacenarse en un espacio exclusivo,
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cerrado, ventilado y con acceso restringido conforme Sistema Globalmente
Armonizado, quedando expresamente prohibido su almacenamiento dentro de los
bafios o en areas de circulacion publica. La empresa deberd asegurar la correcta
segregacion de productos incompatibles y el control de vencimientos y consumos.

La empresa debera llevar un registro que contenga dia, hora, nombre,
apellido y firma del personal que realizé la tarea de limpieza y del RT. La cual debera
estar ubicada en un lugar visible dentro de los ndcleos sanitarios para ser controlada
por la Inspeccion. Solicitar modelo de Planilla al Inicio de la Obra.

Procedimiento de limpieza de los Bafios:

La empresa contratista debera respetar en forma estricta los procedimientos
correctos de limpieza, ejecutando las tareas conforme al principio técnico de limpieza
de arriba hacia abajo, a fin de evitar la recontaminacion de superficies ya
higienizadas.

- Tabiqueria interior: limpieza diaria sin humedecer los paneles. Quitar grafitis
y pegatinas en caso de ser necesario.

- Manijas, picaportes internos y externos de puertas: Se debe realizar el lavado
al final de cada repaso, con una rejilla destinada a tal fin, embebida en alcohol
reducido al 70%.

- Lavabos, piletas, grifos y canillas: Se debe realizar el lavado diario con agua
y detergente, cepillando todos los elementos y secando con rejilla embebida
en agua clorada al 0,5%. Los elementos destinados a la limpieza de estos
artefactos sanitarios deberan ser distintos a los destinados en la limpieza de
pisos e inodoros.

- Ventanas y espejos: Los vidrios y las ventanas deberan limpiarse al menos
una vez por semana, procurando que siempre estén en condiciones. En caso
de vientos y/o lluvia se debera contemplar la limpieza de inmediato.

- Inodoros: Deben lavarse con agua y detergente, cepillando todas sus
superficies, con utensilios distintos a los utilizados en el punto anterior.
Posteriormente se enjuagaran con agua clorada al 0,5%.

- Pisos: Se deben limpiar con agua y detergente, cepillando toda la superficie.
El empleo de maquinaria o procedimiento, para efectuar la limpieza, debera
preservar en todo momento la vida del mobiliario y/o revestimientos.

- Insumos de higiene: La prestacion del servicio debera contemplar la
reposicion continua de insumos esenciales tales como papel higiénico, jabon
liquido para manos, sistema de secado y bolsas para residuos, los cuales
deberan encontrarse disponibles durante todo el horario de apertura del bafio.
Ante situaciones de alta concurrencia, eventos 0 mayor uso de las
instalaciones, la empresa debera reforzar la frecuencia de limpieza y
reposicion, garantizando el normal uso de los sanitarios.
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- Carteleria: Se debera conservar y mantener en excelente estado la carteleria
de los nucleos sanitarios. En caso de vandalismo o rotura debera hacerse
reposicion de los mismos en forma inmediata.

Asimismo, durante la realizacion de las tareas, debera colocarse carteleria
preventiva claramente visible, en especial la sefializacién de “Piso mojado -
Precaucion”, la cual debera instalarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse
hasta que el area se encuentre completamente seca y segura para los usuarios.
Cuando corresponda, los sanitarios deberan sefalizarse con “Bafio fuera de
servicio”, a fin de notificar cuando se estén realizando reparaciones.

Los bafios presentaran en todo momento un aspecto de limpieza impecable,
con desodorizacion en cantidad necesaria. La recoleccion diaria de basura deberé
ser depositada en el carro destinado a tal fin. El incumplimiento de las condiciones
establecidas dara lugar a observaciones, aplicacion de penalidades y demas
medidas previstas en el pliego contractual.

1.3.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE AREAS DE
JUEGOS INFANTILES

La Empresa tendra la responsabilidad de velar por la conservacion,
mantenimiento y guarda de las areas de Juegos Infantiles de los predios. Para lo
cual debera asegurar el uso normal y adecuado de los mismos haciendo
inspecciones visuales diarias, verificando que todo esté en condiciones normales.
Ante cualquier acto de vandalismo y/o robo la empresa debera realizar la denuncia
pertinente e informar inmediatamente a los organismos correspondientes, como asi
también a la Inspeccidn de la DEV para ver las actuaciones a seguir para solucionar
los inconvenientes ocasionados perentoriamente, dado que los juegos siempre
deberan encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.

A su vez, debera realizar los ajustes de perneria revisando peridodicamente
la estabilidad de los pernos y tornillos. Para ello se suelen requerir herramientas
especificas, como llaves Allen de 7/35" o 5,5mm y llaves tubo de 17mm segun el
modelo de juego.

Si los juegos se estropearan parcial o totalmente, es responsabilidad de la
Contratista, vallarlos con inmediatez para que queden fuera de uso hasta su
reparacion. Para reposicion de piezas faltantes y/o reparaciones de cualquier indole
la Empresa debera ponerse en contacto con los fabricantes de los mismos y solicitar
presupuesto para las reparaciones pertinentes. No sera potestad de la Contratista
reparar los juegos por sus propios medios sin aprobacion, consenso y/o
recomendacion del fabricante.

La reparaciéon o reemplazo podra efectuarse con piezas de repuesto
reacondicionadas cuyo funcionamiento sea el equivalente al de las piezas originales,
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garantizando un producto que redna en cualquier caso las condiciones oOptimas
necesarias para su uso normal. El producto reparado o reemplazado debera
presentar garantia por el fabricante por 90 dias corridos contados a partir de la fecha
de reparacion o reemplazo.

Respecto a la limpieza de los juegos en si mismo, es fundamental que la
contratista realice limpiezas profundas a diario, evitando el uso de quimicos
abrasivos, espétulas o fibras metalicas que puedan rayar la pintura poliuretanica,
como asi también la limpieza bajo sol extremo dado que los productos de limpieza
se secan con mayor celeridad y dejan manchas o dafian los materiales. Se
recomienda el uso de cepillos, sopladoras, pafios de microfibra, esponjas,
hidrolavadora, jabones neutros y/o detergentes suaves. Es obligacién enjuagar con
agua limpia para eliminar todo resto de producto quimico utilizado. Es imprescindible
el secado completo de los juegos antes de permitir su uso para prevenir resbalones
accidentales.

En cuanto al uso especifico de soluciones cloradas, debera asegurese de
gue esté diluida (aprox. 20ml por litro de agua) y se enjuague siempre después para
evitar la corrosion del metal o la pérdida de color en plasticos.

Sera también fundamental, la conservacion de los pisos antigolpes de
caucho, dado que es vital mantener su capacidad de amortiguacion y seguridad
durante su vida util. Para ello se recomienda la remocién de residuos liquidos y
sélidos, importante retirar tierra y/o piedras que pueden actuar como abrasivos y
desgastar la superficie.

Para limpieza y mantenimiento diario la contratista debe hacer un barrido y
soplado. Ademas se deberan realizar limpiezas profundas para la eliminacion de
manchas, utilizando agua a presion, asegurandose que la presion no supere los 1500
psi para evitar dafios a la superficie.

En caso de derrames de bebidas, alimentos o pinturas solubles en agua, se
debe utilizar una manguera, cepillo y detergente, y enjuagar completamente la
superficie para evitar residuos.

La goma de mascar se debe eliminar con un limpiador a base de citricos.
Este tipo de limpiador puede penetrar y ablandar la goma, facilitando su eliminacion.
Se debe aplicar el limpiador directamente sobre la goma y déjalo actuar durante unos
minutos. Una vez que la goma esté ablandada por el limpiador a base de citricos, se
guita con cuidado, utilizando una espatula para levantar suavemente el chicle de la
superficie. No usar herramientas afiladas.

Esta prohibido el uso de desinfectantes fuertes, aceites minerales, lavandina,
amoniaco, acidos, blanqueadores con cloro concentrado, gasolina, diésel, aceites
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hidraulicos y lubricantes, asi como disolventes orgénicos, ya que pueden causar
dafos a la superficie del piso.

1.4.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE ESTACIONES
SALUDABLES

La contratista deber& velar por la conservacion, el mantenimiento y la guarda
de las estaciones saludables a cielo abierto instaladas en los predios, ya que fueron
disefiados para fomentar la actividad fisica, mejorar la calidad de vida y promover
hébitos saludables en la comunidad. Ser4 fundamental por parte de la Contratista
implementar un plan de mantenimiento integral.

Las acciones claves se dividen en dos areas principales:

1. Mantenimiento y limpieza: Se deberan limpiar las superficies para eliminar la
suciedad, cepillar pisos y mantener el area libre de basura. Como asi también, se
debera aplicar lubricantes en ejes y rodamientos para evitar ruidos y garantizar el
movimiento fluido. Se recomiendan inspecciones operativas para verificar la
estabilidad y el desgaste de los mecanismos.

2. Reacondicionamiento: Se deberan realizar revisiones periodicas para detectar
dafos, vandalismo o piezas desoldadas. A su vez, se deberan reemplazar de
inmediato tornilleria desgastada, pesas, asientos dafiados y/o piezas desoldadas
para prevenir accidentes. Ante cualquier acto de vandalismo y/o robo la empresa
debera realizar la denuncia pertinente e informar inmediatamente a los
organismos correspondientes, como asi también a la Inspeccion de la DEV para
ver las actuaciones a seguir para solucionar los inconvenientes ocasionados
perentoriamente, sera obligacion de la Contratista asegurar que estos espacios
se mantengan operativos durante todo el afio.

2. ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO

La contratista debera contemplar el alquiler, conservacién y mantenimiento
de un contenedor maritimo de 6,00 mts de largo x 2,44 mts de ancho x 2,59 mts de
alto, sin publicidad, destinado para depdsito de herramientas e insumos y area de
refrigerio para el Parque de Mayo Clasico y el Parque de Mayo Ampliacion Oeste.
En el caso del Parque Belgrano, el predio cuenta con depdsito propio por lo que no
es necesario el alquiler de un contenedor, pero si debe contemplarse su
conservacion y mantenimiento.

Los contenedores se deberan emplazar al Inicio de la Obra donde la
inspeccion de Espacios Verdes lo especifique dentro de cada predio y deberan estar
a disposicién durante todo el plazo de la obra hasta la fecha de Recepcion Provisoria.

Los depdsitos deberan satisfacer las normas de habitabilidad minimas, estar
provistos de iluminacion y ventilacion natural. Contar con la provisién de iluminacion
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artificial, con artefactos de acondicionamiento térmico frio-calor y con dispenser de
agua fria y caliente. Ademas, debera contar con el equipamiento minimo de
conformidad con el plantel que se haya previsto para obra.

A su vez, los depoésitos deberan estar sefializados y cumplir con la Ley de
Higiene y seguridad de Trabajo y de Medio Ambiente. Es imprescindible que cuenten
con equipos para la extincion de incendios y de primeros auxilios, lo que esta previsto
dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y
Seguridad Laboral.

La limpieza de los depdésitos y el orden de los mismos deberan realizarse
con la frecuencia necesaria, intensificando por la concurrencia de eventos
meteoroldgicos. Es importante asegurar que estén libres de alimafias para que sea
un area segura y evitar el riesgo de picaduras al personal operativo. La tarea de
limpieza y orden incluye tanto el interior como su entorno inmediato, recolectando
basura o cualquier otro tipo de residuo que alli se encuentre. Cabe aclarar, que la
Empresa no podra destinar las areas linderas al depdsito para acopio de material ni
herramientas, salvo aprobacion excepcional segun lo disponga la Inspeccion.

3. MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE Y CANTEROS

3.1.SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE

Se considera “carpeta verde” a la cubierta de plantas herbaceas cespitosas
gue tapizan el suelo. Cualquier especie herbacea espontanea y no cespitosa en el
tapiz, sera considerada como maleza. El césped debera mantenerse corto y prolijo
en todo momento, tomando de referencia una altura maxima de 7cm.

La Empresa deberd contar con tractor con la potencia necesaria para
garantizar una frecuencia y calidad de corte que cumpla con las exigencias
establecidas. El mismo debera estar equipado con segadora-barredora y cubiertas
“parqueras” o flotantes; no con tacos “tipo agricolas” u otras que compactan el suelo.

Los bordes en senderos y calles, donde no alcance la maquina segadora se
cortaran con desmalezadora. Es de gran importancia que la carpeta verde no invada
las circulaciones peatonales y vehiculares, basamentos de carteleria, mobiliario,
luminarias, tapas de acceso de bomberos, cajas de valvulas y cualquier otra
instalacion presente en la carpeta verde. Se recomienda, que al menos, sean dos
desmalezadoras las que acompafien el corte del tractor para realizar en simultaneo
el corte general y de las orillas de cada sector.

Se debera realizar la recoleccién completa de la siega de cada sector. El
barrido de los restos de verde, el acopio de los mismos, su embolsado y disposicién
en los contenedores, deberd ser inmediato al corte. Dicha labor se hara con
barredora accionada por tractor o recolectada mecanicamente con rastrillos para el
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caso de lugares que no puedan acceder las maquinarias. Se exigird una correcta
eliminacion de los restos de la siega sobre la carpeta verde, debido a que su
acumulacién genera dificultades en el intercambio gaseoso del suelo y repercute en
el desarrollo normal del césped. También se hara hincapié en el despeje de las
veredas, corddn cuneta, con cepillos y sopladora luego de realizado el corte de
césped.

No se considerara la certificacion del corte si existiera desfasaje entre el
corte del tractor, el corte de las motoguadafias y la recoleccion de la siega.

Se debera poner especial cuidado en evitar el roce o golpe de la tanza de la
desmalezadora sobre el tallo o fuste de las plantas ornamentales. En las especies
gue sean necesarias, a criterio de la Inspeccion, la Contratista estara obligada a
colocar polainas de PVC protectoras y/o realizar el desmalezado de las tazas de
arbustos o arboles manualmente. Est4 expresamente prohibida la poda de ramas
bajas en arbusto para permitir el corte con maquina.

Queda totalmente prohibido realizar la siega sobre suelo encharcado o con
excesiva cantidad de agua. Las cuchillas del tractor deberan ser reguladas de
manera que se evite ruptura de mangueras por enganche y respetando la altura de
corte especificada. Ademas, se debera revisar permanentemente el filo y desgaste
de la cuchilla de corte, como asi también el mantenimiento de los equipos con la
frecuencia correspondiente.

Para el caso del crecimiento de malezas o césped sobre veredas, acequias,
cordones, banquinas y circulaciones vehiculares se debera eliminar por completo
tantas veces como sea hecesatrio.

La Empresa debera mantener los criterios de parquizacion originales
estables en el tiempo. En todos aquellos lugares en que la carpeta cespitosa se
deteriore o desaparezca a causa del inadecuado manejo de los equipos por parte de
la Contratista y/o uso indebido del espacio publico, la Empresa debera
reacondicionar la misma utilizando semillas, tepes de césped o fertilizacion segun lo
indique la Inspeccién quedando a sus costas no solo la compra de insumos y
materiales, sino también maquinaria y mano de obra necesaria.

3.2.MANTENIMIENTO DE CANTEROS

La Empresa debera garantizar la conservaciéon de las plantas ornamentales
presentes. Los canteros y planteras deberan estar permanentemente desmalezadas
y libres de todo residuo.

La Contratista deberd tener al menos dos jardineros exclusivos que
permanentemente esté afectado al cuidado y mantenimiento de los ejemplares
arbustivos, contemplando labores tales como: raleo de plantas; eliminacién de
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plantas lefiosas; poda de formacion de arboles jovenes y de arbustos ornamentales
gue los requieran; trasplantes y reposicion de plantas, entre otras. Las labores seran
supervisadas y dirigidas por el RT.

Se deberé presentar por Nota de Pedido a la Inspeccion un Plan de Trabajo
mensual donde se detalle especificamente las labores que desempefiaran los
oficiales especializados para lograr el correcto mantenimiento de jardineria de las
planteras y canteros. Cualquier cambio en la toma de decisiones sobre una labor en
particular debera ser consultado a la DEV para su correspondiente aprobacion. El
actuar por parte de la Contratista sin notificacion formal que autorice la labor, sera
causal de multas.

3.3.ESTUDIO DE SUELO

La Contratista debera identificar sectores con suelos compactados y/o
perfiles edaficos comprometidos por la presencia de rellenos no aptos para
parquizacion, con el objeto de definir con precision las areas a intervenir para mejorar
el suelo y el tipo de tratamiento a aplicar en cada caso, procurando en todo momento
minimizar las afectaciones sobre la carpeta verde, el sistema de riego y el arbolado
existente.

La Contratista debera realizar la identificacion de los sectores problematicos
mediante un relevamiento integral en campo, que incluira inspecciones visuales
sistematicas del estado del césped y de las especies arbolreas, observando
indicadores tales como: bajo desarrollo vegetativo; estrés hidrico; areas con escasa
cobertura; encharcamientos; escurrimientos superficiales andmalos; y diferencias
marcadas en el vigor de la vegetacion, los cuales suelen estar asociados a suelos
compactados o de baja aptitud.

En forma complementaria, se realizaran muestreos de suelo en puntos
representativos de los predios, priorizando aquellas éareas que presenten
comportamiento irregular, con el fin de caracterizar el suelo. Para ello, debera
contemplar la ejecucion de calicatas estratégicamente ubicadas que permitiran
analizar en profundidad el perfil del suelo. Cada muestreo debera tener como
dimensiones minimas 1,00m por 1,00m por 0,60m de profundidad. El emplazamiento
de las mismas sera consensuado con la Inspeccion de la DEV.

A partir de dichas calicatas se evaluaran los cambios de textura, estructura,
color, humedad y grado de compactacion, asi como la profundidad efectiva del suelo
apto para el crecimiento radicular. La contratista coordinara con la inspeccion la labor
para constatar y tomar registro fotografico del perfil del suelo.

Toda la informacion recabada por la Contratista debera ser plasmada en un
informe técnico, con el estado de los sectores de la carpeta verde identificados en
planos, indicando para cada uno de ellos la superficie afectada, la ubicacién de los
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puntos de muestreo, y una descripcion del perfil de suelo encontrado, incluyendo
profundidad del relleno no apto y caracteristicas relevantes del sustrato. Dicha
documentacion sera evaluada por la inspeccion, formara parte de los antecedentes
técnicos de la obra y servird de base para la validacion y aprobacion de las acciones
de recuperacion de suelo a ejecutar.

Con la informacion obtenida se procedera a la delimitacion y zonificacién de
los sectores de los predios que presenten suelos compactados o perfiles
comprometidos por rellenos inadecuados, definiendo las areas prioritarias de
intervencion y el alcance de las tareas de recuperacion en coordinacion con la
Inspeccion.

3.4.MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE SUELO

La Empresa debera contemplar la extraccion controlada de la capa
superficial del suelo (min. una profundidad de 0,15m) en los sectores previamente
definidos a partir del diagnéstico del estudio de suelo realizado. Dicha extraccion
tendra como finalidad remover el material superficial degradado, compactado y/o con
presencia de rellenos de baja aptitud que limitan el desarrollo radicular y la correcta
infiltracion del agua.

Se hace hincapié en vallar los sectores a intervenir con red de seguridad
plastica para proteger la zona y colocar la carteleria pertinente para que no se pise
hasta que adquiera la resistencia suficiente.

Los trabajos se ejecutaran con maquinaria liviana, de manera cuidadosa,
evitando afectar el sistema radicular del arbolado existente, la instalacion de riego y
preservando la estabilidad del terreno.

La Contratista debera descompactar, mejorar la infiltracion y aireacion del
suelo para permitir el correcto desarrollo radicular del césped y arbolado existente.
Esta labor debera realizarse de forma mecanica mediante escarificador y/o
subsolador liviano, quedando estrictamente prohibido volteo del suelo, mezclar
horizontes, como asi también realizar la descompactacion en suelos saturados.

En zonas con arbolado existente, la descompactacién debera hacerse en
radios cercanos al tronco con barreta y horquilla (aireacibn mecanica liviana) con
profundidad reducida. Para estas areas criticas radiculares se prohibe el uso de
subsoladores profundos.

Una vez retirada la capa superficial y descompactado el terreno, se realizara
la colocacion de tierra apta para cultivo, la cual deberé ser suelo vegetal de buena
calidad, cribado, libre de escombros, restos de obra, sales y contaminantes, con
textura adecuada para parquizacion (textura franca o franco-arenosa) y un contenido
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minimo de materia organica del 2% que favorezca el desarrollo del césped y las
especies arboreas existentes respetando las siguientes caracteristicas.

El material aportado se distribuira de manera uniforme y nivelada hasta
alcanzar -0,05 m del nivel de vereda terminado.

Finalmente, el suelo incorporado sera nivelado con una granulometria fina
para la preparacion del lecho de la carpeta verde. Es importante que la Contratista
respete las pendientes naturales del parque y garantice una superficie apta para el
crecimiento de las especies, sin generar compactaciones excesivas que afecten la
aireacion y la infiltracion del agua.

Una vez terminada la nivelacion y posterior control del sistema de riego del
sector intervenido la Contratista procedera a la reposicion de la carpeta verde
mediante la colocacion de tepes con base de Cynodon dactylon y Rye Grass. La
distribucion de los tepes se debera hacer en forma alternada, de manera tal que los
bordes cortos del pafio no tengan continuidad con la siguiente, cuidando que entre
pafio y pafio no queden espacios intersticiales. En los sectores que no se puedan
colocar los tepes se procedera al sembrado con la misma especie.

Para su colocacion se debera evitar pisar las alfombras colocadas para que
no se desnivelen unas con otras. De ser necesario para el trabajo se utilizaran
tablones de madera. Finalizada la colocacion de tepes y el sembrado se cercara todo
el sector con malla plastica naranja de seguridad de 1mts de alto, para evitar que se
pise durante el tiempo que la inspeccion de la Direccion lo crea conveniente.

Respecto al sistema de riego, en los pafios intervenidos, en caso de ser
necesarias mejoras la Inspeccién sera quien determinard y supervisara la labor,
guedando bajo su criterio la aprobacién de la realizacion del trabajo para su posterior
certificacion a través del item “Provision de Materiales de Riego Varios”.

La contratista debera contemplar la disposicion final del sustrato extraido, en
forma conjunta a medida que se vaya avanzando con la ejecucion de dicha labor
para evitar el acopio de grandes voliumenes de suelo. Como asi también, debera
coordinar en forma perentoria la incorporacion de la tierra apta para cultivo y la
posterior colocacion del césped.

Para la disposicion final, se exige que los vehiculos que transporten
Residuos Sdlidos Urbanos estén dentro del marco de la Ley 1114-L y de las
Resolucion N°0334-SSMA-08, del REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DERSU y la
Resolucion 052-SSMA-09 de la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, que establecen la obligatoriedad de poseer autorizacion tanto para
personas fisicas como juridicas, publicas y/o privadas. A su vez, se debera presentar
la frecuencia de los viajes y cantidades aproximadas de residuos, destino final, zonas
o lugares destinados a depoésitos transitorios, trasbordos y/o plantas de
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transferencias, y cualquier otra informacion al respecto que la Inspeccion considere
necesario para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Para su certificacion, la Inspeccion constatara el éxito de la plantacion de la
carpeta verde como asi también el correcto funcionamiento del sistema de riego. En
caso de pérdida de ejemplares arboreos sera responsabilidad de la Contratista y
deberé& reponerlos de inmediato.

3.5.APORTE DE TIERRA

Se contemplara aporte de tierra fértil apta para cultivo y arena fina en las
zonas donde el terreno presenta desniveles, compactacién excesiva, escasa
cobertura vegetal o suelos con poca estructura. Esta intervencion permite mejorar la
retencion de humedad y el desarrollo radicular del césped y demas especies
implantadas. Ademas, el nuevo sustrato contribuye a nivelar la superficie y preparar
el area para una resiembra o plantacion eficiente, optimizando asi las condiciones
generales del espacio verde.

Si la superficie del suelo es despareja desaparece el concepto de prado y se
dificulta la siega. Las cuchillas segadoras golpean las partes altas, se mellan y
producen la eliminacion de parte del césped. En estos casos, debera la Empresa
emparejar y/o realizar aportes de tierra y nivelar con azada, las areas afectadas
deberan ser valladas y con la carteleria apropiada evitando la accesibilidad del
publico y permitiendo el correcto crecimiento de la cobertura vegetal.

Dado que los predios no poseen espacio de acopio a granel de tierra ni
arena, la Inspeccidn podra solicitar que la provision sea embolsada y en las
cantidades necesarias para evitar el acopio.

3.6.RESIEMBRA

La Empresa debera resembrar los predios para la recomposicion del 100%
de la carpeta verde. La eleccion de la/s especie/s y proporcion de las mismas en una
determinada mezcla dependera de las condiciones en la que se debera desarrollar
ese césped como plena sombra, pleno sol o resistencia al pisoteo. Esta decision sera
tomada en conjunto con la Inspeccion de la DEV. Se debera contemplar para la
cotizacion la especie Cynodon dactylon (60%) y Rye Grass (40%) de primera calidad
con una densidad de 80 gr/m2 como referencia.

Previo a resembrar la Empresa debe cortar el césped bien bajo, en caso de
ser necesario, y realizar la escarificacidén y/o corte vertical con la finalidad de remover
el exceso de materia organica, abrir la superficie cespitosa, descompactar el suelo y
gue las semillas puedan tomar contacto con el mismo. Hay una gran variedad de
equipos, accesorios e implementos con los que se puede realizar esta tarea, por lo
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gue la Empresa deberé garantizar el uso de la mas adecuada para que garantice
una escarificacion de calidad.

Otra labor a contemplar, es espolvorear arena en la totalidad de la superficie
a resembrar. La cual deberé ser de granulometria fina, sin piedras ni impurezas, y
sin contenido de sales.

Las zonas con fallas seran nuevamente sembradas cuando el césped tenga
entre 3y 7 cm de altura. El trabajo de resiembra es un trabajo especializado que
exige un plan de trabajo constante, dedicado y detallista para lograr el éxito de esta
tarea.

Se hace hincapié en vallar la zona sembrada con red de seguridad plastica
para proteger la zona y colocar la carteleria pertinente para que no se pise hasta que
adquiera la resistencia suficiente. Respecto al riego, durante los diez primeros dias
debe ser frecuente sin encharcar, por lo que se debera dos a tres mm por riego 3
veces por dia hasta que germinen las semillas. Luego de esto, debera aumentar el
riego de acuerdo a la estacion del afo.

Para lograr una buena implantacion se deberd acompanar la resiembra con
un plan de fertilizacion adecuado. El mismo consta de la aplicacion simultanea con
la semilla de 20gr/m2 de Fosfato Diamoénico. Luego de la germinacion, a los 15 dias,
se aplicaran 20gr/m2 de Hydrocomplex.

Cuando las plantas alcancen los 10 cm de alto, recién se podra realizar el
primer corte con una maquina muy bien afilada para evitar el desprendimiento de las
mismas, donde el tractor no pueda acceder el corte se realizara con motoguadana,
la cual debera operar con cuchilla, no esta permitido el corte con tanza. Todos estos
trabajos deberan ser supervisados y acompafiados en campo durante todo el periodo
de resiembra por el Ing. Agronomo con conocimientos comprobables en el area.

3.7.FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE

En cuanto a la fertilizacién del césped, la Contratista debera presentar un
programa de fertilizacion de la carpeta verde. Para favorecer el rebrote y fortalecer
el césped base es necesario fertilizar con fésforo y nitrégeno, por tal motivo se
debera aportar urea en la temporada primavera-verano en una densidad de 1.5 Kg
cada 100m? de césped, u otro producto de similares caracteristicas o mejores. Dicha
labor serd programada por la Empresa y notificada de manera formal con 3 dias
habiles de anticipacibn como minimo, debido a que la tarea estd sujeta a la
aprobacion y constatacion de la Inspeccién.

Podran solicitarse por parte del Comitente, fertilizaciones sectorizadas en
caso gue la Inspeccion de la Direccion de Espacios Verdes asi lo considere a costas
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de la Contratista en pos de conservar los criterios de parquizacion estables en el
tiempo.

4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL M.H.U.

4.1.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES VERTICALES
4.1.1. OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL

La Empresa debera contar con un profesional con experiencia comprobable
en el manejo de sistemas de riego presurizados y fertirriego, quien debera elaborar
un programa acertado de riego-fertilizacion para las diferentes estaciones del afio,
momentos del dia, o situaciones particulares, debiendo acompafiar y supervisar el
correcto funcionamiento diario de los sistemas en su integralidad.

La contratista debera realizar un relevamiento del estado de todos los
componentes que integran tanto el sistema de riego-fertilizacion, como el tipo, estado
y cantidad de ejemplares, para la posterior elaboraciéon de un informe donde
especifique las condiciones de las instalaciones y de funcionamiento en que se
recibieron los jardines al momento del inicio del servicio, el cual debera entregarse
antes de cumplido el primer mes de iniciado el contrato. En cuanto al relevamiento
de las especies y condiciones en las que se encuentran se debera elaborar y
presentar un plano esquematico de cada Jardin Vertical de manera de evaluar
cuantitativamente y cualitativamente el estado de los mismos. Alli se debera dejar
constancia de las reposiciones necesarias y medidas correctivas pertinentes.

Entre las principales tareas de mantenimiento de las plantas se encuentra la
remocion de hojas dafiadas, decoloradas o secas; poda o corta de hijos o ramas que
excedan el tamafio deseado (profundidad no mayor a 0,40m); limpieza y remocion
del polvo acumulado en las hojas, reposicion de plantas dafiadas o muertas y poda
de raices. Estas tareas se deberan realizar con la frecuencia necesaria para
garantizar el desarrollo saludable de las plantas de los Jardines, logrando el pleno
lucimiento de los mismos.

Respecto al desaglie de los jardines deberdn mantenerse en perfectas
condiciones de limpieza y funcionalidad, estar permanentemente libre de todo
material o embanque organico, desechos, malezas, escombros, lodo, descartables
como asi cualquier otro tipo de residuo, dado que su obstruccidén genera infiltraciones
no deseadas en el edificio del Museo de la Historia Urbana. Luego de la limpieza
diaria, sera obligacién de la Empresa volver a emplazar correctamente las rejillas
metdlicas, preservando no solo su funcionalidad sino también evitando el
vandalismo.

20



Ministerio de
»e ot . - -
S{ X Sal’l Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretarfa de Direccién de

<) Gobierno Agua y Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

Se deberan tomar medidas excepcionales como el recambio de ejemplares
dafados por el sol, granizo y/o lluvias intensas, la colocacion de una malla antihelada
de proteccién sobre las plantas mas sensibles al frio, entre otros.

También se deberd presentar un programa de riego acorde al requerimiento
hidrico necesario para lograr un buen crecimiento y desarrollo de cada especie
vegetal de los jardines. En el programa de riego presentado deberd existir una
coherencia entre las demandas de riego calculadas mes a mes y por jardin.

El profesional de la empresa sera el responsable de llevar registro de los
controles analiticos realizados periddicamente en la solucién de riego, tanque de
acido y de fertilizantes; corroborando luego que, de manera fehaciente que el pH, la
CE (conductividad eléctrica) y el volumen de la solucion de riego sean los solicitados
al Controlador Hidroponico. Ademas, se deberan realizar los controles analiticos
sobre la solucién de drenaje, demostrando que el diferencial de CE, el pH y el
volumen drenado se encuentren dentro de los rangos normales. Dichos valores
deben presentarse en los informes de medicion mensuales.

La empresa debera garantizar la elaboracion de una adecuada solucion
nutritiva, manteniendo una relacion entre la concentracion de los diferentes iones
minerales o nutrientes, el oxigeno, la conductividad eléctrica y el pH que asegure el
exito de los jardines verticales. Se debera tomar como criterio general en el manejo
nutricional el desarrollo saludable de las plantas sin promover un crecimiento
exagerado de las mismas. El programa nutricional debera presentarse al inicio de
cada estacion del afio, describiendo la concentracion de los diferentes nutrientes o
iones de la solucién de riego, tanto de macro como micronutrientes.

Las roturas o desperfectos, que se produzcan durante el contrato de
mantenimiento, en cualquier parte de los sistemas de riego-fertilizacién involucrados
deberan ser remediadas de inmediato por la contratista. Cuando situaciones de
roturas o desperfectos ocurran, la empresa deberd presentar un informe con
fotografias a la Inspeccion de la DEV mediante Nota de Pedido detallando el
inconveniente ocurrido y las medidas que se tomaron para solucionarlo.

La contratista debera mantener en 6ptimas condiciones las operaciones y el
funcionamiento de todos los equipos, electrobombas, valvulas, sensores,
instalaciones eléctricas, sondas, sistema de inyeccion, tanques, cisternas,
programadores, cafierias primarias y secundarias; qgue componen los sistemas de
riego o riego-fertilizacion; para lo cual se exigird una frecuencia de mantenimiento y
control adecuado de los sistemas de manera integral.

Con respecto a inconvenientes en el suministro eléctrico (cortes de luz) la
empresa debera contemplar la posibilidad de ocurrencia de estos imprevistos y
prever mecanismos de respuesta y control que garanticen la sobrevivencia de la
totalidad de las plantas.
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Todos los trabajos en altura se deberan realizar con escaleras y arneses. La
actividad deberé cumplir con las normas de Higiene y Seguridad estipuladas para tal
fin, tal como los establecen las leyes: N°19587 Higiene y Seguridad en el trabajo,
Ley N°24557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene y Seguridad
establecidas en el decreto 351/79.

La contratista debera elaborar un programa de manejo integrado de plagas
y enfermedades acorde a las especies y plagas frecuentes en las mismas. Se debera
eliminar de manera manual toda maleza o especie ajena a la implantada en los
jardines verticales en estado de plantula.

En caso de ser necesario la utilizacion de productos quimicos de sintesis, ya
sea por el grado de infestacion o la gravedad del ataque se deberda priorizar el uso
de productos banda verde utilizados en los cultivos organicos. En el caso de
persistencia de la plaga o enfermedad se podra contemplar la utilizaciéon de
productos quimicos banda azul o amarilla, siempre y cuando no sean
organofosforados, o productos altamente toxicos para abejas como los del grupo
guimico neonicotinoides.

El aplicador debera cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
estipuladas para tal fin, tal como lo establece las leyes: N°19.587 Higiene y Seguridad
en el trabajo, Ley N2 24.557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene y
Seguridad establecidas en el decreto 351/79.

Se debera prestar especial atencién a la presencia de plantas parasitas,
como la “Cuscuta”, extremadamente invasiva, debilitando a sus huéspedes,
disminuyendo su desarrollo hasta causarle la muerte. En caso de presencia de este
tipo de malezas, la contratista debera extraer las plantas colonizadas y reemplazar
por nuevas.

La empresa también debera considerar inspecciones periddicas sobre el
estado de las estructuras de sostén de los jardines verticales, para advertir y dar
aviso a la DEV de posibles deterioros por corrosion o desacople de placas. No esta
permitido soldar, taladrar ni adherir elementos adicionales, que podrian mermar la
resistencia de los elementos estructurales, o modificar el estado de las cargas.

4.1.2. PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS DEL SISTEMA DE
FERTIRRIEGO

Las roturas o desperfectos que se produzcan en el sistema de fertirriego del
Jardin Vertical durante el contrato de mantenimiento deberan ser reparadas de
inmediato por la Contratista asumiendo los gastos de materiales e insumos para
reestablecer de las condiciones originales de las instalaciones y garantizar el
correcto funcionamiento. Cuando un elemento no pueda ser reparado o que a criterio
de la Inspeccibn no convenga hacerlo, se reemplazara por uno nuevo de
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caracteristicas y calidad iguales al original. Ademas, la Contratista debera dar aviso
inmediatamente a la Inspeccion informando sobre las roturas y/o desperfectos que
se presenten en la obra.

La Inspeccién debera supervisar cada reparacion del sistema de fertirriego y
guedara bajo su criterio la aprobacion de la realizacion del trabajo para su posterior
certificacion.

4.1.3. REPOSICION DE PLANTAS ORNAMENTALES

La Contratista debera proveer y colocar ejemplares ornamentales con el fin
de conservar los jardines verticales en coordinacion con la Inspeccion DEV segun lo
disponga.

Para el trasplante se deberan lavar bien las raices de las plantas para extraer
por completo el sustrato y se insertaran en los bolsillos previendo que el cuello de la
planta quede al ras del mismo.

La Contratista se hara cargo del cuidado de las plantas y en caso de ser
necesario el reemplazo de aquellos ejemplares que no resistieron al trasplante.

La Inspeccion controlara y aprobard las entregas de ejemplares,
reservandose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la especie
definida o cuya calidad o tamafio no fueran adecuados. En caso de que las especies
presenten un mal estado vegetativo sera motivo de sancion y reemplazo
correspondiente.

4.1.4. REEMPLAZO DEL FIELTRO TEXTIL

El fieltro textil multicapa debera mantenerse en excelentes condiciones de
funcionalidad y estética en todo momento, tanto el fieltro base como el superficial
gue lleva los bolsillos, por lo que la empresa debera considerar las tareas de
recambio de fieltro y engrampado de bolsillos en zonas que hayan sufrido algun
deterioro.

El reemplazo de pafios de fieltro debera cumplir con las mismas
caracteristicas y color que el del disefio original. Se debera respetar la misma
distribucion de bolsillos preexistente. No se tolerara la presencia de rajaduras,
deformaciones o cualquier deterioro que perjudique la funcionalidad del sistema textil
multicapa, como tampoco la colocacion de fieltro sin la correspondiente extraccion
del material dafiado.

4.1.5. REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE

La contratista debera reacondicionar los elementos que componen el
sistema de desague. Estas labores contemplan, soldar los angulos con la malla de

23



Ministerio de

Is: San Juan Infraestructura, Secretaria de Subs::ac.retarja (Eie Dir@cc.ién de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

metal desplegado que no se encuentren en buenas condiciones y repintar todas las
rejillas metalicas con membrana liquida impermeable de altas prestaciones 100%
poliuretano, tipo “Sikalastic” o similar de primera marca color blanco. En caso de que
las rejillas no puedan ser reparadas, deberan reemplazarse. También se debera
contemplar el cambio y la pintura con membrana liquida color blanco de las placas
cementicias que contienen las canaletas de desagiie propiamente dichas.

La instalacion de las placas cementicias se realizard con materiales de
primera calidad y siguiendo las indicaciones del fabricante. Se fijaran perfectamente
a la estructura existente y las uniones deberan quedar selladas mediante juntas
flexibles apropiadas. El armado deberéa garantizar la rigidez necesaria, verticalidad y
alineacioén entre las partes. Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones
seran tapadas con masilla y encintadas con cinta de papel celuldsico. Luego se
efectuard un enmasillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos, sin
dejar rebabas. No debera haber diferencias de nivel entre dos placas consecutivas
por las depresiones originadas por tornillos, logrando el mismo nivel para toda la
superficie del paramento.

Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la
fijacion de elementos o partes de las instalaciones. Se deberan colocar esquineros
metalicos (de hierro galvanizado), en todas las aristas.

Para el reacondicionamiento la Empresa debera contemplar los gastos de
materiales, herramientas, insumos y mano de obra necesarios para dejar en
perfectas condiciones de funcionalidad y estética el sistema de desagiie de los
Jardines Verticales.

4.2. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUBIERTAS DE M.H.U.

La contratista debera realizar una limpieza mensual de las cubiertas del
Museo de la Historia Urbana. Dicha tarea comprenderd la recoleccion de todo tipo
de residuos presentes en la superficie, mediante recoleccion manual, rastrillaje y
posterior embolsado de los mismos.

Asi mismo, deberé procederse a la eliminacion de toda maleza existente, la
cual se realizara exclusivamente de forma manual. Esta labor es fundamental para
evitar la colonizacion de las malezas de la cubierta sobre los jardines verticales.

Los trabajos en altura deberan ejecutarse mediante el uso de escaleras
adecuadas. La actividad debera cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
estipuladas para tal fin, tal como los establecen las leyes: N°19587 Higiene y
Seguridad en el trabajo, Ley N°24557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene
y Seguridad establecidas en el decreto 351/79.
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4.3.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATIO INGLES DEL M.H.U.

Se debera mantener en perfectas condiciones la carpeta verde del Patio
Inglés del MHU. El césped deberd mantenerse corto y prolijo en todo momento,
tomando de referencia una altura maxima de 7cm. Los bordes deberan mantenerse
prolijos para que la carpeta verde no invada las circulaciones ni cualquier otra
instalacion presente. Se debera realizar inmediatamente la recoleccion completa de
la siega una vez finalizada la labor, debido a que su acumulacion genera dificultades
en el intercambio gaseoso del suelo y repercute en el desarrollo normal del césped.

No se considerara la certificacion del corte si existiera desfasaje entre el
corte del tractor, el corte de las motoguadafias y la recoleccion de la siega.

Queda totalmente prohibido realizar la siega sobre suelo encharcado o con
excesiva cantidad de agua. Las cuchillas del tractor deberan ser reguladas de
manera que se evite ruptura de mangueras por enganche y respetando la altura de
corte especificada. Ademas, se debera revisar permanentemente el filo y desgaste
de la cuchilla de corte, como asi también el mantenimiento de los equipos con la
frecuencia correspondiente.

El profesional Ing. Agronomo conjuntamente con el técnico en riego deberan
presentar un informe al inicio de cada estacion del afio donde especifique el
programa de riego que llevara a cabo en este Patio, de manera que la Inspeccion
conozca los dias, tiempos y sectores, especificando la lamina de riego a aplicar. La
Inspeccién podra sugerir cambios en el manejo si lo cree conveniente. Debera
mantenerse en Optimas condiciones el funcionamiento del sistema de riego. Puesta
a punto de los turnos de riego (programadores), reparaciones de cafierias,
aspersores, toberas, electrovalvulas, mangueras de goteo y de todos los
componentes de la red de riego, incluidos los accesorios, las cajas de valvulas y sus
tapas.

La Contratista deberé realizar un relevamiento de todos los componentes del
sistema mencionados anteriormente, para la posterior elaboracion de un informe de
inicio de obra donde especifigue las condiciones de las instalaciones y de
funcionamiento en que se recibio el sistema de riego en su integridad. El cual debera
entregarse a convenir con la Inspeccion con registro fotografico respaldatorio.
Posterior al informe la Contratista no tendra derecho a reclamar ningan elemento
dafado y debera reponerlo y/o repararlo asumiendo la totalidad de los gastos.

La contratista debera regular el sistema de riego de manera que cuando esté
en funcionamiento no moje veredas, muros, ventanas, etc.

Antes de realizar cualquier reparacion el Representante Técnico debera dar
aviso a la Inspeccién mediante Nota de Pedido con antelacién, donde se especifique
cudles son los dafios o desperfectos, la necesidad de proceder a ejecutar la
reparacion para su posterior control. De igual modo, una vez realizadas las labores
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se le exigira a la Empresa el informe mensual mediante fotografia y ubicacion, de
modo de poder registrarlas junto a las demas tareas llevadas a cabo para la
certificacion correspondiente.

Por el contrario, si la Inspeccion lo considerara necesario, la realizacion de
mejoras en el sistema de riego la DEV proveera los insumos necesarios, y la
Empresa Unicamente deberd proveer el personal para la realizacion de estas
mejoras. La Contratista debera presentar a la Direccion un informe con los cambios,
reparaciones o mejoras cada vez que se realicen para la actualizacién de la
documentacion.

5. CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES

5.1.CONTROL DE MALEZAS

La Contratista debera garantizar el control de crecimiento de césped y/o
malezas en lugares no deseados como son cordones, acequias, veredas, fuentes,
circulaciones vehiculares, estacionamientos, desagties pluviales, etc. En cuanto a la
carpeta verde, también debera estar libre de malezas. Cualquier especie herbacea
espontanea y no cespitosa en el tapiz, sera considerada como tal.

Todas las areas deberan mantenerse limpias de todo tipo de arboles o
arbustos muertos, caidos, dafiados y/o enfermos y de cualquier tipo de restos
analogos. Los arboles y arbustos deben limpiarse de plantas trepadoras
espontaneas, sarmientos y toda otra planta indeseable.

La principal herramienta para el control de malezas debera ser por medios
mecanicos, lo que no quita, poder hacer uso eficiente y responsable de herbicidas
cuando la situacion asi lo requiera. Para ello, debera presentar el RT el plan de
trabajo por Nota de Pedido indicando la fecha a aplicar (con alteracion de 24hs
habiles), el producto y los EPP que correspondan para los operarios.

El aplicador debera cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
estipuladas para tal fin, tal como los establecen las leyes: N°19587 Higiene y
Seguridad en el trabajo, Ley N°24557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene
y Seguridad establecidas en el decreto 351/79.

Es responsabilidad de la Contratista y de su Representante Técnico vigilar
el nacimiento de las malezas para que su control sea oportuno, mas econémico y
redunde en un mejor aspecto del parquizado general.
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5.2.CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Es responsabilidad de la Contratista y su representante técnico, vigilar de
forma permanente el estado sanitario de las especies vegetales de los espacios
adjudicados. La Empresa debera elaborar un programa de manejo integrado de
plagas y enfermedades acorde a las especies y plagas frecuentes en los predios
como son: hormigas negras podadoras; mosca blanca; arafiuela roja; pulgones y
cochinillas, entre otros.

Se valorara la elaboracion de estrategias agroecoldgicas para el manejo de
plagas y enfermedades. En caso de ser necesario la utilizacion de productos
guimicos de mayor impacto en el ecosistema, ya sea por el grado de infestacion o la
gravedad del ataque se deberd priorizar el uso de productos banda verde. En el caso
de persistencia de la plaga o enfermedad se podra contemplar la utilizacion de
productos de sintesis de banda azul o amarilla, siempre y cuando no sean
organofosforados, o productos altamente toxicos para abejas como neonicotinoides.
Todo agroquimico a emplear debera tener aprobacion de SENASA vy la autorizacion
de la Inspeccion correspondiente.

El aplicador debera cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
estipuladas para tal fin, tal como los establecen las leyes: N°19587 Higiene y
Seguridad en el trabajo, Ley N°24557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene
y Seguridad establecidas en el decreto 351/79.

La Empresa debera realizar un plan fitosanitario en el cual incluira la logistica
de aplicacion de los productos a utilizar segun las especies arbéreas o arbustivas
afectadas y la enfermedad o plaga que presentan. Teniendo en cuenta el lugar, fecha
y hora de aplicaciéon, cantidad de aplicaciones, dosificacion, rotacion de principios
activos para disminuir resistencias, etc. Antes de llevar a cabo este plan fitosanitario,
la Empresa debera presentarlo formalmente a la Inspeccién de la DEV, teniendo la
posibilidad, esta ultima, de exigir cambios en el plan de tratamiento presentado.

Ademas, la Empresa debera dar aviso a la Inspeccion previo a la ejecucion
de la tarea formalmente mediante Nota de Pedido, con el objetivo de que la misma
pueda estar presente y supervisar las aplicaciones correspondientes.

Los tratamientos se haran en horarios en que el publico del espacio no se
vea afectado. La Empresa debera disponer de las herramientas y elementos de
seguridad necesarios para llevar a cabo esta tarea de forma correcta y en el debido
momento.

La empresa contratista sera responsable de la correcta sanidad de las
especies vegetales a su cargo. En caso de que, por falta de tratamiento oportuno,
las plantas presenten plagas o enfermedades que generan secreciones azucaradas
(mielada) u otros residuos que ocasionen la suciedad o deterioro de veredas,
calzadas, mobiliario urbano o bienes de uso publico, la contratista debera proceder

27



Ministerio de

Is: San Juan Infraestructura, Secretaria de Subs::ac.retarja (Eie Dir@cc.ién de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

a su limpieza inmediata mediante el uso de hidrolavadora, garantizando la remocién
total de los restos sin afectar la integridad de las superficies.

Asimismo, la empresa deberé implementar medidas de control fitosanitario
preventivo y correctivo, con la periodicidad necesaria para evitar la proliferacion de
plagas que deriven en dichas consecuencias.

Es responsabilidad de la Contratista y de su Representante Técnico vigilar
la aparicion de plagas y/o enfermedades para que su control sea oportuno, mas
econdémico y redunde en un mejor aspecto general del predio.

6. MANTENIMIENTO DE ARBOLES

6.1.PODA

Definimos poda como el corte parcial o total de una rama o raiz con un
objetivo determinado, si este objetivo no existe, el corte de ramas sera considerado
simple mutilacion del arbol.

Las especies de fuste alto se eliminaran las ramas o rebrotes que pudieran
aparecer por debajo de la cruz del ejemplar. Seran considerados objetivos validos
para la poda:

A. Reduccion de interferencias: mediante poda selectiva pueden guiarse a las
ramas para que no interfieran con las visuales de los conductores, sefiales
de transito, luminarias, ramas de otros arboles, tendidos de cables aéreos,
transito vehicular o peatonal.

B. Reduccion de riesgos: ramas secas rotas o con dafos irrecuperables.

C. Poda de formacién y/o educacion en especies juveniles o arbustos.

Para el caso de los ejemplares de primera magnitud, la Contratista debera
contemplar realizar la poda con hidrogrua, para evitar cortes imperfectos. Toda
practica sobre el arbolado publico debera ajustarse a la normativa vigente: Ley
N°5339; Decreto Reglamentario N°1296, N°7556 y N°7553.

La poda se realizara para facilitar visuales sélo en lugares donde las ramas
bajas puedan afectar la seguridad en el transito vehicular, peatonal o la vigilancia. La
Empresa debera disponer de las herramientas necesarias para realizar estas labores
cumpliendo con todas las normas de higiene y seguridad.

En situaciones de eventos climaticos como vientos muy fuertes o tormentas,
la Empresa debera desplegar la logistica y operativas que permitan restablecer las
condiciones normales a la brevedad, implementando para ello la contratacion de un
camion adicional y organizando su personal para garantizar un trabajo seguro y
oportuno.
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7. PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS

7.1.REFORESTACION

La Contratista deberd comprar e implantar ejemplares arbéreos de mas de
1,80m de altura, y una circunferencia de tronco minima de 6 cm (medida a 50 cm
desde el cuello de la planta).

Para el trasplante se debera realizar un hoyo que contemple un volumen
superior al 50% de la maceta, la planta debe encontrarse hiimeda, habiendo recibido
un riego 24hs antes en su lugar de guarda, de modo de alcanzar una hidratacion que
permita conservar su raiz y la tierra contenida. Se debera contemplar la fertilizacién
de cada ejemplar con fertilizante triple 15.

Se retirara el material del recipiente y se colocara en el hoyo sin destruir el
pan de tierra. El cuello de la planta no debera quedar enterrado sino al ras del suelo.

Llevaran un tutor de madera impregnada de 2,50 metros de largo
firmemente clavado. El mismo debe estar retirado unos 15 a 20 cm del tallo, tratando
de no romper en su colocacién el pan de tierra o raices importantes, por ello se debe
colocar previo al ejemplar. Luego se procedera a practicar el atado en forma de ocho
con totora o cinta plastica, con cuidado de no dafar al forestal.

El tutorado de arboles juveniles siempre debera permanecer perfectamente
vertical durante todo el tiempo en que el ejemplar lo requiera y/o reemplazarse en
caso gue haya sufrido desgaste o vandalismo a costa de la Contratista. Una vez que
el arbol esté establecido, se procedera a retirar todos los tutores. Dicha actividad
siempre estara supervisada por el ing. agronomo y consensuada con la Inspeccion
correspondiente.

La Inspeccion controlard y aprobard las entregas de ejemplares,
reservandose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la especie
definida o cuya calidad o tamafio no fueran adecuados. En caso de que las especies
presenten un mal estado vegetativo serd motivo de sancion y reemplazo
correspondiente.

Deberéa acondicionarse el sistema de riego que abastece a cada uno de los
ejemplares para garantizar el correcto crecimiento y desarrollo de la especie.

La Empresa debera realizar un registro fotografico y georeferenciado, de
modo de poder informar a la Inspeccion la cantidad, fecha y lugar exacto donde se
realizo la reforestacion y fertilizacién en el informe mensual junto a las demas tareas
llevadas a cabo para la certificacion correspondiente.
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La especie y ubicacion a implantar quedara a criterio de la DEV.

7.2.PROVISION E IMPLANTACION ESPECIES ORNAMENTALES

La Contratista debera proveer y plantar ejemplares ornamentales con el fin
de embellecer los sectores en coordinacion con la Inspeccion DEV se disponga.

Para el trasplante se debera realizar un hoyo que contemple un volumen
superior al 50% de la maceta, en caso de que el material extraido no sea apto para
cultivo, se debera contemplar la colocacion de tierra fértil. La implantacion deberd ir
acompafiada con una fertilizacién de base con fosfato di amonico o de composicion
similar, en proporcion al tamafio de la planta. Se recomienda agregar de 15gr a 20gr
de fertilizante al momento de plantar.

La planta debe encontrarse humeda, habiendo recibido un riego 24hs antes
en su lugar de guarda, de modo de alcanzar una hidratacion que permita conservar
su raiz y la tierra contenida. Se retirara el material del recipiente y se colocara en el
hoyo sin destruir el pan de tierra. El cuello de la planta no debera quedar enterrado
sino al ras del suelo.

La Contratista se hara cargo del cuidado de las plantas, incluidos los riegos
periddicos, los materiales necesarios para la implantacién y en caso de ser necesario
el reemplazo de aquellos ejemplares que no resistieron al trasplante.

La Inspeccion controlara y aprobard las entregas de ejemplares,
reservandose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la especie
definida o cuya calidad o tamafio no fueran adecuados. En caso de que las especies
presenten un mal estado vegetativo sera motivo de sancion y reemplazo
correspondiente.

8. ERRADICACION DE ARBOLES

La Contratista deberd contemplar la erradicacion de arboles que se
encuentren muy deteriorados, secos o con peligro de caida y puedan ocasionar
dafos. Los ejemplares a erradicar seran indicados por la Inspeccion de la DEV
mediante Ordenes de Servicio.

La erradicacién consiste en la remocién total del ejemplar, en caso de estar
secos, decrépitos, gravemente dafiados por plagas y/o enfermedades, o por
presentar riesgo de caida.

La actividad debera hacerse con personal idoneo en niumero y competencia
profesional y bajo la supervision del Ing. Agrénomo y de la Inspeccion de la Direccion
de Espacios verdes. Se certificaran las labores por unidad de ejemplar erradicado.
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Los restos del material arboreo deberan ser reducidos y retirados
inmediatamente después de finalizada la extraccion. El tronco principal se cortara
15cm por debajo de la superficie de suelo y la carpeta verde debera ser restituida al
igual que el sistema de riego, en caso de ser necesario, para evitar dafios en la
magquinaria y un mal aspecto estético del parquizado.

Las erradicaciones deberan ser informadas a la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable por parte de la Contratista y respetar la Ley de Arbolado
Publico de la Provincia de San Juan. Como asi también, se debera cumplir con las
normas de Higiene y Seguridad estipuladas para tal fin, tal como lo establecen las
leyes: N°19.587 Higiene y Seguridad en el trabajo, Ley N°24.557/95 Riesgos de
Trabajo y las Normas de Higiene y Seguridad establecidas en el decreto 351/79.

9. SISTEMA DE RIEGO

9.1.MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO

La Contratista debera contar en su equipo de trabajo con un Ing. Agronomo
y un técnico hidraulico o en riego matriculado con experiencia en sistema de riego
presurizado y espacios verdes, quienes seran los encargados de elaborar los
programas de manejo de riego e informes que deberan ser firmados por ambos,
ademas de acompanfar y supervisar diariamente las tareas de campo.

La Empresa debera garantizar que el personal dedicado, en campo, al
manejo del sistema de riego sea especialista en el tema, de lo contrario la Inspeccion
podra sancionar y exigir el cambio del oficial, debido a la importancia que significa la
correcta operacion de esta labor.

El profesional Ing. Agronomo conjuntamente con el técnico deberan
presentar un informe al inicio de cada estacion del afio donde especifique el
programa de riego que llevara a cabo la Empresa, de manera que la Inspeccion
conozca los dias, tiempos y sectores, especificando la lamina de riego a aplicar. La
Inspeccién podra sugerir cambios en el manejo si lo cree conveniente. El
Representante Técnico tendra la obligacion de brindar toda la informacion a la
Direccion de Espacios Verdes referida al mantenimiento y manejo del sistema de
riego en el informe mensual. Se detallardn en él los trabajos realizados en ese
periodo, si hubo cambios o alteraciones en el sistema, rupturas, mejoras necesarias
o cualquier informacion que pueda resultar de interés a la DEV.

Deberd mantenerse en Optimas condiciones el funcionamiento del sistema
de riego en todas las areas mantenidas. Puesta a punto de los turnos de riego
(programadores), reparaciones de caferias, aspersores, toberas, electrovalvulas,
mangueras de goteo y de todos los componentes de la red de riego, incluidos los
accesorios, las cajas de valvulas y sus tapas.
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La Contratista deberd realizar un relevamiento de todos los componentes del
sistema mencionados anteriormente, para la posterior elaboracién de un informe de
inicio de obra donde especifigue las condiciones de las instalaciones y de
funcionamiento en que se recibio el sistema de riego en su integridad. El cual debera
entregarse a convenir con la Inspeccion con registro fotogréafico respaldatorio.
Posterior al informe la Contratista no tendra derecho a reclamar ningan elemento
dafiado y deberé reponerlo y/o repararlo asumiendo la totalidad de los gastos.

También se deberd contemplar la limpieza, manutencion y proteccién de las
estaciones de bombeo, bombas, cisternas, instalaciones eléctricas y sus
protecciones, filtros, valvulas, caudalimetros, carteleria, entre otros. La sala de
bombeo deberd mantenerse en perfectas condiciones de limpieza y orden para la
gue fue creada. Incluye la mantencion, desinfeccion de animales ponzofiosos y
control de la humedad del lugar reparando las pérdidas.

Los dias sabado, domingo y feriados durante los meses mas calurosos
(temperaturas superiores a 30°C) la Inspeccion podra exigir, si lo considera
necesario, que el sistema de riego siga operando con normalidad, para lo cual la
Empresa debera contemplar las horas extras del oficial especializado en riego.

La eficiencia y correcta operacion del sistema de riego debera ser una labor
prioritaria para el Contratista. Se debera contemplar situaciones de manejo y
mantenimiento ordinario, como asi también las roturas o desperfectos que se
produzcan durante el plazo de la obra, en cualquier parte del sistema de riego,
deberan ser reparadas de inmediato, asumiendo todos los gastos que dichas
reparaciones conlleven. La Contratista debera disponer de manera inmediata los
recursos e insumos para salvar dichos inconvenientes de obra.

La contratista debera regular el sistema de riego de manera que cuando esté
en funcionamiento no moje veredas, calles, etc. permitiendo la libre circulacién de
los transeuntes.

Para las reparaciones se debera contemplar el zanjeo correspondiente para
descubrir la cafieria soterrada, el reemplazo de los tramos que fueran necesario con
todas sus conexiones pertinentes y volver a tapar reconstruyendo el terreno para
dejar el sector en las mismas condiciones en las que se encontraba previo a las
roturas. La Inspeccion debera supervisar cada recambio y quedara bajo su criterio la
aprobacion de la realizacion del trabajo.

Antes de realizar cualquier reparacion el Representante Técnico debera dar
aviso a la Inspeccién mediante Nota de Pedido con antelacién, donde se especifique
cuéles son los dafios o desperfectos, la necesidad de proceder a ejecutar la
reparacion para su posterior control. De igual modo, una vez realizadas las labores
se le exigira a la Empresa el informe mensual mediante fotografia y ubicacién, de
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modo de poder registrarlas junto a las demas tareas llevadas a cabo para la
certificacion correspondiente.

Por el contrario, si la Inspeccion lo considerara necesario, la realizacion de
mejoras en el sistema de riego la DEV proveera los insumos necesarios, y la
Empresa Unicamente deberd proveer el personal para la realizacion de estas
mejoras. La Contratista debera presentar a la Direccion un informe con los cambios,
reparaciones 0 mejoras cada vez que se realicen para la actualizacion de la
documentacion.

9.2.PROVISION DE MATERIALES DE RIEGO VARIOS

Las roturas o desperfectos que se produzcan en el sistema de riego durante
el contrato de mantenimiento deberén ser reparadas de inmediato por la Contratista.
Para ello deberan proveer para los predios materiales, de igual o mejor calidad que
las existentes.

Cuando un elemento no pueda ser reparado o a criterio de la Inspeccidén no
convenga hacerlo, se reemplazara por uno nuevo de caracteristicas y calidad iguales
o superiores al original. Ademas, la Contratista debera dar aviso inmediatamente a
la Inspeccidn informando sobre las roturas y/o desperfectos que se presenten en la
obra.

La Inspeccion debera supervisar cada reparacion del sistema de riego y
guedara bajo su criterio la aprobacion de la realizacion del trabajo para su posterior
certificacion.

9.3.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS Y ELECTROVALVULAS

La Contratista debera tener en Optimo funcionamiento todas las
electrovalvulas, valvulas esféricas y/o tipo mariposas manuales, valvulas de aire,
valvula de alivio y conexiones de todo el sistema de riego, ante un mal
funcionamiento y no pudiendo reparar la pieza, deberd ser reemplazada
inmediatamente para evitar un mal funcionamiento del sistema.

Ademas, la Empresa debera realizar un registro fotografico y especificar el
sector de riego, de modo de poder informar a la Inspeccion la cantidad, fecha y lugar
exacto donde se realizo el recambio del elemento en el informe mensual junto a las
demas tareas llevadas a cabo para la certificacion correspondiente.

9.4.PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS

La contratista debera tener cuidado especial de las cajas de véalvulas. Todas
las valvulas y llaves deberan tener su caja correspondiente dado que protegen las
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mismas. Por lo tanto, ante la rotura de la tapa y/o la base que impida el buen cierre,
deber& ser reemplazada inmediatamente por una caja de calidad similar o superior
a la instalada actualmente.

Ademas, la Empresa debera realizar un registro fotografico y especificar el
sector de riego, de modo de poder informar a la Inspeccion la cantidad, fecha y lugar
exacto donde se realiz6 el recambio de cajas de valvula en el informe mensual junto
a las demas tareas llevadas a cabo para la certificacion correspondiente.

9.5.PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS

La Contratista deberad proveer mangueras de goteo adecuadas para su
reemplazo. Estas deberan cumplir con las siguientes caracteristicas: Goteros
autocompensados, anti raiz y antisifon distanciados 40 cm entre ellos, tipo “RIVULIS
D-5000". Con respecto al espesor de las paredes de las mismas, debera ser superior
o igual a 800 micrometros y el diametro de 16mm. En el caso que no se disponga en
el mercado las mismas calidades y especificaciones de mangueras se debera dar
aviso a la Inspeccion la que determinara el producto por el cual debera ser
reemplazado.

La manguera de goteo debera ser enterrada bajo la carpeta verde entre 5cm
y 10cm de profundidad del suelo. Para el caso que la Inspeccion autorice que las
mangueras queden en la superficie, deberan utilizarse estacas para evitar que las
mismas se desplacen, enganchen con las maquinas de corte, se deterioren y/o
inclusive para evitar actos de vandalismo.

Antes de realizar un cambio de manguera el representante técnico debera
dar aviso a la Inspeccion mediante Nota de Pedido, con una antelacion minima de 3
dias habiles, donde se especifique cuales son los lugares propuestos a fin, de
evaluar en conjunto con la Inspeccion, la necesidad de proceder al reemplazo y su
posterior control. El plan de trabajo de colocacion de manguera quedara sujeto a
coordinar con la DEV.

Ademas, la Empresa debera realizar un registro fotografico y especificar el
sector de riego, de modo de poder informar a la Inspeccion la cantidad, fecha y lugar
exacto donde se realizé el recambio de manguera en el informe mensual junto a las
demas tareas llevadas a cabo para la certificacion correspondiente.

9.6.PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES

La Inspeccién considerara que un aspersor debera ser reemplazado por uno
nuevo cuando muestre defectos en el funcionamiento que afecte la uniformidad del
riego. Los mismos deberan ser de igual calidad y caracteristicas que el original con
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el objetivo de mantener el disefio hidraulico, sin alterar la presion de disefio, caudal
y solapamiento de los mismos.

Antes de realizar cualquier reemplazo el Representante Técnico debera dar
aviso a la Inspeccion mediante Nota de Pedido, donde se especifique cuédles son los
lugares propuestos a fin, de evaluar en conjunto con la Inspeccion, la necesidad de
proceder al reemplazo y su posterior control.

Ademas, la Empresa debera realizar un registro fotografico y especificar el
sector de riego, de modo de poder informar a la Inspeccion la cantidad, fecha y lugar
exacto donde se realiz6 el recambio de aspersor en el informe mensual junto a las
demaés tareas llevadas a cabo para la certificacion correspondiente. Los aspersores
rotos o que fueron cambiados deberan ser entregados a la DEV para su
correspondiente certificacion.

9.7.PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS

La Inspeccién considerara que una tobera y/o boquilla deberd ser
reemplazada por una nueva cuando muestre defectos en el funcionamiento que
afecte la uniformidad del riego. Las mismas deberan ser de igual calidad y
caracteristicas que el original con el objetivo de mantener el disefio hidraulico, sin
alterar la presion de disefo, caudal y solapamiento de los mismos para su buen
funcionamiento.

Antes de realizar cualquier reemplazo el Representante Técnico debera dar
aviso a la Inspecciéon mediante Nota de Pedido, donde se especifique cuales son los
lugares propuestos a fin, de evaluar en conjunto con la Inspeccion, la necesidad de
proceder al reemplazo y su posterior control.

Ademas, la Empresa debera realizar un registro fotografico y especificar el
sector de riego, de modo de poder informar a la Inspeccion la cantidad, fecha y lugar
exacto donde se realiz6 el recambio de tobera y/o boquilla en el informe mensual
junto a las demas tareas llevadas a cabo para la certificacion correspondiente. Los
gue fueron cambiados deberan ser entregados a la DEV para su correspondiente
certificacion.

9.8.PROVISION DE BOMBAS MULETO DE RIEGO

La empresa contratista debera realizar la compra y entrega a la Direccién de
Espacios Verdes de las bombas especificadas en el PETP segun la necesidad de
cada predio para riego de los espacios verdes con las mismas caracteristicas y/o
calidad superior que las ya instaladas. Se coordinara con la Inspecciéon para su
correspondiente certificacion.
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9.9.EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA PERFORACION

La Inspeccion ordenara la extraccion de la bomba de la perforacion cuando
lo crea conveniente, a causa de fallas o desperfectos de la misma. Quedara a cargo
de la Contratista la extraccién de la bomba existente, la colocacion de la nueva
bomba o de la existente reparada y todos los trabajos e insumos (hidraulicos y
eléctricos) que sean necesarios para su puesta en funcionamiento.

9.10.ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES

La Empresa debera realizar un estudio anual de las perforaciones. El cual
debera ser realizado conforme considere pertinente la Inspeccién, que se notificara
a la Contratista mediante Orden de Servicio, con al menos 15 dias de antelacion.

En el estudio se debera informar el nivel estatico y dinamico del acuifero, y
la descarga de la perforacion.

9.11. MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

La empresa contratista sera responsable de mantener en condiciones el total
de cisternas existentes en cada predio. Debiendo efectuar inspecciones oculares
para verificar la ausencia de sedimentos en el fondo y/o materiales flotantes en la
superficie.

En caso de detectar presencia de solidos o cualquier indicio de
contaminacion, se debera proceder de forma inmediata a la limpieza y saneamiento
de la cisterna. La contratista debera notificar dicha situacidén a la inspeccion de la
DEV y coordinar con ésta la ejecucion de las tareas correctivas correspondientes.

La Empresa debera vaciar por completo la cisterna para limpieza, segun
indicacion particular de cada predio, retirando todos los residuos acumulados en el
fondo. El material extraido, debera ser retirado en contenedor de forma inmediata.
No se admitira deposicion ni acopio del mismo en ningun sector de los predios.

9.12. MANTENIMIENTO DE BOMBAS

La Contratista debera contemplar el servicio de mantenimiento rutinario de
las bombas especificadas en el PETP, realizando un informe indicando el estado de
las mismas, rupturas, mejoras necesarias o cualquier informacion que pueda resultar
de interés a la DEV.

Las tareas de mantenimiento rutinario para cada bomba se detallan a
continuacion:

e Megado de motor (con materiales incluidos).
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e Reemplazo de rodamientos (con materiales incluidos).
e Reemplazo de sello mecénico (con materiales incluidos).
e Reemplazo de capacitor (con materiales incluidos).
e Repintado de la electrobomba (con materiales incluidos).

Antes de realizar los service de mantenimiento de cualquier bomba, el
Representante Técnico debera dar aviso a la Inspeccion mediante Nota de Pedido,
con una antelacién minima de 3 dias hébiles, donde se especifique cuéles son las
bombas y de ser necesario, se debera dejar instaladas las bombas muleto mientras
se realice dicho service. Esta labor se coordinara en conjunto con la Inspeccion.

10. SISTEMA ELECTRICO

10.1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO

La Contratista debera contar con un Oficial Electricista Matriculado con
experiencia comprobable, el cual debera hacer guardias pasivas para atender
cualquier imprevisto en el sistema eléctrico. Dado que los espacios deben contar
siempre con las instalaciones eléctricas en condiciones ¢ptimas de funcionamiento.

Dicho item comprende la provision de mano de obra especializada,
herramientas y equipos, como asi también toda otra tarea que no habiendo sido
especificada, sea necesaria para el optimo funcionamiento y regulacién de las
instalaciones eléctricas. Con el fin complementario, pero no menos importante, de
evitar riesgo de accidentes por descargas eléctricas, calentamiento de motores,
cortocircuitos y cualquier otro inconveniente en personas, animales, infraestructura,
etc., que puedan derivarse de una falta de mantenimiento y/o control de las
instalaciones.

En relacion al equipamiento del electricista, debera contar con herramientas
aisladas para trabajos de mantenimiento y reparaciones eléctricas e instrumentos de
primera calidad, para realizar mediciones tales como corriente, tensiones y
continuidad, en vista de obtener precision en lecturas.

Dentro de las labores de mantenimiento, se destaca la conservacion y
preservacion de los tableros eléctricos, incluidos los puestos de medicién. En
consecuencia, los puestos de medicion y los tableros de proteccién, generales,
seccionales y de comando de bomba se deberan mantener limpios, su cableado
ordenado y la contratapa colocada en todo momento. También se hara
rutinariamente una verificacién de la temperatura y retorque de los contactos de
disyuntores, llaves, relés y demas componentes del sistema, limpiarlos de ser
necesario y subsanar los motivos de fallas o0 anomalias.

Dicho item también comprende, entre otras actividades, las tareas de control
de bases y postes, tapas y cajas de Inspeccion de luminarias; estado general de la
luminaria led, encastre y ajuste de apliques; el estado 6ptimo de los cabezales

37



Ministerio de

Is: San Juan Infraestructura, Secretaria de Subs::ac.retarja (Eie Dir@cc.ién de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

(estado de acrilico transparente y louver); y la fijacion de rejas antivandalicas, el
estado de estas Ultimas y de las cajas estancas de aluminio, entre otras.

Ademas, es de suma relevancia, realizar el control del estado de puestas a
tierra en la totalidad del sistema eléctrico de los predios.

En coordinacion con la Inspeccion de Espacios Verdes se pactara la entrega
de un informe de inicio de obra que debera contener un relevamiento sobre el estado
en el que se encuentran las instalaciones de los predios a mantener. EI mismo
deberé detallar todos los elementos que componen el sistema eléctrico y el estado
de cada uno

Por ultimo, se debera contemplar la disposicién de personal y herramientas
necesarias para realizar arreglos y adornos luminicos para fechas festivas,
principalmente para fin de afio y fechas patrias.

10.2. PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS

Las roturas o desperfectos que se produzcan en el sistema eléctrico durante
el contrato de mantenimiento deberan ser reparadas de inmediato por la Contratista.
Para ello deberan proveer para los predios materiales, de igual o mejor calidad que
los existentes.

Cuando un elemento no pueda ser reparado o a criterio de la Inspeccion no
convenga hacerlo, se reemplazara por uno nuevo de caracteristicas y calidad iguales
0 superiores al original. Ademas, la Contratista debera dar aviso inmediatamente a
la Inspeccién informando sobre las roturas y/o desperfectos que se presenten en la
obra.

Los materiales e insumos eléctricos deberan ser de primera calidad,
considerandose que se trata de espacios publicos, por lo que es prioritario la
proteccion de las personas y el buen funcionamiento de la instalacién. Dichos
insumos seran otorgados por la Empresa Contratista conforme vayan surgiendo las
necesidades para la conservacion y el mantenimiento del sistema eléctrico a lo largo
de la contratacion.

Los materiales constitutivos de la obra, deberan cumplir con las normas,
cbdigos, leyes y reglamentaciones vigentes fijadas por los organismos competentes
en la materia. Siendo de aplicacion excluyentes las siguientes normas:

- Reglamentacion de la Municipalidad vigente en la ciudad de San Juan.

- Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM)

- Reglamentacion de la Asociacién Electrotécnica Argentina-Reglamentaciones
del ENRE vigentes.
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- Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles
(AEA - Edicién Agosto 2006). Para aquellos aspectos que aun no se hayan
incluido en la normativa, o que se encuentren en estudio, se observaran las
prescripciones dadas por la International Electrotechnical Comision (IEC).

La Inspeccién debera supervisar cada reparacion del sistema eléctrico y
quedara bajo su criterio la aprobacion de la realizacion del trabajo para su posterior
certificacion.

10.3.  PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN ALTURA

La compra e instalacién de luminarias en altura comprende la adquisicién de
equipos “Ignis Ligthing - Modelo Kraken 64 - 200W - 4500°K”y de “Ignis Ligthing -
Modelo Kraken 64 - 150W - 4500°K” para el reemplazo de lamparas obsoletas en
luminarias de brazo pescante simple, doble y helicoidal.

La Contratista debera realizar trabajos en altura con plataformas eléctricas
con tijeras de elevacion, no sera posible el acceso por veredas ni carpeta verde con
hidrogrda. Para desplazar la plataforma de elevacion por la carpeta verde, la
contratista deberd proveer placas de fendlico para preservar el césped y la
instalacion de riego.

La actividad deberda cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
estipuladas para tal fin, tal como los establecen las leyes: N°19587 Higiene y
Seguridad en el trabajo, Ley N°24557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene
y Seguridad establecidas en el decreto 351/79.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la DEV.

10.4. PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS TAURUS BABY

La Contratista debera proveer e instalar equipos tipo “Ignis Ligthing - Modelo
Taurus Baby - 80W- 4500°K”.

Para ello se debera contemplar realizar una adaptacion en el anclaje de la
luminaria nueva, contemplando una platina base cuadrada de 22cm de lado por
4,75mm de espesor abulonada en sus cuatro vértices a la base de hormigon, y a
ella, se le debera soldar un cafio de 8,9 cm de diametro por 10cm de alto por 3,2mm
de espesor al cual se atornillara el cuerpo de la luminaria “Taurus Baby”. Dicha base
metdlica debera pintarse con al menos dos manos de pintura antiéxido color gris y
de terminacion con al menos dos manos de esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar de primera calidad, color negro / hierro antiguo, previo a su
instalacion.
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Respecto a la instalacion eléctrica, es fundamental asegurar la estanqueidad
de la conexion para mantener el grado de proteccion IP del equipo. Dado que son
luminarias metalicas en espacios publicos al exterior, la conexion del cable a tierra
es obligatoria por seguridad. El disefio de estos equipos permite el acceso a los
componentes internos (driver y placas LED) para reparaciones futuras se realicen
sin necesidad de retirar toda la estructura metalica.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccién de la DEV.

10.5. PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED

Se debera proveer e instalar a lo largo del contrato en los predios Proyectores
Led de 220v - Blanco Calido, primera marca tipo “Osram Ledvance” a ser instalados
en diferentes sectores de los predios.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la DEV.

10.6. PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA AR111

Se debera proveer e instalar a lo largo del contrato en los predios lamparas
AR111 - 15w - Blanco Calido, primera marca tipo “Osram Ledvance” a ser instalados
en diferentes sectores de los predios.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccién de la DEV.

10.7. PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS STOGY

La contratista debera contemplar la provision e instalacion de los repuestos
de las luminarias modelo Stogy de la marca “Ignis Lighting” compuestos por acrilico
y espada led.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la DEV.

10.8. PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS MINI-
STOGY

La contratista debera contemplar la provision e instalacion del acrilico
opalino y la electronica de las luminarias modelo Mini-Stogy de la marca “Ignis
Lighting”.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccion de la DEV.
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10.9. MEDICION DE PUESTAS A TIERRA

Se deberd realizar la medicion de resistencia de cada punto de puesta a
tierra individual (aislado del sistema) y de la totalidad de los componentes afectados
al sistema eléctrico de los predios. En la misma se deberan tener presente
continuidad de masas, resistencia de bucle, medicién de puesta a tierra, corrientes y
tiempos de disparos de protecciones diferenciales.

Las mediciones se realizaran con telurimetro homologado por autoridad
competente y efectuadas por profesional matriculado con valores que cumplan lo
estipulado por las Normas IRAM. Se deberan entregar protocolos de las mediciones
efectuadas para que el RT las eleve a la ART correspondiente.

Dicha labor debera ser consensuada con la Inspeccién de la DEV.

11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES Y SUS
RESPECTIVOS SISTEMAS DE BOMBEO

Durante el transcurso del primer mes la Contratista debera presentar un
informe indicando el estado en que se encuentran las fuentes de los predios y todos
Sus componentes:

- Fuentes en Parque de Mayo, Plaza Espafia y Feria de los Artesanos:
= Fuente N°1- PDMC: Fuente Rectangular
* Fuente N°2- PDMC: Fuente Corazon
* Fuente N°3- PDMC: Fuente Las Heras y Av. Libertador
= Fuente N°4- PDMC: Fuente La Nifa
* Fuente N°5- PE: Fuente Monumento a Malvinas

- Fuentes en Parque de Mayo Ampliacion Oeste y Jardines del MHU:
= Fuente N°1- PDMO: Cascada Monumento al Deporte
= Fuente N°2- PDMO: Cascada con Espejo de Agua

La inspeccion de la DEV dispondrd de la programacion para el
funcionamiento periddico de las fuentes, indicando los horarios y dias de cada una
mediante Orden de Servicio al Inicio de Obra.

11.1. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO

Las salas de bombeo de cada una de las fuentes deberan mantenerse en
excelentes condiciones de orden y limpieza para garantizar la correcta operacion y
funcionamiento de los equipos de bombeo. Se realizan controles periédicos en el
consumo eléctrico, contemplar el correcto funcionamiento de tomacorrientes, llaves
de comando de luces, estado de cafierias y cajas de conexion varias, fijacion de las
mismas, luces de emergencias e iluminacion general, el funcionamiento correcto de
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las bombas, la limpieza permanente de los filtros, manémetro, valvulas de aire y
llaves tipo mariposa bridadas. Ante cualquier anomalia observada por personal de la
contratista debera ser informada a la DEV.

La limpieza debera realizarse semanalmente para garantizar que las salas
de bombeo y equipamiento que alli se encuentren se mantengan en excelentes
condiciones. La misma debera intensificarse por la concurrencia de eventos
meteorolégicos. Es importante que las salas de bomba siempre estén libres de
alimafias para que sea un area de trabajo seguro y evitar el riesgo de picaduras del
personal operativo.

Cabe aclarar, que la Empresa no podra destinar dichas salas para depdésito.

11.2. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES

El mantenimiento de las fuentes debera garantizar que el agua y el fondo
esté limpio en todo momento, como también la succion de agua hacia el sistema de
bombeo. La empresa deberd mantener las fuentes en perfectas condiciones y de ser
necesario debera considerar la aplicacion de los productos quimicos
correspondientes para evitar la formacion de algas, deposicion de sales, etc.

La limpieza debera realizarse mediante cepillado del fondo, recolecciéon de
residuos, hojas y ramas; bombeo de los sedimentos; aplicacion de quimicos y toda
otra actividad que garantice el higiénico estado de las mismas. Como asi también,
tendra que controlar periodicamente el buen funcionamiento del sensor de nivel del
ingreso de agua a la fuente, esto asegurarda que el llenado se efectue
adecuadamente.

Las fuentes que a su vez, posean cascada de agua, se debera controlar que
la parte superior de la cascada (donde rompe el agua) debe estar perfectamente libre
de depdsitos de calcio, hojas o cualquier tipo de suciedad, para evitar la obstruccion
del sistema.

En caso de ser necesario por eventos de gran concurrencia de publico y/o
eventos climéaticos como vientos y lluvia, la inspeccion podra exigirle a la contratista
reforzar la limpieza.

El personal abocado a dicha actividad debera contar con las inducciones
correspondientes y los elementos de proteccion personal adecuados, como asi
también todos los requerimientos establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en
el Trabajo N°19.587.
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11.3. PROVISION DE BOMBAS DE FUENTES

La Contratista deberd contemplar la compra y entrega a la Direccion de
Espacios Verdes de las bombas de iguales o similares caracteristicas para las
fuentes, conforme aprobacién de la Inspeccion. El objetivo es tener bombas de
respaldo ante cualquier anomalia o falla en las instaladas en las mismas.

12. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

La contratista debera presentar un programa de trabajos de pintura y
reparacion del mobiliario y equipamiento, que permita una organizacion y priorizacion
de las tareas involucradas. Todo trabajo que se realice debera cumplir con las
normas de Higiene y Seguridad vigentes, vallado y sefializacion correspondiente.

12.1. ENCERADO DE PISO DE HORMIGON ESTAMPADO

La contratista debera contemplar la aplicacion de Cera Polietilénica primera
marca color negro en los pafos de vereda color “Gris Tempestad” y color rojo para
los panos de vereda color “Avellana” de hormigon estampado “Edfan” segun
corresponda, para devolverle el brillo y color de origen.

Dicha cera liquida de base acuosa, auto brillante, relustrable y de alto transito
debera estar aprobada por la Inspeccion previa aplicacion, se recomienda “Brillo
Acrilico Resistente” marca “Merclin”, similar o de caracteristicas superiores. Su
aplicacion se debera ejecutar luego de hidrolavar las veredas, debido a que el
producto se debe aplicar sobre el piso limpio y seco. Se solicitara que la terminacién
sea uniforme, en caso de requerir, la contratista debera repasar los pafios, hasta que
a criterio de la inspeccion la labor alcance la calidad requerida. Queda
extremadamente prohibido salpicar y/o manchar los bordes de otro color. En caso de
gue suceda, es responsabilidad de la Empresa reparar los dafios causados.

Para repasos posteriores, remover capas de cera viejas. Dicha labor debera
ser consensuada con la Inspeccién de la DEV.

12.2. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS

Se exigira a la contratista trabajos de pintura sobre los bancos para procurar
retardar el efecto de envejecimiento de las superficies por efecto de la radiacion UV
y la exposicién al agua, evitar la formacion de algas y hongos, y sera obligatorio
aplicar productos que no se descascaren ni cuarten.

Este mantenimiento consistird en limpiar las superficies de asiento de
madera con removedor o limpiador para madera marca “Cetol” o similar de primera
calidad. Luego lijar en sentido de la veta eliminando todo tipo de suciedad, grasa o
aceite con agua y jabdn/detergente, enjuagar y dejar secar bien la superficie hasta
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gue quede en condiciones para la posterior aplicacion de al menos tres (3) manos
con pincel de un protector para maderas brillante tipo “Cetol Duracion Extrema” o
similar de primera marca, color Roble. La inspeccion verificard la muestra de color.

En caso que los bancos posean estructuras metalicas o pie de hierro, se
debera contemplar la pintura de las mismas con al menos dos (2) manos de esmalte
sintético forja marca “Albalux’/ "Ferroxin" o similar de primera calidad, color negro/
hierro antiguo.

Para aquellos bancos que posean muretes de hormigén armado pintados,
deberan repintarse con recubrimiento acrilico para paredes exteriores, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast Frentes marca
“Sinteplast” o similar de primera calidad, cddigo de color 8464. Aquellos muretes que
la terminacion sea hormigon visto, no deberan pintarse.

Previo a pintar los muros de H°A° la Contratista debera efectuar una
minuciosa revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo
superficies dafladas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacion de
sellador y fijador para una mejor adherencia de la pintura.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacién de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccidn.

12.3. PINTURA DE BICICLETEROS

En lo que respecta a los bicicleteros de cinco y tres cuerpos emplazados en
los predios, la contratista debera repintar con al menos dos (2) manos de esmalte
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sintético forja marca “Albalux’/ "Ferroxin" o similar de primera calidad, color negro/
hierro antiguo.

El principal objetivo seré el de procurar retardar el efecto de envejecimiento
de las superficies por efecto de la radiacion UV y la exposicion al agua. Para ello
sera obligacion aplicar productos que no se descascaren ni cuarten.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del pisoy la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.4. PINTURA DE BASUREROS

La contratista debera tener en cuenta realizar el mantenimiento de los
basureros de los predios. El principal objetivo sera el de procurar retardar el efecto
de envejecimiento de las superficies por efecto de la radiacién UV y la exposicion al
agua. Para ello ser& obligacion aplicar productos que no se descascaren ni cuarten.

Este mantenimiento consistira en limpiar en profundidad y pintar las
superficies metalicas, interiores y exteriores de los cestos, con al menos dos (2)
manos de esmalte sintético brillante, marca “Sinteplast’” o similares de primera
calidad, cédigo de color 8302, con soplete.

Para los basureros que tienen muretes de hormigén armado pintados
deberan repintarse con recubrimiento acrilico para paredes exteriores, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast Frentes marca
“Sinteplast” o similar de primera calidad, cddigo de color 8464. Aquellos con
terminacion vista se conservaran de hormigon sin pintar.
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Previo a pintar los muros de H°A°, la Contratista deberd efectuar una
minuciosa revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo
superficies dafiadas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacion de
sellador y fijador para una mejor adherencia de la pintura.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.5. PINTURA DE BEBEDEROS MODELO "RECTANGULAR"

Para los muretes de hormigon armado pintados de este modelo de
bebederos deberan repintarse con recubrimiento acrilico para paredes exteriores, de
base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast Frentes marca
“Sinteplast” o similar de primera calidad, cddigo de color 8464. Aquellos con
terminacion vista se conservaran de hormigon sin pintar.

Previo a pintar los muros de H°A°, la Contratista debera efectuar una
minuciosa revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo
superficies dafladas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacion de
sellador y fijador para una mejor adherencia de la pintura.

En cuanto a las rejillas de desague, deberan pintarse al menos dos (2)
manos de tratamiento anticorrosivo y con esmalte sintético brillante, marca
“Sinteplast” o similares de primera calidad, cédigo de color 8302.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
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al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccién de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.6. PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS

Los muros de los tableros eléctricos deberan pintarse con recubrimiento
acrilico para paredes exteriores, de base acuosa, con caracteristicas de membrana
liquida, tipo Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cddigo
de color 8464.

Previo a pintar, segun la inspeccién lo solicite, la Contratista debera efectuar
una minuciosa revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo
superficies dafiadas y deterioradas. En los tableros eléctricos de ladrillo visto pintado,
la Contratista debera revocarlos y luego volver a pintarlos. Ademas, debera
considerarse la aplicacion de sellador y fijador.

Respecto a las superficies metalicas, estas deberan pintarse con al menos
dos (2) manos de tratamiento anticorrosivo, posteriormente con esmalte sintético
brillante, marca “Sinteplast” o similares de primera calidad, codigo de color 8302.

Los gabinetes metalicos que no se pinten debido a que su terminacién es de
pintura epoxi en polvo, con buena resistencia a la intemperie y a detergentes
abrasivos, lavandinas y alcoholes, se procedera a la limpieza profunda quitando
carteleria que no corresponda, grafitis y/o inscripciones. Unicamente deberan quedar
en todos los tableros los carteles de riesgo eléctrico correspondiente.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
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ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del pisoy la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccién de Obra, la Contratista daréa las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.7. PINTURA DE TAPAS METALICAS

Incluyendo dentro de este item tapas metalicas de camaras de valvulas,
cisternas, perforaciones, sala de bombeo, subestacion transformadora, entre otros,
segun corresponda a cada predio.

Se contempla la pintura interior y exterior de cada tapa, como asi también
los perfiles angulos. Las caras metalicas exteriores, se pintaran con al menos dos
(2) manos de esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o similar de primera
calidad, color negro/ hierro antiguo. En cuanto a las caras metalicas interiores y los
angulos, se deberan realizar con membrana liquida impermeable de altas
prestaciones 100% poliuretano, tipo “Sikalastic” o similar de primera marca.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacién de carteleria y proteccion del pisoy la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
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ademés de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.8. PINTURA DE LUMINARIAS

Este mantenimiento consistird en limpiar las superficies y pintar las columnas
metalicas de las luminarias, de hasta 12,00mts de altura, conjuntamente con las
pletinas de anclaje y brazos pescantes, con al menos dos (2) manos de esmalte
sintético forja marca “Albalux’/ "Ferroxin" o similar de primera calidad, color negro/
hierro antiguo.

Los trabajos en altura se deberan realizar con plataformas eléctricas con
tijeras de elevacion, no sera posible el acceso por veredas ni carpeta verde con
hidrograda. Para desplazar la plataforma de elevacion por la carpeta verde, la
contratista deberd proveer placas de fendlico para preservar el césped y la
instalacion de riego.

En el caso de los proyectores y spots LED instalados a altura de piso y sobre
bases de hormigdn se debera contemplar la pintura de las rejas antivandalicas, tanto
perfiles de hierro, malla de alambre como pletinas de anclaje con al menos dos (2)
manos de esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o similar de primera
calidad, color negro/ hierro antiguo.

La actividad debera cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
estipuladas para tal fin, tal como los establecen las leyes: N°19587 Higiene y
Seguridad en el trabajo, Ley N°24557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene
y Seguridad establecidas en el decreto 351/79.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacién de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y
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acabado fijados por la Inspeccidén de Obra, la Contratista dard las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.9. PINTURA DE ESTACIONES SALUDABLES

Se debera contemplar la pintura de los equipos de gimnasia de las
estaciones saludables.

Este mantenimiento consistira en limpiar y pintar las superficies metélicas,
con al menos dos (2) manos de esmalte sintético brillante, marca “Sinteplast” o
similares de primera calidad, cédigo de color 8302 y color amarillo segun lo indique
la Inspeccion.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacién de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccidn.

12.10. PINTURA DE BARANDAS

Este mantenimiento consistira en limpiar y pintar la superficie metélica de las
barandas, con al menos dos (2) manos de esmalte sintético forja marca “Albalux’/
"Ferroxin" o similar de primera calidad, color negro/ hierro antiguo. Cabe destacar
gue los pasamanos de acero inoxidable no deberan ser pintados.
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Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria 'y proteccion del pisoy la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y
acabado fijados por la Inspeccién de Obra, la Contratista daréa las manos necesarias
ademéas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.11. PINTURA DE MASTILES

En lo que respecta a las superficies metalicas de mastiles se deberan pintar
con al menos dos (2) manos de esmalte sintético forja marca “Albalux’/ "Ferroxin" o
similar de primera calidad, color negro/ hierro antiguo y sus basamento, en caso que
correspondiera, deberan pintarse con recubrimiento acrilico para paredes exteriores,
de base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast Frentes
marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cédigo de color 8464 y blanco segun
anexos graficos y la inspeccion lo indique.

Previo a pintar los basamentos, la Contratista debera efectuar una minuciosa
revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo superficies
dafadas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacién de sellador y
fijador para una mejor adherencia de la pintura.

La Contratista debera realizar trabajos en altura con plataformas eléctricas
con tijeras de elevacion, no sera posible el acceso por veredas ni carpeta verde con
hidrograda. Para desplazar la plataforma de elevacion por la carpeta verde, la
contratista deberd proveer placas de fendlico para preservar el césped y la
instalacion de riego.

La actividad deberda cumplir con las normas de Higiene y Seguridad
estipuladas para tal fin, tal como los establecen las leyes: N°19587 Higiene y
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Seguridad en el trabajo, Ley N°24557/95 Riesgos de Trabajo y la Normas de Higiene
y Seguridad establecidas en el decreto 351/79.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del pisoy la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.12. PINTURA DE MONUMENTOS

La pintura de los basamentos, muros y muretes de los monumentos deberan
ser pintadas con recubrimiento acrilico para paredes exteriores, de base acuosa, con
caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o
similar de primera calidad, codigos de color: 8464 y 8473 segun anexos graficos y la
inspeccion lo indique.

Previo a pintar los monumentos, la Contratista deberd efectuar una
minuciosa revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo
superficies dafiadas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacion de
sellador y fijador para una mejor adherencia de la pintura.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.
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Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y
acabado fijados por la Inspeccién de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademéas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.13. PINTURA DE ELEMENTOS HISTORICOS Y PATRIMONIALES

Se debera contemplar la pintura de los elementos histéricos y patrimoniales
presentes en los predios, incluyendo basamentos, muros y muretes y columnas.

Estos elementos deben ser pintados con recubrimiento acrilico para paredes
exteriores, de base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast
Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cédigos de color: 8464, 8473
y blanco segun anexos graficos y la inspeccion lo indique.

Previo a pintar los elementos historicos y patrimoniales la Contratista debera
efectuar una minuciosa revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o
rehaciendo superficies dafiadas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la
aplicacion de sellador y fijador para una mejor adherencia de la pintura.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacién de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
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ademés de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.14. PINTURA DE ZONA DE CAMBIO DE VAGONES

En lo que respecta a los vagones deberan pintarse con al menos dos (2)
manos de esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o similar de primera
calidad, color negro/ hierro antiguo. Y muros, deberan pintarse con recubrimiento
acrilico para paredes exteriores, de base acuosa, con caracteristicas de membrana
liquida, tipo Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cddigo
de color 8464.

Previo a pintar los muros, la Contratista debera efectuar una minuciosa
revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo superficies
dafadas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacion de sellador y
fijador para una mejor adherencia de la pintura.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacién de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminaciéon y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccidn.
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12.15. PINTURA DE DIFERENCIAS DE NIVELES - MUROS DE
CONTENCION

Los muros de contencién deberan ser pintados con recubrimiento acrilico
para paredes exteriores, de base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida,
tipo Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cédigos de
color: 8464.

Previo a pintar los mismos, la Contratista deberé efectuar una minuciosa
revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo superficies
dafadas y deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacion de sellador y
fijador para una mejor adherencia de la pintura.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccidn.

12.16. PINTURA DE PERGOLA

Este mantenimiento consiste en pintar los coronamientos y basamentos de
las columnas con recubrimiento acrilico para paredes exteriores, de base acuosa,
con caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast Frentes marca “Sinteplast”
o similar de primera calidad, codigos de color: 8464. En lo que respecta al cuerpo de
las mismas deberan pintarse con recubrimiento acrilico para paredes exteriores, de
base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, tipo Recuplast Frentes marca
“Sinteplast” o similar de primera calidad, cédigos de color: 8473.

Previo a pintar las columnas, la Contratista debera efectuar una minuciosa
revision de las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo superficies
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dafiadas y deterioradas. Deber& considerarse, ademas, la aplicacion de sellador y
fijador para una mejor adherencia de la pintura.

En cuanto a las vigas de madera se debera lijar las superficies eliminando
todo tipo de suciedad hasta que quede en condiciones para la posterior aplicacion
de al menos tres (3) manos con pincel de un protector para maderas brillante tipo
“Cetol Duracion Extrema” o similar de primera marca, color Roble. La inspeccidn
verificara la muestra de color.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del piso y la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.17. PINTURA DE FERIAS

Este mantenimiento consistird en contemplar la pintura las superficies
metdlicas de todo el sector, estructuras de pérgolas, bancos y mesas, con al menos
dos (2) manos de esmalte sintético forja marca “Albalux’/ "Ferroxin" o similar de
primera calidad, color negro/ hierro antiguo.

En cuanto a los cielorrasos de envarillado de madera se debera lijar las
superficies eliminando todo tipo de suciedad hasta que quede en condiciones para
la posterior aplicacién de al menos tres (3) manos con pincel de un protector para
maderas brillante tipo “Cetol Duracion Extrema” o similar de primera marca, color
Roble. La inspeccion verificara la muestra de color.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
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al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Los trabajos preliminares de limpieza de las superficies a pintar, vallado,
colocacion de carteleria y proteccion del pisoy la carpeta verde, son tan importantes
como la pintura en si misma.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccién de Obra, la Contratista daréa las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccion.

12.18. PINTURA DE SANITARIOS, DEPOSITOS Y SALAS DE BOMBAS

Se exigira a la contratista trabajos de pintura interior y exterior de muros,
carpinterias y cielorrasos. La Contratista debera efectuar una minuciosa revision de
las superficies, sellando fisuras, reparando y/o rehaciendo superficies dafadas y
deterioradas. Debera considerarse, ademas, la aplicacion de sellador y fijador para
una mejor adherencia de la pintura.

Para todas las superficies como regla general, no podra aplicarse una mano
adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado, esté libre de tac (seca
al tacto) y se pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para
ver los tiempos de secado con respecto a la humedad y temperatura ambiente de
cada producto en particular.

Incluirdn en general todos los materiales y mano de obra necesarios para la
pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por
la Inspeccion de Obra, la Contratista darad las manos necesarias ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a fin de no
manchar otras estructuras, tales como piso, artefactos eléctricos, carpinteria, etc., en
el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposiciones a juicio de la
Inspeccién de Obra. Los trabajos preliminares y posteriores son tan importantes
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como la pintura en si misma. Contemplar que dicha labor sera coordinada con la
inspeccion previa a iniciar los trabajos.

Los muros exteriores deben ser pintados con recubrimiento acrilico para
paredes exteriores, de base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, tipo
Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, codigos de color:
8464 y 8473, segun anexos graficos y la inspeccidn lo indique.

En lo que respecta a las pérgolas exteriores y carpinteria metalica exterior
de ventanas, puertas, portones y rejas tanto interior como exterior de hojas y marcos,
deberan ser tratadas, previo lijado y descascarado de la pintura existente, con al
menos dos (2) manos de esmalte sintético forja marca “Albalux’/ "Ferroxin" o similar
de primera calidad, color negro/ hierro antiguo.

La carpinteria de madera se pintara con al menos dos (2) manos de esmalte
acrilico satinado, marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, color blanco.

Los muros interiores se pintaran con al menos dos (2) manos de latex acrilico
interior, satinado, color blanco.

En cielorrasos, previamente se debera efectuar una minuciosa revision de
las superficies sellando fisuras, reparando y rehaciendo superficies dafiadas y/o
deterioradas. Posterior se pintard con al menos dos (2) manos de Recuplast
Antihongos o latex cielorraso linea profesional o similar primera calidad, color blanco.

En dicho item se incluiran todos los materiales, insumos y mano de obra,
necesarios para la pintura completa. Si por deficiencia en el material, mano de obra,
0 cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y
acabado fijados por la Inspeccion de Obra, la Contratista dara las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya costo adicional.

En caso de rotura o vandalismo durante el contrato, la contratista debera
realizar el repintado inmediato. Todas las labores deben ser consensuadas con la
Inspeccidn.

13. PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS Y REPARACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

La Contratista debera contemplar todos los materiales, insumos y mano de
obra necesarios para la cotizacion de las reparaciones del mobiliario y equipamiento
de los predios debido a posibles situaciones de roturas por desgaste, robos y/o
vandalismo. Para los casos que sean necesarios la Contratista debera realizar la
denuncia correspondiente, notificar a la Inspeccién y proceder a reparar los dafios
de inmediato. Entre las situaciones mas frecuentes que se presentan son roturas de
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bancos, bebederos, basureros, rejas antivandalica de proyectores y spot LED,
vandalizacién de nucleos sanitarios, entre otros.

Para las reparaciones de los bancos de madera, la Empresa, si fuese
necesario, deberéa reemplazar las maderas y los anclajes de los bancos cuando a
criterio del RT junto con la Inspeccion lo consideren necesario. La reposicion de las
tablas de madera deberén ser de buena calidad procurando que sean iguales a las
existentes y luego colocar al menos tres de protector para maderas brillante tipo
“Cetol Duracion Extrema” o similar de primera marca, color Roble para su
impermeabilizacion. La inspeccion verificara la muestra de color.

En caso que la rotura sea del sistema de anclaje del banco al murete de
hormigén armado, estos deberan ser reemplazados por el mismo sistema o uno de
mejores caracteristicas al existente y pintar las estructuras metdlicas para evitar la
corrosion de las mismas con al menos dos (2) manos de esmalte sintético forja marca
“‘Albalux”/ "Ferroxin" o similar de primera calidad, color negro/ hierro antiguo.

Los bancos dafados podran ser retirados de su emplazamiento para la
reparacion y posteriormente debera ser fijado en sus respectivos puntos de apoyo
asegurando la inmovilizacion de los mismos una vez que hayan sido restaurados.

En cuanto a los bebederos, deberan ser mantenidos y en correcto
funcionamiento. En caso de averias ya sea por vandalismo o desgaste, la Empresa
debera arreglarlo o sustituirlo, asumiendo el costo de materiales, herramientas y
mano de obra. Ademas de controlar y mantener su correcto desague, evitando que
se produzca anegamiento en sus alrededores.

Por su parte, las reparaciones de las rejillas de desagties se deberan realizar
respetando el disefio original de las mismas. Asegurando principalmente las
soldaduras al bastidor de perfil angulo de hierro. Una vez finalizada la reparacion
metallrgica correspondiente, deberan repintarse toda la superficie metalica con al
menos dos manos de esmalte sintético brillante, marca “Sinteplast” o similar de
primera calidad, de igual color al existente (cdd.: 8302) con soplete.

Respecto a los basureros, se deberan realizar las reparaciones tanto de los
aros para colocar las bolsas, con un anillo de planchuela (0,03m de ancho) y la
correspondiente bisagra pivotante, como asi también, las bases de los basureros,
con chapa perforada D:10 mm, similar o de mejores caracteristicas segun sea
necesario. Una vez finalizada la reparaciéon metallrgica correspondiente, debera
repintarse conforme a lo especificado en item de “Pintura de Basureros”.

En lo que respecta a las rejas antivanddlica de proyectores y spot LED, se
deberd contemplar la reposicion de la malla de alambre galvanizado @1,5mm
cuadriculada de 2,5 x 2,5cm Yy su correcta fijacion mediante soldadura al perfil angulo.
También la empresa deberd asegurar las rejas anti vandalicas a la bases de
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hormigon. Una vez finalizada la reparacion metallrgica correspondiente, debera
repintarse con al menos dos (2) manos de esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar de primera calidad, color negro/ hierro antiguo.

Dada la multiplicidad de situaciones que se pueden presentar durante el
plazo de la obra, se prevé un monto de materiales e insumos varios especificados
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares conforme cada predio. La
Contratista debera notificar mediante Nota de Pedido los presupuestos de las
distintas reparaciones y seré potestad de la Inspeccién la aprobacién de los mismos,
la supervision de cada reparacién y la aprobacion de la realizacion del trabajo para
su posterior certificacion.

14. REPARACION DE SOLADOS

14.1. REPARACION DE PANOS DE VEREDAS

La Empresa procedera a la demolicion de las veredas existentes en mal
estado indicadas por la inspeccién de la DEV en el momento en que lo considere
necesario. La Contratista adoptara las previsiones para el correcto, higiénico y
seguro sistema de demolicion y retiro de escombros provenientes de las distintas
tareas a realizar. La demolicion debera realizarse mediante la utilizacion de medios
mecanicos. Se debera tener especial cuidado con no dafar, molestar ni afectar
arbolado existente, instalaciones, construcciones linderas ni transeuntes.

La Contratista deberd demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los
elementos necesarios para la adecuacion del sector. Toda rotura o desperfecto en
las construcciones e instalaciones existentes a conservar en el terreno ocasionado
por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra debera ser reparado
por cuenta y cargo de la empresa contratista.

El replanteo se ejecutara conforme con la indicacion de los sectores a
intervenir, respetando el disefio de veredas existentes. La Inspeccién de Obra las
ratificara o rectificara durante la construccion.

Posteriormente, se procederd a realizar la escarificacion del suelo superficial
y posterior compactacion. Rellenando y compactando en capas no mayores a 0,20m
de forma mecanica.

El contrapiso de hormigdn armado, debera tener iguales caracteristicas de
terminacion que sus pafios contiguos, ya sea hormigdn moteado o con terminaciéon
impresa tipo “Edfan” segun corresponda con el disefio original. De igual manera,
debera presentar continuidad, sin rebordes ni sobresaltos y tener la pendiente
necesaria que permitira escurrir las aguas de lluvia hacia la carpeta verde o acequias.
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El mismo se construird con hormigén H17 de 0,15m de espesor y se incluira
una armadura de hierro en el sector medio de la losa, consistente en una malla
electrosoldada tipo Q92 @6 c/0,15 m, para evitar hundimientos y roturas. Deberan
estar perfectamente nivelados y sin imperfecciones.

Para la ejecucién de dicho contrapiso, se debera respetar estrictamente lo
expresado en el Capitulo 5 de Normas CIRSOC 201 en cuanto al contenido minimo
de cemento portland por m® de hormigén. Toda el agua serd limpia y libre de
sustancias perjudiciales para morteros. Todo el material a utilizar (cemento) se
entregara en bolsas enteras y cerradas, en buenas condiciones y peso completo, en
envase original de fabrica.

No se permitira la elaboracion de hormigones a pala, la dosificacién debera
ejecutarse mediante el uso de una planta dosificadora de hormigén o en su defecto
con baldes y canastas. Se debera tener especial cuidado con la relaciéon agua-
cemento.

15. EVENTOS
15.1. EVENTOS

La contratista debera contemplar la realizacion de diferentes tipos de eventos
sociales, deportivos, culturales, turisticos, entre otros, en los predios que requeriran
de una asistencia de personal de la empresa en el lugar. El espacio indicado por la
Inspeccién de la DEV para la realizacion de un evento, debera ser entregado en
perfectas condiciones de limpieza y orden, una hora antes del inicio del mismo.
Asimismo, la contratista debera velar por la integridad del predio, realizando las
tareas necesarias para garantizar que los sectores verdes, canteros, mobiliario
urbano y solados permanezcan en 6ptimas condiciones, evitando cualquier dafio
derivado del armado, desarrollo y desarme del evento. Ante cualquier situacion que
implique riesgo para el patrimonio publico, el ambiente o la seguridad de los
asistentes debera dar aviso inmediato a la Direccion.

En los casos en que la Direccion autorice el uso de suministro eléctrico, la
Contratista debera garantizar su correcta provision y seguridad, debiendo designar
como responsable a un oficial electricista que permanezca en el lugar desde una
hora antes del comienzo del evento hasta su finalizacion. Dicho personal debera
asegurar que las bocas eléctricas cuenten con las condiciones de seguridad
correspondientes, permaneciendo disponible durante todo el evento para brindar
asistencia inmediata ante cualquier eventualidad técnica.

Dado que los eventos se desarrollan con frecuencia a lo largo de todo el afio,
es imprescindible que la contratista los contemple en su planificacién operativa,
realizando los ajustes necesarios en las tareas de mantenimiento diario. Esto incluye,
entre otros aspectos, la reprogramacion de sistemas de riego para evitar su
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funcionamiento durante la actividad, la intensificacion de la limpieza previa y
posterior; y la supervision general de los sectores intervenidos.

Para la certificacion de este item, la empresa debera presentar
mensualmente una planilla detallada que incluya todos los eventos autorizados por
la Direccion, indicando el organismo responsable (publico o privado), sector
intervenido, fecha y horario de inicio y finalizacién, asi como un registro fotografico
del estado del espacio antes y después de cada evento. Deberan consignarse
ademas todas las observaciones relevantes, incluyendo roturas o dafios
ocasionados, instalacion de escenarios sobre carpeta verde sin autorizacion, uso de
generadores sin bandejas de contencion, ingresos vehiculares no autorizados,
instalacién de gazebos sobre areas verdes, manchas en solados que no puedan ser
removidas, o cualquier otro hecho que afecte los espacios.

En caso de verificarse incumplimientos en las tareas asignadas, falta de
personal en el lugar durante el evento, deficiencias en las condiciones de entrega del
espacio, dafios no informados o ausencia de documentacion respaldatoria, la
Direccion podra aplicar las medidas correspondientes.
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1. PAROQUE DE MAYO CLASICO

1.1. MANTENIMIENTO GENERAL - PDM
1.1.1. LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS - PDM
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo 1
1.1.2. LIMPIEZA Y GUARDA DE NUCLEQOS SANITARIOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo 60

1.1.3.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE AREAS DE
JUEGOS INFANTILES - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.1.4.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE ESTACIONES
SALUDABLES - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificarAd globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo 44

1.2. ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO -
PDM

1.2.1.ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO
PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora. En
el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.3.  MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE Y CANTEROS - PDM
1.3.1.SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE- PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar la siega y recoleccion de césped
de 8,4 ha de superficie verde.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

10
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Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3.2.MANTENIMIENTO DE CANTEROS - PDM
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.
1.3.3.ESTUDIO DE SUELO - PDM
Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.
1.3.4.MEJORAMIENTO DEL PERFIL DEL SUELO - PDM
Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.
1.3.5.APORTE DE TIERRA - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision y distribucion de veinte
(20) m3.

Este item se certificara por m? distribuido conforme a lo dispuesto
por el RT en conjunto con la Inspeccién. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha, hora y sector donde fue distribuida.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3.6.RESIEMBRA - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa deberda contemplar la resiembra y correspondientes
fertilizaciones de 35000m? de carpeta verde, conforme a lo dispuesto al RT
en conjunto con Inspeccion.

Este item se certificard por m? sumando 35000m? para la totalidad
del contrato.

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y sectores
resembrados.

11
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3.7.FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa debera fertilizar 84000m? de carpeta verde, entre finales
del mes de agosto y principios de diciembre.

Este item se certificard por m? de acuerdo al plan de fertilizacion
presentado por la Empresa distribuido en dos etapas, sumando 168.000m?
para la totalidad del contrato. Su medicion sera constatada en el informe
mensual, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sectores fertilizados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL
M.H.U. - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.
1.5. CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES - PDM

1.5.1.CONTROL DE MALEZAS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.5.2.CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.
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Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.6. MANTENIMIENTO DE ARBOLES - PDM
1.6.1.PODA - PDM
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.6.1.1. PODA DE PALMERAS EN ALTURA - PDM

Las palmeras que por su altura, no puedan ser podadas con
motosierra extensible ni escalera, deberan ser podadas con plataformas
eléctricas con tijeras de elevaciéon, dado que no sera posible el acceso por
veredas ni carpeta verde con hidrogria. Para desplazar la plataforma de
elevacion por la carpeta verde, la contratista debera proveer placas de
fendlico para preservar el césped y la instalacion de riego.

La Empresa debera contemplar un total de ciento diez (100)
palmeras para podar en la totalidad del contrato. Se exigira la eliminacion de
hojas secas y senescentes o amarillas, realizando los cortes limpios de
manera de no dejar restos que sobresalgan del estipite o tronco de la
palmera afectando la estética de los ejemplares.

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora. Dicha labor
guedara sujeta para su certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.7. PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS - PDM

1.7.1.REFORESTACION - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Empresa deberd contemplar la forestacion de 20 ejemplares
arboreos de la especie Jacaranda, Jacaranda mimosifolia, en la totalidad del
contrato. Se certificara por ejemplar implantado, fertilizado y tutorado.

13



Ministerio de

(] ot p - 2
SC X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subs::nclretarja c?e D|reccl|on de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
emplazamiento. Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de
la Inspeccién.

1.7.2.PROVISION E IMPLANTACION ESPECIES ORNAMENTALES -
PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provisién y colocacion de 500
ejemplares en la totalidad del contrato. A modo de referencia la especie a
presupuestar serd Formio Verde, Phormiun, en envase minimo de 10Lts. Al
momento de ejecutar el item, la inspeccidén de obra definira las especies a
implantar y se reservard el derecho a rechazar tipo o calidad inferior a lo
solicitado mediante Orden de Servicio.

El trabajo se certificara por unidad provista e implantada bajo las
especificaciones técnicas apropiadas. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora. Dicha labor quedara sujeta para su
certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.8. ERRADICACION DE ARBOLES - PDM

1.8.1.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE PRIMERA MAGNITUD -
PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar la erradicacion de siete (5)
ejemplares arbdreos de Primera magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacion deberd contemplar la erradicacion de un Eucaliptus,
Eucalyptus. Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.8.2.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE SEGUNDA MAGNITUD -
PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista deberd contemplar la erradicacion de cuatro (4)
ejemplares arboreos de segunda magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacidn debera contemplar la erradicacion de una Mora, Morus
nigra. Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.9. SISTEMA DE RIEGO - PDM

1.9.1.MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 8

1.9.2.PROVISION DE MATERIALES DE RIEGO VARIOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificara de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posterior
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista debera contemplar a modo de referencia para la
cotizacion, la provision y reposicion de los siguientes materiales para el
sistema de riego:

e 90m de caferia de PVC K10 de 160mm
e 90m de caferia de PVC K10 de 140mm
e 250m de cafieria de PVC K10 de 110mm
e 250m de cafieria de PVC K10 de 90mm
e 300m de cafieria de PVC K10 de 75mm
e 300m de cafieria de PVC K10 de 50mm
e 300m de cafieria de PVC K10 de 40mm
e 5 codos de PVC de 140mm

e 5 codos de PVC de 110mm

e 10 codos de PVC de 90mm

e 10 codos de PVC de 75mm

e 20 codos de PVC de 50mm

e 20 codos de PVC de 40mm

e 5 cuplas de PVC de 90mm

e 5 cuplas de PVC de 75mm
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e 10 cuplas de PVC de 50mm
e 10 cuplas de PVC de 40mm
e 6 manguitos de PVC 75mm x 2 V%"

e 20 reducciones 75mm X 63mm
e 20 reducciones 63mm x 50mm

e 8 mandmetros de acero inoxidable con bafio de glicerina de 6
bar.

e 5 valvulas de 3 vias de metal para microtubo.

e 1 programador de riego marca GALCON modelo GSI de 24

estaciones, con todas sus conexiones.

e 1 antena transmisora de sefial con todas sus conexiones y

elementos adicionales.
e 1 modulo de ampliacion IP.

e 3 RTU (unidades terminales remotas) Unidades de radio
unidireccionales modelo G1W para 5 valvulas con todos sus
elementos adicionales. dichas unidades deberan tener
baterias de litio de 3.6Vdc.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS
ELECTROVALVULAS - PDM

1.9.3.1. PROVISION Y REPOSICION DE ELECTROVALVULAS DE
1” - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.9.32. PROVISION Y REPOSICION DE ELECTROVALVULAS DE
2” - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de cinco (5)
electrovalvulas de 2” con solenoide de 24 V, para la totalidad del contrato.
Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su instalacion.
Este item se certificard por unidad instalada conforme mediciones en
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planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora
y sector de riego.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.3. PROVISION Y REPOSICION DE ELECTROVALVULAS DE
4” - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de seis (6)
electrovélvulas de 4" con solenoide de 24V, para la totalidad del contrato.
Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su instalacion.
Este item se certificard por unidad instalada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora
y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.4. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 2” - PDM

La contratista debera contemplar la compra e instalacién de cinco (5)
valvulas esféricas metalicas de 27, para la totalidad del contrato. Deberan
contemplarse todos los insumos y herramientas para su instalacion. Este
item se certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y sector
de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.3.5. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 4” - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacién de cinco (5)
valvulas tipo mariposa (palanca) bridadas metalicas de 4”, para la totalidad
del contrato. Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para
su instalacion. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sector de riego.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.6. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE AIRE - PDM

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de cinco (5)
valvulas de aire de 1" de triple efecto y 5 monturas 90mm x 17, para la
totalidad del contrato. Deberdn contemplarse todos los insumos Yy
herramientas para su instalacion. Este item se certificard por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicién, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.7. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE ALIVIO -
PDM

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de dos (2)
electrovalvulas hidraulicas con piloto de alivio de 3”, para la totalidad del
contrato. Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su
instalacion. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.4.PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - PDM

1.9.4.1. PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS -
PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacién de quince
(15) cajas de valvulas de riego rectangular, para el reemplazo de las mismas
en la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad instalada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicién, el cual debe contener registro fotografico con
especificacién de fecha, hora y localizacion geografica.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

18



Ministerio de
(V] e : - o
SC X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Direccién de

<] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

1.9.5.PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PDM
1.9.5.1. PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberé proveer dos mil (2.000) metros de con todas
sus conexiones y elementos para su instalacion. Este item se certificara por
metros de manguera instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotogréfico con especificacion de fecha, hora y sector.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.9.6.PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES - PDM
1.9.6.1. PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES PGP ULTRA
- PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizaciéon quinientos
(500) aspersores PGP ultra en la totalidad del contrato. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.6.2. PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES PGJ - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizacion cincuenta
(50) aspersores PGJ en la totalidad del contrato. Este item se certificara por
unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.7.PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PDM
1.9.7.1. PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista deberd contemplar a modo de cotizacion ciento
cincuenta (150) toberas en la totalidad del contrato. Este item se certificara
por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion
1.9.8.PROVISION BOMBA MULETO DE RIEGO - PDM
1.9.8.1. PROVISION BOMBA MULETO DE RIEGO - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa contratista debera realizar la compra y entrega a la
Direccién de Espacios Verdes de las dos (2) bombas de riego, de las mismas
caracteristicas y calidad superior que las ya instaladas. Se coordinara con la
Inspeccion para su correspondiente certificacion global. Las bombas
pertenecientes al sistema de riego del Parque de Mayo son:

e 2 Bombas centrifugas marca CZERWENY CM-50-250-B de 25
Hp.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.9.EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA
PERFORACION - PDM

1.9.9.1. EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA
PERFORACION - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar el servicio de 1 (una) extraccion e
instalacion de electrobomba sumergible en pozo. Este item se certificara en
forma global. Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.10.ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - PDM
1.9.10.1. ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista deberd contemplar realizar un estudio por afio durante
el plazo del contrato, sumando un total de dos (2) veces. Este item se
certificard una vez que la Empresa presente el informe del estudio realizado.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.9.11.MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - PDM

Dicho subitem no se computa para la Parque de Mayo Clasico

1.9.12.MANTENIMIENTO DE BOMBAS - PDM

1.9.12.1. MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
FORAS SD-150-2T DE 1,5HP.

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar realizar el mantenimiento de dos
(2) bombas centrifugas Foras SD-150-2T de 1,5Hp durante el plazo del
contrato. Este item se certificard una vez que la Empresa presente el informe
del estudio realizado.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.12.2. MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
CZERWENY Z2 DE 1HP.

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar realizar el mantenimiento de una
bomba centrifuga CZERWENY Z2 de 1HP durante el plazo del contrato.
Este item se certificara una vez que la Empresa presente el informe del
estudio realizado.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.12.3. MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
EBARA CMD 150 T DE 1,5HP.

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar realizar el mantenimiento de una
bomba centrifuga Ebara CMD 150 T de 1,5HP durante el plazo del contrato.
Este item se certificarda una vez que la Empresa presente el informe del
estudio realizado.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10. SISTEMA ELECTRICO - PDM
1.10.1.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO - PDM
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
de mantenimiento computandolo en forma Global. Este item se certificara
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.
1.10.2.PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posterior
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista debera contemplar para la cotizacion, la provision y
reposicion de los siguientes materiales para las reparaciones del sistema
eléctrico:

e 1 Interruptor Automatico de 250A
e 3 Interruptor Automatico de 100A

e 1 Arrancador/Arranque Suave Weg Ssw07 35amp Para Motor
100 hp

e 2 Arrancador / Arranque Suave Weg Ssw07 35amp Para
Motor 25hp

e 50 Interruptores Diferencial de 2x25A - 30mA

e 5 Interruptor Diferencial de 4x63A - 30mA

e 30 Interruptor Termomagnetico de 2x25A

e 10 Interruptor Termomagnetica de 4x40A

e 20 Descargador Atmosférico Trifasico - 20KA - 100Kw

e 30 Protector de Sobre y Sub tensién Trifasico
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e 40 Ojos de Buey - 220V

e 10 Parada de emergencia (Pulsador hongo de 1/4 de giro)
e 10 Comando de arranque/parada (pulsadores) manuales
e 40 Fotocontrol mas zocalo / Alumbrado Publico

e 15 Relevo Térmico (Rele Térmico) / 8A -12,5A

e 20 Contactores Trifasico bobina 220v/ 4 polos / 32A

e 20 Toma corriente capsulado estanco 220v/10A

e 60 Placas Resinadas RGB AR111 - 12V

e 60 Aros de neoprene AR111

e 40 Proyector de 200w - 4500k°

e 40 Proyector de 50w - 4500k°

e 30 Proyector de 10w - 4500k°

e 10 Controlador RGB de secuencia luminica con control remoto
( beltran)

e 10 Cooler de 4"/ 220v
e 100mts Cable subterraneo 4x25mm

e 50mts cable unipolar de 16mm

Los elementos constitutivos antes mencionados son de mera
referencia para presupuestar. Al momento de ejecutar el item, la Inspeccion
de obra definira especificamente el alcance de los trabajos mediante Orden
de Servicio. La Contratista no tendra derecho al cobro de mayores costos en
concepto de este item. Cabe aclarar que dicha lista mencionada incluye
elementos eléctricos necesarios para la Plaza Espafia.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.10.3.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN ALTURA - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar cincuenta (50) equipos ‘Ignis
Ligthing - Modelo Kraken 64 - 4500°k” de 150W vy veinticinco (25) equipos
“Ignis Ligthing - Modelo Kraken 64 - 4500°k” de 200W. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.4.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS TAURUS BABY - PDM
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar cinco (5) luminarias Led tipo “Ignis
Ligthing - Modelo Taurus Baby de 80w-220v-3500°K”. Este item se certificara
por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.10.5.PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar:

e Ocho (8) Proyectores Led de 10w - 220v - Blanco Célido,
primera marca tipo “Osram Ledvance”.

e Treinta y dos (32) Proyectores Led de 50w - 220v - Blanco
Calido, primera marca tipo “Osram Ledvance”.

e Cuatro (4) Proyectores Led de 180w - 220v - Blanco Calido,
primera marca tipo “Osram Ledvance”.

e 10 (diez) Proyectores Led de 200w - 220v - Blanco Calido,
primera marca tipo “Osram Ledvance”.

e Dos (2) Proyectores Led de 240w - 220v - Blanco Caélido,
primera marca tipo “Osram Ledvance”.

Este item se certificara por unidad instalada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.10.6.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA AR111 - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar Cuarenta (40) lamparas AR111 -
15w - Blanco Calido, primera marca tipo “Osram Ledvance”. Este item se
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certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.10.7.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS
STOGY - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.10.8.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS MINI-
STOGY - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.10.9.MEDICION DE PUESTAS A TIERRA - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar una (1) medicion de puesta tierra
de todo el sistema eléctrico. Este item se certificara en forma global conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
especifico de medicion, ademas debera contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES Y SUS
RESPECTIVOS SISTEMAS DE BOMBEO - PDM

1.11.1.MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEQOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.11.2.MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTE - PDM
1.11.2.1. MANTENIMIENTO FUENTE RECTANGULAR - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG
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Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.11.2.2. MANTENIMIENTO FUENTE CORAZON - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.11.2.3. MANTENIMIENTO FUENTE LAS HERAS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificara mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.11.2.4. MANTENIMIENTO FUENTE LA NINA - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

1.11.3. PROVISION DE BOMBAS DE FUENTES - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara de forma global al inicio de la contratacion a
contra entrega y conforme a lo presentado por el RT en el informe de
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Se deberéan proveer las siguientes bombas:

e Fuente Rectangular: 1 Bomba centrifuga marca FORAS SD-150-2T
de 1,5Hp trifasica

e Fuente corazon: 1 Bomba centrifuga marca CZERWENY Z2 de 1HP
trifasica y 2 bombas centrifugas marca FORAS SD-150-2T de 1.5Hp
trifasica.

e Fuente Las Heras y Libertador: 1 bomba sumergible marca ROTOR
PUMP 6RXSP 230-2 de 4Hp.

e Fuente La Nifia: 1 Bomba sumergible marca CZERWENY DSP-750P
de 1Hp monofasica.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion

1.12. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO - PDM

1.12.1.ENCERADO DE PISO DE HORMIGON ESTAMPADO - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.
1.12.2.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS - PDM
1.12.2.1. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS
CLASICOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ciento cincuentay tres
(153) bancos por afio de contrato. Este item se certificara por unidad
terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado
por el RT en el informe de medicidn, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréafico 12

1.12.2.2. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS RECTOS
DE MADERA CON PIE DE HIERRO - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista debera contemplar la pintura de cinco (5) bancos por
afio de contrato. Este item se certificara por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotogréafico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 13

1.12.2.3. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS DE
MADERA SOBRE MURETES - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de dos (2) bancos por
afio de contrato. Este item se certificara por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.3. PINTURA DE BICICLETEROS - PDM
1.12.3.1. PINTURA DE BICICLETEROS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuarenta y un (41)
unidades de bicicleteros cada afo, preferentemente en la temporada
invierno-primavera. Sumando un total de ochenta y dos (82) bicicleteros. Los
mismos estan emplazados en bloques triples y quintuples, por lo que la
Empresa Contratista debera contemplar la pintura completa de cada uno de
los bloques al momento de realizar el trabajo.

Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 25
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1.12.4.PINTURA DE BASUREROS - PDM

1.12.4.1. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO "CLASICO" -
PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuarenta y siete (47)
basureros por afio de contrato. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo grafico 26

1.12.4.2. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO "GROOMY" 23
- PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de veintitrés (23)
basureros por afio de contrato. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 28y 29

1.12.5. PINTURA DE BEBEDEROS MODELO "RECTANGULAR"- PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.12.6.PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - PDM
1.12.6.1. PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la pintura de diecisiete (17)
tableros con una superficie metélica total a pintar de 29,00m2 y de muros
89,75m2 para la duracion del contrato. Este item se certificard por unidad
terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado
por el RT en el informe de medicidn, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.
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Cabe aclarar que los gabinetes metélicos que no se pinten debido a
gue su terminacion es de pintura epoxi en polvo, se procedera a la limpieza
profunda quitando carteleria que no corresponda, grafitis y/o inscripciones.
Unicamente deberan quedar en todos los tableros los carteles de riesgo
eléctrico correspondiente.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.7. PINTURA DE TAPAS METALICAS - PDM
1.12.7.1. PINTURA DE TAPAS METALICAS - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de nueve (9) tapas
metalicas donde 25,45m?2 seran para tapas metalicas internas y 25,45m2 de
tapas metalicas externas por afio de contrato. Este item se certificara por
unidad terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.8. PINTURA DE LUMINARIAS - PDM

1.12.8.1. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE HELICOIDAL
- KRAKEN - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de once (11) luminarias
BRAZO PESCANTE HELICOIDAL - KRAKEN en la totalidad de la
contratacion. Este item se certificara por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.12.8.2. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE DOBLE-
KRAKEN - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de catorce (14)
luminarias BRAZO PESCANTE DOBLE-KRAKEN en la totalidad de la
contratacién. Este item se certificara por unidad terminada conforme
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mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fechay hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.12.8.3. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE SIMPLE -
KRAKEN - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de trece (13) luminarias
BRAZO PESCANTE SIMPLE-KRAKEN en la totalidad de la contratacion.
Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.8.4. PINTURA DE LUMINARIA CONO INVERTIDO MT - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ciento cincuenta (150)
luminarias cono invertido MT en la totalidad de la contratacion. Este item se
certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.8.5. PINTURA DE LUMINARIA BAJA TAURUS BABY - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ciento quince (115)
luminarias LUMINARIA BAJA TAURUS BABY en la totalidad de la
contratacién. Este item se certificara por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacién de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.12.8.6. PINTURA DE REJAS ANTIVANDALICAS DE
PROYECTORES Y SPOT LED - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ocho (8) REJAS
ANTIVANDALICAS DE PROYECTORES Y SPOT LED en la totalidad de la
contratacion. Este item se certificard por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fechay hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.12.9.PINTURA DE ESTACIONES SALUDABLES - PDM
1.12.9.1. PINTURA DE ESTACIONES SALUDABLES - PDMC

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de los dieciochos (18)
equipamientos de gimnasia que se encuentran distribuidos en tres (3) plazas
saludables dentro del Parque de Mayo Clasico, una vez para la totalidad del
contrato. Este item se certificara en forma global conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe especifico de
medicion, ademas debera contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 44.
1.12.10.PINTURA DE BARANDAS - PDM
1.12.10.1. PINTURA DE BARANDAS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de las barandas del
Monumento a San Martin, una vez en la totalidad del contrato. Este item se
certificara en forma global conforme mediciones en planillas semanales y a
lo presentado por el RT en el informe especifico de medicidon, ademas debera
contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 45
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1.12.11.PINTURA DE MASTILES - PDM
1.12.11.1. PINTURA DE MASTILES - PDM

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de treinta (30) mastiles
para la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.12.12.PINTURA DE MONUMENTOS - PDM
1.12.12.1. PINTURA DE MONUMENTOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura del Monumento al
General San Martin y de los basamentos de los bustos del Paseo de los
Préceres. Este item se certificara en forma global conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 48y 49

1.12.13.PINTURA DE ELEMENTOS HISTORICOS Y PATRIMONIALES -
PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.12.14. PINTURA DE ZONA DE CAMBIO DE VAGONES - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.12.15. PINTURA DE DIFERENCIAS DE NIVELES - MUROS DE
CONTENCION - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.12.16.PINTURA DE PERGOLAS PDM
1.12.16.1. PINTURA DE PERGOLA CLASICA - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista deberd contemplar por Unica vez la pintura de la
Pérgola Clasica que estd compuesta por 44 columnas y 135 vigas de
madera. Este item se certificara en forma global conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotogréafico con especificacién de fechay hora.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 57
1.12.17. PINTURA DE FERIAS - PDM

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Clasico.

1.12.18.PINTURA DE SANITARIOS, DEPOSITOS Y SALAS DE BOMBAS
1.12.18.1. PINTURA DE SANITARIOS Y DEPOSITOS - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar por Unica vez la pintura de los dos
nacleos sanitarios y depdsitos para la totalidad del contrato. Este item se
certificara por nucleo terminado conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréafico 60
1.13. PROVISION DE INSUMOS VARIOS, REPARACION DE MOBILIARIO

Y EQUIPAMIENTO - PDM

1.13.1. PROVISION DE INSUMOS VARIOS, REPARACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - PDM

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificar4 de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccién, y a posterior
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista a modo de cotizacion debera contemplar la provision
e instalacion de los siguientes materiales:
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e Protector de madera Cetol duracion extrema x 160L
e Cetol removedor x 40L

e Esmalte sintético Brillante primera calidad marca tipo
“Sinteplast” color gris plomo x 80L

e Esmalte sintético Recuplast Frentes x 200L

e 10 griferias FV, valvula automatica de pared antivandalica,
modelo 342.

e 10 rejillas de desague de hierro fundido (30cm x 30cm)

e Bolsa de cemento x 25kg x 5.000 unid.

Los elementos constitutivos antes mencionados son de mera
referencia para presupuestar. Al momento de ejecutar el item, la Inspeccion
de obra definira especificamente el alcance de los trabajos mediante Orden
de Servicio. La Contratista no tendra derecho al cobro de mayores costos en
concepto de este item.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.14. REPARACION DE SOLADOS- PDM
1.14.1.REPARACION DE PANOS DE VEREDAS - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la reparacién de veinte (20) m?
para la totalidad del contrato. Este item se certificara globalmente conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
mensual, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.15. EVENTOS - PDM
1.15.1.EVENTOS - PDM
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual. En el
plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
computandose en forma Global.
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Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2. PLAZA ESPANA

2.1. MANTENIMIENTO GENERAL - PE
2.1.1.LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS - PE
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 2
2.1.2.LIMPIEZA Y GUARDA DE NUCLEOS SANITARIOS - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.1.3.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE AREAS DE
JUEGOS INFANTILES - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.1.4.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE ESTACIONES
SALUDABLES - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.2.ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO -
PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
2.3.MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE Y CANTEROS - PE
2.3.1.SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE- PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha, hora y

36



Ministerio de

(] ot p - 2
SC X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subs::nclretarja c?e D|reccl|on de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
2.3.2.MANTENIMIENTO DE CANTEROS - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
2.3.3.ESTUDIO DE SUELO - PE
Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
2.3.4.MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE SUELO - PE
Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
2.3.5.APORTE DE TIERRA - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision y distribucion de seis
(6) m3.

Este item se certificard por m?® distribuido conforme a lo dispuesto
por el RT en conjunto con la Inspeccién. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha, hora y sector donde fue distribuida.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.3.6.RESIEMBRA - PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa deberd contemplar la resiembra y correspondientes
fertilizaciones de 11.000m? de carpeta verde, conforme a lo dispuesto por el
RT en conjunto con la Inspeccion.

Este item se certificard por m?, sumando 11.000m? para la totalidad
del contrato. Su medicién serd constatada en el informe mensual, el cual
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debe contener registro fotogréfico con especificaciéon de fecha, hora y
sectores resembrados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.3.7.FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa debera fertilizar 11.000m? de carpeta verde, entre
finales del mes de agosto y principios de diciembre.

Este item se certificard por m? de acuerdo al plan de fertilizacion
presentado por la Empresa, distribuido en dos etapas. Sumando 22.000m?
para la totalidad del contrato. Su medicion sera constatada en el informe
mensual, el cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de
fecha, hora y sectores fertilizados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.4.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL
M.H.U. - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
2.5. CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES - PE

2.5.1.CONTROL DE MALEZAS - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.5.2.CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES - PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha y hora.
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En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computédndose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.6. MANTENIMIENTO DE ARBOLES - PE
2.6.1.PODA - PE
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha. En el
plan de trabajo la Empresa contemplard diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.6.1.1. PODA DE PALMERAS EN ALTURA - PE

Las palmeras que por su altura, no puedan ser podadas con
motosierra extensible ni escalera, deberan ser podadas con plataformas
eléctricas con tijeras de elevacion, dado que no sera posible el acceso por
veredas ni carpeta verde con hidrogria. Para desplazar la plataforma de
elevacion por la carpeta verde, la contratista debera proveer placas de
fendlico para preservar el césped y la instalacion de riego.

La Empresa debera contemplar un total de veinte (20) palmeras para
podar en la totalidad del contrato. Se exigira la eliminacion de hojas secas y
senescentes o amarillas, realizando los cortes limpios de manera de no dejar
restos que sobresalgan del estipite o tronco de la palmera afectando la
estética de los ejemplares.

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora. Dicha labor
guedara sujeta para su certificacion a criterio de la Inspeccion.

2.7. PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS - PE

2.7.1.REFORESTACION - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
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2.7.2.PROVISION E IMPLANTACION ESPECIES ORNAMENTALES - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision y colocacion de
cincuenta (50) ejemplares en la totalidad del contrato. A modo de referencia
la especie a presupuestar serd Formio Verde, Phormiun, en envase minimo
de 10Lts. Al momento de ejecutar el item, la inspeccién de obra definira las
especies a implantar y se reservara el derecho a rechazar tipo o calidad
inferior a lo solicitado mediante Orden de Servicio.

El trabajo se certificara por unidad provista e implantada bajo las
especificaciones técnicas apropiadas. Su medicién sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora. Dicha labor quedard sujeta para su
certificacion a criterio de la Inspeccion.

2.8. ERRADICACION DE ARBOLES - PE

2.8.1.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE SEGUNDA MAGNITUD - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista deberd contemplar la erradicacion de dos (2)
ejemplares arboreos de segunda magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacion debera contemplar la erradicacion de una Mora, Morus
nigra. Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.8.2.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE TERCERA MAGNITUD - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista deberd contemplar la erradicacion de cinco (5)
ejemplares arboreos de segunda magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacion debera contemplar la erradicacion de un Ciruelo en flor,
Prunus cerasifera. Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio
de la Inspeccion.

2.9. SISTEMA DE RIEGO - PE

2.9.1.MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha y hora.
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En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computédndose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 9

2.9.2.PROVISION DE MATERIALES DE RIEGO VARIOS - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

Los materiales de riego que se necesitaran para el mantenimiento
de la Plaza Espafia se encuentran incluidos en el item 1.9.2. “Provision de
materiales de riego varios - PDM” por lo que seran tomados de las unidades
presupuestados en dicho item.

2.9.3.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS
ELECTROVALVULAS - PE

2.9.3.1. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 3” - PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de dos (2)
valvulas tipo mariposas bridadas o roscadas metalicas de 3”, para la totalidad
del contrato. Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para
su instalacion. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccién

2.9.3.2. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE AIRE - PE

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de tres (3)
valvulas de aire de 1” de triple efecto y tres (3) monturas 90mm x 17, para la
totalidad del contrato. Deberan contemplarse todos los insumos vy
herramientas para su instalacion. Este item se certificard por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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2.9.4.PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - PE
2.9.4.1. PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de tres (3)
cajas de valvulas de riego rectangular, para el reemplazo de las mismas en
la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad instalada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificaciéon de fecha, hora y localizacién geogréfica.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.
2.9.5.PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PE
2.9.5.1. PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera proveer quinientos (500) metros de manguera
Rivulis D5000 con todas sus conexiones y elementos para su instalacion.
Este item se certificara por metros de manguera instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sector.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.9.6.PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES - PE
2.9.6.1. PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES PGP ULTRA
- PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizacién setenta (70)
aspersores PGP ultra en la totalidad del contrato. Este item se certificara por
unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.9.6.2. PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES PGJ - PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista debera contemplar a modo de cotizacion diez (10)
aspersores PGJ en la totalidad del contrato. Este item se certificara por
unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

2.9.7.PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PE
2.9.7.1. PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizacion veinte (20)
toberas en la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
2.9.8.PROVISION BOMBA MULETO - PE
2.9.8.1. PROVISION BOMBA MULETO - PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
La empresa contratista debera realizar la compra y entrega a la
Direccion de Espacios Verdes de la bomba de riego, de las mismas
caracteristicas y calidad superior que las ya instaladas. Se coordinara con la

Inspeccidn para su correspondiente certificacion. La bomba perteneciente al
sistema de riego de la Plaza Espafia es la siguiente:

e Bomba centrifuga marca tipo CZERWENY EB 65-40-200-1 de 7.5Hp
trifasica.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.9.9.EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA
PERFORACION - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.9.10.ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - PE
Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
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2.9.11. MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - PE
2.9.11.1. MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa debera contemplar la limpieza de
cada una de las cisternas:

e 1 cisterna de riego de hormigon

e 2 cisternas tipo tanques de 8.000lts. soterradas.

Se debera prever una (1) vez por afio para cada una de las mismas,
sumando 6 limpiezas en la totalidad del contrato. Su medicibn sera
coordinada por la inspeccién y constatada en el informe mensual, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.9.12.MANTENIMIENTO DE BOMBAS - PE

2.9.12.1. MANTENIMIENTO DE BOMBA CZERWENY EB 65-40-200-1
DE 7,5 HP. - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar el servicio de mantenimiento de la
bomba de riego del sector Este, una vez durante el plazo que dure la
contratacion. Su medicién sera coordinada por la inspeccion y constatada en
el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.10. SISTEMA ELECTRICO - PE
2.10.1.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO - PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
de mantenimiento computandolo en forma Global. Este item se certificara
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacién de fecha y hora.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.10.2.PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS - PE
Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

Los materiales eléctricos que se necesitaran para el mantenimiento
de la Plaza Espafia se encuentran incluidos en el item 1.10.2. “Provision de
materiales eléctricos varios - PDM” por lo que seran tomados de las unidades
presupuestados en dicho item.

2.10.3.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN ALTURA - PE
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar treinta y cuatro (34) equipos “Ignis
Ligthing - Modelo MT - 4500°k” de 150W. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.10.4.PROVISION E INSTALACION DE LAMPARAS TAURUS BABY - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.10.5.PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED - PE
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar diez (10) Proyectores Led de 50w
- 220v - 4500°k, primera marca tipo “Osram Ledvance” y veinte (20) Estacas
LED Solares de 20 LED - 3000°k, primera marca tipo “Soled”. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.10.6.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA AR111 - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
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2.10.7.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS STOGY
- PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

2.10.8.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS MINI-
STOGY - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

2.10.9.MEDICION DE PUESTAS A TIERRA - PE
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar una (1) medicion de puesta tierra
de todo el sistema eléctrico. Este item se certificara en forma global conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
especifico de medicion, ademas debera contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES Y SUS
RESPECTIVOS SISTEMAS DE BOMBEO - PE

2.11.1. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.11.2.MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FUENTE - PE

2.11.2.1. MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL MONUMENTO A
LOS CAIDOS EN MALVINAS
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.11.3.PROVISION DE BOMBAS DE FUENTES - PE
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara de forma global al inicio de la contratacion a
contra entrega y conforme a lo presentado por el RT en el informe de
medicion.

Se deberé proveer la siguiente bomba:

e Bomba centrifuga de Fuente del Monum. a los Caidos en Malvinas:
marca CZERWENY Z2 de 1Hp monofasica.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion

2.12. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO - PE

2.12.1.ENCERADO DE PISO DE HORMIGON ESTAMPADO - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

2.12.2.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS - PE

2.12.2.1. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS MODELO
TIPO "DOMUS" - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de diecinueve (19)
bancos por afio de contrato. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
Ver Anexo gréfico 15

2.12.2.2. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS MODELO
TIPO "ALDUS" - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ocho (8) bancos por
afio de contrato. Este item se certificard por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
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de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fechay hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo grafico 16
2.12.3.PINTURA DE BICICLETEROS - PE
2.12.3.1. PINTURA DE BICICLETEROS - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de seis (6) unidades de
bicicleteros cada afio, preferentemente en la temporada invierno-primavera.
Sumando un total de doce (12) bicicleteros. Los mismos estan emplazados
en dos bloques triples, por lo que la Empresa Contratista debera contemplar
la pintura completa de cada uno de los bloques al momento de realizar el
trabajo.

Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréfico 25

2.12.4.PINTURA DE BASUREROS - PE

2.12.4.1. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO "GROOMY" -
PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de diez (10) basureros
por afio de contrato, sumando 20 unidades para la totalidad del contrato.
Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréafico 28y 29
2.12.5.PINTURA DE BEBEDEROS MODELO "RECTANGULAR"- PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.
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2.12.6.PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - PE
2.12.6.1. PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - PE

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuatro (4) tableros
eléctricos para la totalidad del contrato. Este item se certificaran por tablero
terminado conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado
por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

2.12.7.PINTURA DE TAPAS METALICAS - PE
2.12.7.1. PINTURA DE TAPAS METALICAS - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de las tapas metalicas de
cisternas y salas de bombas, cuya superficie total interior es de 42,00m2y lo
mismo en el exterior. Este item se certificara en forma global una vez
terminada la labor conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.12.8.PINTURA DE LUMINARIAS - PE
2.12.8.1. PINTURA DE LUMINARIA STRAND - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de treinta y cuatro (34)
luminarias Strand por afio de contrato. Este item se certificara por unidad
terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado
por el RT en el informe de medicidn, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 42

2.12.8.2. PINTURA DE REJAS ANTIVANDALICAS DE
PROYECTORES Y SPOT LED

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

49



Ministerio de

(] ot p - 2
SC X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subs::nclretarja c?e D|reccl|on de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

La contratista deber& contemplar la pintura de siete (7) unidades de
rejas antivandalicas de proyectores y spot led por afio de contrato. Este item
se certificard por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 43

2.12.9.PINTURA DE ESTACIONES SALUDABLES - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

2.12.10.PINTURA DE BARANDAS - PE
2.12.10.1. PINTURA DE BARANDAS - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar por Unica vez, la pintura de la reja
del reloj de la Plaza Espafia. Este item se certificara una vez finalizada la
labor conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el
RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

2.12.11.PINTURA DE MASTILES - PE
2.12.11.1. PINTURA DE MASTILES - PE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de un (1) mastil por afio
de contrato. Este item se certificara por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

2.12.12.PINTURA DE MONUMENTOS - PE
2.12.12.1. PINTURA DE MONUMENTOS

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista debera contemplar la pintura por afio de contrato para
el mantenimiento del Monumento a los Caidos en Malvinas y el Monumento
a Juan Luis Fanzolato. Este item se certificara en forma global conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fechay hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

2.12.13.PINTURA DE ELEMENTOS HISTORICOS Y PATRIMONIALES
Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.
2.12.14.PINTURA DE ZONA DE CAMBIO DE VAGONES

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.12.15.PINTURA DE DIFERENCIAS DE NIVELES - MUROS DE
CONTENCION

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

2.12.16.PINTURA DE PERGOLAS

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.12.17.PINTURA DE FERIAS

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

2.12.18.REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS, DEPOSITOS Y SALAS
DE BOMBAS - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafia.

2.13. PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS,
REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

Los materiales e insumos para la reparacion de mobiliario y
equipamiento que se necesitaran para la Plaza Espafia se encuentran
incluidos en el item 1.13.1. “Provisién de insumos varios, reparacion de
mobiliario y equipamiento - PDM” por lo que seran tomados de las unidades
presupuestados en dicho item.

2.14. REPARACION DE SOLADOS - PE

Dicho subitem no se computa para la Plaza Espafa.

51



Ministerio de
(V] e : - o
SC X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Direccién de

<] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

Los materiales e insumos para la reparacion de mobiliario y
equipamiento que se necesitaran para la Plaza Espafia se encuentran
incluidos en el item 1.14.1. “Reparacion de pafios de vereda - PDM” por lo
gue seran tomados de las unidades presupuestados en dicho item.

2.15. EVENTOS - PE
2.15.1.EVENTOS - PE
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual. En el
plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

3. FERIA DE LOS ARTESANOS

3.1. MANTENIMIENTO GENERAL - FDA
3.1.1.LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS - FDA
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 3

3.1.2.LIMPIEZA Y GUARDA DE NUCLEOS SANITARIOS- FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.1.3.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE AREAS DE
JUEGOS INFANTILES - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
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3.1.4.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE ESTACIONES

SALUDABLES - FDA
Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.2. ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO -
FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
3.3. MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE Y CANTEROS - FDA
3.3.1.SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE- FDA
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
3.3.2.MANTENIMIENTO DE CANTEROS - FDA

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

3.3.3. ESTUDIO DE SUELO - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
3.3.4. MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE SUELO - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
3.3.5. APORTE DE TIERRA - FDA

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista debera contemplar la provision y distribucion de diez
(10) m3. Este item se certificard por m? distribuido conforme a lo dispuesto
por el RT en conjunto con la Inspeccion. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha, hora y sector donde fue distribuida.

Dicha labor quedaré sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

3.3.6.RESIEMBRA - FDA
Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.3.7.FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL
M.H.U. - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
3.5. CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES - FDA

3.5.1.CONTROL DE MALEZAS - FDA

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

3.5.2.CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES - FDA
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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3.6. MANTENIMIENTO DE ARBOLES - FDA
3.6.1.PODA - FDA
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En la Feria de las Pulgas se debera poner especial hincapié en la
arboleda de eucaliptus de los jardines del sector norte, dado que dicha
especie es propensa al desgaje de ramas de gran porte y en altura.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

3.6.2.PODA DE PALMERAS EN ALTURA - FDA

Las palmeras que por su altura, no puedan ser podadas con
motosierra extensible ni escalera, deberan ser podadas con plataformas
eléctricas con tijeras de elevacion, dado que no sera posible el acceso por
veredas ni carpeta verde con hidrogria. Para desplazar la plataforma de
elevacion por la carpeta verde, la contratista debera proveer placas de
fendlico para preservar el césped y la instalacion de riego.

La Empresa debera contemplar un total de 9 palmeras para podar
en la totalidad del contrato. Se exigira la eliminacion de hojas secas y
senescentes o amarillas, realizando los cortes limpios de manera de no dejar
restos que sobresalgan del estipite o tronco de la palmera afectando la
estética de los ejemplares.

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora. Dicha labor
guedara sujeta para su certificacion a criterio de la Inspeccion.

3.7. PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

55



Ministerio de ) . S
SC X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Direccién de

<] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

3.8. ERRADICACION DE ARBOLES - FDA

3.8.1.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE SEGUNDA MAGNITUD -
FDA

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar la erradicacién de ocho (8)
ejemplares arboreos de primera magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacion deberd contemplar la erradicacién de una Mora, Morus
nigra. Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

3.9. SISTEMA DE RIEGO - FDA

3.9.1.MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO - FDA

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

La Contratista debera contemplar que personal especializado en
riego debera regar de manera manual todo el predio, dado que no cuenta
con sistema de riego presurizado, utilizando los distintos puntos de toma de
agua y refuerzos con camion cisterna, conforme lo establezca necesario la
inspeccion de la DEV en coordinacion con el RT.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

3.9.2.PROVISION DE MATERIALES DE RIEGO VARIOS - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

Los materiales de riego que se necesitaran para el mantenimiento
de la Feria de los Artesanos se encuentran incluidos en el item 1.9.2.
“Provision de materiales de riego varios - PDM” por lo que seran tomados de
las unidades presupuestados en dicho item.

3.9.3.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS Y
ELECTROVALVULAS - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.9.4.PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
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3.9.5.PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.9.6.PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.9.7.PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.9.8.PROVISION BOMBA MULETO - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.9.9.EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA

PERFORACION - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.9.10.ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

3.9.11.MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - FDA
Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.

En la Feria de los Artesanos hay tres cisternas que se encuentran
en desuso. Por ello es que se contempla en el subitem 3.3.5 “Aporte de
Tierra - FDA”, la cantidad de sustrato necesario para cegarlas inhabilitando
las mismas de forma segura, evitando hundimientos y riesgos de
desmoronamiento. Dicha labor debera ser coordinada entre el RT y la
Inspeccién de la DEV.

3.9.12.MANTENIMIENTO DE BOMBAS - FDA
Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
3.10. SISTEMA ELECTRICO - FDA
3.10.1.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO - FDA
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
de mantenimiento computandolo en forma Global. Este item se certificara
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacién de fecha y hora.

57



Ministerio de

(] ot p - 2
SC X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subs::nclretarja c?e D|reccl|on de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Piblicos Espacios Verdes

Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

3.10.2.PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS - FDA
Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

Los materiales eléctricos que se necesitaran para el mantenimiento
de la Feria de los Artesanos se encuentran incluidos en el item 1.10.2.
“Provisién de materiales eléctricos varios - PDM” por lo que seran tomados
de las unidades presupuestados en dicho item.

3.10.3.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN ALTURA - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
3.10.4.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS TAURUS BABY - FDA

Este subitem no aplica al espacio Feria de los Artesanos.
3.10.5.PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.10.6.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA AR111 - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.10.7.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS STOGY
- FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.10.8.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS MINI-
STOGY - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.10.9.MEDICION DE PUESTAS A TIERRA - FDA
Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES Y SUS
RESPECTIVOS SISTEMAS DE BOMBEO - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO - FDA

3.12.1.ENCERADO DE PISO DE HORMIGON ESTAMPADO - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.
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3.12.2.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS - FDA
3.12.2.1. PINTURA DE BANCOS DE HORMIGON SIMPLE - FDA

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberéa contemplar la pintura de ocho (8) bancos por
afio de contrato, sumando un total de dieciséis (16) bancos. Este item se
certificard por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual
debe contener registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 24
3.12.3.PINTURA DE BICICLETEROS - FDA
3.12.3.1. PINTURA DE BICICLETEROS - FDA

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cinco (5) unidades de
bicicleteros cada afo, preferentemente en la temporada invierno-primavera.
Sumando un total de diez (10) bicicleteros. Los mismos estan emplazados
en un bloque quintuple, por lo que la Empresa Contratista debera contemplar
la pintura completa de cada uno de los bloques al momento de realizar el
trabajo.

Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 25

3.12.4.PINTURA DE BASUREROS - FDA
3.12.4.1. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO "TACHQO"- FDA

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la pintura de ocho (8) basureros
por afio de contrato, sumando un total de dieciséis (16) basureros. Este item
se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 30

3.12.5.PINTURA DE BEBEDEROS MODELO "RECTANGULAR"- FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.
3.12.6.PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - FDA
3.12.6.1. PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - FDA

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar por Gnica vez la pintura de dos (2)
tableros con una superficie de 4m? cada uno. Este item se certificara por
unidad terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

3.12.7.PINTURA DE TAPAS METALICAS - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.8.PINTURA DE LUMINARIAS - FDA
3.12.8.1. PINTURA DE LUMINARIA CONO INVERTIDO MT - FA

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar por Unica vez la pintura de
veintiocho (28) luminarias cono invertido MT para toda la contratacion. Este
item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

3.12.9.PINTURA DE ESTACIONES SALUDABLES - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.10.PINTURA DE BARANDAS - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.
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3.12.11.PINTURA DE MASTILES - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.12.PINTURA DE MONUMENTOS - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.13.PINTURA DE ELEMENTOS HISTORICOS Y PATRIMONIALES - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.14.PINTURA DE ZONA DE CAMBIO DE VAGONES - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.15.PINTURA DE DIFERENCIAS DE NIVELES - MUROS DE
CONTENCION - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.16.PINTURA DE PERGOLA - FDA
Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.17.PINTURA DE FERIA - FDA
Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.12.18. PINTURA DE SANITARIOS, DEPOSITOS Y SALA DE BOMBAS -
FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

3.13. PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS,
REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.

Los materiales e insumos para la reparacion de mobiliario y
equipamiento que se necesitardn para la Feria de los Artesanos se
encuentran incluidos en el item 1.13.1. “Provision de insumos varios,
reparacion de mobiliario y equipamiento - PDM” por lo que seran tomados
de las unidades presupuestados en dicho item.

3.14. REPARACION DE SOLADOS - FDA
3.14.1.REPARACION DE PANOS DE VEREDAS - FDA

Dicho subitem no se computa para la Feria de los Artesanos.
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3.15. EVENTOS - FDA
3.15.1.EVENTOS - FDA
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual. En el
plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

62



Ministerio de
] i P : o
S X San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Direccién de
L7

Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Publicos Espacios Verdes
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TECNICAS PARTICULARES PARQUE DE
MAYO AMPLIACION OESTE Y JARDINES
DEL MUSEO DE LA HISTORIA URBANA.
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1. PARQUE OESTE

1.1. MANTENIMIENTO GENERAL - PO
1.1.1.LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréfico 4
1.1.2.LIMPIEZA Y GUARDA DE NUCLEOS SANITARIOS - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacion
Oeste y Jardines del MHU.

1.1.3.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE AREAS DE
JUEGOS INFANTILES

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacion
Oeste y Jardines del MHU.

1.1.4. CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE
ESTACIONES SALUDABLES

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliaciéon
Oeste y Jardines del MHU.

1.2.  ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO
- PO

1.2.1.ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
DEPOSITO - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3. MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE Y CANTEROS - PO
1.3.1.SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
1.3.2.MANTENIMIENTO DE CANTEROS - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
1.3.3.ESTUDIO DE SUELO - PO
Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliaciéon

Oeste y Jardines del MHU.
1.3.4.MEJORAS DEL PERFIL DE SUELO - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacién
Oeste y Jardines del MHU.

1.3.5.APORTE DE TIERRA - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
La contratista debera contemplar la provision y distribuciéon de 12mé3.

Este item se certificard por m?® distribuido conforme a lo dispuesto
por el RT en conjunto con la Inspeccién. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacién de fecha, hora y sector donde fue distribuida.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3.6.RESIEMBRA - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa deberd contemplar la resiembra y correspondientes
fertilizaciones de 12.000m? de carpeta verde, conforme a lo dispuesto por el
RT en conjunto con la Inspeccion.

Este item se certificard por m?, sumando 12.000m? para la totalidad
del contrato. Su medicion serd constatada en el informe mensual, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora vy
sectores resembrados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3.7.FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa debera fertilizar 44.250m? de carpeta verde, entre
finales del mes de agosto y principios de diciembre.

Este item se certificara por m? de acuerdo al plan de fertilizacion
presentado por la Empresa, distribuido en dos etapas. Sumando 88.500m?
para la totalidad del contrato. Su medicion sera constatada en el informe
mensual, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sectores fertilizados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL M.H.U. -
PO

1.4.1.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES
VERTICALES

1.4.1.1.0PERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.
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labor quedard sujeta para su certificacién a criterio de la

Ver Anexo grafico 6

1.4.1.2.PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS DEL SISTEMA
FERTIRRIEGO - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificar4 de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posteriori
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista debera contemplar a modo de referencia para la

cotizacion, la

provision y reposicion de los siguientes materiales para el

sistema de riego:

Dicha
Inspeccidn.

2 tanques de 70lts aprox. (Apto para acidos y/o fertilizantes)

2 bandejas antiderrame respectivas para los tanques de acido

y de fertilizante

1 Bomba centrifuga marca CZERWENY Z1 de 0.5HP (llenado
tanque de solucion nutritiva).

2 Bomba centrifuga marca CZERWENY QB-60 de 0.5HP
(bomba booster de recirculacion para mezclar los quimicos).

3 Bomba marca WAITEC modelo FMA 05/05 ( inyectora de
agroquimicos a diafragma).

1 Bomba centrifuga marca CZERWENY Z4 de 1.5HP (riego
por goteo de muros verdes).

Central del fertirriego del Jardin Vertical: Modelo Logo 8.4
24RCE 8ED + 4SD + 4EA ETH S7/MB TCP/MQTT con
Display - Marca “Siemens”, y Controlador con Display: Modelo
Logo Display 2 Puertos Eth 24VCA/VCC 12VCC - Marca
“Siemens’.

labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
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1.4.1.3.REPOSICION DE PLANTAS ORNAMENTALES - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision y colocacion de Ocho
mil cuatrocientos (8.400) ejemplares en la totalidad del contrato. A modo de
referencia la especie a presupuestar sera Tradescantia. Al momento de
ejecutar el item, la inspeccion de obra definira las especies a implantar y se
reservara el derecho a rechazar tipo o calidad inferior a lo solicitado mediante
Orden de Servicio.

El trabajo se certificara por unidad provista e implantada bajo las
especificaciones técnicas apropiadas. Su medicién sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora. Dicha labor quedarad sujeta para su
certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.4.1.4. REEMPLAZO DEL FIELTRO TEXTIL - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa debera contemplar la compra e instalacion de
trescientos cincuenta (350m?) de fieltro textil para la totalidad del contrato.

Este item se certificara por m?. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha, hora y sectores intervenidos.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.4.1.5.REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE -
PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa debera reacondicionar los elementos que componen el
sistema de desague el cual presenta 75 metros lineales de desarrollo.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.4.2.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUBIERTAS DE M.H.U.

1.4.2.1.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUBIERTAS DE
M.H.U.

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo grafico 5

1.4.3.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATIO INGLES DEL
M.H.U.

1.4.3.1.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATIO INGLES
DEL M.H.U.

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréafico 5
1.5. CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES - PO

1.5.1.CONTROL DE MALEZAS - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.5.2.CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

10
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Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.6. MANTENIMIENTO DE ARBOLES - PO
1.6.1.PODA - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.6.1.1.PODA DE PALMERAS EN ALTURA - PO

Las palmeras que por su altura, no puedan ser podadas con
motosierra extensible ni escalera, deberan hacerse con plataformas
eléctricas con tijeras de elevacion, dado que no sera posible el acceso por
veredas ni carpeta verde con hidrogria. Para desplazar la plataforma de
elevacion por la carpeta verde, la contratista debera proveer placas de
fendlico para preservar el césped y la instalacion de riego.

La Empresa debera contemplar un total de ocho (8) palmeras para
podar en la totalidad del contrato. Se exigira la eliminacién de hojas secas y
senescentes o amarillas, realizando los cortes limpios de manera de no dejar
restos que sobresalgan del estipite o tronco de la palmera afectando la
estética de los ejemplares.

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora. Dicha labor
guedara sujeta para su certificacion a criterio de la Inspeccion.

11
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1.7. PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS - PO

1.7.1.REFORESTACION - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Empresa debera contemplar la forestacion de diez (10)
ejemplares arboreos de la especie Jacarand4, Jacaranda mimosifolia, en la
totalidad del contrato. Se certificar4 por ejemplar implantado, fertilizado y
tutorado.Al momento de ejecutar el item, la inspeccion de obra definira las
especies a implantar y se reservara el derecho a rechazar tipo o calidad
inferior a lo solicitado mediante Orden de Servicio.

El trabajo se certificara por unidad provista e implantada bajo las
especificaciones técnicas apropiadas. Su medicién sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora. Dicha labor quedara sujeta para su
certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.7.2.PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ORNAMENTALES
PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision y colocacién de cien
(100) ejemplares en la totalidad del contrato. A modo de referencia la especie
a presupuestar sera Formio Verde, Phormiun, en envase minimo de 10Lts.
Al momento de ejecutar el item, la inspeccion de obra definira las especies
a implantar y se reservara el derecho a rechazar tipo o calidad inferior a lo
solicitado mediante Orden de Servicio.

El trabajo se certificara por unidad provista e implantada bajo las
especificaciones técnicas apropiadas. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora. Dicha labor quedara sujeta para su
certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.8. ERRADICACION DE ARBOLES - PO
1.8.1.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE PRIMERA MAGNITUD - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista deberd contemplar la erradicacion de dos (2)
ejemplares arbéreos de primera magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacion debera contemplar la erradicacién de un Eucaliptus,

12
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Eucalyptus. Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.8.2.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE SEGUNDA MAGNITUD -
PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista deberd contemplar la erradicacién de cuatro (4)
ejemplares arbéreos de segunda magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacion deberd contemplar la erradicacion de una Mora, Morus
nigra. Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

1.9. SISTEMA DE RIEGO - PO

1.9.1. MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréfico 10

1.9.2.PROVISION DE MATERIALES DE RIEGO VARIOS - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posteriori
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista deberd contemplar para la cotizacion, la provision y
reposicion de los siguientes materiales para el sistema de riego:

e 150m de cafieria de PVC K10 de 90mm.
e 60m de caferia de PVC K10 de 75mm.
e 150m de cafieria de PVC K10 de 63mm.
e 100m de cafieria de PVC K10 de 50mm.
e 10 codos de PVC de 90mm.

e 10 codos de PVC de 75mm.

13
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e 5 codos de PVC de 63mm.

e 20 codos de PVC de 50mm.

e 20 codos de PVC de 40mm.

e 5 cuplas de PVC de 90mm.

e 5 cuplas de PVC de 75mm.

e 10 cuplas de PVC de 63mm.

e 10 cuplas de PVC de 50mm.

e 10 cuplas de PVC de 40mm.

e 6 manguitos de PVC 75mm x 2 1%".

e 1 Programador de riego inteligente de 24 estaciones como
minimo con tecnologia de 2 hilos y manejo de manera
inalambrica (wifi) por medio de aplicaciones de riego

inteligente.

e 6 decodificadores para sistema de 2 hilos, para 2 estaciones,

con todas sus protecciones de empalmes.

Los elementos constitutivos antes mencionados son de mera
referencia para presupuestar. Al momento de ejecutar el item, la Inspeccién
de obra definira especificamente el alcance de los trabajos mediante Orden
de Servicio. La Contratista no tendra derecho al cobro de mayores costos en
concepto de este item.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.3.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS Y
ELECTROVALVULAS - PO

1.9.3.1.PROVISION Y REPOSICION DE ELECTROVALVULAS DE
1” - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de tres (3)
electrovalvulas de 1” con solenoide de 24 V, para la totalidad del contrato.
Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su instalacion.
Este item se certificard por unidad instalada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora
y sector de riego.

14
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion

1.9.3.2.PROVISION Y REPOSICION DE ELECTROVALVULAS DE
2” - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de seis (6)
electrovélvulas de 2" con solenoide de 24V, para la totalidad del contrato.
Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su instalacion.
Este item se certificard por unidad instalada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha, hora
y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
1.9.3.3.PROVISION Y REPOSICION DE ELECTROVALVULA DE 4”
- PO

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de dos (2)
electrovalvulas hidraulicas con regulador de caudal de PVC de 47, para la
totalidad del contrato. Deberan contemplarse todos los insumos vy
herramientas para su instalacion. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.4.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE *.” - PO

Dicho subitem no se computa para la Parque Oeste.

1.9.3.5.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 2” - PO

Dicho subitem no se computa para la Parque Oeste.

1.9.3.6.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 3” - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la compra e instalacion de cuatro
(4) valvulas tipo mariposas bridadas o roscadas de PVC de 37, para la
totalidad del contrato. Deberan contemplarse todos los insumos vy
herramientas para su instalacion. Este item se certificard por unidad

15
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instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotogréafico
con especificacion de fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.7.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 4” - PO

Dicho subitem no se computa para la Plaza Oeste.

1.9.3.8.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE AIRE - PO

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de tres (3)
valvulas de aire de 1” de triple efecto y tres (3) monturas 90mm x 17, para la
totalidad del contrato. Deberdn contemplarse todos los insumos Yy
herramientas para su instalacion. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.9.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE ALIVIO -
PO

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de dos (2)
electrovalvulas hidraulicas con piloto de alivio de 3”, para la totalidad del
contrato. Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su
instalacion. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccién
1.9.4.PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - PO
1.9.4.1.PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS -
PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de diez (10)
cajas de vélvulas de riego rectangular, para el reemplazo de las mismas en
la totalidad del contrato. Este item se certificard por unidad instalada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
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el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha, hora y localizacion geografica.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.5.PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PO
1.9.5.1.PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de mil
(1.000) metros de manguera de goteo tipo marca RIVULIS modelo D5000
2L/h cada 0.3m, para el reemplazo de las mismas en la totalidad del contrato.
Este item se certificara por ML instalada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
localizacion geografica.

1.9.6.PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES - PO

1.9.6.1.PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES PGP
ULTRA - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizacion doscientos
cincuenta (250) aspersores PGP ultra en la totalidad del contrato. Este item
se certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.6.2. PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES PGJ - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizacion cuarenta (40)
aspersores PGJ en la totalidad del contrato. Este item se certificara por
unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de mediciéon, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.9.7.PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PO
1.9.7.1. PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizacién cuarenta (40)
toberas en la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotogréafico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion

1.9.8.PROVISION BOMBAS MULETO DE RIEGO - PO
1.9.8.1. PROVISION BOMBAS MULETO DE RIEGO - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa contratista debera realizar la compra y entrega a la
Direccion de Espacios Verdes de las bombas del predio, de las mismas
caracteristicas y calidad superior que las ya instaladas. Se coordinara con la
Inspeccibn para su correspondiente certificacion. Las bombas
pertenecientes al Parque Oeste son:

e 1 Bomba centrifuga marca EBARA CMB/I 4.00 T de 4HP
trifasica (Riego del Patio Inglés del MHU).
e 1 Bomba sumergible LOWARA Z658-16 de 40HP (Riego

parque).

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.9.EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA
PERFORACION - PO

1.9.9.1. EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA
PERFORACION - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar el servicio de extraccion e
instalacion de dos (2) electrobombas sumergibles, la de la perforacion y la
de la Fuente Cascada N°1. Este item se certificara por vez que sea necesario
hacer las extracciones de las bombas. La Empresa debera contemplar un
total de dos (2) extracciones e instalaciones en la totalidad del contrato.
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Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora. Dicha labor
guedara sujeta para su certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.9.10.ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - PO
1.9.10.1. ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar realizar un estudio por afio durante
el plazo del contrato, sumando un total de dos (2) veces. Este item se
certificard una vez que la Empresa presente el informe del estudio realizado.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.11.MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - PO
1.9.11.1. MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa debera contemplar, una (1) vez por
afo, la limpieza profunda de cada una de las cisternas:

e Cisternas de riego (lindante a la perforacion)
e Cisternas de la Fuente cascada N°1 (Sector confiteria)
e Cisternas de la Fuente cascada N°2 (Monumento al Deporte)

Se debera contemplar dos (2) limpiezas para cada una de las
mismas, sumando un total de 6 limpiezas. Su medicion sera coordinada por
la inspeccion y constatada en el informe mensual, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.12.MANTENIMIENTO DE BOMBAS - PO
1.9.12.1. MANTENIMIENTO DE BOMBA EBARA CMB 4.00T de 4HP-
PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar el servicio de mantenimiento de la
bomba de riego del Patio Inglés del MHU, una vez durante el plazo que dure
la contratacién. Su medicidn sera coordinada por la inspeccion y constatada
en el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10. SISTEMA ELECTRICO - PO
1.10.1.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
de mantenimiento computandolo en forma Global. Este item se certificara
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.2.PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posteriori
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista debera contemplar para la cotizacion, la provision y
reposicion de los siguientes materiales para las reparaciones del sistema
eléctrico:

e 1 Interruptor Automatico de 250A

e 3 Interruptor Automatico de 100A

e 1 Arrancador / Arranque Suave Weg Ssw07 35amp Para
Motor 40hp

e 1 Tablero de comando de bomba Sent 3 - Rotor Pump -
10hp

e 1 Tablero para comando de bomba de 25Hp (Protecciones y
Arrancador Suave Weg Ssw07 35amp Para Motor 25hp)

e 50 Interruptores Diferencial de 2x25A - 30mA

e 5 Interruptor Diferencial de 4x63A - 30mA

e 30 Interruptor Termomagnetico de 2x25A

e 10 Interruptor Termomagnetica de 4x40A

e 20 Descargador Atmosférico Trifasico - 20KA - 100Kw

e 30 Protector de Sobre y Subtension Trifasico

e 40 Ojos de Buey - 220V
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e 10 Parada de emergencia (Pulsador hongo de 1/4 de giro)
e 10 Comando de arranque/parada (pulsadores) manuales
e 30 Fotocontrol mas zécalo / Alumbrado Publico

e 15 Relevo Térmico (Rele Térmico) / 8A-12,5A

e 20 Contactores Trifasico bobina 220v/ 4 polos / 32A

e 20 Toma corriente capsulado estanco 220v/10A

e 100mts Cable subterraneo 4x25mm

e 50mts cable unipolar de 16mm

Los elementos constitutivos antes mencionados son de mera
referencia para presupuestar. Al momento de ejecutar el item, la Inspeccion
de obra definira especificamente el alcance de los trabajos mediante Orden
de Servicio. La Contratista no tendra derecho al cobro de mayores costos en
concepto de este item.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.3.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ALTURA - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar veinticinco (25) equipos “Ignis
Ligthing - Modelo Kraken64 - 4500°k” de 150W vy veinticinco (25) equipos
“Ignis Ligthing - Modelo Kraken 64 - 4500°k” de 200W. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.4.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS TAURUS BABY - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacién
Oeste y Jardines del MHU.

1.10.5.PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision e instalacion de 82
Proyectores Led de 50W - Blanco célido (Paseo de las palmeras y EX
Legislatura); 6 de 18W - Blanco calido (Monumento al Deporte) y 55 de 20W
- Blanco célido (Esquina Estadio Aldo Cantoni), todos de primera marca tipo
“Osram Ledvance”.
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Este item se certificara por unidad instalada, sumando un total de
ciento cuarenta y tres (143) proyectores en el plazo de la contratacion,
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicién, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.6.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA AR111 - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar cien (100) lamparas AR111 - 15w
- Blanco Calido, primera marca tipo “Osram Ledvance”. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.7.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS
STOGY - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar once (11) repuestos de las
luminarias modelo Stogy de la marca “Ignis Lighting” compuestos por acrilico
y espada led. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.10.8.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS MINI-
STOGY - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar treinta y cuatro (34) reposicion e
instalacion del acrilico opalino y la electronica de las luminarias modelo Mini-
Stogy de la marca “Ignis Lighting”. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.9.MEDICION DE PUESTAS A TIERRA - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar una (1) medicién de puesta tierra
de todo el sistema eléctrico. Este item se certificara en forma global conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
especifico de medicion, ademas debera contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES Y SUS
RESPECTIVOS SISTEMAS DE BOMBEO - PO

1.11.1. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.11.2.MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES - PO

1.11.2.1. MANTENIMIENTO DE FUENTE N°1 - PDMO: CASCADA
MONUMENTO AL DEPORTE

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.11.2.2.MANTENIMIENTO DE FUENTE N° 2 - PDMO: CASCADA
CON ESPEJO DE AGUA

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

1.11.3.PROVISION DE BOMBAS DE FUENTES - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara de forma global al inicio de la contratacion a
contra entrega y conforme a lo presentado por el RT en el informe de
medicion.

Se deberan proveer las siguientes bombas:

- 1 Bomba sumergible ROTOR PUMP 10RXSP 1100-1 de 25Hp (fuente
cascada N° 1).

- 1 Bomba sumergible ROTOR PUMP 8RXSP 500-2A de 10Hp (fuente
cascada N° 2).

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccién

1.12. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO - PO

1.12.1.ENCERADO DE PISO DE HORMIGON ESTAMPADO - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa debera contemplar el encerado de 650m? de piso color
rojo “avellana” cada 6 meses (3 veces durante el plazo de obra). Este item
se certificara por m? distribuido en el plazo de obra, lo que sumaria 1.950m?
en la totalidad del contrato, conforme a lo dispuesto por la Inspeccion en
conjunto con el RT. Su medicion serd constatada en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha, hora y
sectores encerados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.12.2.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS - PO

1.12.2.1.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS RECTOS
DE MADERA CON PIE DE HIERRO - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deber& contemplar la impermeabilizacion y pintura de
veinticinco (25) bancos rectos de madera con pie de hierro cada un afio,
preferentemente en la temporada invierno-primavera. Sumando un total de
cincuenta (50) bancos. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 13

1.12.2.2.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS
MODELO TIPO "DOMUS" - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la impermeabilizacion y pintura de
ocho (8) bancos modelo tipo “DOMUS” cada un afio, preferentemente en la
temporada invierno-primavera. Sumando un total de dieciséis (16) bancos.
Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréfico 15

1.12.2.3. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS
CURVOS DE MADERA - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la impermeabilizacién y pintura de
cuatro (4) bancos curvos de madera cada un afo, preferentemente en la
temporada invierno-primavera. Sumando un total de ocho (8) bancos. Este
item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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Ver Anexo grafico 17

1.12.3. PINTURA DE BICICLETEROS - PO

1.12.3.1. PINTURA DE BICICLETEROS - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de veintiun (21) unidades
de bicicleteros cada afio, preferentemente en la temporada invierno-
primavera. Sumando un total de cuarenta y dos (42) bicicleteros. Los mismos
estan emplazados en bloques triples y quintuples, por lo que la Empresa
Contratista debera contemplar la pintura completa de cada uno de los
bloques al momento de realizar el trabajo.

Este item se certificard por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 25

1.12.4.PINTURA DE BASUREROS - PO

1.12.4.1. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO “GROOMY” -
PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de setenta y un (71)
basureros por afio. Sumando un total de ciento cuarenta y dos (142)
basureros. Este item se certificard por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 28

1.12.5.PINTURA DE BEBEDEROS MODELO TIPO “RECTANGULAR” -
PO

1.12.5.1. PINTURA DE BEBEDEROS MODELO TIPO
“RECTANGULAR” - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacién
Oeste y Jardines del MHU.

26



Ministerio de

:s: San Jl_lan Infraestructura, Secretaria de Subs:’ec.retar'ia (;I@ Direcclién de
] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Servicios Plblicos Espacios Verdes

1.12.6.PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - PO

1.12.6.1. PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuatro (4) tableros con
una superficie metélica total a pintar de 21,50m2? para la duracion del
contrato. Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién,
el cual debe contener registro fotogréafico con especificacién de fechay hora.

Cabe aclarar que los gabinetes metélicos que no se pinten debido a
gue su terminacion es de pintura epoxi en polvo, se procedera a la limpieza
profunda quitando carteleria que no corresponda, grafitis y/o inscripciones.
Unicamente deberan quedar en todos los tableros los carteles de riesgo
eléctrico correspondiente.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.7.PINTURA DE TAPAS METALICAS - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de las tapas metalicas,
cuya superficie total interior es de 39,75m2 y lo mismo en el exterior. Este
item se certificard en forma global una vez terminada la labor conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.12.8.PINTURA DE LUMINARIAS - PO

1.12.8.1. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE
HELICOIDAL-KRAKEN - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de treinta y siete (37)
luminarias para la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad
terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado
por el RT en el informe de medicidn, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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Ver Anexo gréafico 34

1.12.8.2. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE DOBLE-
KRAKEN - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cinco (5) luminarias
por la totalidad del contrato. Este item se certificar4 por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 35

1.12.8.3. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE SIMPLE-
KRAKEN - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ochenta y seis (86)
luminarias por la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad
terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado
por el RT en el informe de medicidn, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréafico 36

1.12.8.4. PINTURA DE LUMINARIA STOGY - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de once (11) luminarias
por afio de contrato. Sumando veintidds (22) luminarias en la totalidad de la
contratacién. Este item se certificara por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréafico 39
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1.12.8.5. PINTURA DE LUMINARIA MINI STOGY - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de treinta y cuatro (34)
luminarias por afio de contrato. Sumando sesenta y ocho (68) luminarias en
la totalidad de la contratacion. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicién, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 40

1.12.8.6. PINTURA DE LUMINARIA MINI STOGY Il - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de noventa y cuatro (94)
luminarias por afio de contrato. Sumando ciento ochenta y ocho (188)
luminarias en la totalidad de la contratacion. Este item se certificara por
unidad terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréfico 41

1.12.8.7. PINTURA DE REJAS ANTIVANDALICAS DE
PROYECTORES Y SPOT LED - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de sesenta y siete (67)
rejas por afio de contrato. Sumando ciento treinta y cuatro (134) unidades en
la totalidad de la contratacion. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacién de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 43
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1.12.9.PINTURA DE ESTACIONES SALUDABLES - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacién
Oeste y Jardines del MHU.

1.12.10.PINTURA DE BARANDAS - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacion
Oeste y Jardines del MHU.

1.12.11.PINTURA DE MASTILES - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de tres (3) mastiles para
la totalidad del contrato. Este item se certificard por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.12.PINTURA DE MONUMENTOS - PO

1.12.12.1. PINTURA DEL BASAMENTO DEL MONUMENTO AL
DEPORTE Y PATINODROMO - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura del lugar una Unica vez
para la totalidad del contrato. Las superficies a pintar son:

e Muros del patin6dromo 363,35m?

e Basamento del Monumento al Deporte 40,00m?
e Muro de la fuente en contacto con agua 35,60m?
e Platinas metalicas 30,00m?

Queda terminantemente prohibido pintar el Monumento al Deporte.
Este item se certificard en forma global conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexo gréfico 50
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1.12.13.PINTURA DE ELEMENTOS HISTORICOS Y PATRIMONIALES - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacién
Oeste y Jardines del MHU.

1.12.14.PINTURA DE ZONA DE CAMBIO DE VAGONES - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacion
Oeste y Jardines del MHU.

1.12.15.PINTURA DE DIFERENCIAS DE NIVELES - MUROS DE
CONTENCION - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacion
Oeste y Jardines del MHU.

1.12.16.PINTURA DE PERGOLAS - PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacion
Oeste y Jardines del MHU.

1.12.17.PINTURA DE FERIAS - PO

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura del lugar una unica vez
para la totalidad del contrato. Las superficies a pintar son:

e Estructura metalica de feria y mobiliario: 816,40m?
e Cielorraso de madera: 1075m?

Este item se certificara en forma global conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicidn,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréafico 58

1.12.18.PINTURA DE SANITARIOS, DEPOSITOS Y SALAS DE BOMBAS -
PO

Dicho subitem no se computa para el Parque de Mayo Ampliacién
Oeste y Jardines del MHU.
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1.13. PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS, REPARACION
DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - PO

1.13.1.PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS, REPARACION
DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - PO

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posterior
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista a modo de cotizacion deberéd contemplar la provision
e instalacion de los siguientes materiales:

e Protector de madera Cetol duracion extrema x 24L

e Cetol removedor x 10L

e Esmalte sintético Brillante primera calidad marca tipo
“Sinteplast” color gris plomo x 24L

e Esmalte sintético Recuplast Frentes x 60L

e Chapa lisa de hierro N°27 x 3 unid.

e 8 griferias FV, valvula automatica de pared antivandalica,
modelo 342.

e 8rejillas de desagie de hierro fundido (30cm x 30cm)

e Bolsa de cemento x 25kg x 200 unid.

Los elementos constitutivos antes mencionados son de mera
referencia para presupuestar. Al momento de ejecutar el item, la Inspeccion
de obra definira especificamente el alcance de los trabajos mediante Orden
de Servicio. La Contratista no tendra derecho al cobro de mayores costos en
concepto de este item.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.14. REPARACION DE SOLADOS - PO
1.14.1.REPARACION DE PANOS DE VEREDAS - PO
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la reparacién de veinte (20) m?
para la totalidad del contrato. Este item se certificara globalmente conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
mensual, el cual debe contener registro fotografico con especificacién de
fechay hora.
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Dicha labor quedard sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.

1.15. EVENTOS - PO
1.15.1.EVENTOS - PO
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual. En el
plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.
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1. PARQUE BELGRANO

1.1. MANTENIMIENTO GENERAL - PB
1.1.1.LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréafico 7
1.1.2.LIMPIEZA Y GUARDA DE NUCLEOS SANITARIOS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo 61

1.1.3.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE AREAS DE
JUEGOS INFANTILES - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.1.4.CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y GUARDA DE
ESTACIONES SALUDABLES - PB

Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano

1.2. ALQUILER, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO -
PB

1.2.1. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora. En
el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3. MANTENIMIENTO DE LA CARPETA VERDE Y CANTEROS - PB
1.3.1.SIEGA Y RECOLECCION DE CARPETA VERDE - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.3.2.MANTENIMIENTO DE CANTEROS - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha, hora y
sector del predio. En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete
(17) meses de mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.3.3.ESTUDIO DE SUELO - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar realizar un muestreo y estudio de
suelo por Unica vez en la totalidad del contrato. La empresa debera
contemplar 20 puntos de muestreo en la superficie del predio, distribuidos
aleatoriamente conforme lo indique la Inspeccion de la DEV.

Este item se certificara una vez que la Empresa presente el informe
del estudio realizado.

1.3.4.MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE SUELO - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa deberd contemplar la remocién y mejora del perfil de
suelo de 11.000m? de carpeta verde, conforme a lo dispuesto por el RT en
conjunto con la Inspeccion.

Este item se certificara por m?, sumando 11.000m? para la totalidad
del contrato. Se ejecutara conforme a lo dispuesto por el RT en conjunto con
la Inspeccion. Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y
sectores resembrados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.3.5.APORTE DE TIERRA - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
La contratista debera contemplar la provision y distribuciéon de 12mé3.

Este item se certificard por m?® distribuido conforme a lo dispuesto
por el RT en conjunto con la Inspeccidén. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha, hora y sector donde fue distribuida.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.3.6.RESIEMBRA - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa deberd contemplar la resiembra y correspondientes
fertilizaciones de 6.000m? de carpeta verde, conforme a lo dispuesto por el
RT en conjunto con la Inspeccion.

Este item se certificard por m?, sumando 6.000m? para la totalidad
del contrato. Se ejecutara conforme a lo dispuesto por el RT en conjunto con

7
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la Inspeccion. Su medicidn sera constatada en el informe mensual, el cual
debe contener registro fotografico con especificaciéon de fecha, hora y
sectores resembrados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
1.3.7.FERTILIZACION DE LA CARPETA VERDE - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La empresa debera fertilizar 42.000m? de carpeta verde, entre
finales del mes de agosto y principios de diciembre.

Este item se certificard por m? de acuerdo al plan de fertilizacion
presentado por la Empresa distribuido en dos etapas, sumando 84.000m?
para la totalidad del contrato. Su medicion sera constatada en el informe
mensual, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sectores fertilizados.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL
M.H.U. - PB

Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano.
1.5. CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES - PB

1.5.1.CONTROL DE MALEZAS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.5.2.CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificara globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
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En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computdndose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.6. MANTENIMIENTO DE ARBOLES - PB
1.6.1.PODA - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacién de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.6.1.1. PODA DE PALMERAS EN ALTURA - PB

Las palmeras que por su altura, no puedan ser podadas con
motosierra extensible ni escalera, deberan ser podadas con plataformas
eléctricas con tijeras de elevaciéon, dado que no sera posible el acceso por
veredas ni carpeta verde con hidrogria. Para desplazar la plataforma de
elevacion por la carpeta verde, la contratista debera proveer placas de
fendlico para preservar el césped y la instalacion de riego.

La Empresa debera contemplar un total de cuarenta (40) palmeras
para podar en la totalidad del contrato. Se exigira la eliminacion de hojas
secas Yy senescentes o amarillas, realizando los cortes limpios de manera de
no dejar restos que sobresalgan del estipite o tronco de la palmera afectando
la estética de los ejemplares.

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora. Dicha labor
guedara sujeta para su certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.7. PROVISION E IMPLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y
ARBUSTIVAS - PB

1.7.1.REFORESTACION - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La Empresa debera contemplar la forestacion de diez (10)
ejemplares arboreos de la especie Jacaranda, Jacaranda mimosifolia, en la
totalidad del contrato. Se certificar4 por ejemplar implantado, fertilizado y
tutorado.

Su medicion sera constatada en el informe mensual, el cual debe
contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora vy
emplazamiento. Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de
la Inspeccién.

1.7.2.PROVISION E IMPLANTACION ESPECIES ORNAMENTALES - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision y colocacion de
cincuenta (50) ejemplares en la totalidad del contrato. A modo de referencia
la especie a presupuestar sera Formio Verde, Phormiun, en envase minimo
de 10Lts. Al momento de ejecutar el item, la inspeccion de obra definira las
especies a implantar y se reservara el derecho a rechazar tipo o calidad
inferior a lo solicitado mediante Orden de Servicio.

El trabajo se certificara por unidad provista e implantada bajo las
especificaciones técnicas apropiadas. Su medicion sera constatada en el
informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora. Dicha labor quedara sujeta para su
certificacion a criterio de la Inspeccion.

1.8. ERRADICACION DE ARBOLES - PB
1.8.1.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE PRIMERA MAGNITUD - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar la erradicacion de tres (3)
ejemplares arbéreos de Primera magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacion debera contemplar la erradicaciéon de un Eucaliptus,
Eucalyptus. Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.8.2.ERRADICACION DE EJEMPLARES DE SEGUNDA MAGNITUD - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista deberd contemplar la erradicaciéon de dos (2)
ejemplares arboreos de segunda magnitud para la totalidad del contrato, a
modo de cotizacién debera contemplar la erradicacion de una Mora, Morus
nigra. Dicha labor quedard sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.9. SISTEMA DE RIEGO - PB

1.9.1.MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificard mensualmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual, el
cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses de
mantenimiento computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo grafico 11

1.9.2.PROVISION DE MATERIALES DE RIEGO VARIOS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG

Este item se certificara de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posterior
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista debera contemplar a modo de referencia para la
cotizacion, la provision y reposicion de los siguientes materiales para el
sistema de riego:

e 150m de cafieria de PVC K10 de 140mm
e 150m de cafieria de PVC K10 de 90mm
e 150m de cafieria de PVC K10 de 75mm
e 180m de cafieria de PVC K10 de 63mm
e 10 codos de PVC de 90mm

e 10 codos de PVC de 75mm

e 10 codos de PVC de 63mm

e 10 cuplas de PVC de 140mm

e 10 cuplas de PVC de 90mm

e 10 cuplas de PVC de 75mm

e 10 cuplas de PVC de 63mm

e 10 manguitos de PVC 75mm x 2 %

e 4 junta mas o de reparacion de 140mm
e 4 junta mas o de reparacion de 90mm

e 4 junta mas o de reparacion de 75mm

11
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e 1 Programador de riego inteligente de 24 estaciones como
minimo y manejo de manera inalambrica (wifi) por medio de
aplicaciones de riego inteligente.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS
ELECTROVALVULAS - PB

1.9.3.1. PROVISION Y REPOSICION DE ELECTROVALVULAS DE 2”
-PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de dos (2)
electrovalvulas de 2" con solenoide de 24V, para la totalidad del contrato.
Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su instalacion.
Este item se certificara por unidad instalada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora
y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.2. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 2” - PB

La contratista debera contemplar la compra e instalacién de cinco (5)
valvulas esféricas de PVC de 27, para la totalidad del contrato. Deberan
contemplarse todos los insumos y herramientas para su instalacion. Este
item se certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha, hora y sector
de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccién

1.9.3.3. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE 3” - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la compra e instalacion de cuatro
(4) valvulas tipo mariposas bridadas o roscadas metalicas de 3”, para la
totalidad del contrato. Deberan contemplarse todos los insumos vy
herramientas para su instalacion. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por

12
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el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotogréafico
con especificacion de fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion

1.9.3.4. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE AIRE - PB

La contratista deber&a contemplar la compra e instalacion de tres (3)
valvulas de aire de 1” de triple efecto y tres (3) monturas 90mm x 17, para la
totalidad del contrato. Deberdn contemplarse todos los insumos Yy
herramientas para su instalacion. Este item se certificara por unidad
instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por
el RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico
con especificacion de fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.3.5. PROVISION Y REPOSICION DE VALVULAS DE ALIVIO - PB

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de una (1)
electrovalvula hidraulica con piloto de alivio de 3”, para la totalidad del
contrato. Deberan contemplarse todos los insumos y herramientas para su
instalacion. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y sector de riego.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccién

1.9.4.PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - PB
1.9.4.1. PROVISION Y REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la compra e instalacion de diez (10)
cajas de valvulas de riego rectangular, para el reemplazo de las mismas en
la totalidad del contrato. Este item se certificard por unidad instalada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacién de fecha, hora y localizacion geografica.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

13
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1.9.5.PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PB
1.9.5.1. PROVISION Y REPOSICION DE MANGUERAS - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la compra e instalacion de cinco
mil (5.000) metros de manguera de goteo tipo marca Rl VULIS modelo
D5000 2L/h cada 0.3m, para el reemplazo de las mismas en la totalidad del
contrato. Este item se certificara por metro lineal instalado conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha, hora y localizacion geografica.

1.9.6.PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES - PB
1.9.6.1. PROVISION Y REPOSICION DE ASPERSORES PGP ULTRA
-PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar a modo de cotizacion trescientos
(300) aspersores PGP ultra en la totalidad del contrato. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.7.PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PB
1.9.7.1. PROVISION Y REPOSICION DE TOBERAS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la provision e instalacion de
trescientas (300) toberas en la totalidad del contrato. Este item se certificara
por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccién

1.9.8.PROVISION BOMBA MULETO DE RIEGO - PB
1.9.8.1. PROVISION BOMBA MULETO DE RIEGO - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

14
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La empresa contratista debera realizar la compra y entrega a la
Direccién de Espacios Verdes de las dos (2) bombas de riego, de las mismas
caracteristicas y calidad superior que las ya instaladas. Se coordinaré con la
Inspeccion para su correspondiente  certificacion. Las bombas
pertenecientes al sistema de riego del Parque Oeste son:

e Bomba centrifuga marca SPERONI CS-40-200-A de 10Hp
e Bomba sumergible marca ROTOR PUMP 6RXSP 300-8 de
20Hp

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.9.EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA
PERFORACION - PB

1.9.9.1. EXTRACCION E INSTALACION DE LA BOMBA DE LA
PERFORACION - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar el servicio de una (1) extraccion e
instalacion de bomba sumergible. Este item se certificara en forma global.
Su medicidn sera constatada en el informe mensual, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.9.10.ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - PB
1.9.10.1. ESTUDIO DE LAS PERFORACIONES - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar realizar un estudio por afio durante
el plazo del contrato, sumando un total de dos (2) veces. Este item se
certificard una vez que la Empresa presente el informe del estudio realizado.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.9.11.MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - PB
1.9.11.1. MANTENIMIENTO DE CISTERNAS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa debera contemplar la limpieza de
la cisterna de riego. Se debera prever una (1) vez por afio de contrato, siendo
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un total de dos (2) limpiezas al finalizar el contrato. Su medicion seré
coordinada por la inspeccion y constatada en el informe mensual, el cual
debe contener registro fotogréfico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.

1.9.12.MANTENIMIENTO DE BOMBAS - PB

1.9.12.1. MANTENIMIENTO DE BOMBA SPERONI CS 40-200-A DE
10HP - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La Contratista debera contemplar el servicio de mantenimiento de la
bomba de riego del Parque Belgrano, una vez durante el plazo que dure la
contratacion. Su medicién sera coordinada por la inspeccién y constatada en
el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.SISTEMA ELECTRICO - PB
1.10.1.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

En el plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
de mantenimiento computandolo en forma Global. Este item se certificara
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe mensual, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.10.2.PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificar4 de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacidén previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccién, y a posterior
presentado por el RT en el informe mensual.
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La contratista debera contemplar a modo de referencia para la
cotizacion, la provision y reposicion de los siguientes materiales para las
reparaciones del sistema eléctrico:

e 1 Interruptor Automatico de 250A

1 Tablero para comando de bomba de 25Hp (Protecciones y
Arrancador Suave Weg Ssw07 35amp Para Motor 25hp)
20 Interruptores Diferencial de 2x25A - 30mA

10 Interruptor Diferencial de 4x63A - 30mA

30 Interruptor Termomagnético de 2x25A

10 Interruptor Termomagnética de 4x40A

5 Descargador Atmosférico Trifasico - 20KA - 100Kw

30 Protector de Sobre y Sub tension Trifasico

5 Parada de emergencia (Pulsador hongo de 1/4 de giro)
5 Comando de arranque/parada (pulsadores) manuales
10 Fotocontrol méas zécalo / Alumbrado Publico

10 Contactores Trifasico bobina 220v/ 4polos / 32A

10 Toma corriente capsulado estanco 220v/10A

100mts Cable subterraneo 4x25mm

50mts cable unipolar de 16mm

Los elementos constitutivos antes mencionados son de mera
referencia para presupuestar. Al momento de ejecutar el item, la Inspeccién
de obra definira especificamente el alcance de los trabajos mediante Orden
de Servicio. La Contratista no tendra derecho al cobro de mayores costos en
concepto de este item.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.10.3.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS EN ALTURA - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar cincuenta (50) equipos ‘Ignis
Ligthing - Modelo Kraken 64 - 4500°k” de 150W y cincuenta (50) equipos
“Ignis Ligthing - Modelo Kraken 64 - 4500°k” de 200W. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.10.4.PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS TAURUS BABY - PB
Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano.
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1.10.5.PROVISION E INSTALACION DE PROYECTORES LED - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar diez (10) Proyectores Led de 200w
- 220v - Blanco Calido, primera marca tipo “Osram Ledvance”. Este item se
certificara por unidad instalada conforme mediciones en planillas semanales
y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.6.PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA AR111 - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar doscientos cincuenta (250)
lamparas AR111 - 12w - Blanco Calido, primera marca tipo “Osram
Ledvance”. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.7.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS
STOGY - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar diez (10) repuestos de las
luminarias modelo Stogy de la marca “Ignis Lighting” compuestos por acrilico
y espada led. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.10.8.PROVISION E INSTALACION DE REPUESTO LUMINARIAS MINI-
STOGY - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista debera contemplar quince (15) reposicion e instalacién
del acrilico opalino y la electrénica de las luminarias modelo Mini-Stogy de la
marca “Ignis Lighting”. Este item se certificara por unidad instalada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fechay hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.10.9.MEDICION DE PUESTAS A TIERRA - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar un (1) medicién de puesta tierra de
todo el sistema eléctrico. Este item se certificar4 en forma global conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
especifico de medicion, ademas debera contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.11. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES Y SUS
RESPECTIVOS SISTEMAS DE BOMBEO - PB

Dicho subitem no se computa para Parque Belgrano.

1.12.CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO - PB
1.12.1.ENCERADO DE PISO DE HORMIGON ESTAMPADO - PB
Dicho subitem no se computa para Parque Belgrano.
1.12.2.IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS - PB
1.12.2.1. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS CLASICOS
-PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuatro (4) bancos por
afio de contrato, sumando ocho (8) para la totalidad del contrato. Este item
se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.2.2. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS RECTOS
DE MADERA CON PIE DE HIERRO - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de diecinueve (19)
bancos por afio de contrato, sumando treinta y ocho (38) para la totalidad del
contrato. Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién,
el cual debe contener registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.2.3. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS CURVOS
DE MADERA - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de seis (6) bancos por
afio de contrato, sumando doce (12) para la totalidad del contrato. Este item
se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.2.4. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS DE
MADERA EN CANTEROS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cincuenta y seis (56)
bancos por afio de contrato, sumando ciento doce (112) para la totalidad del
contrato. Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.12.2.5. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS CURVOS
DE DURMIENTES - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista deberd contemplar la pintura de dos (2) bancos por
afio de contrato, sumando cuatro (4) para la totalidad del contrato. Este item
se certificard por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.2.6. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS RECTOS
DE MADERA CON MURO EN "L"- PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de trece (13) bancos por
afio de contrato, sumando veintiséis (26) para la totalidad del contrato. Este
item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

1.12.2.7. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE BANCOS RECTOS
DE DURMIENTES CON MURO EN "L"- PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de tres (3) bancos por
afio de contrato, sumando seis (6) para la totalidad del contrato. Este item
se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.12.3.PINTURA DE BICICLETEROS - PB
1.12.3.1. PINTURA DE BICICLETEROS - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la pintura de cuarenta (40)
unidades de bicicleteros cada afio, preferentemente en la temporada
invierno-primavera. Sumando un total de ochenta (80) bicicleteros. Los
mismos estan emplazados en ocho bloques quintuples, por lo que la

Empresa Contratista debera contemplar la pintura completa de cada uno de
los bloques al momento de realizar el trabajo.
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Este item se certificard por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién,
el cual debe contener registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréafico 25

1.12.4.PINTURA DE BASUREROS - PB
1.12.4.1. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO "CLASICO" - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de dos (2) basureros por
afio de contrato, sumando cuatro (4) para la totalidad del contrato. Este item
se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicioén, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 26

1.12.4.2. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO "HISTORICO" -
PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuatro (4) basureros
por afio de contrato, sumando ocho (8) para la totalidad del contrato. Este
item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
Ver Anexo gréfico 27

1.12.4.3. PINTURA DE BASUREROS MODELO TIPO "GROOMY" - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuarenta y cinco (45)
basureros por afio de contrato, sumando noventa (90) para la totalidad del
contrato. Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones
en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
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Dicha labor quedard sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo grafico 28y 29

1.12.5.PINTURA DE BEBEDEROS MODELO "RECTANGULAR"- PB
1.12.5.1. PINTURA DE BEBEDEROS MODELO "RECTANGULAR"- PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de nueve (9) bebederos
por afio de contrato. Sumando un total de dieciocho (18) bebederos. Este
item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas

semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexo gréfico 31

1.12.6.PINTURA DE TABLEROS ELECTRICOS - PB

Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano.

1.12.7.PINTURA DE TAPAS METALICAS - PB
1.12.7.1. PINTURA DE TAPAS METALICAS - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la pintura de tres (3) tapas
metdlicas para la totalidad del contrato. Este item se certificara en forma
global por unica vez, conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
1.12.8.PINTURA DE LUMINARIAS - PB
1.12.8.1. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE HELICOIDAL -
KRAKEN - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de treinta (30) luminarias
BRAZO PESCANTE HELICOIDAL - KRAKEN en la totalidad de la
contratacién. Este item se certificara por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
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de medicion, el cual debe contener registro fotogréafico con especificacion de
fechay hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 34

1.12.8.2. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE DOBLE -
KRAKEN - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de cuatro (4) luminarias
BRAZO PESCANTE DOBLE-KRAKEN en la totalidad de la contratacion.
Este item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién,
el cual debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 35

1.12.8.3. PINTURA DE LUMINARIA BRAZO PESCANTE SIMPLE -
KRAKEN - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ciento diecisiete (117)
luminarias BRAZO PESCANTE SIMPLE - KRAKEN en la totalidad de la
contratacion. Este item se certificard por unidad terminada conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
de medicion, el cual debe contener registro fotografico con especificacion de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
Ver Anexo gréafico 36

1.12.8.4. PINTURA DE LUMINARIA BAJA TAURUS BABY - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista deberd contemplar la pintura de siete (7) luminarias
LUMINARIA BAJA TAURUS BABY por afio de contrato. Sumando catorce
(14) luminarias en la totalidad de la contratacion. Este item se certificara por
unidad terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de mediciéon, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.
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Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 38

1.12.8.5. PINTURA DE LUMINARIA STOGY - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de veintian (21)
luminarias LUMINARIA STOGY por afo de contrato. Sumando cuarenta y
dos (42) luminarias en la totalidad de la contratacion. Este item se certificara
por unidad terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 39

1.12.8.6. PINTURA DE LUMINARIA MINI STOGY - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de quince (15) luminarias
LUMINARIA MINI STOGY por afo de contrato. Sumando treinta (30)
luminarias en la totalidad de la contratacion. Este item se certificara por
unidad terminada conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréfico 40

1.12.8.7. PINTURA DE LUMINARIA MINI STOGY Il - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de ciento setenta (170)
luminarias LUMINARIA MINI STOGY Il por afio de contrato. Sumando
trescientos cuarenta (340) luminarias en la totalidad de la contratacion. Este
item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
Ver Anexo gréfico 41
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1.12.8.8. PINTURA DE REJAS ANTIVANDALICAS DE PROYECTORES
Y SPOT LED - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de setenta y seis (76)
REJAS ANTIVANDALICAS DE PROYECTORES Y SPOT LED por afio de
contrato. Sumando ciento cincuenta y dos (152) REJAS ANTIVANDALICAS
DE PROYECTORES Y SPOT LED en la totalidad de la contratacion. Este
item se certificara por unidad terminada conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual
debe contener registro fotogréafico con especificacién de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexo gréafico 43

1.12.9.PINTURA DE ESTACIONES SALUDABLES - PB

Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano.

1.12.10.PINTURA DE BARANDAS - PB

Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano.

1.12.11.PINTURA DE MASTILES - PB
1.12.11.1. PINTURA DE MASTILES - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de dos (2) mastiles para
la totalidad del contrato. Este item se certificara por unidad terminada
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.12.12.PINTURA DE MONUMENTOS - PB

Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano.
1.12.13.PINTURA DE ELEMENTOS HISTORICOS Y PATRIMONIALES - PB

1.12.13.1. PINTURA DE ELEMENTOS HISTORICOS Y
PATRIMONIALES - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.
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La contratista deberd contemplar la pintura de todos los elementos
historicos y patrimoniales presentes en el predio por Unica vez durante la
contratacion.

Este item se certificara en forma global conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion,
el cual debe contener registro fotogréafico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexos gréaficos 53y 54

1.12.14.PINTURA DE ZONA DE CAMBIO DE VAGONES - PB
1.12.14.1. PINTURA DE ZONA DE CAMBIO DE VAGONES - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura para cambio de vagones
Unica vez en la totalidad del contrato. Este item se certificara en forma global
conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en
el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.

Ver Anexos graficos 55

1.12.15.PINTURA DE DIFERENCIAS DE NIVELES - MUROS DE
CONTENCION - PB

1.12.15.1. PINTURA DE DIFERENCIAS DE NIVELES - MUROS DE
CONTENCION - PB

Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de diferencias de niveles
y los muros de contencién Unica vez en la totalidad del contrato. Este item
se certificara en forma global conforme mediciones en planillas semanales y
a lo presentado por el RT en el informe de medicién, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

Ver Anexos graficos 56

1.12.16.PINTURA DE PERGOLAS - PB

Dicho subitem no se computa para el Parque Belgrano
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1.12.17.PINTURA DE FERIAS - PB
1.12.17.1. PINTURA DE FERIA - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de las estructuras de la
Feria por Unica vez durante la contratacién. Este item se certificara en forma
global conforme mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el
RT en el informe de medicion, el cual debe contener registro fotografico con
especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacién a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexos graficos 59

1.12.18.PINTURA DE SANITARIOS, DEPOSITOS Y SALAS DE BOMBAS -
PB

1.12.18.1. PINTURA DE SANITARIOS - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de los dos nudcleos
sanitarios por Unica vez durante la contratacion. Este item se certificara en
por nucleo finalizado conforme mediciones en planillas semanales y a lo
presentado por el RT en el informe de medicion, el cual debe contener
registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccion.
Ver Anexos graficos 61

1.12.18.2. PINTURA DE DEPOSITOS - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la pintura de los dos depdsitos
presentes en el predio por Unica vez durante la contratacién. Este item se
certificara en por depdsito finalizado conforme mediciones en planillas
semanales y a lo presentado por el RT en el informe de medicion, el cual
debe contener registro fotografico con especificacion de fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
Ver Anexos graficos 62
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1.13.PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS Y
REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - PB

1.13.1.PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS Y REPARACION
DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - PB

Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificar4 de forma Global, conforme mediciones en
planillas semanales, contra presentacion previa de presupuestos en Notas
de Pedido que deberan ser aprobados por la Inspeccion, y a posterior
presentado por el RT en el informe mensual.

La contratista a modo de cotizacion debera contemplar la provision
e instalacion de los siguientes materiales:

Protector de madera Cetol duracién extrema x 160L

e Cetol removedor x 40L

e Esmalte sintético Brillante primera calidad marca tipo
“Sinteplast” color gris plomo x 80L

e Esmalte sintético Recuplast Frentes x 200L

e 10 griferias FV, valvula automatica de pared antivandalica,
modelo 342.

e 10 rejillas de desague de hierro fundido (30cm x 30cm)

e Bolsa de cemento x 25kg x 5.000 unid.

Los elementos constitutivos antes mencionados son de mera
referencia para presupuestar. Al momento de ejecutar el item, la Inspeccién
de obra definira especificamente el alcance de los trabajos mediante Orden
de Servicio. La Contratista no tendra derecho al cobro de mayores costos en
concepto de este item.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.

1.14. REPARACION DE SOLADOS - PB
1.14.1.REPARACION DE PANOS DE VEREDAS - PB
Sera de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

La contratista debera contemplar la reparaciéon de veinte (20) m?
para la totalidad del contrato. Este item se certificara globalmente conforme
mediciones en planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe
mensual, el cual debe contener registro fotografico con especificaciéon de
fecha y hora.

Dicha labor quedara sujeta para su certificacion a criterio de la
Inspeccidn.
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1.15.EVENTOS - PB
1.15.1.EVENTOS - PB
Seré de estricto cumplimiento lo especificado en las PETG.

Este item se certificard globalmente conforme mediciones en
planillas semanales y a lo presentado por el RT en el informe mensual. En el
plan de trabajo la Empresa contemplara diecisiete (17) meses
computandose en forma Global.

Dicha labor quedara sujeta para su certificaciébn a criterio de la
Inspeccion.
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Cubiertas y jardines interiores - M.H.U
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Banco modelo tipo "Clasico"

MATERIALES
Cuerpo y patas de hierro fundido.
Asiento de listones de madera dura.

TERMINACION

Patas: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar, color negro/ hierro antiguo.
Asiento: Protector para maderas brillante tipo “Cetol
Duracién Extrema” o similar, color Roble.

AREA A PINTAR

Asiento: 2,00m?

Estructura: 0,50m?

FIJACION
Anclado mediante varillas roscadas
con tuercas antivandalicas a base de hormigén.
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VISTAS
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Banco recto de madera con pie de hierro

MATERIALES

Bastidor de cafio rectangular 100 x 50 y patas de
perfil metalico "U" 320 x 100.

Asiento de madera entablonado con cajon de
madera dura.

TERMINACION

Patas y estructura: Esmalte sintético forja marca
“Albalux”/ "Ferroxin" o similar, color negro/ hierro
antiguo.

Asiento: Protector para maderas brillante tipo “Cetol
Duracion Extrema” o similar, color Roble.

AREA A PINTAR

Asiento: 2,00m?

Estructura: 1,50m?

FIJACION
Anclado mediante varillas roscadas
con tuercas antivandalicas a base de hormigén.
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|

VISTA

‘ .. .
»al San Juan ’ Ministerio de Infraestructura,

|
<> _ I
‘%ﬁ Gobierno Aguay Energia

PLANO: DETALLE DE BANCO RECTO DE
MADERA CON PIE DE HIERRO

Infraestructura Servicios Publicos

Secretaria de Subsecretaria de ’ Direccién de

Espacios Verdes| ggc.. 1:25

ANEXO:13




Banco de madera sobre murete

MATERIALES

Murete de hormigén armado in situ.

Bastidor de cafo rectangular 80 x 40.
Asiento de madera entablonado con cajon de
madera dura.

TERMINACION

Murete: Hormigén a la vista con borde biselado.
Estructura: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar, color negro/ hierro antiguo.
Asiento: Protector para maderas brillante tipo “Cetol
Duracién Extrema” o similar, color Roble.

AREA A PINTAR

Asiento: 2,50m?

Estructura: 0,50m?

FIJACION

Asiento anclado mediante platinas y varillas
roscadas con tuercas antivandalicas a murete de
hormigon.

Murete de hormigdén armado anclado mediante
hierros &8 a base de hormigodn.
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Banco modelo tipo "Domus"”

MATERIALES

Asiento y respaldo de madera dura
maciza.

Base y estructura metalica.

TERMINACION

Patas y estructura: Esmalte sintético forja marca
“Albalux”/ "Ferroxin" o similar, color negro/ hierro
antiguo.

Asiento: Protector para maderas brillante tipo “Cetol
Duracién Extrema” o similar, color Roble.

AREA A PINTAR

Asiento: 2,62m?

Estructura: 1,28m?

FIJACION
Anclado mediante varillas roscadas
con tuercas antivandalicas a base de hormigén.
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Banco modelo tipo "Aldus"”

MATERIALES
Cuerpo y patas de hierro fundido.
Asiento de listones de madera dura.

TERMINACION

Patas: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar, color negro/ hierro antiguo.
Asiento: Protector para maderas brillante tipo “Cetol
Duracién Extrema” o similar, color Roble.

AREA A PINTAR

Asiento: 4,30m?

Estructura: 0,50m?

FIJACION
Anclado mediante varillas roscadas
con tuercas antivandalicas a base de hormigén.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Banco curvo de madera

MATERIALES

Murete de hormigén armado in situ.

Mensula de cafo rectangular 100 x 50.
Asiento de madera entablonado con cajon de
madera dura.

TERMINACION

Murete: Recubrimiento acrilico exterior, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida,
primera marca, del tipo “Recuplast Frentes -
Sinteplast”, codigo de color 8464.

Estructura: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar, color negro/ hierro antiguo.
Asiento: Protector para maderas brillante tipo
“Cetol Duracion Extrema” o similar, color Roble.
AREA A PINTAR

Asiento: 5,00m?

Estructura: 1,00m?

Murete: 14,22m?

FIJACION

Asiento fijado mediante angulos de 2"x2" y
diagonal de planchuela de 1". Anclado a H°A° con
4 brocas expansivas.

Murete de hormigdn armado anclado mediante
hierros @8 a base de hormigon.
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Banco curvo de madera

CORTE Y VISTA

Banco curvo de madera semicircular
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Banco de madera en cantero

MATERIALES

Asiento de madera entablonado con cajon de
madera dura, con tres angulos de hierro 2"x2" +
Diagonal de planchuela de 1", que vinculan el
asiento a la estructura de H°A° de los canteros.

TERMINACION

Angulos: Esmalte sintético forja marca “Albalux’/
"Ferroxin" o similar, color negro/ hierro antiguo.
Asiento: Protector para maderas brillante tipo “Cetol
Duracién Extrema” o similar, color Roble.

AREA A PINTAR

Asiento: 1,00m?

Estructura: 0,50m?

FIJACION
Fijacion a cantero de H°A° con 4 brocas
expansivas.
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Banco curvo de durmientes

MATERIALES
Murete de hormigén armado in situ.
Asiento de madera de durmiente de madera dura.

TERMINACION

Murete: Recubrimiento acrilico exterior, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida,
primera marca, del tipo “Recuplast Frentes -
Sinteplast”, codigo de color 8464.

Asiento: Protector para maderas brillante tipo
“Cetol Duracion Extrema” o similar, color Roble.
AREA A PINTAR

Asiento: 8,50m?

Murete: 10,45m?

PLANTA
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Banco recto de madera con muro en "L"

MATERIALES

Murete de hormigén armado in situ.

Mensula de cafo rectangular (100x50/ 80x40),y
pletina de sujecién 0,21x0,08m.

Asiento de madera entablonado con cajon de
madera dura.

TERMINACION

Murete: Recubrimiento acrilico exterior, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida,
primera marca, del tipo “Recuplast Frentes -
Sinteplast”, codigo de color 8464.

Estructura: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar, color negro/ hierro antiguo.
Asiento: Protector para maderas brillante tipo
“Cetol Duracion Extrema” o similar, color Roble.
AREA A PINTAR

Asiento: 1,50m?

Estructura: 0,50m?

Murete largo: 5,72m?
Murete corto: 4,57m?

FIJACION

Asiento con ménsula de cafio rectangular (100x50/
80x40),fijado mediante angulos de 2"x2" y diagonal
de planchuela de 1". Con pletina de sujecion:
platina chapa % de 200x100mm fijada a H°A° con
4 brocas expansivas @10.

Murete de hormigdn armado anclado mediante
hierros @8 a base de hormigoén.
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Banco recto de madera con muro en "L"

VISTAS

N.P.T

VISTAS

CORTES
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Banco recto de durmiente con muro en "L"

MATERIALES
Murete de hormigén armado in situ.
Asiento de madera de durmiente de madera dura.

TERMINACION

Murete: Recubrimiento acrilico exterior, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida,
primera marca, del tipo “Recuplast Frentes -
Sinteplast”, codigo de color 8464.

Asiento: Protector para maderas brillante tipo
“Cetol Duracion Extrema” o similar, color Roble.
AREA A PINTAR

Asiento: 1,50m?

Murete: 6,57m?
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Banco de hormigoén simple

TERMINACION

Cuerpo: Recubrimiento acrilico para paredes
exteriores, de base acuosa, con caracteristicas de
membrana liquida, primera marca, del tipo
“Recuplast Frentes - Sinteplast”, codigo de color
8464.

AREA A PINTAR

cuerpo: 2,56m?
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Bicicletero

MATERIALES

Estructura resistente de planchuela de hierro 272" x 3/16".
Cartel de chapa de hierro lisa N°16.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Estructura metalica: 0,20m?

FIJACION

Soldados en su base metalica a dos planchuelas con
anclajes de sujecion y anclaje quimico a base de
hormigon.

Anclado mediante varillas roscadas

con tuercas antivandalicas.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

BASE DE 3 BICICLETEROS BASE DE 5 BICICLETEROS

CORTE CORTE

Ministerio de Infraestructura, PLANO: DETALLE DE BICICLETERO
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Basurero modelo tipo "Clasico"

MATERIALES
Chapa de hierro lisa N°16.Con fondo de malla de
hierro.

TERMINACION

Cesto: Esmalte sintético 3 en 1, acabado
brillante.

Cadigo de color: gris 8302 sinteplast.

Contrapiso: liso fratasado.

AREA A PINTAR

Cesto: 2,70m?

FIJACION
Empotrado en base de hormigén.
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Basurero modelo tipo "Histérico

MATERIALES
Chapa y malla metalica cuadrada de alambre
ondulados.

TERMINACION

Cesto: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/
"Ferroxin" o similar, color negro/ hierro antiguo.
Contrapiso: liso fratasado.

AREA A PINTAR

Cesto: 2,70m?

FIJACION
Empotrado en base de hormigén.
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Basurero modelo tipo "Groomy"

MATERIALES

Murete de hormigén armado in situ y cesto de
chapa de hierro lisa n°16 con caladura de circulo
perforado D:4mm.

En la parte superior con un anillo de planchuela
(0,03m de ancho) con una bisagra pivotante, en la
parte inferior un anillo de planchuela fijo y a él se
soldara en el fondo una chapa perforada D:10mm.

TERMINACION

Murete: Hormigén a la vista con borde biselado.
Cesto: Tratamiento anticorrosivo, antioxido y pintura
con esmalte sintético, acabado brillante.

Cadigo de color: gris 8302 sinteplast.

Contrapiso: liso fratasado.

AREA A PINTAR

Cesto: 1,70m?

FIJACION

Murete de hormigén armado anclado mediante
hierros @8 a base de hormigon.

Cesto metadlico fijado a murete de H°A° mediante
brocas tuercas antivandalicas.
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Basurero modelo tipo "Groomy"

To)
Q
0.06 0.42 © Anillo i il
Bordes de H° biselado — —d:'plc;'nngﬁlrjne?amov'
bisel 1,5cm \ g 20.37m
Murete de soporte Chapa de hierro lisa
Hormigon estructural H13 ’N;apa con caladuras
Malla @6 c/15cm " Lf,\) @4mm
S| 8 VER DETALLE
Soporte de chapa de hierro - METALICO
N° 16, plegada en forma *U || Anillo interno fijo de planchuela
. . = @0,37m
Tuercas antivandalicas Y ] N Chapa de hierro perforada
NPT 8 Circulo @10mm
SN % o Contrapiso armado
) ) NT.N T del tipo "Edfan"
wg}#\ y — Junta de dilatacion
0,15mts /<//< _ 1,5cm
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Basurero modelo tipo "Tacho"

MATERIALES
Tacho de 200L a la mitad.
Chapa de hierro lisa N°16.

TERMINACION

Cesto: Tratamiento anticorrosivo, antioxido y pintura
con esmalte sintético, acabado brillante.

Cadigo de color: gris 8302 sinteplast.

Contrapiso: liso fratasado.

AREA A PINTAR

Cesto: 1,13m?

FIJACION
Empotrado en base de hormigén.
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Bebedero modelo tipo "Rectangular™

MATERIALES

Murete de hormigén armado in situ con sistema de
griferia antivandalica de pared tipo "FV" con vélvula
automatica. Con receptaculo de desaglie vy rejilla de
hierro.

TERMINACION

Murete: Hormigon a la vista con borde biselado.
Rejilla:Tratamiento anticorrosivo, antioxido y pintura
con esmalte sintético, acabado brillante.

Cadigo de color: gris 8302 sinteplast.

FIJACION
Murete de hormigén armado empotrado en base de
hormigon.
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Bebedero modelo tipo "Frisso"

MATERIALES

Doble columna curva de hormigén armado con
plato de acero inoxidable y valvula temporizadora
de agua, marca "FV". Con receptaculo de desaglie
y rejilla de hierro.

TERMINACION
Columna curva: Hormigén a la vista con borde
biselado.

FIJACION
Fijado al piso mediante anclajes metélicos provistos
junto con los bebederos.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Bebedero modelo tipo "2.0"

MATERIALES

Doble columna curva de hormigén armado con
plato de acero inoxidable y valvula temporizadora
de agua, marca "FV".

TERMINACION
Cuerpo: Hormigon a la vista con borde biselado.

FIJACION
Fijado al piso mediante anclajes metélicos provistos
junto con los bebederos.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Luminaria brazo pescante helicoidal- Kraken

MATERIALES
Equipo: Kraken LED, Ignis Lighting, 200W, 4500°K, Alimentacién Luminaria~_|
6 ud. Conductor subt. de Cu

Columna de hierro @100mm y brazos de cafio de  325mm2
hierro @60mm.

Llave Termomagnética
TERMINACION T

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o Riel Din
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna y brazos: 3,80m? Borne de paso

0.18

Borne Puesta a Tierra
Gabinete metalico

FIJACION
Anclado mediante varillas roscadas con tuercas

antivandalicas a pletingl§f a base de hormigén de
0,50x0,50x0,70m.

DETALLE DE BOCA
DE INSPECCION
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Luminaria brazo pescante doble - Kraken

MATERIALES
Equipo: Kraken LED, Ignis Lighting, 200W, 4500°K, Alimentacion Luminaria~_|
2 ud. Conductor subt. de Cu
Columna de hierro @100mm y brazos de cafio de  325mm2
hierro @60mm.
Llave Termomagnética
TERMINACION ™
Esmalte sintético forja marca “Albalux’/ "Ferroxin" o Riel Din ©
similar, color negro/ hierro antiguo. -
AREA A PINTAR °
Columna y brazos: 2,42m? Borne de paso
. Borne Puesta a Tierra
w Gabinete metalico
Anclado mediante varillas roscadas con tuercas

antivandalicas a pletina y a base de hormigén de
0,50x0,50x0,70m.
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Luminaria brazo pescante simple- Kraken

MATERIALES

Equipo: Kraken LED, Ignis Lighting, 200W, 4500°K,

1 ud.

Columna de hierro @100mm y brazos de cafio de
hierro @60mm.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna y brazo: 2,33m?

FIJACION

Anclado mediante varillas roscadas con tuercas
antivandalicas a pletina y a base de hormigén de
0,50x0,50x0,70m.
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Luminaria cono invertido- MT

MATERIALES

Equipo: MT LED, 120W, 4500°K,
1 ud.

Columna de hierro @100mm.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna: 1,40m?

FIJACION

Anclado mediante varillas roscadas con tuercas
antivandalicas a pletina y a base de hormigén de
0,50x0,50x0,70m.

Alimentacién Luminaria
Conductor subt. de Cu T

3x2.5mm2

Llave Termomagnética \

Riel Din
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Luminaria baja Taurus baby

MATERIALES

Equipo: Driver LED, Ignis Lighting, 80W, 3500°K,
1 ud.

Columna de aluminio @100mm.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna: 0,28m?

FIJACION
Anclado mediante varillas roscadas con tuercas
antivandalicas a pletina y a base de hormigén
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Luminaria Stogy

MATERIALES

Equipo:

1 ud.

Columna de hierro @220mm con cobertor de
policarbonato opal de alto impacto.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna: 2,05m?

FIJACION

Anclado mediante varillas roscadas con tuercas
antivandalicas a pletina y a base de hormigoén
40x40cm.
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Luminaria Mini Stogy

MATERIALES

Equipo:

1 ud.

Columna de hierro @102mm con cobertor de
policarbonato opal de alto impacto.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna: 0,62m?

FIJACION

Anclado mediante varillas roscadas con tuercas
antivandalicas a pletina y a base de hormigoén
40x40cm.
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Luminaria Mini Stogy I

MATERIALES

Equipo:

1 ud.

Columna de hierro @112mm con cobertor de
policarbonato opal de alto impacto.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna: 0,28m?

FIJACION
Anclado mediante varillas roscadas con tuercas
antivandalicas a pletina y a base de hormigoén
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Luminaria Strand

MATERIALES

Equipo: STRAND 194F LED, 150W, 4500°K,
1 ud.

Columna de hierro @100mm.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Columna: 1,40m?

FIJACION

Anclado mediante varillas roscadas con tuercas
antivandalicas a pletina y a base de hormigén de
0,50x0,50x0,70m.

Alimentacién Luminaria
Conductor subt. de Cu T

3x2.5mm2

Llave Termomagnética \
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Reja antivandalica de proyectores y spot LED

MATERIALES

Estructura con perfil angulo "L" de hierro 5/8" x 1/8" y
malla de alambre galvanizado &1,5mm con
cuadricula de 2,5 x 2,5cm.

TERMINACION

Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Marco y malla: 0,1m?

FIJACION

Estas se deberan anclar con platinas de anclaje de
igual espesor. Se fijara al hormigon armado con
pernos y anclaje quimico.

Las platinas se vincularan a la estructura metalica
mediante la soldadura correspondiente.

Perfil de hierro L %" x J5"
Malla de alambre galvanizado @1,5mm
cuadricula de 2,5 x 2,5cm

o
9 Proyector exterior
N Lampara AR111 LED 15w, luz calida

BASE DE H°

VISTA SUPERIOR

——Perfil de hierro L %" x %"
Malla de alambre galvanizado @1,5mm
cuadricula de 2,5 x 2,5cm

Proyector exterior

VISTA LATERAL
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Estaciones saludables - Parque de Mayo Clasico

TERMINACION

Equipos de gimnasia: Tratamiento anticorrosivo, antioxido y pintura con
esmalte sintético, acabado brillante.
Cddigo de color: gris 8302 y amarillo. Sinteplast.

AREA A PINTAR
3 estaciones saludables con 18 equipamientos de gimnasia en total

PLANTA TIPO

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Baranda

MATERIALES

La altura de los pasamanos sera de 1,00m y 0,85m con
barrales de acero inoxidable de 2" de diametro.

Las barandas se materializaran con 3 cafos redondos de
hierro paralelos al pasamanos de 1" de diametro por
0,74mm de espesor paralelos entre si, centrados en los
parantes cada 0,20m. Cada parantes vertical estara
constituido por dos planchuelas 1/2" x 1 1/4" de espesor x
0,85m de alto.

TERMINACION

Pasamanos: Acero inoxidable.

Baranda:Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin"
o similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Estructura metalica: 0,5m? por 1ml de baranda

1.20

FIJACION

La fijacién al contrapiso de hormigdn sera mediante

planchuelas de 3/8" de espesor que deberan anclarse

oportunamente, asegurando una adecuada vinculacién a la

estructura de hierro del hormigdn armado.
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Torres de Telecomunicacion - Parque Belgrano

TERMINACION

-Pintura de torre: Esmalte sintético forja marca
“Albalux”/ "Ferroxin" o similar, color negro/ hierro

antiguo.
AREA TOTAL A PINTAR DE DOS TORRES
81,76m’
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Mastiles

TERMINACION

Mastil: Esmalte sintético forja, marca “Albalux” o
similar de primera calidad. Color negro.
Basamento: Recuplast Frentes marca “Sinteplast”
o similar de primera calidad, codigo de color 8464 y
color blanco conforme al disefio existente.

AREA A PINTAR

Mastil: 7m? por unidad.

COMPUTO POR ESPACIO:

- PARQUE DE MAYO CLASICO
Cantidad: 30

- PARQUE DE MAYO AMPLIACION OESTE
Cantidad: 3

- PARQUE BELGRANO
Cantidad: 2

- PLAZA ESPANA
Cantidad: 1
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Monumentos Paseo de Los Proceres- Parque de Mayo Clasico

TERMINACION

Coronamiento y basamento: Recubrimiento acrilico exterior, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, primera marca, del
tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”, cddigo de color 8464.

Cuerpo: Recubrimiento acrilico exterior, de base acuosa, con
caracteristicas de membrana liquida, primera marca, del tipo
“Recuplast Frentes - Sinteplast”, cddigo de color 8473.

AREAS TOTALES A PINTAR DE LOS MONUMENTOS
Coronamiento y basamento: 51,60m?
Cuerpo : 5,30m?

BASAMENTO

BASAMENTO
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CUERPO CORONAMIENTO

BASAMENTO
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Monumento a Gral. San Martin- Parque de Mayo Clasico

MATERIALES
Muros y muretes de hormigdén armado.
Columnas y mastiles de hierro @60mm,2100mm.

TERMINACION

Muros y muretes: Recubrimiento acrilico para paredes exteriores,
de base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, primera
marca, del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”, cédigo de color
8473.

Columnas: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

Pasamanos: Acero inoxidable.

Baranda:Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA A PINTAR

Muretes: 200m?

Columnas de proyectores: 1,32m?
Estructura metalica de barandas: 6m?
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Monumento al Deporte- Patinodromo- Parque de Mayo Amp. Oeste

MATERIALES
Muros hormigén armado.
Pletinas de hierro.

TERMINACION

Muros: Recubrimiento acrilico para paredes exteriores, de
base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida,
primera marca, del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”,
cbdigo de color 8473.

Basamento de escultura: Recubrimiento acrilico exterior,
de base acuosa, con caracteristicas de membrana liquida,
primera marca, del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”,
cbdigo de color 8464.

Muros de fuente en contacto con el agua:

Esmalte Poliuretano Acrilico,de alta resistencia para
piscinas con un minimo de dos manos de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Se haran las pruebas de color necesarias hasta que se
logre unificar ambas pinturas.

Pletinas: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxim"
o similar, color negro/ hierro antiguo.

Escultura: NO SE PINTA

AREA A PINTAR

Muros del patinédromo: 363,35m?

Basamento del Monumento al Deporte: 40m?

Muros de fuente en contacto con el agua: 35,60m?

Pletinas: 30m?

PATINODROMO
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Monumento a los Caidos en Malvinas- Plaza Espaiia

MATERIALES
Muros hormigén armado.

TERMINACION

Muretes: Recubrimiento acrilico exterior, de base acuosa, con
caracteristicas de membrana liquida, primera marca, del tipo
“Recuplast Frentes - Sinteplast”, cédigo de color 8464.

Base del avién: Recubrimiento acrilico exterior, de base acuosa,
con caracteristicas de membrana liquida, primera marca, del tipo
“Recuplast Frentes - Sinteplast”, cddigo de color 8464.
Basamento de Monum. a Agustin Hugo Montafio y a Teniente
Oscar Augusto Silva:Recubrimiento acrilico exterior, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, primera marca,
del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”, cédigo de color 8464.

AREA A PINTAR
Muretes, base de avion, basamento de monumento: 160m?2

Monumento a

Teniente Oscar

. Augusto Silva G

PLANIMETRIA
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Monumento a Juan Luis Fanzolato - Plaza Espaia

MATERIALES
Muros hormigén armado.

TERMINACION

Basamento: Recubrimiento acrilico exterior, de base acuosa, con

caracteristicas de membrana liquida, primera marca, del tipo “Recuplast
Frentes - Sinteplast”, codigo de color 8464.

AREA A PINTAR
Basamento: 11m?
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Muro con rejas

TERMINACION

Muros: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar
de primera calidad, cédigo de color 8464.

Rejas: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar
de primera calidad, color blanco.

AREA A PINTAR

Muros: 23,00m?

Reja: 22,70m?
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Columnas de Hormigén

TERMINACION

Cuerpo: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o
similar de primera calidad, cédigo de color 8464
Moldura superior: Recuplast Frentes marca
“Sinteplast” o similar de primera calidad, color
blanco.

AREA A PINTAR

Total: 40,00m?
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Muro curvo 220 110

0.80

TERMINACION
Muro: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de L 175 [
primera calidad, codigo de color 8464.
AREA A PINTAR

Muro: 19,02m?
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Muro recto y columna

TERMINACION
Muro y columna: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o
similar de primera calidad, cédigo de color 8464.

AREA A PINTAR
Muro y columna: 72,00m?
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Zona de cambio de vagones - Parque Belgrano

TERMINACION

Vagones: esmalte sintético forja, marca “Albalux” o
similar de primera calidad. Color negro.

Muros: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o
similar de primera calidad, cod. de color 8464.

AREA A PINTAR
Vagones: 340m?
Muros: 190m?
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Muro de Contencion - Parque Belgrano

TERMINACION

Muro de diferencia de nivel, calle Las Heras: Recubrimiento

acrilico exterior,

de base acuosa, con caracteristicas de
membrana liquida, primera marca, del tipo “Recuplast Frentes -

Sinteplast”, codigo de color 8464.

Rampa, Sector de los Food Trucks: Recubrimiento acrilico

exterior, de base acuosa, con caracteristicas de membrana
liquida, primera marca, del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”,

cbdigo de color 8464.

Cantero en altura, calle 25 de Mayo y Las Heras: Recubrimiento

acrilico exterior, de base acuosa, con caracteristicas de
membrana liquida, primera marca, del tipo “Recuplast Frentes -

Sinteplast”, codigo de color 8464.

AREAS TOTALES A PINTAR DE MUROS DE CONTENCION

Total: 71,30m?
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Pérgola clasica - Parque de Mayo Clasico

TERMINACION

Coronamiento y basamento de columnas: Recubrimiento acrilico
exterior, de base acuosa, con caracteristicas de membrana
liquida, primera marca, del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”,
cédigo de color 8464.

Cuerpo de columnas: Recubrimiento acrilico exterior, de base
acuosa, con caracteristicas de membrana liquida, primera marca,
del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”, cddigo de color 8473.

Vigas: Protector para maderas brillante tipo “Cetol Duracién
Extrema” o similar, color Roble.

AREA A PINTAR

Total columnas: 44 unid.
Total vigas: 135 unid

PLANTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

PLANO: DETALLE DE PINTURA DE PERGOLA
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Feria en Paseo de las Palmeras - Parque de Mayo amp. Oeste

MATERIALES

Estructura de cafios 150x50mm, 100x100mm y 50x50mm.
Bancos y mesas de angulos de hierro, y chapa calada.
Cubierta de placas de OSB y cielorraso de listones de madera.

TERMINACION

Estructura: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o similar,
color negro/ hierro antiguo.

Bancos y mesas: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

Cielorraso: Protector para maderas brillante tipo “Cetol Duracion
Extrema” o similar, color Roble.

AREAS TOTALES A PINTAR DE LA FERIA

Estructura, cenefa, bancos y mesas: 816,36m?
Cielorraso: 1072,80m?
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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Feria - Parque Belgrano

TERMINACION
Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin"
o similar, color negro/ hierro antiguo.

AREA TOTAL A PINTAR DE LA FERIA
Estructuras metalicas: 500m?

Cubierta estructuras:
Metal desplegado

REGISTRO FOTOGRAFICO

@ - : PLANO: DETALLE DE FERIA
Q‘E&E‘ San Juan ’ zllr:::tegcr)‘ ;j:e Ii:fraestructura,
@%s5  Gobierno guayEnerg

Secretaria de Subsecretaria de Direccidon de
Infraestructura Servicios Publicos Espacios Verdes| Esc.: 1100 ANEXO: 59




Sanitarios y depdsitos- Parque de Mayo Clasico

TERMINACION
Muros exteriores: Recubrimiento acrilico exterior, de base acuosa, con caracteristicas de membrana
liquida, primera marca, del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”, cédigo de color 8473.

Estructura metalica exterior: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o similar, color negro/
hierro antiguo.

Muros interiores: Latex acrilico interior, satinado, color blanco.

Cielorrasos interiores: Recuplast Antihongos o latex cielorraso linea profesional o similar primera
calidad, color blanco.

Revestimiento: NO SE PINTA

AREAS TOTALES A PINTAR POR NUCLEO DE SANITARIOS Y DEPOSITO
Muros exteriores: 125m?

Estructura metalica exterior: 60m?

Muros interiores: 125m?

Techos interiores: 40m?
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Sanitarios y Salas de Maquinas- Parque Belgrano

TERMINACION
Muros exteriores: Recubrimiento acrilico exterior, de base acuosa, con caracteristicas de membrana
liquida, primera marca, del tipo “Recuplast Frentes - Sinteplast”, cédigo de color 8473.

Carpinteria metdlica exterior: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o similar, color negro/
hierro antiguo.

Pérgola metalica exterior: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o similar, color negro/
hierro antiguo.

Muros interiores: Latex acrilico interior, satinado, color blanco.

Cielorrasos interiores: Recuplast Antihongos o latex cielorraso linea profesional o similar primera
calidad, color blanco.

Revestimiento metalico exterior color terracota: NO SE PINTA

AREAS TOTALES A PINTAR DE LOS DOS CUERPOS DE SANITARIOS
Muros exteriores: 92,50m?

Carpinteria metalica exterior: 10m?

Pérgola metalica exterior: 15,60m?

Muros interiores: 60,10m?

Cielorrasos interiores: 65m?
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Depésitos- Parque Belgrano

TERMINACION
Muros exteriores: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cod. de color
8473.

Basamento y cornisa: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cod. de color
8464.

Muros interiores: Recuplast Frentes marca “Sinteplast” o similar de primera calidad, cod. de color 8473.

Cielorrasos interiores: Recuplast Antihongos o latex cielorraso linea profesional o similar primera
calidad, color blanco.

Columnas metalicas exteriores y rejas metalicas: Esmalte sintético forja marca “Albalux”/ "Ferroxin" o
similar, color negro/ hierro antiguo.

Carpinteria de madera: Esmalte Acrilico Satinado, marca “Sinteplast” o similar de primera calidad,
color blanco.

Revestimiento de piedra: NO SE PINTA.

AREAS TOTALES A PINTAR DE LOS DOS DEPOSITOS
Muros exteriores: 171,20m?

Basamentos y cornisas: 50m?

Muros interiores: 155m?

Cielorrasos interiores: 54m?

Columnas metalicas exteriores y rejas metalicas: 10m?
Carpinteria de madera: 23m?
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