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MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION DE LA OBRA

Continuando con el Plan de Conservacidon y Mejoramiento de rutas de la red vial provincial que se encuentra
en mal estado, generalmente por haber terminado su vida util sin que se pudiera efectuar una conservacién
adecuada, la Direccién Provincial de Vialidad ha previsto la mejora y recuperacion parcial mediante el uso de
concreto asfaltico en caliente, en rutas del gran San Juan y Departamentos aledafios.

La Inspeccion/Supervision de obra de comun acuerdo con el Departamento de Conservacion ordenara los
tramos en los que se deberda trabajar, segin necesidades, pero agrupando los mismos por zonas con el
propdsito de facilitar el desplazamiento y accionar de los equipos. Por otra parte, los tramos parciales a
conservar y recuperar no tendran longitudes inferiores a los 100mts.

Las tareas a realizar sobre la red vial provincial de conservacidn y mejoramiento con concreto asféltico en
caliente, consistiran en un bacheo de las zonas mas afectadasy la ejecucion de una carpeta en aquellos casos
gue tengan mas de 100,00m de longitud con un espesor de 0,05 m, y en aquellos casos particulares que lo
exijan el espesor serd de 0,04 m.

Los trabajos de enripiados para construccidon de banquinas consistirdn en limpiar una zona de 1,50 m como
minimo a ambos lados de la calzada, donde se preparara la base de asiento y se construira la banquina con
material granular. Quedara a criterio de la Inspeccion/Supervision los lugares donde se ejecutard esta tarea.

Para la presentacidn de las ofertas, en el item transporte de la mezcla se hard con una, D.M.T. de 25km
(veinticinco kilémetros), debiendo el proponente tener presente esta condicion en la preparacion de su
oferta.

Una vez definidas las obras que serdn objeto de la conservacidn y mejoramiento con concreto asfaltico en
caliente, se determinara cual es la D.M.T. de cada una de ellas (distancia medida desde la planta del
Contratista, hasta el baricentro de la obra a conservar y mejorar), pagandose de ese modo el transporte de
la mezcla en caliente, para ello el Oferente debera presentar una tabla de costo de transporte a obra parala
mezcla bituminosa en caliente.

Dentro de las tareas a realizar, se ha previsto en caso de ser necesario, la construccidn de pasantes SJ 320/1
en aquellos lugares donde los existentes, se encuentren destruidos, como asi también reponer parte de la
sefializacion vertical y por Ultimo se hara la demarcacién horizontal de todos los tramos repavimentados con
pintura acrilica aplicada a temperatura ambiente con equipo mecanico de proyeccién neumatica.

Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que pudieran afectar
terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, desagiies o cualquier otro elemento
gue pudiera crear problemas medioambientales.

Para la ejecucion de la obra, el Contratista, deberd obtener todas las autorizaciones sectoriales necesarias
para llevar a cabo las mismas. Sera Unico responsable entre otras cosas de todas las medidas de seguridad
relacionadas con desvios de transito, erradicacidén de arboles, roturas de caferias de servicios, etc.

También deberd informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma fehaciente del
inicio de los trabajos y el tiempo que demandara dichas labores.
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MATERIALES COMERCIALES

La fuente de provisién de los materiales seran los comercios propuestos por el oferente.

MATERIALES PETREOS

Podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su cuenta y cargo, y
que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario podran ser adquiridas como
material comercial.

En el primer caso deberan observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado del medio
ambiente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 79/100 ($3.539.455.162,79) IVA
INCLUIDO al mes de Enero 2025.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucidn de los trabajos se ha fijado en Trescientos sesenta (360) dias Corridos.
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PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitacion Publica, el “Pliego General
Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2 857-0SP-
73 y Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-
Ay Decretos Reglamentarios.
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

| — DATOS DE LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a la Licitacién Publica para la ejecucién de la obra: PAVIMENTACION CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL (20 ETAPA).

Toda la obra se ejecutard y pondrd en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego de Licitacidn Publica, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva,
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacidn Publica.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucidn, proporcionard el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que, aunque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Serdn de aplicacién, pero no excluyentes, las siguientes normas legales:

e Coddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.

e Ley de Obras Publicas Provincial N2 128-A.

e Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes.

e Ley N° 2458-A y Decreto reglamentario (Emergencia de Obra Publica).

e Decreto N° 0009-2024 (Montos maximos para la contratacion de obras).

e Resolucién N° 038-OCC-2021. (Registro Unico de Proveedores del Estado).

e Decreto N2 0857-OSP-73. (Pliego General Unico de Bases y Condiciones).

e Decreto N2 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-OSP-73).

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas).

e Decreto Reglamentario N2 1487-0SP-86 (Registro Provincial de Constructores).
e Decreto N2 1432-0SP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones).
e Ley 1995-A- (Ley de Procedimiento Administrativo)

e Decreto Reglamentario N°0007-2021 (Reglamenta Ley 1995-A)

e Decreto N2 1818/70 (Inscripcién en DGR).

e Ley N°643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.).
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Decreto N2 0036-MOSP-2021 (Pélizas con firma digital).
Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino)
Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

Resolucién conjunta 003 0CC -2019; 015 TGP- 2019; 097 C.G.P- 2019 (Instrumentos de garantia para
Contrataciones).

Resolucién N2 70 — 2024 - MIAYE (Comisién de Redeterminacién de Precios).
Decreto Acuerdo N2 0006-2023 (Sistema de Redeterminacion de Precios).
Ley 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo).

Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo).

Ley 27.348 Complementaria de Ley de Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad
establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96; Resolucion 299/11

Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacidon Impacto Ambiental).

Ley 522-L (Generacién de Residuos Peligrosos).

Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacidn de Residuos Peligrosos).
Cddigo de Edificacién de la Provincia de San Juan.

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.

IRAM: Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.

Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias

Pliego General y Particular de Bases y Condiciones

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Documentacion Grafica.

CIRSOC 201-2005[R1]{sD2]

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP - 72.

ARTICULO 3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de la obra, se

interpretardn de la siguiente manera:

ADMINISTRACION: Direccién Provincial de Vialidad de la Provincia de San Juan (D.P.V.).

AUTORIDAD COMPETENTE: La autoridad de la Administracién que tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento del proyecto.

INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectia consultas aun sin formular oferta.
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PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacién, y hasta el momento de la firma
del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacién, autorizada por la Administracion, haya
sido determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR/SUPERVISOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y
vigilancia directa de la obra publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administracién.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El profesional representante del Contratista
con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y
Seguridad en toda la obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: El profesional representante del Contratista con titulo habilitante encargado de
llevar adelante todas las acciones de la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econémica, presentados en tiempo y forma, con precios
basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacidn constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.
e Memoria.
e Documentacién grafica.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 79/100 ($3.539.455.162,79), IVA
incluido (21%), calculado con precios basicos correspondientes al mes de Enero 2025.

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos al mes de apertura de sobres.
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ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
La obra objeto de esta Licitacion Publica serd atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan.

Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Obras Publicas N°128-A, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificdndola, a los fines de la eventual

aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Articulo 5° del Decreto Reglamentario N° 1487-1986).

ARTICULO 7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidon de la obra serd de Trescientos sesenta (360) dias corridos, y se computaran desde la

fecha del acta de replanteo, el que deberd operarse dentro de los diez (10) dias hdabiles posteriores a la
notificacién del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacién licitatoria estard disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial
http://obras.sanjuan.gob.ar.

ARTICULO9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracién sobre el Pliego de Licitacidn Publica deberan formularse a la Autoridad

Competente a la direccion de correo electrénico dpvsanjuan@sanjuan.gov.ar, hasta cinco (05) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente respondera o hara aclaraciones hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http://obras.sanjuan.gob.ar).

Las respuestas serdn abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendran la obligacion de notificarse de todo ello consultando
periddicamente esta Unica via de comunicacion oficial, por lo que no se admitira reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasardn a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitacion
Publica, se realizara a través de la pagina oficial http://obras.sanjuan.gob.ar, siendo exclusiva responsabilidad
de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento de lo publicado.


http://obras.sanjuan.gob.ar/
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ARTICULO 10: PROPONENTES
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitird su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mds de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en UTE de no mds de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Ultima una participacién no menor al 40%.

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan.

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los érganos societarios para la
presentacién en la presente Licitaciéon Publica, como asi también acompafar los poderes que acrediten la
representacioén de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacidn la realizare una UT, las empresas que la integren deberan presentar la documentacién
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

Un compromiso de UT, el cual deberd plasmarse en un contrato Constitutivo de UT de acuerdo con la ley
22.903, que modificé la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra mas el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la UT debera indicar qué empresas
laintegran y el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podra variar desde su presentacion
al llamado a Licitacidon Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Deberd constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucidn de la UT, la ejecucién de la obra
objeto de la presente Licitacion.

Las Empresas integrantes de la UT deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusion y division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la UT hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

Asi mismo debera denunciar el Representante de la UT, quién acreditard su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacidn. En caso de revocacion de la designacién, debera comunicar a la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberd presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazara su
oferta y se procedera a la ejecucion de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccion de la
Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de seleccién.

Una empresa no podra formar parte de mas de una UT. Asimismo, si se presenta en asociacidn con otra
empresa, no podra presentarse sola.



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 14
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

Todo proponente debera acreditar capacidad econdmica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que
se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la
definicidn de la capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y verificacion de antecedentes
de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciacién de la capacidad técnica. Al
respecto, las auditorias contables y/o inspeccion de los equipos sera realizada por una comisién de 3 (tres)
personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos
gue dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la
Provincia de San Juan.

Il - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el ARTICULO 2:, como asi también el Cédigo de

Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven larealizacién de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacidn, etc.,
vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacién Publica, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacién de todas las cldusulas que rigen el proceso de licitacidn, y
manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y
Condiciones, Especificaciones Técnicas, COmputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro
documento que lo integre). En funcién de ello, en su Propuesta los oferentes deberdn presentar la
correspondiente Declaracion Jurada en el sentido indicado (FORMULARIO 3, Pagina 59).

ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberdn visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisidn de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitacion Publica admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de
comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucidn de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucién, su conservacién y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el caracter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcién de lo cual el Contratista debera aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.
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En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo (FORMULARIO 4, Pagina 60).

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacion de las propuestas se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Division compras de la Direccidon Provincial de Vialidad, Centro Civico de San Juan, Avda.
Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 4to. Piso Nucleo 2, donde se extendera recibo contra entrega de los
sobres presentados. La documentacién que llegard después de la hora establecida para la apertura serd
devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacion, y no
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacidn de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacién de
que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivara el rechazo y aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la legalizacion del Colegio pertinente.
La documentacién requerida por este Pliego se acompafara de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentardn dos sobres o paquetes bajo la denominacion “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la licitacidon de que se trata,
el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el ARTICULO 14: del presente Pliego.

c) ElSobre 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la licitacion de que se trata y el nombre
del Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 15: del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentardan ordenados en carpetas con indice y separadores, estaran
redactados en castellano, se presentaran en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o formues que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que
los eventuales agregados manuscritos. No se admitiran presentaciones de documentacion técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompanen podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el sobre uno se debe se debe presentar toda la documentacidn original impresa y en el sobre dos se
debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las paginas del original
y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o UT
respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como
oferta vdlida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra “copia”.
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f) Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicaciéon de cualquier
informacién durante el proceso de evaluacién.

g) La documentacién deberd ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revisidén y
evaluacion.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizandose
las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiciones.

i) Los precios se escribiran en nimero vy letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

j) No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la Licitacion Publica o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentardn utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentacion digital, debera contar una Declaraciéon Jurada del Oferente, certificando que el
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones
de los impresos presentados como originales.

Para la Oferta Econémica se deberd utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energia de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “DPV-POF-EYP-OB-CA20.xIsm"”, a descargarse
del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitacién Piblica, debiendo ser completado en
los componentes, Datos, Analisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente
Equipos, Indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran
vinculadas, relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados
ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestafias para la inclusién de
analisis auxiliares). Si la Comisién de Evaluacién detectara algun tipo de adulteraciéon en el archivo original,
podra rechazar la Propuesta al momento de su evaluacidn.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberdn cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) Elprecio total resultante se escribirda en nimeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los niUmeros y las letras de los precios, se le dard prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacion en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

0) Para el célculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Acuerdo
N°006/2023, se debera completar en cada planilla de Analisis de Precios las columnas referidas a Datos de
Redeterminaciéon con Cédigo y Descripcion de todos los componentes del item, debiendo contener y ser
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coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el
que se adjunta en pagina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “DPV-POF-EYP-OB-CA20.xIsm”, deberd efectuarse segin
se indica en el ARTICULO 9: del presente Pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” |a siguiente documentacion:

a) Nota de presentacidn: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 1 (P4gina 55).

b) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcién en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademas adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacién que invoca, con copias
debidamente certificadas.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacién de la/s Sociedad/es en la Licitacidén Publica, o

autorizacién para conformar la UT.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacién, por ante

Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se debera incluir dltima designacidn de autoridades.

e) Constancia de la constituciéon de la Garantia de la Oferta: Serd por un monto minimo del 1% del

presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO
16: del presente Pliego.

En caso de presentar pdliza de caucién con firma digital, el oferente debera presentar la péliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo o soporte digital, segin corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se deberd adjuntar el Certificado de Capacidad o

Habilitacidn en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y capacidad técnica.

Para el caso de una UT las capacidades serdn las sumatorias de las capacidades individuales, en relacion a la
parte porcentual que cada integrante tenga en dicha UT, y deberdan acompafiar la certificacion en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacién.

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la

Industria de la Construccion, vigente a la fecha de Licitacién Publica.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segin
corresponda), expedido por la Direccidn Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y

actualizado, conforme a lo establecido por Resolucion N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente esta inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicidn,
trabajo que se trate; (Cdodigo de Actividad N2 421000 “Construccion, reforma y reparacion de obras de
infraestructura para el transporte”, o similares), y su situacidon de pago respecto a sus obligaciones Fiscales,
Decreto N° 1818-70.
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i) Constancia de Inscripcion ARCA: en la actividad objeto de la presente Licitacion Publica (Cédigo: 421.000)

y en los tributos y/o regimenes a cargo de la Agencia de Recaudacién y Control Aduanero, vigente segln
Resolucién Gral. N2 1817 de la ARCA, al cual se accede via Internet a través de la pagina web de la ARCA
(www.arca.gob.ar), firmada por el Proponente.

i) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro

Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcién como proveedor del Estado y como
beneficiario de la Ley N22135-A, en caso de corresponder este Ultimo. En caso de corresponder, certificado de
beneficiario de la Ley N2 2135-A “Certificado de Compre Sanjuanino”, expedido por la Contaduria General de
la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitacidon Publica. La falta
de presentacion del Certificado, aunque se encuentre inscripto en el Registro correspondiente, implicara la
renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.‘[GFB]\[sm]

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.): referido al cumplimiento del

Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A, que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda,
presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6 (Pagina 62) o FORMULARIO 7 (Pagina 63), segun
corresponda.

I) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 3 (Pagina 59),

rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente
conoce y acepta todo lo dispuesto por el Pliego de Licitacién Publica, como asi también estar en conocimiento
de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacidon que se haya publicado en la pagina oficial.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del

FORMULARIO 4 (Pagina 60), rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja
constancia que el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que
se efectuara la obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacion de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para

cualquier cuestion judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 10 (Pagina 66).

o) Declaracién Jurada de Constitucion de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como

electrénico, para cualquier notificacion que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 11
(Pagina 67).

p) Declaracidn Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Sera requisito

indispensable la presentacion referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo
de FORMULARIO 8 (Pagina 64).

g) Formularios 931: Declaracidn Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los Ultimos seis

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de presentacién y de pago
correspondiente.ﬂ[GFs]\[soe]

r) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por

la autoridad competente de la Direccién Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que
acrediten el pago de auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la oferta.
Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente de
la Direccién Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la oferta de su representante.


http://www.arca.gob.ar/
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s) Designacidon del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcion en el

Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan y en la D.G.I. (CUIT), o CUIL, con el pago
de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos
en la especialidad. Debera agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculacidn laboral con
el Proponente para la obra que se licita.

t) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucioén, (publicas y/o privadas),detallando

cantidades y destino de obras, con certificacidn de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

u) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo

en relacién de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

v) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podrdn presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacidon deberd reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinara el rechazo de la "Variante". La presentacion de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracion.

w) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTICULO 15:.

En caso de que el Proponente sea una UT, cada una de las Empresas que la integra deberd presentar por
separado los documentos sefialados en los incisos b), c), g), h), i), k), p), ), r) y s) en los que corresponda.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”
El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera

confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitacion
Publica, bajo la denominacion “DPV-POF-EYP-OB-CA20.xIsm".

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de FORMULARIO 5 (Pagina 61).

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo serd

encuadrado en base a sistema de planilla S.1.G.0.P. modelo, con indicacidn de los periodos de ejecucion de los
items, subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden, designacion de items y
porcentajes respecto del total del presupuesto.

c) CoOmputo y Presupuesto: el cual debera ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los items y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificacién de obra.

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicaciéon de los porcentajes e inversiones

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.\[ew]‘[sos]

e) ]Detalle[e@]\[smo] de Maquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa

afectara exclusivamente a la obra, los que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de
Trabajo, y concordar con los utilizados en la confeccién de los analisis de precios. Para su ndmina, debera
utilizar el FORMULARIO 2 (Pagina 56), indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.
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En caso de Alquiler o Importacién de Equipos, la planilla correspondiente al FORMULARIO 2 (Pagina 56)
debera acompafiarse con los comprobantes fehacientes de los compromisos celebrados para la provision de
los mismos, y al momento de iniciar la obra la Inspeccion/Supervision se exigira la presentacion de los
comprobantes que demuestren la propiedad de los equipos por parte del locador, acompafiada de
Declaracién Jurada donde conste que los mismos se encuentren libres de gravamenes.

En ningun caso el equipamiento patrimonial del Oferente podra ser menos que el indicado a continuacion,
debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilizacion al momento de efectuar la Inspeccion
Técnica, caso contrario la Autoridad Competente puede desestimar la Oferta:

- Dos (2) camiones regadores de agua, potencia minima 130 HP.

- Cuatro (4) camiones volcadores, potencia minima 130 HP.

- Un (1) rodillo vibrador autopropulsado, potencia minima 100 HP.

- Un (1) rodillo neumatico autopropulsado, potencia minima 130 HP.
- Un (1) camidn regador de asfalto, potencia minima 130 HP.

- Una (1) planta asféltica de 60 t/h como minimo.

- Una (1) terminadora asféltica, potencia minima 70 Hp

La Autoridad competente podra realizar Auditorias Contables y/o Inspeccién de los equipos minimos
sefialados, por medio de una comisidon de 3 (tres) personas a designar por la Autoridad Competente,
corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera
el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).

El no cumplimiento de los equipos minimos requeridos y potencias para los mismos sera causal de rechazo
de la propuesta.

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podra ser retirado de la misma sin previa autorizacién de la
Reparticion.

f) Analisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra. Todos los andlisis de precios,

incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, viaticos, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, etc.) y Equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.
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Los Proponentes deberdn presentar una planilla de determinacién de costos de la Mano de Obra
diferenciando los costos basicos, tanto de Mano de Obra como de Cargas Sociales, especificando el impacto
de las mismas en el Andlisis de Precios.

Para la determinacién de los costos de la Mano de Obra, los valores basicos serdn los correspondientes a la
ultima homologacién de valores al mes de apertura, para salarios, en funcién de la zona correspondiente al
convenio vigente; debiendo estar impactados por un coeficiente igual o superior al 106,71%. Caso contrario,
sera causal de rechazo en etapa de evaluacion.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final,
seran reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas
sociales trasladable al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Los Proponentes deberan cotizar y presentar, conjuntamente con los analisis de precios, en forma tabular
segun planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderan a las tablas de materiales pétreos. La
cotizacidn se hard en pesos por metro cubico por kildmetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la
planilla modelo de S.I.G.0.P. Los costos presentados seran considerados como parte de la Propuesta y se
aplicaran toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto
por orden de la Inspeccion/Supervision, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa.
A tal fin se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendra
fijo para una variacidn respecto a la misma de:

i) Para Suelos: de hasta 300 metros

ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros.

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los andlisis de precios, para los
distintos items y distancias de transporte, deberan coincidir con los consignados en estas tablas.

Deberdan presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis
de precios, de conformidad con lo establecido en el Decreto Acuerdo N°006/2023 y de acuerdo al modelo
indicado en el presente pliego. Estos analisis deberan ser racionales y tendran que considerar todos los
elementos que intervienen en la correcta ejecucion de cada item.

Se especifica: Deberdn estar presente en el sobre 2, junto a los Andlisis de Precio, las planillas de Mano de Obra,
Insumos y Transporte.

g) Detalle de Composicién del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales

de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla S.1.G.O.P.

h) Copia en formato Digital: La documentacidn requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser

presentada impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y
certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracién Jurada, segin FORMULARIO 9 (Pagina
65).
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En caso de observarse discrepancia entre la presentacién impresa y la digital, prevalecerd el contenido de la
presentacion digital, sin perjuicio de la determinacién que adopte la Comisidn de Adjudicacidn ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacion.

ARTICULO 16: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberdn adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en

el ARTICULO 14: bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) ]Dinero en efectivo/transferencias, es decir un depdsito bancario en la cuenta oficial. Se debera completar
el Formulario en la aplicacion del Banco San Juan, con todos los datos del Acto Administrativo que
corresponda.

La Garantia, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”, deberd ser acreditada en la cuenta bancaria
gue a continuacion se detalla:

e Descripcién: MIAyE — Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia — Garantias de Licitacién.
e Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente.

e Numero de Cuenta: 600-213614-2.

e Numero de CBU: 0450600901800021361420.

IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantia de oferta mediante efectivo o transferencia bancariay en
el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas de las causales de rechazo automatico, el
proveedor deberd dar aviso y al retirar la documentacién debera dejar |la garantia original con el fin de poder
tramitar luego la devolucion de la misma.

En el caso de solicitar la devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta en propuestas rechazadas con
rechazo automatico, el oferente debe solicitar su devolucién en la Unidad Operativa de Contrataciones del
organismo Contratante mediante el inicio de un expediente con “Nota de Solicitud de devolucidn de garantia
y copia del comprobante de pago”.

[JRll]‘[SDlZ]

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccidn que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusidon y divisién
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentaciéon
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la
apertura de la presente licitacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma serd extensiva al aval.

c) Seguro de caucidn. La Pdliza de seguro debera contener la siguiente informacion:

e Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Direccidon
Provincial de Vialidad.

e Debera contener: el Tipo de Contratacién y Numero de Contratacion, Nimero de Expediente y
Objeto.
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e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que
asuma el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segln pliego.

e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y divisién.

e Debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos
derivados de dicho seguro.

e Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.

e Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego
de Bases y Condiciones, o bien hasta la extincion de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento
cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia posterior de
la apertura de la presente Contratacion.

e  Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.

e Debera tener certificacién de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por escribano
publico (identidad y caracter).

e Debera legalizarse la certificacion por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccién que
corresponda.

e  Podrd presentarse la Péliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-
2021 disponible en el link: https://drive.google.com/file/d/1mqQj9AmMA4vx8J-ulk-
9J9cNR66QONZ9 5/view?usp=sharing), en alguna de las siguientes formas:

- Por correo electrénico con destino a compras.miysp@gmail.com
- Ensoporte electrénico (CD o pen drive).

IMPORTANTE: Tanto para los Avales como para las Pdlizas de seguro de caucién, deberd ajustarse a lo
establecido en Resolucidn conjunta 030 OCC -2019; 015 TGO 2019; 097 C.G.P 2019 (Instrumentos de garantia
para Contrataciones).ﬂ[JRla]\[som]

d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacién del penultimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus depositantes.

Esta garantia le serd devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentaciéon de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacion de la Administracion.

ARTICULO 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la

fecha de la apertura. Si por algin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,


https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing

2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 24
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

perdera el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accion que le pudiere corresponder.

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacién, se
considerara prorrogado automadticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales y sucesivos,
hasta que se formalice la firma del contrato salvo manifestacién por escrito y en forma expresa del Oferente
formalizada mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad (domicilio: Centro
Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 -Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez dias corridos de
anticipacién al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Este ultimo supuesto implicard la desestimacion de la oferta. Este
procedimiento sera aplicable a cada una de las prérrogas que pudieran tener lugar.

111 — ACTO DE APERTURA, ADJUDICACION y FIRMA DE CONTRATO

ARTICULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacién

Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcidon del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacion que invocan.

A continuacidn, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 14:, incisos e), f) y w) seguin se indica: e) Constancia de la constitucién de la Garantia de |a
Oferta; f) Certificado habilitante para contratar actualizado y w) Sobre 2.\

[GF15]La falta de uno o mas de estos requisitos supondra la inadmision de la propuesta y la devolucidn de la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de donde quedara la
documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el ARTICULO 14:, deberan ser presentados hasta cinco (5) dias habiles
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificdAndose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presentan los requisitos
exigidos en los incisos a) y b) (Precio ofertado “Formulario 5 y Propuesta”, Plan de Trabajo y Plan Grafico de
Obra) del ARTICULO 15:, en cuyo caso se procederd a la devolucién inmediata de las propuestas o, en su
defecto, se dejara constancia en el Acta que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. La
falta de los demas requisitos citados en dicho Articulo podra ser subsanadas presentandolos hasta cinco (5)
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dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su
compulsa y agregacidn, sin necesidad de notificacion alguna.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos o0 mas proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asi mismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podrdn efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a
Licitacion Publica.

ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicion de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Serd de aplicacidén lo establecido en el Decreto Reglamentario N2 3523 (Reglamentario de la Ley 128-A), art.

13, inciso 10.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar porescrito las ofertas. El escrito de impugnacion debidamente fundado debera ser acompafiado de
la constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucion debera realizarse conforme se
detalla en el ARTICULO 16: inciso a).

Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacién, notificdndose al impugnante la resolucién
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacion.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.
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ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comisién

se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.

a) Cumplimiento de las Condiciones de la Licitacién

La Comisién de Evaluacidn rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de
Licitacion. No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente
no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacién por parte de
la Comisién de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara solamente en el contenido
de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con
desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviacion, reserva u omision de naturaleza
subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u obras
objeto de la Licitacion Publica.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

iii) De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de otro Oferente, que
habiendo presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

b) Oferta Condicionada, Inadmisible o Temeraria
No se dara curso a las ofertas Condicionadas o Inadmisibles o Temerarias.

Se entiende que la oferta es Condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo
proponente o de terceros, o bien que no define puntos importantes requeridos por los pliegos de
Licitacion, asegurando que se podran definir una vez que se den los condicionamientos que ella
consigna.

Se considerara oferta Inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitacion,
qgue no ofrezca exactamente lo solicitado o no lo ofrezca con los requisitos establecidos en el llamado.
Las ofertas en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.

Se entiende por oferta Temeraria aquella proposiciéon que hace presumir que no podra ser cumplida por
sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.

c) Especificaciones y marcas

Si en la documentacion técnica se hace alusién a una marca comercial o equivalente, se entendera que
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en
todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacidn, caracteristicas fisicas,
mecdanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricaciéon, comportamiento en
servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provisién de repuestos,
garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el
Oferente basara su cotizacidn en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente
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cualquier otro articulo o material, deberd expresarlo con claridad en su propuesta, presentando
catdlogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente
la propuesta. La aceptacién de los mismos quedara a criterio del Comitente.

Una vez definidas por la Comisién de Evaluacion aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiese tres o
menos oferentes en tal situacion, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento
importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacion, la cual recaera en la que en el analisis
global sea considerada como mas convenientes para los intereses del Estado.

En caso de que hubiese mas de tres oferentes considerados aptos, sus ofertas econdmicas seran analizadas
con el siguiente procedimiento denominado de “Doble Promedio”:

a) El “Primer Promedio” se calculara considerando todas las ofertas, incluido el presupuesto oficial,
incluido el presupuesto oficial actualizado, si el mes base del mismo no coincide con el mes de apertura
de sobres, utilizdndose para dicha actualizacién la Variable de Referencia indicada en el ARTICULO 45:
del presente Pliego.

b) Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el quince por ciento (15%) respecto al
“Primer Promedio”, con el fin de acotar la dispersion.

c) Con el conjunto de ofertas que no fueron descartadas en el punto b), y sin tener en cuenta el
presupuesto oficial, se calcula nuevamente el promedio, el cual se denomina “Segundo Promedio”.

d) Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el siete por ciento (7%) respecto al
“Segundo Promedio”, con el fin de acotar ain mas la dispersion.

e) Las ofertas que quedan encuadradas dentro de este Segundo Promedio serdn las seleccionadas
para decidir sobre la adjudicacidn a la oferta mas conveniente a los intereses del Comitente.

f)  Si luego de eliminar la dispersion respecto al segundo promedio, no quedara en pie ninguna
oferta, se definird con las ofertas que quedaron en pie luego de eliminar la dispersién del primer
promedio”

g) Elbeneficio de la Ley N°2135-A, Régimen de Compre Sanjuanino, se aplicara entre las ofertas que
queden encuadradas dentro del Segundo Promedio. En el caso de las UT, donde una o mas de las
empresas presente la documentacidn correspondiente, se afectara el beneficio fijado por la normativa
vigente a la parte proporcional de participacidon de cada empresa en la UT.

Si se produjera el caso planteado en el punto f), el beneficio de la Ley N°2135-A, Régimen de Compre
Sanjuanino, se aplicard entre las ofertas que queden encuadradas dentro del Primer Promedio.

h) Sidentro de este grupo, dos o mas ofertas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco
por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, la Comisién de Evaluacion podra solicitar a
sus Proponentes una mejora de oferta por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando
el lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la misma informacion correspondiente al
Acto de Apertura de Sobres.
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Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacién del
proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al
nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacion y estudio de la Comisién de Evaluacion se
llevaran a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera
apertura.

Terminado el estudio, la Comisidn de Evaluacion elevara un informe a la Autoridad Competente aconsejando
la adjudicacién de la obra a la propuesta que considere mas conveniente.

ARTICULO 22: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcidn de lo aconsejado por la Comisidn de Evaluacién, y siguiendo criterios

gue beneficien al Estado Provincial, tendra la facultad de adjudicar a la oferta mas conveniente. Tendra como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 202. Ley Provincial de
Obras Publicas N2 128-A).

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberd proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto Reglamentario N2 3523 (Reglamentario de la Ley 128-A), art.

13, inciso 10.

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacién, acompafiando constancia de
constitucién de una Garantia de Impugnacién equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Esta garantia debera constituirse Unicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y serdn devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas
y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro de los siete (7) dias corridos de comunicada fehacientemente la adjudicacion, el Adjudicatario debera

presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberd constituir una Garantia de
Ejecucién de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podra hacerse en
cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 16: del presente Pliego. Esta garantia
contractual serd devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de Recepcién
Provisional.



w4 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 29
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitird pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de Trabajos serd visado por la Inspeccién/Supervision
de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia sera comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV — ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRA

ARTICULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
La obra debera comenzar dentro de los diez (10) dias de la firma de contrato.

Previo al inicio de la obra, el Contratista debera efectuar una serie de tramites, segln se indica:

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberd acreditar haber tramitado la declaracion de inicio de obra ante el I.E.R.I.C.
(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion), para lo cual presentara a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcién del I.E.R.I.C. antes

de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracion deberd informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, niumero, localidad y Provincia.

b) Obtencién de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberd recabar toda informacion

referente a la exacta ubicacidn planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, debera obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, 0.S.S.E., Energia San Juan, Telefdnica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacién.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitacién Publica afectan

obras de riego de cardcter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas,
puentes, etc., el Contratista estara obligado a convenir el momento conveniente para la ejecucion de las
obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad
Competente.

d) Designacidn del Responsable Ambiental: El Contratista debera también, antes de la firma del acta de

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestion y Vigilancia Ambiental, que incluird todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcidon, se designara a un profesional con formacion en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracidon de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacién de ambos. Asimismo, deberda presentar
antecedentes en el control de la ejecuciéon de medidas de atenuacidn de impactos ambientales.
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El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el Consejo Profesional que
le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion, acompaiiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Designacidn del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista debera designar un Responsable de

Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan estar conforme a los indicados en el
ARTICULO 30..

ARTICULO 26: SEGUROS
El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccidn de la obra,

mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando mantener
indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que pudieran
ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo
cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccidn (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, debera presentar
una poliza de este tipo a entera satisfaccidon del comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccién de la obra en funcion de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.

En la pdliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccién Provincial de Vialidad”.

La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccidn debera incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticidn a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua
y Energia / Direccidn Provincial de Vialidad”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccién Provincial de Vialidad”.

c) Clausula de No Anulaciéon a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccion Provincial de Vialidad”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacién por anulacion y falta de pago a favor de
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia/ Direccién
Provincial de Vialidad”.

Mediante aceptacidn expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:
i. Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.

ii. Dafios causados directamente por cicldn, huracan, tempestad, vientos, inundacidn, desbordamiento
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.

iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.
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Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte, ocasionadas a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexidn directa con
la ejecucién del contrato asegurado por la pdliza, por cada evento, por la suma de S 150.000.000 (ciento
cincuenta millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

1) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24.557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.

El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Reparticidn licitante”.

2) Seguro de Automotores: El Contratista debera contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura serd exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién del mismo. El Comitente
debera figurar como asegurado adicional.

3) Seguros de Vida: El contratista deberd contratar los Seguros de Vida para su personal en relacién de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

ARTICULO 27: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION/SUPERVISION
Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD:” PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL
LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —
2017)” y queda complementado con:

El Contratista deberd suministrar para el personal de la Supervision de Obra, desde la Fecha de Iniciacién de
los trabajos y hasta la fecha de Terminacidn de las Obras (Recepcion Provisional) lo siguiente:

a) Oficina Técnica: El contratista debera fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendra toda la
documentacion de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccion. Su
localizacion sera el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccidon/Supervision.

Todos los locales seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento,
mientras dure la ejecucién de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.

Producida la Recepcion Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedaran a disposicion del
Contratista.

b) Movilidades: El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion/Supervision de Obra, a partir de los
quince (15) dias corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la Recepcién Provisoria, el/los vehiculos
que se indiquen y especifiquen en el ARTICULO 25: PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de las Especificaciones Técnicas Particulares, excluida la suministrada
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para uso del Laboratorio. Esta/s unidad/es debera/n hallarse en todo momento en buenas condiciones de
funcionamiento y en concordancia con los servicios que deba prestar.

Las movilidades deberan entregarse en la sede la Direccidn Provincial de Vialidad, al iniciarse la obra (acta de
replanteo) para uso exclusivo de la Inspeccidén/Supervisién de Obra y personal de Supervision.

Producida la Recepcidn Provisoria total de la obra, las movilidades quedaran desafectadas de la obra y
retornaran a poder del Contratista.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de la Inspeccién/Supervision deberan llevar
inscriptas en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique, con el texto y tamafio que se indique
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 28: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, debera
llevar los libros, copias de ellos y demds documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard a la Autoridad Competente para suspender la
tramitacién y pago de certificados.

Ademas, presentara a la Inspeccidén/Supervision el Formulario ARCA 931 desagregado por personal afectado
a cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al
personal debera ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL
respectivas.

Cualquier otra disposiciéon que la Inspeccidn/Supervision determine exigir a efectos de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, debera ser aportada en forma inmediata por la
Contratista.

A continuacién, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la obra
que se contrata, no podrad nunca y bajo ningln concepto ser inferior a lo establecido en la legislacién o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, esta obligado a

presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Prevision Social.

¢) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados de

descanso obligatorio, sin discriminacion de horas, y los dias sdbados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
prohibicidn se establece en el parrafo precedente. Para ello debera mediar:

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.
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2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacién escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideracion
de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades
Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorizacidn; el cargo que se efectuara al contratista; y la
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo
extraordinario, a juicio de la Reparticién, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacién
gue se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, de ser necesario debera renovarse el pedido y volverse
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacién en iguales condiciones conforme a la eficiencia que
haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondra que
el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo
realizado, responsabilizdndolo por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos
casos, seran por cuenta del Contratista:

i) Las retribuciones del personal a sus drdenes, seglin normativa vigente.

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccién, en un todo de acuerdo con las
disposiciones laborales.

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la
Direccién Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente.

El Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo serd responsable de
cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
El contratista debera cumplir con la legislacién sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucion del

contrato. A tal fin, tendrd a su cargo la efectiva implementacién de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 30: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1.1. En su caracter de comitente, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para

llevar a cabo su Politica de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes
tanto para su personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel
que preste servicio, con el fin de Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, ademas de establecer
los controles necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la organizacion.

1.2. En tal sentido, estardn a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién de aquellos
materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion
fisica-mental y reducir la siniestralidad laboral.
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Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza la obra, tendran una
participacién activa en las acciones de fiscalizacidon para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

1.3. Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional de Higiene y Seguridad,
que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan. El Profesional debera llevar adelante todas las acciones en
materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Unico y
adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional serd denominado
“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo, con el fin
de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencidon y mantener las condiciones de seguridad en la
obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece la resolucion 1338/96 y/o prevea la
magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccidén/Supervisién de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad
del Comitente, a su solo juicio podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a
ningun tipo de reclamos por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

1.4. La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la
misma meramente enunciativa y no limitante:

a) Equipos de proteccion personal y colectiva.
b) Protecciones e instalacion eléctrica
c) Protecciones contra incendio
d) Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.
e) Dispositivos de medicidon y control de higiene industrial y seguridad
f) Sefializaciones de seguridad internas y externas
g) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra.
h) Medicina preventiva y primeros auxilios
i) Equipos de comunicaciones
El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

1.5. La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la
Inspeccidn/Supervisiéon y a terceros con relaciéon a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel
cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion en el area de Higiene y
Seguridad perteneciente a la Direccidn Provincial de Vialidad antes del inicio de los trabajos, la cual realizara
el control durante el desarrollo de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de no cumplimiento
establecido en el presente :



w4 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 35

&85 Gobierno Aguay Energia Infraestructura de Vialidad
A. Programa De Higiene Y Seguridad.

B. Aviso inicio de Obra firmado por ART.

C. Clausula de no repeticion a favor de la Direccion Provincial de Vialidad.

D. Némina del personal amparado por ART.

E. Procedimientos de trabajo seguro.

F. Informacidn sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de
trabajo.

G. Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad.
H. Planilla entrega EPP actualizada.

I.  Capacitaciones realizadas.

J.  Libro de seguridad.

1.6. Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun
los plazos establecidos en la Legislacidn vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se deberd adaptar al Programa de Seguridad Unico
que elabore el Coordinador segln establece la resolucién 35/98.

La Inspeccion/Supervision de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones
que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

1.7. Cuando la Inspeccidn/Supervisién de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad
vigentes, podra disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos
que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentandose en el Libro
de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccion/Supervision de Obra exigird al Contratista el cambio de equipos, herramientas,
magquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud,
Higiene y Seguridad de los trabajadores.

Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en lo referente a gastos
improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en el contrato para la terminacion de las obras a su
cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el
fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por
la Inspeccion/Supervision de obra y sus folios tendran formato triplicado: original para el Coordinador del
Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccidon/Supervision de obra, triplicado para la
Contratista.
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Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la
obligacidn de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal
de la empresa que incumple, reservdndose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

2. NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA ViA PUBLICA

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencion en lo que se denomina zona
de camino. El contratista dara cumplimiento a lo alli establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias publicas, como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccién
y/o conservacién de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacién correspondiente antes mencionada,
dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso,
por lo que el contratista no podra en ningln caso interrumpir el libre transito de vehiculos y toda vez que
para la ejecucidn de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o habilitar vias provisionales
laterales o desviara la circulacion por caminos auxiliares, previamente aprobados por Ia
Inspeccidn/Supervisién tanto aquellas como estas deberdan ser mantenidas por el contratista en buenas
condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento. La
ejecucién de dichos caminos debera responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en
cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para permitir la construccién o modificacién de
la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y
seguridad necesarias, para lo cual el Contratista deberd tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra
calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.

Se debera dejar registro del Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs.,
mientras duren los trabajos) del profesional que sera responsable por la Seguridad Vial.

2.1. SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA

Esquema (croquis) de Sefializacién Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos (LEY
24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar en la
zona de camino (carteleria, conos, banderilleros, iluminacién nocturna, etc.). Esquema grafico, con distancias
indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvios de transito a
realizar, si los hubiere, con la obligacién de informar a los entes u autoridades pertinentes (Transito y
Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblacién en general (a su costo) de los cortes, desvios,
horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios gréficos, radiales y/o televisivos locales
para una correcta y facil interpretacidn de los usuarios del camino.

2.2. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo
“L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por
los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por
entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.
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2.3. FIN DE LA OBRA

Finalizada la obra, el Contratista removera los dispositivos, que hayan ejecutado y retirara los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacidon especial
particular.

Deberd dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.

ARTICULO 31: CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES
Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas por el

contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, deberan ser
conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccidn de la Reparticidn sin recibir por ello pago directo alguno
ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

ARTICULO 32: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacién Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Civil con orientacién en Vias de Comunicacion, el que deberd encontrarse habilitado por el Colegio
de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesién durante todo el periodo de
vigencia del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcién en la
A.F.I.P.,como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacién por parte de la Autoridad
Competente, quien podrd rechazar la nominacidon de manera fundada, en cuyo caso el Contratista debera
proponer otro en su lugar antes de la iniciacidn de los trabajos. El Representante Técnico debera permanecer
en funciones hasta la firma de la Recepcidn Definitiva de la obra.

No podrén ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracién Publica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacidon de servicios
en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspecciéon/Supervision de
Obra. El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el ARTICULO 45:.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dara lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacidon de inasistencias se
harad por escrito ante la Inspeccidén/Supervisién y éste podra aceptar o rechazar las causales aducidas,
debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el
libro diario de la obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designara siempre en obra un técnico
capacitado para reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de
la obra. Toda notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera
formulado al Contratista. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y drdenes impartidas por la
Inspeccion/Supervision, todo lo cual serd exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 38
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccidon/Supervisidn, ejercera atribuciones y respondera
por los deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel queda ademads autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderan el correspondiente poder.

Toda modificacién de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de caracter técnico debera ser
estudiada con la Inspeccién/Supervision y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.

ARTIiCULO 33: INSPECCI()N/SUPERVISION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumird la
Inspeccidn/Supervisiéon de Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la
especialidad.

La Inspeccidn/Supervisidon tendra a su cargo la direccidén de los trabajos, pudiendo variar el orden en que
deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos
presentado por el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccidn/Supervisién tendrd en todo momento libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas del
Contratista en obra, para revisar la documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o
en ejecucion, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara
las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion/Supervision imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las
estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificacién alguna ni la encomienda de un trabajo
adicional, salvo que se hiciera manifestacidén en contrario con expresa autorizacion de la Administracion.

V — EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 34: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar sub-contratacién ni asociacién alguna, sin la previa autorizacion de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacién deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Debera acompafar, asimismo, copia con certificacion de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacion ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, la Autoridad Competente establecera las condiciones en
que admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-



w4 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 39
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacion de la Autoridad Competente eximird al Contratista de sus
responsabilidades originales.

ARTICULO 35: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacion contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisidn de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccidn y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacién
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccidn/Supervisién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o perjuicios
gue ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones
especificas.

4. Las obligaciones y responsabilidades del Representante Técnico se extinguiran con la firma de la
Recepcidn Definitiva de la obra.

Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones y observaciones
que le formule la Inspeccidn/Supervisidén, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad
Competente en los casos que corresponda. En ningln caso podrd el Contratista resistir las ordenes, ni
suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucidén de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccidn, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacién y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sellados y tasas que por todo
concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacion, que hubiera sido realizada a
través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de
este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y utiles necesarios para que la
Inspeccidn/Supervision de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran
necesarias para su correcta ejecucion.

10.Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccidén/Supervisién antes
de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
A tal efecto, y con la debida anticipacién, el Contratista hara entrega de las muestras respectivas. Los
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materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en
desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por el
Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucidon. Por lo tanto, si el
Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberd retirarlos en el término perentorio
qgue determine la Inspeccién/Supervision de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondrd su retiro o
emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por
cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos y
profundidades de las secciones a excavar, a la conformacidn y naturaleza de los bordes y banquinas sobre los
qgue debera transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacién dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacion, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correran a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizdndose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la
Inspeccion/Supervision de Obra se necesite parala marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos,
y con una reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidon/Supervision de Obra, aseguren la calidad
satisfactoria de la misma y su finalizacién en término.

15. Cumplir con los requerimientos de remediacion de la Inspeccion/Supervision de Obra si en cualquier
momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos
utilizados por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la
Inspeccion/Supervision de Obra nada objetase sobre el particular, no quedara eximido el Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de Ia
Inspeccion/Supervision de Obra no reuna los requerimientos necesarios para la aplicacion especificada,
Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento
a colocar de cada tipo, pero no se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccion/Supervision de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes
econdmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado
de perfeccion, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como asi
establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar serd determinado por la Inspeccién/Supervision de
Obra, y serd repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.
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18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccion/Supervision de Obra requiera y considere
necesarios para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservard los informes de todos los
ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion/Supervision de
Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, seran a cargo exclusivo del
Contratista, debiendo la Inspeccién/Supervision de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por
aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como, por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no seran
resarcidos por la Autoridad Competente.

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacidn periddicas de caracter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccidn/Supervisién de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacion entre todos
los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios
de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustandose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de
Licitacion Publica. El Contratista no podra por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Estd obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demds documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccidn de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacion y poda de arboles, deberan previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizdndose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25. Asumir las responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucidn de las obras
previstas, donde la Inspeccién/Supervisidn lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfalticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuara provision alguna de estos elementos.
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ARTICULO 36: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de
terceros. A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La adopcién
de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los hechos que
alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad maxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo, debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
en tal caso letreros y seiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

e No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

e No presentar inconvenientes para el avance armdnico de los trabajos en relacidn con otras obras que se
ejecuten en la zona.

e Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccidn en la zona donde se ejecutard la obra.

Ademads, debera sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberdn respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., seglin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrd intervencion en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 37: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacion se detallan seran previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccidn/Supervisidn y el Contratista se mantendrédn por medio de Ordenes de
Servicio, que emitird la Inspeccién/Supervisién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que
provisto por el Contratista se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura
debera ser debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que
se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda los
términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccion/Supervision y esta tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin
de que se pueda disponer del mismo. Las Ordenes de Servicio podrén ser redactadas en forma digital, con
formato A4 y archivadas en un bibliorato a tal fin.
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b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveerda el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicard con la
Inspeccidn/Supervisidon cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar
Ordenes de Servicio. Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.
Las Notas de Pedido podran ser redactadas en forma digital, con formato A4 y archivadas en un bibliorato a
tal fin.

c) Libro de Actas

La Inspeccion/Supervision llevara un Libro de Actas, que se destinara al asiento de las Actas que se labren en
cada etapa de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccidn/Supervision y el
Contratista, y a toda otra circunstancia que la Inspeccidn/Supervisidn juzgue necesario consignar.

En continuidad con la documentacién impresa indicada precedentemente, se deberda presentar una copia en
digital escaneada a la Supervisidn de la Obra. Las Actas podrdn ser redactadas en forma digital, con formato
A4 y archivadas en un bibliorato a tal fin.

ARTICULO 38: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se daran por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacién de especie alguna.

ARTICULO 39: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucidn de estos trabajos y la provisién de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correran por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisién de estos
materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocera el mayor costo, a cuyo fin la
Inspeccidn/Supervisién llevard en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos
materiales, elementos o trabajos los que deberdan documentarse debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

ARTICULO 40: RESCISION DEL CONTRATO
La Direccidon Provincial de Vialidad queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento,

en los términos que estable la Ley 128-A en su Capitulo IX “De la rescisidn y sus efectos”.
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VI - PAGOS Y RETENCIONES

ARTICULO 41: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacion de la obra se utilizard el sistema S.I.G.0.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y

Energia de la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicidn de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista recabara especialmente la
constatacion y medicién de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registraran en libros de cdmputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
que atenderse a lo que resuelva la Inspeccidon/Supervision. Las partidas cotizadas en forma global podran
certificarse mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

Los certificados seran preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informaticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicard una deduccién del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos sera reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra serd el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. La medicion y forma de pago de estos, también, se realizara de acuerdo con lo expresado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Sera especifico de cada item. Vencido el plazo de pago,
correran desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados a la tasa fijada para el descuento de
certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del Contratista respecto a los intereses
devengados por mora, extingue la obligacidn de abonarlos. Los intereses a que hubiere lugar por mora seran
liguidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado
correspondiente. Si la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por culpa del Contratista,
ésta no tendra derecho al cobro deintereses.

ARTICULO 42: ANTICIPO FINANCIERO
El presente Contrato no contempla Anticipo financiero.

ARTICULO 43: CERTIFICADOS DE ACOPIO
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales.

ARTICULO 44: REDETERMINACION DE PRECIOS
A los fines de la Redeterminacién de Precios rige lo establecido por el Decreto Acuerdo Provincial N°

006/2023.
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ARTICULO 45: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de plazos contractuales: La demora en la terminacion de la obra, siempre que el
Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad
Competente, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada. Se
destaca que este monto debera corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar
de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccién en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior, pero computando como tope
maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma
citada se los multiplicard por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamard B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B

4, La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y
la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendra restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que, por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla
al Contratista, pues ello significa que estd recuperando el ritmo de obra. La devolucién de las multas por
recuperacion de ritmo se realizard sin actualizacion ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplicd en los periodos anteriores sin actualizacidon ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional
o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que deberd ser aprobado por la Autoridad
Competente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sélo tendrd vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente
podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontaran de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

11. Sifinalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicara
la siguiente penalidad:

i) Sielretraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05

ii) Sielretraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas,
la multa serd de M = M.O.F.A. * 0.10



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 46
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

iii) Sielretraso es de 1 a2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M= M.O.F.A. ¥ 0.15

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa
serd de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando
se hace referenciaa “M.0O.F.A.”, deberd entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado,
a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacién de
la Inspeccidn/Supervisién sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista
reclamar por escrito ante la Inspeccidn/Supervisidn, que se prorrogue el plazo de ejecucién, fundado en las
siguientescausas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucioén de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacidnvigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién sustancial del Contrato
suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente.

b) Suspensidon de los trabajos: Por cadadia de suspensién injustificada de lostrabajos, el Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacidn de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

¢) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca
a razones justificadas a juicio de la Inspeccion/Supervision de obra, dara motivos a la aplicacion de una multa
equivalente al incumplimiento de las ordenes de servicio.

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hard pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacidon dedicha multa.

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o
mas movilidades para la Inspeccidon/Supervision de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hara pasible
de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automoévil
Club Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas
imputable al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilara la movilidad no suministrada,
descontandose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
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constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspensién automatica de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccién/Supervision, en razon de la falta de movilidad.

f) Respecto a la identificacién de movilidades con ploteado: la falta de cumplimiento de esta condicion
hara pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente al valor
comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada dia de incumplimiento.

g) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, serd advertido la primera vez por
la Inspeccidn/Supervisidn, la que dara un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado
en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacidn, se le aplicara una multa equivalente al 10%
del monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizara la recepcion provisional ni emitird
el Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

h) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar del dos
al cuatro por mil (2 %o al 4 %o) del monto del contrato segln la importancia de la infraccidn a exclusivo juicio
de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podrdn ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccidn.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacién. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantia, el monto podrd ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran ébice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de cardcter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencién sin ningun tipo de actualizacién, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancidn.

ARTICULO 46: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién del

ritmo de ejecucion de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42
de la Ley 128-A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos,
de producido el hecho o evento judicial.

No seran reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39,40y
41 de la misma Ley, se indemnizaran como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego.

APARTADO N° 1: Cuando los dafos, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores erogaciones en
que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente féormula:



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 48
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

I =K1 x K2 x (G/100) x (M - M1)

Donde:
| = indemnizacidn basica

K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacion y a la fecha
de Licitacion Publica.

K2 = coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas:

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte,
alambrados, etc.).

Hasta 1 mesS....coeeeeiviiiiviiivies 0,5
Entre 1 mesy 3 meses................. 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses.....0,87
Entre 6 meses 1 diay 9 meses.....0,74
Entre 9 meses 1 diay 12 meses...0,68
Mayor de 12 meses........ccceeeenneee. 0,60
b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc.)
Hasta 1 meS....cvveeeeveneeriiieeeinns 0,81
Entre 1 mes 1 diay 3 meses........ 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses....0,90
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses....0,87
Entre 9 meses 1 diay 12 meses..0,85

Mayor de 12 meses.......ccceeeenn.... 0,83

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion:

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segin el monto del Contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del Gremio de la Construccidn, vigente a la fecha
de la Licitacién Publica.

Valor de G en por ciento
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MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Mas de 30.000 Mas de 500.000
Hasta 500.000

Que requiera equipo 6,5 6 5

de escasa importancia

0 ninguna.

Que requiera equipos 13,5 13 12

importantes: Obras

Basicas

Bases y Pavimentos 9,0 8,5 7,5
Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion, estard determinado por
el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacién, segin plan de inversiones presentado por el
Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacién sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este tltimo
no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcién lineal: M= (Mo/P) x L

Siendo:

Mo = Monto de Contrato

P =Plazo original de la obra

L =Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la misma).

Valor de M1.

M1 = Monto de obra que debid ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la prérroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacién, procediendo a la actualizacién del Plan
de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacidn basica constituird el monto de reconocimiento por paralizacidon o disminucién del ritmo,
gue no motiva ampliacidn de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso
se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerara para tal fin como de un afio.

Para las obras que no han tenido principio de ejecucién, las indemnizaciones se reduciran al 30% (treinta por
ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucidn, a aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacidn, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) de la inversidn contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose
en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 50
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Inspeccion/Supervision, o que estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de
G sufrird una disminucion dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra
durante el periodo de perturbacién y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se
produzca la perturbacién y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en
el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafos y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicara por
valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios
agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion/Supervision tras
constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del
cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el
plazo fijado, perderd el derecho a toda compensacion.

APARTADO N° 4: En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el importe
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.

VIl — RECEPCION DE LA OBRA

ARTICULO 47: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccidn/Supervisién podra ordenar la

demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la
sospecha. Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
Contratista. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar
o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion/Supervision. Transcurrido el mismo
dichos trabajos podran ser ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formulandole al
Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los
certificados pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO 48: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccidn/Supervision de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los

materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.
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ARTICULO 49: RECEPCION PROVISIONAL
La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccién/Supervision de Obra cuando se encuentre

terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas,
labrandose un Acta en presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por
escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, debera presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcidn Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién/Supervision de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Si al procederse a la Inspecciéon/Supervisidn previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen obras
gue no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion
hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccién/Supervision
de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones
formuladas, la Autoridad Competente, podra ejecutar los trabajos por si o con intervencién de terceros,
cargando los gastos al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4, Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacidn de la obra, podra realizarse la Recepcidn Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 50: PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA
El Contratista deberd presentar una vez finalizadas las obras, planos conforme a obra ejecutada de similares

caracteristicas a los Planos entregados junto al presente pliego, que consistiran en lo siguiente:

a) Caratula

Nombre de la Obra, Titulo: Planos Conforme a Obra, Ubicacidn, indice, etc.

b) Planimetria General

Contendra detalles de indole similar a los de la planimetria general de proyecto.

c) Planos de Perfiles de Obra Basica y Estructurales

d) Plano de Planillas de Curvas

Parametros de Curvas Horizontales y Verticales, Puntos Fijos, Transiciones de peraltes, Datos de Vértices, etc.

e) Planialtimetrias
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Deberan figurar las progresivas; cotas de terreno natural y de rasante ejecutada, de cunetas izquierda y
derecha; pendiente, quiebre de pendientes, pardmetros y progresivas de comienzo y fin de curvas verticales;
ubicacioén, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de
cruces de otras instalaciones; desaglies, etc.

Estardn indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, caracteristicas de curvas
horizontales (radios, transiciones, dngulos, peraltes, sobreanchos, tangentes externas, etc.), desaglies, cruces
de cursos de agua y direccién de la corriente, cruces con otras vias de comunicacion, etc.

f) Planialtimetrias de Servicios

Deberdn figurar instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas eléctricas, red de agua y cloaca, fibra
6ptica y todo otro servicio existente en el tramo; como asi también otras instalaciones como ser: camaras,
sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos se encontraran georreferenciados y determinados por
sus progresivas y distancia al eje.

g) Plano de Demarcacion Horizontal y Sefializacion Vertical.
h) Perfiles transversales de obra:

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra bdsica, ancho minimo de solera de cunetas,
las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas, calzadas, valores limites entre los que
se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento.

Se materializara un perfil transversal cada 20,00m con indicacidon de las progresivas en que ha sido construido
y el drea de relleno o desmonte segln corresponda.

Todos los planos citados precedentemente seran dibujados en Audodesk Civil 3D, en escalas similares a la de
los planos correspondientes del proyecto. La presentacidn, titulos, leyendas y dibujos de detalles serdn de
indole similar a la de los planos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra, en formato A2, deberan ser presentados en forma completa a
los 2 (dos) meses posteriores a la recepcidn provisional de la obra firmados por el representante técnico de
la Contratista, y de no merecer observaciones de la Inspeccion / Supervisidn, serdn acompafnados a una copia
en formato A2 y sus correspondientes archivos digitales en DVD no regrabable / Pendrive bloqueado.

Los digitales estaran compuestos por:
e Archivos .PDF — Planos en archivos individuales y archivo con conjuntos de planos.

e Los archivos editables en .DWG — CAD, deberan ser entregados en las mismas condiciones para la
cual se disefid (no explotados, convertidos o modificados). La presentacién (layout) de los CAD
deberan coincidir con los archivos PDF.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, estas deberdn ser corregidas, presentando
finalmente las copias y el DVD / Pendrive, requisito sin el cual no podré efectuarse la recepcién provisoria.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de la documentacién mencionada, cuya confeccion estard
a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este Articulo, serdn por cuenta del mismo, quien
deberad incluirlos en los gastos generales de la obra.
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La documentacién no sera recibida si no contiene toda la informacidn solicitada.

ARTICULO 51: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra serd de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la Recepcion

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucidon de los trabajos.

ARTICULO 52: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcion Definitiva tendrd lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa constatacién del buen

estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizaran las
pruebas que la Inspeccidn/Supervision de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las
practicadas en la Recepcién Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO 53: DEVOLUCION DE GARANTIAS
La garantia de contrato sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de

Recepcion Provisional, y el Fondo de Reparos dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la
Recepcion Definitiva de la Obra.ﬂ[JR16]‘[SD17]
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FORMULARIO 1

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION

SanlJuan,....de......ccooeveivviien e del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA:  PAVIMENTACION  CONCRETO
ASFALTICO EN  CALIENTE,  PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracién, los documentos
solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/UT, para la ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacién que se
proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en ninglin caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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FORMULARIO 2

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE

SanlJuan, ...de ... del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE, PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso
de resultar adjudicatarios de la presente Licitacidn Publica.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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FORMULARIO 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

SanlJuan, ...de....ccevireeennen. del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA:  PAVIMENTACION  CONCRETO
ASFALTICO EN  CALIENTE,  PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la
documentacién que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos, razén por la cual
desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacidn de indole alguna fundada en
desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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FORMULARIO 4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO
DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

SanlJuan, ...de ..., del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE, PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condicionesy en caracter de Declaracidn Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una visita
a los lugares donde se ejecutard la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situacidn, la cual es aceptada
plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacién de
indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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FORMULARIO 5

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

SanlJuan, ...de...eeeeiiieiieces de 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA:  PAVIMENTACION  CONCRETO
ASFALTICO EN  CALIENTE,  PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracién la siguiente Propuesta para las
obras del titulo, por la suma total de:

(1) (2)
e (IVA INCIUIAO). ettt s (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

Firma Aclaracion y sello/s

(D10 0o Yol |1 To TN
Teléfono: v

Tipo y monto de la Garantia: .....ccoceeeeeeeveveveveeceeeeeeee e,

(1) En nimeros

(2) En letras
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FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053

SanJuan,.......... (o [T de 2025
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El que SUSCIIDE .....vvveeiiieee et L, DN N, , con domicilio
legal en Calle......cocueeiieeeeee e , CULT. N i, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en caracter de
DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion



w4 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 63
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

FORMULARIO 7

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053
SanJuan,.......... Lo [T de 2025.-
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El que SUSCIIDE ...cooeiiiieeeeee ettt , DNL N2, , con domicilio
legal en Calle......coeeiieeeee e , CULT. N i, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en caracter de
DECLARACION JURADA.

[0 0] o] =Y LA OO PSP PPPPPPRRRN
[DToYa Y Toi] o T =T | U URPRRR
CULLT N e

Socios:

Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.l. o C.U.L.T.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO 8

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA ARCA

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, SSENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon
de cumplir con el requisito exigido por el articulo n® 42 de la Ley N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

SanlJuan, ....de............... de 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA:  PAVIMENTACION  CONCRETO
ASFALTICO EN  CALIENTE,  PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de
almacenamiento de datos presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”,
contienen una digitalizacién absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 2”.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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FORMULARIO 10

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

SanlJuan, ....de................ de 2025.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA:  PAVIMENTACION  CONCRETO
ASFALTICO EN  CALIENTE,  PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter
de Declaracién Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier situacién judicial que se suscitara con
motivo de la presente Licitacion Publica, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccidon de excepcidén que pudiese correspondernos.

Sello Empresa/UT Aclaracion
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FORMULARIO 11
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO

SanlJuan, ....de................ de 2025.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 / 2025

OBRA:  PAVIMENTACION  CONCRETO
ASFALTICO EN  CALIENTE,  PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL (20 ETAPA)

Sr. Director

Direccion Provincial de Vialidad

S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter
de Declaracidn Jurada, la EmMpPresa/UT .. eveeanns , con domicilio real en
.................................................................... , constituye domicilio especial para el cumplimiento de las
obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente
Bl ieieieieeeeeee et e aaaateeaeteeateeeeertrrrararr———. , y domicilio electrénico
............................................................................ , a los fines de la notificacidon electrdnica, conforme Ley N° 1483-
A.
Nombre Proponente Firma

Sello Empresa/UT Aclaracion
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PLANILLAS MODELO SIGOP
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PLANILLA MODELO DE COMPUTO Y PRESUPUESTO/u18]{s019]

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA : PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL PROVINCIAL (20 ETAPA)

UBICACION: DEPARTAMENTOS VARIOS

LICITACION N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3,539,455,162.79

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 360 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA: $ -

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUERO pESIGNACION o | ot | SOSTOS  orecio umario| PRECOTOTALDRL | RSN
DEL ITEM

1 BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE m3 340.00

2 CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR m3 2550.00

3 IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO m2 23500.00

4 REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GR{ m2 12700.00

5 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA m2 165200.00

6 CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIE tn 19800.00

7 TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE tnKm 496000.00

8 ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS m3 3750.00

9 EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m3 15.00
10 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17 m3 3.00
11 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13 m3 7.00
12 ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO tn 0.20
13 MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, O n° 19.00
14 SENALAMIENTO VERTICAL m2 18.00
15 DEMARCACION HORIZONTAL m2 6600.00
16 FRESADO DE CALZADA EXISTENTE m2 6700.00
17 CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL Mes 12.00
18a |MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE | Mes 12.00
18b |MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE| Km 40000.00
19 MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00

TOTAL OFERTA $ -

1- COSTO OFERTA

2- COSTO FINANCIERO 0 %de (1)

3-  COSTO COSTO (1+2)

4- GASTOS GENERALES 0 %de (3)

5- BENEFICIOS 0 %de (3)

6 SUBTOTAL (3+4+5)

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 %de (6)

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de (6)

PRECIO TOTAL OFERTA (6+7 +8) $ -
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PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA:
OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED PRECIOS A:
) VIAL PROVINCIAL (20 ETAPA) :
UBICACION: DEPARTAMENTOS VARIOS
RUBRO:
ITEM: 1 BACHEO CON MEZCLABITUMINOSAEN CALIENTE UNIDAD: m3
DESCRIPCION EQUIPO DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total
TOTALES Potencia I:ICosto Equipos $ -
Rendimiento equipo de produccién |:|m3/dia
DATOS REDETERMINACION . $/dia
fi . .
DESIGNACION Coeficiente |~ cosorao | Rendimiento $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION Equipo HP x Costo Gas Ol
A - EQUIPOS
Total A -
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $/dia Rendimiento $ Parcial
CcODIGO DESCRIPCION
Total B -
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Total C -
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Total D -
1 BACHEO CON MEZCLABITUMINOSAEN CALIENTE Costo Neto $/m3 -
Precio $/m3
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MILLONES DE PESOS

$0

CURVA MODELO DE INVERSION

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (20 ETAPA)
CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO

== Inversién Mensual

S0

$0

$0

S0

$0

$0

S0

$0

S0

$000
$000
$000
$000
$000
$000
- so00
$000
$000
$000
$000
$000

$0

$0]

$0)
$0]
$0)
$

$

$0)
$ 0}
$0)
$0)
0|
$000
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CURVA MODELO DE TRABAJO

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PROVINCIAL (20 ETAPA)
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

=== Avance Mensual

= Avance Acumulado

100%

90%

80%

70%

60%

50%

PORCENTAJE AVANCE

40%

30%

20%

10%

0% -—Boow
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FORMULARIO DEL PLAN DE TRABAJO
COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (20
ETAPA)
UBICACION: DEPARTAMENTOS VARIOS
LICITACION N°:
PLAZO DE OBRA: 360 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

RUBRO
ITEM

DESIGNACION

PORCENTAJE
INCIDENCIA DEL
ITEM

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO

REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE
ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE

MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA

CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE

TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE

ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS

EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

10

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17

11

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13

12

ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO

13

MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS,
HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTRO DE
O.SSE

14

SENALAMIENTO VERTICAL

15

DEMARCACION HORIZONTAL

16

FRESADO DE CALZADA EXISTENTE

17

CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL

18a

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD- Cuota Fija

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD- Cuota Adicional por Km

19

MOVILIZACION DE OBRA

TOTAL

Avance Mensual

Avance Acumulado

Anticipo Financiero

MESES

Mes 01 [Mes 02 [Mes 03 [Mes 04 [Mes 05 [Mes 06 [Mes 07 [mes 08 [Mes 09 [es 10 | mes 11 [mes 12

Inversién Mensual

$ -

Inversién Acumulada|

$ -
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PLANILLA MODELO DE GASTOS GENERALES

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA

OBRA: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (20 ETAPA)
UBICACION: DEPARTAMENTOS VARIOS

LICITACION Ne:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Importe [% Incidencia|% Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES | |
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COMPUTOS METRICOS
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&85 Gobierno Aguay Energia Infraestructura de Vialidad
m
PROVINCIAL
San Juan
OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO
DE LA RED VIAL PROVINCIAL (20 ETAPA)
DEPARTAMENTOS VARIOS
COMPUTOS METRICOS
ITEM DESIGNACION N* DIMENSIONES Un. CANTIDAD
N° Partes PARCIAL TOTAL
1 |[BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
En 0,06 m de espesor 1 Segln estimacion m’ 340.00 340.00
2 |CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR
En 0,20 m de espesor 1 Segun estimacion m’ 2550.00 2550.00
3 |IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO
1 SegUln estimacion m’ 25300.00 25300.00
4 |RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE
ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
(Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a
depdsito, Provision de material granular ) 1 Segun estimacion m’ 12700.00 12700.00
5 |MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA
(Asfalto incluido CRR-0O/CRR-1 a razén de 0,5 I/mZ) 1 Segln estimacion m’ 165200.00f 165200.00
4 |CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
(Incluido materiales, elaboracidn, distribucién y
compactacion) 1
En 0,05 m de espesor SegUln estimacion tn 19800.00 19800.00
5 |TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE
A una distancia media de transporte = 25 km 1 Segun estimacion tnkm 496000.00( 496000.00
6 |ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS
(En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye
limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito) 1 SegUln estimacion m’ 3750.00 3750.00
7 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segun estimacion m 15.00 15.00
8 |HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17
(Excluida la armadura)
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segun estimacion m 3.00 3.00
9 |HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13
(Excluida la armadura)
a- Para Pasante SJ-320/1 1 SegUln estimacion m 7.00 7.00
10 |ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segun estimacion tn 0.20 0.20
11 |MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS,
HIDRANTES, DESAGUES y BOCAS DE REGISTRO DE
O.S.S.E.
1 Segun estimacion N2 19.00 19.00
12 [SENALAMIENTO VERTICAL
A definir ubicacién y tipo de sefial vertical por la
Inspeccidn 1 SegUln estimacion m’ 18.00 18.00
13 |DEMARCACION HORIZONTAL
1 Segln estimacion m’ 6600.00 6600.00
14 |FRESADO DE CALZADA EXISTENTE
(0,04m de espesor) 0,50m de ancho 1 Segln estimacion m’ 6700.00 6700.00
15 |CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL 1 Segdn célculo mes 12.00 12.00
16 |MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD
a- Cuota fija 2 Segun calculo mes 12.00 12.00
b- Cuota Adicional por Km. 2 Segun calculo Km 40000.00|]  40000.00
17 |MOVILIZACION DE OBRA 1 Segun calculo GL 1.00 1.00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1.  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Son validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacién mencionada y las que se indican
expresamente en el indice de Especificaciones Técnicas de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentacién de proyecto y que ademas
el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccidon Nacional de Vialidad.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO2. NORMAS DE ENSAYOS

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacién de proyecto y que, ademas, el
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional de Vialidad.

% k % % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO3. COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA.
SENALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edicion 1998 de la D.N.V. queda
complementado con lo siguiente:

El contratista queda obligado de colocar 2 (dos) carteles que indiquen la obra, programa, nombre de la
Contratista, Monto de obra, nombre del Comitente y demas informacién que el Comitente especifique.

El detalle de los mismos, referente a su material, dimensiones y diseio, debera ser consultado previamente
ante el Departamento Estudios y Proyectos y/o el Departamento Planificacion Vial de la D.P.V. San Juan.

Los carteles deben ser fabricados en materiales que sean durables, debiendo mantenerse legibles durante el
transcurso de ejecucion de obra. La fundacién de los mismos se hara en sitios ubicados en ambos extremos
del tramo a intervenir, seglin establezca la Inspeccidn/Supervision.

Concluidos los trabajos, deberdn ser removidos por la Constructora toda la carteleria transitoria asociada a
la obra. Sin este condicionante, la Contratista no podra solicitar la Recepcidn Provisoria de Obra.

El Contratista procederd de acuerdo a instrucciones que imparta la Inspeccidon y/o Supervisidn, para el
cumplimiento de las condiciones de sefializacidn en cada uno de los frentes de obra.

Los carteles de sefalizacion vertical de obra transitoria, deben cumplir la normativa en su fabricacion,
respetando el tipo de poste a emplear, dimensiones y materiales de las sefales, y calidad - color de las
[dminas reflectantes a utilizar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se mediran ni recibirdn pago directo alguno. Su costo se considera incluido en
el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccion y/o Supervision de Obra verificara el cumplimiento de las tareas especificadas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 4. LABORATORIO Y OFICINA DE OBRA

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —2017).

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién/Supervisidn, el Contratista debera proveer
de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las A.R.T.

* %k ¥ ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULOS5. OBTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccion de las fuentes de
materiales que utilizara en la obra.

Si en el curso de la construccion las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales
necesarios para la misma, ese hecho no sera base de reclamacidn alguna por reajuste de precios unitarios ni
para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirdn alteracién alguna por variacidn de las distancias medias de
transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacién de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que
integran el legajo de la Licitacidn y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones sobre la
naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que
puedan influir en el costo de las obras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se medirdn ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en

el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccion y/o Supervisidon de Obra verificard el cumplimiento de las tareas especificadas.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO6. EXIGENCIAS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCION

El CONTRATISTA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA Il) ANO 2007-“AP, y aquellas condiciones de
autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes

El CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccién/Supervisiéon un programa detallado y un plan de manejo
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.P.V. y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran
limitados a) los permisos operacionales tales como:

e Certificado de calidad ambiental o declaraciéon de impacto ambiental de las canteras (Marco
juridico Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacion de agua.
e Disposicidn de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizacidon de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas cercanas a limites
de areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

e Disposicion de residuos sélidos.
e Disposicion de residuos peligrosos.
e Disposicion de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

e Continuacion de la construccién después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

e Permisos para reparacion de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o
construccion de vias de acceso.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso obtenido, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcciéon (PMAc), debe contener todas las medidas de
manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccion,
tales como: seleccion de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la
magquinaria, de la capacitaciéon del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
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plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicion de residuos sélidos y liquidos, etc., y la fase de
abandono.

El PMAmo debera incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos
que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econémico.

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de
control, que permitan garantizar la ejecucidn de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible. Se
establece la siguiente guia para la elaboracidon del PMAc y del PMAmo, los que deberdn estar en un todo de
acuerdo con la legislacion ambiental vigente en la jurisdiccion administrativa correspondiente, e incluiran las
condiciones de autorizacion que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes.

Diseno del PMA y organizacidon

Para el disefo del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades, para identificar el
riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la organizacion que
permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion debera contar como minimo con un Responsable
Ambiental ademas de otros profesionales con funciones en ésta drea con especialidades acordes con el PMA.

Plan de Capacitacion del PMA

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccidon, mantenimiento y
operacion), incluida la fase de admisidn de personal (induccién ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde
con la organizacién prevista para la iniciacidn de la obra, es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y hormas
que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa
de Induccién y Capacitacidn en proteccién ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas,
indicando el numero de horas hombre de capacitacién ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucion,
el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccién y capacitacion en proteccion
ambiental.

Plan de Acciéon del PMA

El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencion o control de
los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos (IA), Medidas de Mitigacion (MM) y/o
EslA. El estudio cuidadoso de las MM y en especial la necesidad de proteccion de receptores sensibles seran
fundamentales para su formulacidn. El PMA se puede dividir en componentes tales como
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v Control de Contaminacién:
Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacidon (campamento y mantenimiento de

equipos).

Aire:
o Control de emisidon de material particulado por el transito, movimiento de
suelos, acopios, obradores, plantas de elaboracién de concreto asfdltico u
hormigon.
o Control de emisién de fuentes moviles.
o Control de ruido.
Suelo:
Manejo y disposicion de residuos sdlidos y liquidos.
v Proteccién Ambiental
Fauna:
Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la
regidn. Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando
la especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.
Flora:
o Control de tala y utilizacién de especies forestales (en particular las especies
protegidas).
o Prevencidn y control de incendios forestales.
Suelos:
o Control de actividades que generen erosion.
o Control de movimientos de suelo.
o Control de yacimientos y canteras.
Agua:
o Control de sedimentos.
o Prevencidn de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas,

canales de riego).

Planes de Contingencia del PMA

Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estard limitado a) derrame de productos

quimicos, combustibles, lubricantes, etc.
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o Desmovilizacion y restauracion (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicidon de construcciones,
limpieza y disposiciéon de residuos y escombros. Para la restauracion se presentaran los esquemas de
revegetalizacion de canteras y zonas de explotacién de materiales.

Plan de seguimiento del PMA

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PMA, el cual deberd contar
con aprobacidn de la Inspeccion/Supervision.

Las actividades a desarrollar son:
=  Monitoreo.
= |nspecciones.

= |nformes.

PROGRAMA DE MONITOREQ, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parametros
ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parametros: atmdsfera, suelo, agua, flora y
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje.

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operacidon de sus tecnologias de
construccion, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus
operaciones.

El CONTRATISTA elaborarda un Plan de Monitoreo que deberd acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccidon/Supervision, seran de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.

El responsable de ejecutar el seguimiento sera el CONTRATISTA, el que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los analisis con el soporte
de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el
Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por EIl CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga
de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el drea del proyecto, esto facilitara la
interaccion con los frentes de obra y podran plantearse soluciones alternativas si se requieren.

Las inspecciones tendrdn por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una
lista de chequeo para su realizacion.

Los Informes se elevardan mensualmente a la Inspeccidn/Supervisién conteniendo el avance y estado de
cumplimiento del PMACc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos incluirdn un resumen



w4 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 93
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
propuestas y/o tomadas al respecto.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES

El CONTRATISTA, sera responsable durante la ejecucion de las obras y hasta la emision del Certificado Final,
del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El CONTRATISTA tendra a su cargo la efectiva
implementacidon y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificacion.

RESPONSABILIDAD

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

PENALIDADES

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION/SUPERVISION, la que dara un plazo para su
concrecion. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en
la Notificacién de la INSPECCION/SUPERVISION, se le aplicard una multa equivalente al 10% del monto del
certificado a emitir.

El Departamento Construcciones no realizara la recepcidén provisional ni emitira el Certificado Final, hasta
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA

Las multas serdn reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificacién de la
Inspeccion/Supervision, de que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectudndose dicho
reintegro sin actualizacidn ni reconocimiento de intereses de ningun tipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO‘[u20]‘[SD21]‘[GF22]‘[SD23]

Se medird en meses, correspondientes al tiempo que dure la ejecucién de Obra. Se pagara al precio unitario
de contrato establecido para el ’item\[GF24]‘[5025]\[5026] “Cumplimiento Manejo Ambiental”, dicho valor serd en
compensacién de gestiones y tareas asociadas a Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas
de Mitigacion, Auditorias, y cualquier otra tarea necesaria para llevar adelante el Manejo Ambiental.

Serd condicién necesaria para certificar este item, la presentacidén por parte de la Contratista del Informe
Mensual de Gestion Medioambiental de Obra, el cual debe ser elaborado por el Responsable Ambiental.

% %k ¥ % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO7. YACIMIENTOS

La ubicacién y utilizacion de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecucién de los trabajos, seran
de exclusiva eleccion y responsabilidad del Contratista, los que debera definir con la suficiente anticipacion
al comienzo de los trabajos.

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuard los tramites
pertinentes de solicitud de explotacidon de yacimientos y préstamos ante la Direccidon Provincial de Mineria,
segun lo establecido por la Ley Nacional N°24585 referente a la proteccién ambiental en la actividad minera,
o ante quien correspondiera, para su posterior presentacién a la Direccidn Provincial de Vialidad, con el
respectivo plan de explotacidn y posterior recuperacion del area.

Si durante la explotacidon de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las superficies
adyacentes a la explotacién, el Contratista estard obligado a recuperar por su cuenta y cargo las areas
afectadas, incluido la revegetalizacion de las mismas. Las superficies afectadas por la explotacidn seran
controladas por la Inspeccion y/o Supervisidn de Obra, la que determinara los limites de las mismas.

Se evitara, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta.

* %k ¥ % 3k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 8. ERRADICACION DE ARBOLES Y TOCONES

DESCRIPCION
Este trabajo comprende la erradicacidn de drboles y tocones indicados en los cobmputos métricos, y aquellos

que ordene la Inspeccidn/Supervision. Estos se extraeran con sus raices.

Durante la marcha del trabajo el Contratista extremara las precauciones para evitar que el movimiento de
las maquinas produzca perjuicios al transito, como tampoco perjudique alambrados existentes, lineas de
teléfono, de electrificacion, canales de riego, red de agua potable, red de cloacas, o cualquier linea de
conductoras de servicios (aéreas o subterraneas).

Previo a la ejecucidn de las tareas el Contratista debera solicitar a las Empresas de Servicios (Energia San
Juan, OSSE, ECOGAS, Telefdénica de Argentina, etc.), todos los datos a fin de no interrumpir los servicios, ya
gue los perjuicios ocasionados y roturas son de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Se deja aclarado, que previo a cualquier tarea de erradicacion, el Contratista debera obtener, todos los
permisos y autorizaciones pertinentes, otorgados por la autoridad competente.

El Contratista debera tomar todos los recaudos para evitar dainos a terceros, siendo esta la Unica responsable
por cualquier accidente que ocurriese.

METODO DE TRABAJO
La erradicacién del arbol o tocén tendra que ser total, teniendo el Contratista que disponer de las maquinas

o equipos que la Inspeccidn/Supervisidn crea necesarios para el cumplimiento de estas tareas.

Toda la madera, producto de la erradicacién que se considere apto, quedard para beneficio de la
Municipalidad del Departamento donde se ejecute la obra, salvo disposicién contraria del Pliego
Complementario de Condiciones; el Municipio indicara a la Inspeccidn y/o Supervisién el lugar de depdsito,
teniendo el Contratista que trozarla y transportarla hasta el mismo.

El producto que se considere no apto, deberd ser distribuido o dispuesto en la forma que lo indique la
Inspeccidn/Supervision.

Los arboles o plantas existentes que queden fuera de la zona de coronamiento y cunetas de riego
proyectadas, no podran cortarse sin autorizacion u orden expresa de la Inspeccién/Supervision. Sera por
cuenta del Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deben quedar en su sitio y tomara las
providencias necesarias para su conservacion.

Toda excavacidn resultante de la remocién de arboles o tocones, sera rellenada con material apto, el cual
debera apisonarse hasta obtener un grado de compactacién no menor que lo especificado por pliegos y
anexos de la DNV.
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EQUIPO
El equipo para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccidon/Supervisién, la cual podra

exigir el cambio o retiro de los de los elementos que no resultan aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual, no pudiendo el Contratista proceder el retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se
encuentran en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccidn/Supervisién extienda
autorizacién por escrito.

Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de
algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccidon/Supervisién podra ordenar su retiro o
su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

MEDICION
Los trabajos que describe esta especificacion, se mediran por unidad de arbol o tocdn cuyo didmetro, a 1m

sobre el nivel del suelo, sea igual o mayor de 0,6 m.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados, se pagaran al precio unitario de contrato estipulado para el item "EXTRACCION DE

ARBOLES (DIAM.>0,60 M Y <1,00 M)"; dicho precio serd compensacion por todo trabajo de erradicacién de
arboles y tocones no pagado en otro item del contrato, e incluyendo el transporte y compactacion del
material apto para el relleno, con material de base, del hoyo producido por la extraccién del arbol. El retiro
y transporte del producto de erradicacidn considerado apto, previamente trazado, hasta el lugar de depdsito
que figure en los Pliegos, o donde lo indique la Inspeccién/Supervision y por todo otro trabajo no incluido en
otro item del Contrato y necesario para la terminaciéon en forma completa de los trabajos comprendidos en
esta Seccion.

La extraccidn de drboles y tocones de menos de 0,25 m. de didmetro medido a 0,30 m. del nivel del terreno
no recibe pago directo alguno.

% % %k %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO9. REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR
EXISTENTE ESPECIFICACION ESPECIAL

GENERALIDADES
En aquellos tramos de ruta donde la calzada a repavimentar se encuentra muy deformada y sea necesario

reestablecer el galibo, previo a ejecutar el item “Riego de Liga” se debera efectuar el escarificado del
pavimento existente, reacondicionamiento, perfilado de la base granular existente y riego de imprimacion,
en un todo de acuerdo a la presente Especificacion y a las érdenes que imparta la Inspeccion/Supervision.

METODO DE TRABAJO

Se escarificara el pavimento existente, que sera cargado y transportado a los vertederos habilitados para tal
fin, luego se extraerd y acopiard el material de base existente hasta una profundidad minima de menos 0,20
m de la cota de proyecto (rasante prevista alcanzar con la repavimentacion) en un ancho igual al ancho de la
calzada mas 0,10m de sobreancho a cada lado de la misma, debiendo compactarse la superficie resultante
como base de asiento con una densidad minima del 100% del Proctor.

Si el material extraido es apto serd nuevamente colocado en la caja y compactado con las exigencias
establecidas en el Capitulo C Seccidon C.II. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998),
para base granular, caso contrario se remplazara con material que cumpla esas exigencias.

La base serd compactada y perfilada hasta una cota de menos 0,05m de la cota de rasante prevista.

Los excedentes de excavacion seran trasladados a los depdsitos previstos, o a donde lo indique la
Inspeccidn/Supervision.

En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar a la cota de proyecto menos 0,05m, este se
hara a razén de un promedio general de 0,05 m3/m?2.

Una vez aprobada por la Inspeccién/Supervision los trabajos aqui descriptos, se podra proceder a realizar la
imprimacién con material bituminoso.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medird en metro cuadrado y se pagara a precio de contrato para el item “REACONDICIONAMIENTO Y

PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE”, siendo dicho precio compensacién Unica y total
por los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, transporte a depdsitos, provision de materiales,
transporte a obra, y toda otra operacién no enunciada acd y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a
la especificacidn y érdenes de la Inspeccién/Supervision.

* % % % %



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 98
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 10. BASE O SUBBASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO.

DESCRIPCION
En aquellos sectores donde indique la Inspeccidon/Supervisidn y/o sea necesario proceder con la

conformacion de las capas denominadas subbase y base granular, debe considerarse este item de aplicacién.

Las tareas incluyen la provision de material clasificado, en espesor variable, y en calidad segun indique las
Especificaciones Técnicas.

Los materiales resultantes de la demolicidn y suelos no aptos, deben ser extraidos y trasladados a depésitos
previstos autorizados.

El apartado C. Il. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicion 1998) queda
complementado con las siguientes condiciones granulométricas:

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan
IRAM Base Sub Base
51 mm 27 - 100
38 mm 1%” 100 90-100
25 mm 1” 70-100 70-93
19 mm 3/4” 60-90 55-88
9,5 mm 3/4” 45-75 35-75
4,8 mm N° 4 35-60 25-60
2 mm N° 10 25-50 20-50
420 p N° 40 15-30 10-35
74 u N° 200 3-10 3-13
Limite liquido % <25 < de 28
indice de plasticidad % <4 <de6
CBR > 80% > de 60
Sales totales <1,5% <del,5
Sulfatos <0,5% <de0,5

El ensayo de valor soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinacién del Valor Soporte
e Hinchamiento de los Suelos, Método Dindamico Simplificado N° 1. La férmula de la mezcla sera tal que el
Valor Soporte indicado se debera alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad maxima
exigida.

El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicion
1998) queda complementado con la siguiente aclaracion:
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Serd optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, base, como asi
también el empleo de Distribuidora Mecdnicas Autopropulsadas, en la colocacidon del material de base y
subbase.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medird en metro cibico (m3) y se pagara a precio de contrato para el item: “CONSTRUCCION DE BASE

ESTABILIZADA GRANULAR (En 0,20m de espesor)”. Dicho precio serd compensacion total por las operaciones
necesarias de provision del material, transporte, colocacién, equipos, mano de obra, herramientas y todo lo
necesario para dejar el trabajo terminado segun lo indicado en los planos, especificaciones u drdenes que
imparta la Inspeccidn/Supervision.

* k k k* %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 11. ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS

DESCRIPCION
En aquellos sectores donde indique la Inspeccién y/o Supervision y sea necesario proceder con el
acondicionamiento de su banquina y/o su conformacién, debe considerarse este item de aplicacion.

Las tareas incluyen mejoras en la capa superficial, siendo alcance de la Contratista la provisién de material
clasificado para su conformacioén en los niveles definitivos, si asi lo indicase la Inspeccion y/o Supervision de
Obra.

Los trabajos se haran en las areas que especifique la Inspeccidon y/o Supervision, debiendo compactarse los
suelos hasta alcanzar una densidad del 100% del Proctor.

Los materiales que se encuentren a lo largo de la traza y cumplan con las Especificaciones Técnicas podran
ser utilizados en la conformacién de la banquina.

a) El apartado C. Ill. 1. DESCRIPCION, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998) queda
completado por lo siguiente:

Previo a los trabajos de “Enripiados para Banquinas” se deberd realizar el levantamiento de monda
depositada en zona de banquina, remocién de plantas y arbustos no lefiosos, pastos, yuyos, cafiaverales,
hierbas, malezas y demds vegetacidn herbacea, asi como para el emparejamiento de hormigueros, de modo
tal que el area a limpiar quede libre de todo tipo de material inapto, para que su superficie sea apta para
iniciar los demas trabajos. Todos estos trabajos seran indicados por la Inspeccidn y/o Supervisién de Obra.

b) El apartado C. Ill. 2.2. MEZCLA, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998) queda
reemplazado por lo siguiente:

El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacién de enripiados o construccion de banquinas debera
responder a la siguiente exigencia:

. Porcentajes que pasan
Tamices IRAM -
Mat. P/Banquinas
51 mm (2") 100
25mm (1") 80 - 100
4.8 mm (3/8") 50-90
420u (N° 40) 20-50
741 (N° 200) 10-25
Limite liquido % <35
indice de plasticidad % 5-10
Valor soporte % > 40
Sales Totales % <15
Sulfatos % <0.5
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medird en metro cubico (m3) y se pagard a precio de contrato para el item “ENRIPIADOS PARA

CONSTRUCCION DE BANQUINAS”, siendo dicho precio compensacién Unica y total por los trabajos, equipos,
herramientas, mano de obra, transporte a depésitos, provisidn de materiales, transporte a obra, y toda otra
operacién no enunciada acd y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la especificacion y érdenes de
la Inspeccion y/o Supervision.

* %k ¥ ¥ %



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 102
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 12. CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS DE MEZCLAS PREPARADAS
EN CALIENTE

DESCRIPCION
Rige lo indicado en los PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA: CONCRETOS ASFALTICOS

EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSQOS, DEL TIPO CONVENCIONALES Y DEL TIPO CONVENCIONALES
CON APORTE DEL RAP (D.N.V. — 2017) Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
REPARACION DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. —
2017) y queda complementado con las siguientes modificaciones:

Del apartado 9. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO, en un todo de acuerdo con
lo establecido en HABILITACION AL TRANSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCION y se reemplazan
con lo siguiente:

Solo se permitird la distribucidon de mezclas asfalticas cuando la temperatura sea superior a los 8°Cy
en ascenso. Las temperaturas a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra. La velocidad
del viento serd medida cada vez que lo disponga la INPECCION y/o SUPERVISION mediante un
anemodmetro que serd provisto por el CONTRATISTA.

Se Anula el punto 13 MEDICION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos
en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edicién 2017. y se reemplaza por lo siguiente:

a) La ejecucion de carpetas con mezclas bituminosas se medira en toneladas.

Se Anula el punto 14 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos
Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edicion 2017.) y se reemplaza por lo siguiente:

CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: Este item se pagara por
tonelada (tn) y el precio unitario a pagar es el establecido en el item “CONSTRUCCION DE CARPETA
CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”.

Dicho precio sera en compensacion total por las tareas:
e Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfalticos.

e La provisidn, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en pellets
aincorporar.

e La provisidn, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
e El proceso de dosificacion y elaboracion de la mezcla asfaltica.

e Losprocesosinvolucrados en la carga, transporte, descarga, distribucion y compactacién de la mezcla
asfaltica.
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e Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
e Lasenalizacion y conservacion de los desvios durante la ejecucidn de los trabajos.

e Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucién y
conservacién del item segun lo especificado

PARA CARPETA:

Se dan a continuacién los agregados a utilizar.

e Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta ultima se proporcionara en un
porcentaje de la mezcla de dridos de forma tal que la mezcla ensayada cumpla con los pardmetros indicados
en norma y/o los aprobados por la Inspeccidn/Supervision.

e Lagrava triturada deberd estar dentro de los siguientes limites:

3/4” 100%

3/8” 60--70 %
4 30 --50%
8 10 -- 20%
40 0--5%

e Se debera utilizar como filler cal hidratada.

¢ Los limites de la granulometria de los agregados son los siguientes:

TIPO DE 383mm | 25mm | 19 mm | 95mm | 4,8 mm | 2,4 mm | 0,149 mm | 0,074 mm
MEZCLAS 1%” 1” 3/4” 3/8” N°4 N° 8 N° 40 N° 200
Concreto Asfaltico| 1., | 50900 | 75-00 | 60-75 | a5-60 | 30-a5 | 15-25 2-8
para Base
Concreto
Asfaltico para 100 80-100 | 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10
capa de rodam.

e Laférmula de obra aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando los tamices 1%”, 1”,
3/4”,3/8”,N° 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establece en PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE
DEL TIPO DENSOS (D.N.V. —2017).

e Los agregados cumpliran con lo dispuesto, debiendo ser mezcla de ripio zarandeado y triturado, para capa
de rodamiento y para las bases.

e El| cemento asfaltico a utilizar serd CA 30 de viscosidad.
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e Para la mezcla se utilizard Cemento Asfaltico (CA 40-60).

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: Este item se medira y pagara por metros cuadrados (m3)
de superficie terminada de la forma establecida en los puntos 13/14 y 14/15 del pliego de especificaciones
técnicas generales para reparacién de depresiones y baches con mezcla asfaltica en caliente y semicaliente
(D.N.V.—2017) y el precio unitario a pagar es el establecido en el item “BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE".

Dicho precio serd en compensacidn total por las tareas mencionadas para el item “CONSTRUCCION DE
CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”

TRANSPORTE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Para esta obra se pagara el item “TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”, por lo que
dicho transporte no estard incluido en el item “CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE".

El Proponente deberd presentar una “Tabla de Costo de Transporte”, de donde se extraeran los costos
correspondientes a las D.M.T medidas para cada obra desde su baricentro hasta la ubicacién de su Planta
Asfdltica, la que deberd en los analisis de precios indicar su emplazamiento.

Para ello se incluird junto con los Analisis de Precios, una Tabla de Costo de Transporte en $/TnKM. para LA
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, segun las distancias indicadas en planilla (TABLAS) modelo S.1.G.O.P. del
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan, archivo Excel, DPV-POF-EYP-OB-
CA20.xIsm.

Los precios de esta Tabla son los que efectivamente se pagaran en concepto de transporte segun las distintas
obras.

k %k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 13. FRESADO EN 0,50 M DE ANCHO DEL PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE

DESCRIPCION

El trabajo consiste en la remocidn superficial mediante fresado del pavimento bituminoso existente en una
capa a fin de restaurar el perfil transversal y longitudinal, en las zonas de mayor ahuellamiento en un ancho
de 0,50 metros, en un espesor medio de cuatro (4) centimetros.

CONSTRUCCION
Se debera fresar en principio donde se encuentren cordones (bordes de calzada) producto del ahuellamiento,

y en el eje hacia adentro de cada carril para no perder la pendiente transversal, siguiendo las indicaciones de
la Inspeccion y/o Supervision.

El material proveniente de dicha remocién sera propiedad de la Direccién Provincial de Vialidad, pudiendo
ser depositado a los costados conformando las banquinas, ser trasladado en otras rutas provinciales para la
conformacién del paquete estructural de la misma o al/los depdsitos autorizados por Secretaria de Medio
Ambiente de Desarrollo Sustentable, en un todo de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Inspeccién
y/o Supervisidn.

El fresado del pavimento bituminoso deberd ejecutarse a temperatura ambiente es decir sin su
calentamiento por la accién de equipos ambulo-operantes.

La superficie de calzada que quede expuesta al transito después de la remocidn del pavimento, debera ser
uniforme con una textura superficial apta para la circulaciéon, sin estrias continuas, la que se presentara
limpia, exenta de material suelto o flojo, de manera que brinde una adecuada resistencia al deslizamiento,
seguridad y confort de circulacién de los vehiculos.

La accion del fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicacién de altas
temperaturas o ablandadores que pudieran afectas la granulometria de los agregados ni las propiedades del
asfalto existente.

Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la accion del fresado, El
CONTRATISTA debera reparar las mismas con mezclas asfaltica.

A fin de evitar la acumulacidn de agua sobre la calzada fresada El CONTRATISTA debera realizar sangrias o
drenes en las banquinas, mientras la superficie de la calzada quede por debajo del nivel de la banquina.

Cuando el pavimento de concreto asfaltico esté ubicado préximo a cordones o guardaruedas de puentes y
no puede ser extraido con el equipo de fresado, la misma deberd ser removida utilizando otros métodos,
debiendo resultar una superficie adecuada.

Este trabajo consiste en el fresado en frio parcial o total de las capas asfalticas, de acuerdo con los
alineamientos, cotas y dimensiones indicados en los documentos del proyecto o las instrucciones de la
Inspeccidn y/o Supervision.
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PRECISION GEOMETRICA
El fresado del pavimento podra ser realizado en varias etapas hasta alcanzar el espesor establecido, debiendo

quedar una superficie final nivelada y sin fracturas.

El ancho resultante no podra ser menor al definido, pero se admiten excesos sin ningln reconocimiento
adicional.

SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS
Cualquier fuera el método utilizado por EIl CONTRATISTA para ejecutar este trabajo el mismo no debera

producir dafios y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren préximos a la zona de
operacion de los equipos.

Tampoco debera afectar las estructuras del pavimento yacentes que queden en servicio ni a las obras de arte
aledaias.

Deberdn sefalizarse las areas en operacién y las secciones que quedan afectadas por la realizacién parcial o
total de este trabajo. La transitabilidad de dichas dreas debera mantenerse en por lo menos una mano y en
sentido alternado

Las superficies de calzada que queden expuestas al transito después del fresado, deberdn encontrarse limpias
y exentas de materiales flojos o sueltos.

EQUIPOS
El CONTRATISTA debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio cuya potencia y capacidad

productiva asegure el cumplimiento del plan de trabajo.

Deberd cumplirse ademas lo establecido en el “MEGA I1”.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Se cumplirdn las exigencias establecidas en Il - Precision Geométrica.

El area adyacente a la de trabajo debe acondicionarse de acuerdo a lo establecido en el “MEGA 11”.

MEDICION
Los trabajos de fresado del pavimento bituminoso existente se medirdn en metros cuadrados, multiplicando

las longitudes por los anchos ejecutados.

La medicidn sera realizada solo después de que se haya removido el total del espesor previsto en el proyecto
u ordenado por la Inspeccidn y/o Supervisién, en las secciones terminadas con una correcta lisura
longitudinal y la pendiente transversal indicada en los perfiles tipo y demds documentacién.

FORMA DE PAGO
Los trabajos de fresado medidos, se pagaran por metro cuadrado al precio unitario de convenio para el item

“FRESADO CALZADA EXISTENTE (0,04m ESPESOR) 0,50M DE ANCHO” correspondiente.
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Este precio sera compensacién total por el fresado del pavimento necesario para lograr las cotas o espesores
indicados, por el soplado y barrido de la superficie, por la carga, transporte, descarga y acopio del material
resultante hasta los sitios establecidos en la documentacién o indicados por la Inspecciéon y/o Supervisién,
por la reparacién con mezcla asfaltica de los defectos producidos por el fresado incluido los materiales, por
el acondicionamiento, ejecucidon y conservacidon de desvios, construccion de sangrias o drenes en las
banquinas, por la seializacién y ordenamiento del transito y por todo otro trabajo o gasto necesario para la
correcta realizacién de la tarea especificada.

* k ¥ ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 14. EJECUCION DE IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA

DESCRIPCION
En aquellos sectores donde indique la Inspeccién/Supervisién por distintas causas sea necesario proceder

con la conformacién previa de capas granulares, se deberd aplicar riego de imprimacién con emulsion
asfalticay riego de liga, con la idea de lograr una uniforme y delgada capa impermeable, creando condiciones
de adherencia entre la superficie tratada y la capa de asféltica posterior a ejecutar.

En aquellos sectores donde indique la Inspeccion/Supervision por distintas causas sea necesaria proceder a
una repavimentacién, se debera aplicar solamente riego de liga, con la idea de lograr una capa ligante
bituminosa entre dos estructuras, mejorando su comportamiento integral.

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998: ANEXO Il edicién 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES,
CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. —2017). Capitulos:

e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES
ASFALTICAS (D.N.V. —2017).

e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACION CON
EMULSIONES ASFALTICAS (D.N.V. — 2017).

Queda complementado con las siguientes modificaciones:

1.- Se establece preventivamente como Periodo de Veda entre el 1° de Mayo y el 30 de septiembre, salvo
autorizacidon expresa de la Inspeccidn y/o Supervision de la obra.

2.- El riego de imprimacién se deberd realizar con Emulsién Asfaltica Catidnica del Tipo CI (ECI) de acuerdo a
la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotacién de 0,4 — 0,8 I/m2 de ligante residual. Solo se permitira
ejecutar el riego de imprimacién con asfalto diluido de curado medio de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6609
en aquellos sectores donde sea expresamente autorizado por la Inspeccidén/Supervisidn.

3.- Se prevé RIEGO DE LIGA del tipo CRR-0/CRR-1, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfalticas. Edicién 2017.

4.- Del apartado 8. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO, en un todo de acuerdo
con lo establecido en HABILITACION AL TRANSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCION vy se
reemplazan con lo siguiente:

. Solo se permitira la distribucién de mezclas asfalticas cuando la temperatura sea superior a los 8°Cy
en ascenso. Las temperaturas a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra. La velocidad del
viento serd medida cada vez que lo disponga la Inspeccidn/Supervision mediante un anemdmetro que sera
provisto por el Contratista.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item se medird y pagara por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en

los puntos 12 y 13 de los pliegos anteriormente mencionados y el precio unitario a pagar es el establecido en
los items “IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO”, y “MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA”.
Estos precios seran compensacion total por el barrido, soplado y humectacién de la superficie a recubrir;
provision, distribucién, carga, transporte, descarga de acopio y distribucidn del material a utilizar, y por todo
otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucién y conservacion del item
segun lo especificado.

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas.

* %k ¥ ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 15. MODIFICACION EN COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGUES Y
BOCAS DE REGISTRO DE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (0O.S.S.E)

DESCRIPCION
Este trabajo consiste en reubicar en cota de rasante definitiva aquellas tapas de valvulas esclusas, hidrantes,
desagilies y bocas de registro de 0.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Reparticion.

Toda caja brasero de hierro ductil y/o fundido, que se encuentre afectada en cota por la nueva capa de
rodamiento, debe ser removida y ubicada en cota definitiva segln especifique la Inspeccién y/o Supervision
y Documentacién de obra.

De encontrarse valvulas, drenajes, acoples y otros elementos que no se encuentren debidamente ejecutados
y/o canalizados, deben ser resueltos siguiendo las indicaciones de la Inspeccion y/o Supervision.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se pagard por UNIDAD, al precio unitario de contrato para el item: “MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS

limpieza, acondicionamiento, provision de repuesto y accesorios, aporte y transporte de materiales, mano
de obra y todo otro elemento, equipo u operacion para el correcto montaje y ejecucion de los trabajos.

k k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 16. EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE.

DESCRIPCION
Para estos items rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicién 1998 de la D.N.V
- CAPITULO H.I, EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro ctbico terminado, al precio unitario de Contrato para el item: “EXCAVACION
PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE".

Dicho precio serd en compensacion Unica y total por todos los trabajos de movimientos de suelos que se
realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, como asimismo toda otra operacién, elemento,
material, transporte, equipo, mano de obra, etc., necesarias para dejar el trabajo terminado segun lo indicado
en los planos, especificaciones u 6rdenes de la Inspeccion y/o Supervision.

% %k ¥ % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 17. SECCION H.Il. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE

Los materiales componentes y el hormigén elaborado con ellos, responderdn a lo especificado en la SECCION
H. Il del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicion 1998).

El parrafo 4.1 Condiciones Generales de la Seccién H.ll del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(Edicién 1998) queda complementado con lo siguiente:

El contratista esta obligado a realizar el lavado de los agregados pétreos destinados a los hormigones para
las obras de arte, previamente a su utilizacién.

El curado del hormigdn para las obras de arte se hara de conformidad a lo establecido en el reglamento
CIRSOC 201- Capitulo 10 de acuerdo a los siguientes métodos:

Curado por humedecimiento: el hormigdn se mantendra permanentemente humedecido durante el periodo
de curado, mediante riego con agua que no contenga aceites, grasas, ni sustancias que puedan producir
efectos desfavorables sobre el hormigdn o sobre las armaduras, asi como tampoco deberd manchar ni
decolorar las superficies de la estructura. Esta podra aplicarse directamente sobre la superficie del hormigén
o sobre arpillera, tela de algoddn, manto de arena o materiales similares en contacto directo con la superficie
de la estructura, que sean capaces de retener la humedad durante el tiempo establecido. No se aplicara a
presion ni escurrira sobre la superficie de la estructura para evitar el lavado del hormigdn. Al finalizar el
curado, se procederd a eliminar de las superficies todo resto de material empleado.

Curado mediante compuestos liquidos para la formacion de membranas de curado: el compuesto liquido
para la formacién de membranas de curado serd a base de resinas vehiculizadas en solventes, sera opaco y
de color blanco. Este compuesto cumplird con las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
contenidas en el MEGA 1l (2007). El producto se entregara en obra listo para su empleo. En ningln caso sera
diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su aplicacion estara perfectamente mezclado,
con el pigmento uniformemente dispersado en el vehiculo. Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas
y su viscosidad sea demasiado elevada para un rociado satisfactorio, se lo calentara en bafio de agua
hirviente, sin que el producto sobrepase la temperatura de 35°C. En el caso de las superficies expuestas de
hormigdn fresco, la aplicacidn del producto se iniciard después de finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie e inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula brillante de agua libre existente
sobre la superficie, mientras la misma aun se encuentre humeda. En el caso de hormigdn endurecido,
inmediatamente después de haberlo desencofrado se eliminara todo resto de material suelto existente sobre
la superficie de la estructura. Sin pérdidas de tiempo y previamente a todo retoque o reparacién de las
superficies, se procedera a saturarlas de agua. Inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula
brillante de agua superficial y mientras la superficie alin se encuentre humeda, se procederd a aplicar el
compuesto. El producto se aplicara uniformemente sobre las superficies, pulverizado en dos capas siendo la
segunda capa aplicada en direccién perpendicular a la primera. La operacidn se realizard mediante un equipo
rociador adecuado, de accionamiento neumatico, eléctrico o mecanico, provisto de un tanque a presion y de
agitador continuo del contenido. El producto se aplicara a razén de 200 a 270 cm3/m2. Si después de la
aplicacion y antes de que el compuesto haya secado suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o si
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la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el periodo de curado, se procederd
a cubrir inmediata y nuevamente la superficie en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.
Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C el Constructor complementara el curado de la membrana
mediante rociado con agua en forma de niebla que se aplicard sobre la pelicula tan pronto se haya producido
el secado de la misma. Este método no se aplicard a las superficies que posteriormente deban adherir al
hormigdn fresco o que deban cubrirse con mortero u otros revestimientos.

En condiciones extremas de climas frios o calurosos se respetaran las Normas establecidas en el reglamento
CIRSOC 201 Capitulo 11. Entendiendo como tiempo frio cuando la temperatura media diaria es menor de 5°C
durante 3dias o mas. En épocas de bajas temperaturas los materiales componentes del hormigdn estaran
libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigdn fresco no se pondrd en contacto con suelos ni hormigones
congelados, debiendo eliminar la nieve, el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que
ocupara el hormigdn, antes de proceder a su colocacion. No se emplearan agregados congelados ni sales o
productos quimicos con el objeto de evitar su congelacién.

Cuando el agua o los productos quimicos agregados sean calentados a temperaturas mayores que 40°C
primeramente se mezclara el agua con los agregados, antes de introducir el cemento en la hormigonera. El
cemento no se mezclard con el agua ni con mezclas de agua y agregados que se encuentren a temperaturas
mayores de 40°C.

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacidon de alta temperatura ambiente, baja humedad
relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigdn fresco o endurecido, o que
contribuya a la obtencién de propiedades anormales del citado material. La temperatura del hormigén en el
momento inmediatamente anterior a su colocacidén en los encofrados, sera recomendable que no pase de
25°C. Cuando dicha temperatura sea mayor, se suspenderdn las operaciones de colocacidn. Las superficies
expuestas (no encofradas) de hormigdn fresco deberdn mantenerse continuamente humedecidas mediante
riego con agua en forma de niebla, arpilleras humedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas
después de la colocacion. El curado hiumedo, con agua de aproximadamente igual temperatura que la del
hormigdn, serd iniciado tan pronto como este haya endurecido lo suficiente como para que no se produzcan
danos superficiales. Los encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar
el periodo de curado. La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas se
regaran para mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulacién de agua entre el encofrado
y el hormigén.

Los encofrados deberan respetar lo establecido en el Capitulo 12 del reglamento CIRSOC 201. Los materiales
constituyentes, al ponerse en contacto con el hormigén fresco, no ablandaran, decoloraran, mancharan ni
perjudicardn en forma alguna la superficie de aquel ni la de las estructuras. Para facilitar su remocion se
colocara en las superficies internas limpias una pelicula de material desencofrante, aplicados en cantidades
tales que no escurran sobre las armaduras o sobre las juntas de construccion. El material desencofrante sera
a base de aceites minerales con mejoradores superficiales sin disolventes, regirdn para ellos las
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA 11 (2007).

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicién de los items HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13 y H-17 (excluida armadura), sera en

metro cubico (m3) de hormigdn colocado segun la Seccién H.ll del Pliego de Especificaciones Técnicas
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Generales de D.N.V. y se pagara al precio unitario de contrato establecido para los items: HORMIGON DE
CEMENTO PORTLAND H-17, apartado a) Para pasante SJ-320/1; HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13,
apartado a) Para pasante SJ-320/1.

% %k %k % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 18. ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO

DEFINICION
Se denominan barras corrugadas para hormigén estructural aquellos productos de acero de forma

sensiblemente cilindrica que presentan en su superficie resaltos o estrias con objeto de mejorar su
adherencia al hormigén.

MATERIALES

Las caracteristicas de las barras corrugadas para hormigén armado cumplirdn con las especificaciones
indicadas en el apartado 3.6. del Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201. Se tipifica
como acero ADN 420.

Tanto en este Reglamento como en sus Comentarios, las indicaciones relativas a los diametros de las barras,
los alambres o los cordones, y sus secciones transversales, se realizan en funcidon de las dimensiones
nominales de la armadura, de acuerdo con lo establecido en las normas IRAM-IAS correspondientes.

Los aceros empleados en las estructuras a construir en zonas sismicas, definidas en el Reglamento Argentino
para Construcciones Sismorresistentes, INPRES-CIRSOC 103-2005 - Parte Il, deben cumplir con las
condiciones establecidas en el mismo.

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero y alambres conformados. Las barras y alambres de acero
lisos sdlo se pueden utilizar para la ejecucién de espirales, estribos y zunchos.

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:
e |RAM - 1AS U 500-26 Alambres de acero para armadura en estructuras de hormigon.
e IRAM - IAS U 500-96 Soldadura. Calificacién de soldadores.
e |IRAM - 1AS U 500-97 Barras de acero para armadura en estructuras de hormigén. Soldadura.
e |IRAM - 1AS U 500-127 Soldadura por arco. Electrodos de acero de baja aleacién, revestidos

e |RAM - IAS U 500-207 Barras de acero conformadas de dureza natural soldables, para armadura en
estructuras de hormigon.

e |IRAM - IAS U 500-528 Barras de acero conformadas de dureza natural, para armadura en estructuras
de hormigoén.

SUMINISTRO

La calidad de las barras corrugadas estara justificada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con
lo indicado en el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201. La garantia de calidad de
las barras corrugadas sera exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
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ACOPIO, IDENTIFICACION Y MANIPULEO
Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes o

durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los distintos
tipos, diametros y partidas de cada uno de ellos.

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como minimo a una distancia de 15 cm; debiendo
adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.

Segun el uso al que estén destinados, se debe acopiar respetando las siguientes condiciones:

a) Aceros para armaduras de estructuras de hormigdn: bajo techo, o a la intemperie por un periodo no
mayor de 60 dias.

b) Acero para uso en hormigdn pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar la
formacién de agua de condensacion.

Cada partida de barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas se debe identificar colocando un cartel
visible en el espacio en que esté ubicada, donde conste el nimero del remito de envio, el tipo de acero y el
didmetro del material de la partida.

La Inspeccion/Supervision de las Obras podra, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El acero para armar se medira en toneladas (tn). La medicién se efectuard segun los despieces de Planos o,

en caso de no existir, segln los aprobados por la Inspeccidn/Supervisién de Obra.
El pago se hard de acuerdo con el precio de contrato para el item “ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO”.

Dicho precio serd la compensacién total por la provisidn, carga, transporte, descarga y acopio del material
en la obra, el manipuleo, preparaciéon y su colocacidon en las distintas estructuras que lo incluyan,
enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los planos, alambres para ataduras,
ataduras, etc. y por toda la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la colocacién de la
armadura en su posicion definitiva en el encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta
especificacion y las drdenes de la Inspeccidon/Supervision de Obra.

k% %k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 19. SENALAMIENTO HORIZONTAL

11

NORMAS GENERALES

RIGE EL MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO
POR RESOLUCION N2 2501/2012.

NOTA: Toda demarcacién que difiera de a establecida en el citado Manual deberda contar con la conformidad

de la Coordinacion General de Operacién y Mantenimiento.

1.2

Normas generales de seguridad para el desarrollo de las obras

Durante la ejecucion de las obras (premarcado, ejecucion del imprimado y aplicaciéon del material
termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, seran
destacados en vehiculos sendos obreros con banderin rojo, a distancias lo suficientemente amplias para
qgue existan condiciones minimas de seguridad con respecto al transito de la Ruta que, como se ha
especificado, en ningin momento debera ser interrumpido y para proteccion del equipo y/o personal
de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones
indicadas precedentemente se cumplirdn para el marcado del eje y en curvas verticales, para la
sefializacion de los bordes del pavimento se podra prescindir del banderillero delantero.

Cuando se esta realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del mismo
material o algun tipo de serial precautoria a satisfaccion de la Inspeccidén/Supervision de la Obra, que
sean visibles para imponer precaucién al conductor.

Antes de la aplicacion del material termoplastico en cada uno de los extremos del tramo en construccion
se colocaran carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en los pianos respectivos que forman
parte de la documentacidn contractual. La leyenda de los mencionados letreros puede variar segun la
indole del obstaculo o de los trabajos que afecten al transito normal de la ruta, lo que debera estar
previamente aprobado y autorizado por la Inspeccién/Supervision de la Obra.

El balizamiento y sefialamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a juicio de la Supervisién de
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibira pago directo alguno y los gastos
que ello origine se consideraran comprendidos en los precios de los items de contrato.

Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista debe cumplir en el concepto
de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalacién de
otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervision.
Ademas, el cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su
responsabilidad por accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Reparticién o de terceros.

Este sefialamiento preventivo deberd mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisién no
permitira la realizacidn de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo
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cual extendera la orden de servicio correspondiente. A su vez impondrd al Contratista una multa de
PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1500,00) por cada dia de paralizacion de la obra por este motivo.

1.3 Imprimador
A Descripcién

Este trabajo consistird en dar una aplicacién previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho
de 5 cm. superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo con las érdenes que imparta la
Supervisidn. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada
con material termoplastico reflectante.

La Superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora
a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrafias y completamente secas, debiendo
destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan
volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de
manera de obtener una éptima adherencia del material termoplastico sobre el pavimento.

No se autorizard la aplicacién del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° Cy
cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos debera procederse a una limpieza cuidadosa con
el objeto de eliminar los productos de curado del hormigdn, en este caso la imprimacion debe ser en color
negro.

Cuando el imprimador y la pintura termopldstica sean aplicados por un mismo equipo provisto de los picos
necesarios para hacerlo en forma simultanea, y dado que no resulta posible apreciar la colocacién del
imprimador en forma directa, se lo medird en el depésito del equipo, antes de comenzar el tramo y al
finalizarlo, para asi verificar la cantidad empleada para la ejecucidn de ese item en cada riego. En este caso
el imprimador tendrd una composicién tal que el curado sea instantaneo.

Este tipo de comprobacién, podra hacerse, a criterio de la Supervisidn, aun cuando la imprimacion se efectue
en forma independiente a la aplicacion del material termoplastico.

B  Materiales

La composicidn del imprimador, queda librada al criterio del Contratista, pero debera asegurar la adherencia
del material termoplastico al pavimento (hormigén o asfalto). En rutas de hormigdn se utilizara imprimador
de color negro.

Se utilizard material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicacién
inmediata del termoplastico después de alcanzadas las condiciones adecuadas.

A - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADO POR
PULVERIZACION - Espesor: 1,5 mm y 0,8 mm

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material
termoplastico aplicado por pulverizacion mediante proyeccidon neumatica.
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A ALCANCE:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberan reunir las lineas
demarcatorias de los carriles de circulacién, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre
calzadas pavimentadas.

B CARACTERISTICAS GENERALES:

La sefializacidon se hard segun se indique en las condiciones generales del contrato y las lineas seran del tipo
continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras seran rectas o curvas,
segln su finalidad y su trazo sera lleno. Las zonas peatonales seran de fajas alternadas o continuas.

C  CARACTERISTICAS TECNICAS:
C.a Materiales:

C.a.1 Reflectantes: termopldstico de aplicacidn en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adiccién
de esferas de vidrio transparente.

C.a.2 Imprimacién: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento
y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

C.a.3 Esferas de vidrio: serdn de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de esferas
perfectas en su forma y transparencia, su granulometria estard comprendida entre tamices N° 20 a
N° 140.

C.b  Aplicacién:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

C.b.1 Riego del material de imprimacidn: se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de
imprimacién se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto C.a.2, que permite
aplicar el termoplastico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones
adecuadas (secado).

La franja de imprimacidn - tendrd un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del
termoplastico, excedente que quedard repartido en ambos lados por partes iguales.

C.b.2  Aplicacién del material termoplastico reflectante: se aplicard en caliente, a la temperatura y presion
indicada para lograr su pulverizacién (por sistema neumadtico) con el fin de obtener una buena
uniformidad en la distribucién y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en
los pliegos. El riego de material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados
con el material que se determine mas adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubiere dentro del
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple
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Cb.3

C.c

vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variacién del paralelismo
dentro de los limites indicados no sera brusca con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la
determinacién de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para
fijar la medida mds conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién considerables o la posibilidad
de que las lineas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser
de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,4 mm. ni superior a 2,5mm.

El espesor de 1,4 mm. se aceptard como excepcion y siempre y cuando no afecte mas de un 5% de la
superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del
material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuirdn sobre el material termoplastico inmediatamente
aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel.

La aplicacion de las esferas se hara a presion, proyectandolas directamente sobre la franja pintada
mediante un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

Magquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuardn mediante el uso de maquinarias especialmente

construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderan como minimo a las

siguientes caracteristicas:

C.cl

C.c.2

C.c3

Barredora: estard compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y dispositivo
para regular la presion del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm.

Ademas, dispondrd de un sistema de soplado de accidén posterior al cepillo, de un caudal y presion
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida
de aire sera orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccidon que no perjudique el uso del
resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacién: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presién
neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de
la cantidad de material regada, y estard incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura y esferas reflectantes: serd automotriz, estardn reunidos en los todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material
termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a
presion, etc.



w4 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de
Gobierno Agua y Energia

Infraestructura

Direccién Provincial

de Vialidad

121

cd

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderan a las siguientes condiciones:

efectos.

separacion de las mismas.

Calidad de los materiales:

material termopldstico, con el fin de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

MATERIALES Y REQUISITOS

UNIDAD

MiNIMO

MAXIMO

a) Ligante

%

18

35

b) Diéxido de titanio

%

10

c) Granulometria del material
libre de ligante:
pasa #N° 16 (IRAM 1,2)
pasa # N° 50 (IRAM 297)
pasa # N2 200 (IRAM 74)

%
%
%

100
40
15

70
55

d) Deslizamiento a 60°C

%

10

e) Absorcion de agua. Ademas, luego de 96 horas de
inmersién no presentard ampollado y/o agrietamiento.

%

0,5

f) Densidad

g/cm3

1,6

2,1

g) Estabilidad térmica.

No se observara desprendimiento de humos agresivos
ni cambios acentuados de color. Punto de
ablandamiento.

65

130

h) Color y aspecto. Sera de color similar al de
la muestra tipo existente en el Laboratorio
Central de la D.N.V.

i) Adherencia.

No se producird desprendimiento al intentar separar el
material termoplastico con espatula ya sea en obra o en
probetas de hormigdn o asfalto con material blanco o
amarillo.

j) Resistencia a la bajatemperatura.
A 5°C durante 24hs, no se observara agrietamientos
de la superficie.

k) Contenido de esferas de vidrio.

%

20

30

I) Refraccion a 25°C

1,5

m) Granulometria de las esferas para incorporar:
pasa # N° 20 (IRAM 840)
pasa # N° 30(IRAM 590)
pasa # N°140(IRAM 105)

%
%
%

100
95

100
10

n) Esferas perfectas (redondas e incoloras)

%

70

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultaneas y/o blancas
de trazos continuas o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales

Las boquillas de riego de material de imprimacién y el termoplastico reflectante, pulverizaran los
mismos mediante la adicidn de aire comprimido, y la boquilla de distribucidn de las esferas de vidrio,
también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultdaneamente y los conjuntos de boquillas
seran ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de
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Ce
ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR  [UNIDAD|MiNIMO [ MAXIMO
AL PINTADO)
a) indice de refraccién (a 25°C) — 1,5 —
b) Granulometria:
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 -
pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10
c) E.sfet?as _perfectas. Cantidad a g/m2 300 _
distribuir

NOTA: La Direccion Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar
el resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o
esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas
especificaciones.

D MUESTRAS PARA ENSAYO
D.a Toma de muestras para ensayo:
Definicidn de seccidon de un tramo: El tramo se dividira en secciones de 25 Km o fraccion.

Por cada seccién o fraccién se sacard una muestra de material termoplastico de cada borde, eje punteado y
eje amarillo (si los hubiere). Cada muestra serd representativa de esa longitud (veinticinco - 25 - Km) y sera
analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun corresponda.

Cada una de las muestras del material termoplastico debera ir acompafiada de la respectiva muestra de
microesferas.

La extraccion de las muestras, se hara del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor
sobre un recipiente adecuado.

La muestra serd de un peso aproximado de 5 Kg., triturandose la misma hasta obtener trozos de tamafio no
mayor a 3 cm. en su dimensién maxima. Luego, se mezclard y reducird por cuarteo a una muestra Unica de
aproximadamente 3 Kg. La mitad (1,5 kg) se remitira al laboratorio para su andlisis, la otra mitad quedara en
el Distrito, perfectamente preservada y rotulada.

Para las esferas de vidrio se extraera del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,500 Kg. La mitad
(0,250 kg) se remitira al laboratorio para su andlisis, la otra mitad quedara en el Distrito, perfectamente
preservada y rotulada.

Todas las muestras extraidas, se remitiran en envases adecuados al Laboratorio de la D.P.V. o contratado por
este, para su analisis.

El Supervisor de obra consignara en el envio, el equipo del cual ha sido extraida la muestra, como asi también
la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo
de linea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente.
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NOTAS:

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo
existente en el Laboratorio de la D.P.V., debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra.

2.- El Contratista debera proveer a la Supervision de Obras de Vialidad Provincial de los envases adecuados
gue sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales
empleados en esos trabajos de Sefialamiento Horizontal.

D.b Toma de muestras para determinar el espesor de las lineas

Se extraeran cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (seccidn), a razén de una cada cinco (5) Km en
sectores elegidos al azar. Cada muestra serd representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y serd analizada
para determinar su aceptacién, penalidad o rechazo segun corresponda.

Si dentro de la seccidn evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegird como minimo
una muestra de color amarillo por seccién, de acuerdo al porcentaje de este tipo de linea que se haya
demarcado en la seccion.

La extraccion podra efectuarse durante la aplicacién o con posterioridad, debiendo identificarse cada
muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea.

D.c  Medicidn para determinar el ancho de las lineas

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25) Km (seccidén), a razén de una cada
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicidn sera representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km)
y serd analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun corresponda.

Cada medicion debera identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, seccién, progresiva y tipo de linea.

E  GARANTIA — RECEPCION DEFINITIVA
E.a  Garantia del periodo de demarcacion:

La sefalizacidon del pavimento deberd ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplastico en si, como al
método de calentamiento o de aplicacion.

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante, asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera: Durante dieciocho (18) meses
cada tramo demarcado en 1,5 mm deberd conservar su superficie en muy buenas condiciones, para pintura
de 0,8 mm la garantia sera de 9 (nueve) meses. Para extrusion, linea para lluvia, linea vibrante, linea 10 x 10
y bandas dptico-sonoras la garantia se extendera por dos (2) afios. Para la evaluacion de la reflectancia la
DNV utilizard equipos dindmicos de medicién de reflectancia (Angulo de iluminacién: 12 24" - Angulo de
observacién: 22 29°).

Al procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no deberd ser inferior a los siguientes valores,
expresados en micro candelas Lux por metro cuadrado (mcd. Lux/m?2):
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EQUIPO DINAMICO DE MEDICION

COLOR BLANCO 100

COLOR AMARILLO 80

Se tomaran secciones de 25 Km o fraccion divididos en segmentos de un (1) kilémetro.

Se admitirdn disminuciones de la reflectancia de hasta 10% siempre y cuando el promedio del tramo se igual
o0 mayor a los valores citados en el cuadro precedente.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo, el Contratista deberd mantener a disposicion de la DNV, durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecutan las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

Las mediciones de reflectancia podran realizarse entre 90 dias antes o 90 dias después de la fecha del
vencimiento de la garantia.

E.b  Recepcion definitiva:

Con una antelacion de 120 dias antes del vencimiento de la garantia la Supervision de Obra debera requerir
a la Coordinacion General de Operacion y Mantenimiento, la concurrencia del Equipo de Medicién Dinamica.

Con los resultados satisfactorios de las mediciones dindmicas (que seran comunicados por la Coordinacién
General de Operaciéon y Mantenimiento), la Supervision de Obra labrara el Acta de Recepcidn definitiva. En
el caso que se comunique la no concurrencia del equipo o vencido el plazo de 90 dias posteriores a la fecha
de vencimiento de la garantia, la Supervision de Obra realizard evaluaciones visuales de integridad y
reflectancia nocturna y redactara el informe correspondiente, en el cual respaldara el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando el resultado de la citada evaluacidn sea satisfactorio.

F  Ejecucion de las obras
F.a  Replanteo:

En el replanteo del sefialamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a
demarcar con material termoplastico reflectante, dejandose claramente establecido las partes a sefializar
con doble linea amarilla, de prohibicién de sobrepaso, la interrupcidon de borde, y los cruces ferroviarios,
cuando corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la
D.P.V.

Asimismo, el premarcado que se realiza como guia para los equipos de demarcacién, debera efectuarse con
pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberd desaparecer a la brevedad con el fin de
no confundir a los conductores.
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F.b

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atender al mismo
para la ejecucion de las obras.

Si por algin motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, debera
presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacion de la Inspeccién/Supervision de obra de la D.P.V.

F.c

La D.P.V. entregard el pavimento en buenas condiciones para la aplicacién del material termoplastico
reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificara por escrito a
la Inspeccion/Supervision resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

F.d

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista sefalizara la zona comprendida en los mismos en la medida
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehiculos circulen sobre las franjas recién
pintadas y mientras estén en estado pldstico que los perjudique.

De ninguna manera se podrd impedir, ni ain en forma momentanea el transito en todo el ancho de la calzada;
en consecuencia, el Contratista presentara a la Inspeccidn/Supervisidn, para su aprobacion, la forma en que
se desarrollara el transito de cada seccion a demarcar y las medidas de sefialamiento que adoptara.

F.e

Previo a la recepcion provisional de los trabajos, toda seccidn que no cumpla con los requisitos constructivos
exigidos en este pliego de especificaciones sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada
por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspenderd la certificacidn de los trabajos pendientes y se establecera como fecha de finalizacion
de la obra, a los efectos de la aplicacion de lo establecido en el periodo de garantia (Punto E) y de la
conservacioén (Punto H), la correspondiente a la terminacion de rehechas, es decir cuando la demarcacién se
encuentra en condiciones de recepcidn.

G Penalidades

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la
Direccién Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstruccion del trabajo ejecutado, se impondran los
siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual:

10 % sobre la totalidad de la seccidon y tipo de linea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes
condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, diéxido de titanio menor del 10 % y
hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70
% y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la
baja temperatura (A-10).

10 % cuando en la seccidn considerada y dentro de la desviaciéon admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores expresados en micro candelas
Lux por metro cuadrado (mcd. Lux/m?2):
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EQUIPO DINAMICO DE MEDICION

COLOR BLANCO 187 a 199

COLOR AMARILLO 130a139

La penalidad se aplica sobre la seccién y linea evaluada.

Las secciones con la desviacién admitida en las condiciones de Recepcidn Provisional quedan excluidos de
penalidad.

10 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m, para anchos de 0,15 m hasta 0,14 m,
para ancho de 0,20 m hasta 0,19 m, para anchos de 0,30 m hasta 0,29 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.c). Cuando el espesor sea menor de 1,4 mm y hasta
1,3 mm, y menor a 0,8 mm hasta 0,7 mm en pinturas de espesor nominal 0,8 mm. La penalidad se aplicara
sobre la superficie representativa de la muestra extraida (segun D.b).

15 % cuando, en una seccion de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre:

EQUIPO DINAMICO DE MEDICION

COLOR BLANCO 175 a 186

COLOR AMARILLO 120a 129

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la seccidn considerada, la
penalidad se aplicara sobre la seccién y ignea evaluada.

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo de rechazo de esa
seccion, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista.

15 % sobre la totalidad de la seccidn y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con
respecto a lo especificado, o por contener diéxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %.

25 % sobre la totalidad de la seccidn y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes
condiciones. - el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor
del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o
sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, didxido de titanio
entre 8 % y hasta 7 %.

Para el caso del ensayo A-10 la D.P.V. aplicard este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere
qgue los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondra la reconstruccion de los
sectores demarcados con el material observado.
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25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicara sobre la

superficie representativa de la muestra extraida.

25 % cuando el ancho de la franja para 0,10 m sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m; para 0,15 m entre 0,14
my 0,13 m; para 0,20 m entre 0,19 my 0,18 m; para 0,30 m entre 0,29 m y 0,28 m. La penalidad se aplicara

sobre la superficie representativa de la muestra medida.

Estos descuentos, que seran acumulativos, se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los
resultados del laboratorio y medicidén correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido
en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicard en los certificados que se expidan con

posterioridad a la obtencidn de los resultados de los ensayos.

Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los

ensayos de los materiales surjan alguna de estas diferencias:

Material ligante menor de 14 %.
Didxido de titanio menor de 7 %.

Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.

indice de reflexion de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).

Esferas perfectas menor de 40 %.

Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%)

Absorcién de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja

temperatura.

indice de refraccién de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).

Espesor de la franja menor de 1 mm (e: 1,5 mm) y 0,5 mm para pinturas de espesor nominal

0,8 mm.

Ancho de la franja menor de 8 cm (10 cm); 13 cm (15cm); 18 cm (20 cm); 28cm (30 cm).
Longitud del bastén reducida en mas de un 6 % o excedida en mas de un 20 %.

Longitud del vacio excedida en mas de un 6 % o reducida en mas de un 20 %.

Reflectancia menor a:

EQUIPO DINAMICO DE MEDICION

COLOR BLANCO

175

COLOR AMARILLO

120

H Conservacion del periodo de demarcacion

Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

Direccién Provincial

de Vialidad
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H.a Desde la recepcidn provisional hasta la recepcidn definitiva de las obras de demarcacion, los trabajos
deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

H.b  Los periodos de conservacién se extenderan desde la firma del R.P. por un lapso de: 18 meses e: 1,5
mm - 9 meses e: 0,8 mm y dos (2) afios para extrusion.

I Medicion y forma de pago

La demarcaciéon horizontal se medird, certificard y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacion
ejecutada y aprobada por la Inspeccion/Supervision a los precios unitarios de Contrato para el item
“SENALAMIENTO HORIZONTAL”, subitem a): “CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADO POR
PULVERIZACION (SPRAY) 1,5 mm DE ESPESOR”. Si de los analisis efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o
contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en
los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto G de estas Especificaciones.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicaciéon de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacion o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

B- SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADO POR EXTRUSION

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la demarcacién de
sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los graficos que forman
parte de la presente documentacion.

A Caracteristicas generales

La sefializacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras
seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo serd lleno, y las zonas peatonales e isletas seran de fajas
alternadas o continuas.

Curvas: se demarcaran conforme al plano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva (frente al serial
de prevencidn) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspeccién/Supervision.

B Materiales

B.a  Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco amarillo cromo, con adicion de
esferas de vidrio transparente.

B.b Imprimacién: de acuerdo a lo especificado en el punto 1.3. del presente pliego.
B.c  Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

B.d Material termoplastico:
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MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD | MIiNIMO | MAXIMO

Ligante % 18 24

Dioxido de titanio (x) % 10

Esferas de vidrio: contenido % 20 30

Granulometria:

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 420) % 90

Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10

indice de refraccién -25°C 1,50

Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70

Granulometria del material libre

de ligante:

Pasa # N°16 (IRAM 1,2) % 100

Pasa # N°50 (IRAM 297) % 40 70

Pasa # N° 200 (IRAM74) % 15 55

Punto de ablandamiento °C 65 130

Deslizamiento por calentamiento % 10

Absorcion de agua.

Ademas, luego de 96 horas de inmersion no presentara cuarteado % 0,5

y/o ampollado y/o agrietamiento.

Densidad g/cm3 1.9 2,5

Estabilidad térmica: No se observara desprendimiento de humos

agresivos ni cambios acentuados de color.

Color y aspecto.

Serd de color similar al de la muestra tipo existente en el

Laboratorio de la D.N.V.

Adherencia.

No se producira desprendimiento al intentar separar el material

termoplastico con espatula y aplicado sobre probeta asfaltica si es

de color blanco, o sobre probetas de H® previamente imprimada si

es de color amarillo.

Resistencia a la baja

temperatura.

A 5°C durante 24hs, no se observara agrietamientos de la

superficie.

Esferas de vidrio a sembrar: indice de refraccién 25°C. 1,5

Granulométrica:

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100

Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10

Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70

Cantidad a sembrar g/m2 500
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NOTA: La Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

C Ejecucion de las obras

1°)  El replanteo de la sefalizacion horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio hasta el fin
de las obras a demarcar.

2°)  La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, sera cepillado, soplada y secada a efectos de
lograr la eliminacidn de toda materia extrafia a la imprimacion. La Inspeccidn/Supervisién controlard
gue este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocacién del material termoplastico
en las zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecucion de estos trabajos serd obligatorio
el uso de equipos mecanicos.

3°)  En ningln caso se deberd aplicar el material termoplastico, cuando la temperatura del pavimento sea
menor de 5°C y cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas,
polvaredas, etc.).

4°)  La Direccidn Provincial de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicaciéon
del material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones el
Contratista lo notificara a la Inspeccidn/Supervisién, resolviéndose de comun acuerdo el
temperamento a adoptar en cada caso.

5°)  El material termoplastico sera calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en forma mecanica
a fin de lograr su homogeneizacién y se calentard a la temperatura de aplicacién adecuada de manera
tal de obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de 3 mm. La Supervisidon controlara la
temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose
una tolerancia de los 10°C en mas con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

6°) La descarga de aplicacién se efectuara por medio de una zapata y la superficie a obtenerse debera ser
de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos, libres de burbujas, grietas,
surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material,
sin alteraciones del color.

7°)  Simultdneamente con la aplicacion del material termoplastico se procedera al sembrado de esferas de
vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operacidn deberd de estar perfectamente
sincronizada con la temperatura del material termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas
no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retencion.

Ademas, se debera dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado debera
responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligacion del
Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtencién inmediata de la
reflectancia adecuada.

8°)  Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervision de la Obra verificara que
el envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al
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proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente secas y que no se presenten
pegadas entre si.

9°)  La demarcacion horizontal con material termoplastico reflectante debera ser librada al transito en un
tiempo no mayor de 30 minutos.

10°) Durante la realizacién de los trabajos el Contratista sefializard debidamente la zona de trabajo, como
minimo segun lo establecido en el punto 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas
las medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre transito por la
ruta, ni aun que sea suspendido en forma momentdnea.

D Tomas de muestras

Durante la ejecucion de los trabajos se tomard una muestra de material termoplastico y microesferas, cada
100 m2 de demarcacion.

E Garantia

Serdigual a la detallada en el punto 1.3.1 apartado E de este pliego de especificaciones técnicas para material
aplicado por pulverizacién.

F Penalidades

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que, a juicio exclusivo
de la Direccién Provincial de Vialidad, no haga necesaria la reconstruccién del trabajo ejecutado, se
impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual.

Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los resultados del laboratorio y
medicion correspondiente acusen deficiencias:

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y
hasta el 14 %; didxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20
% y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm.y 2,8
mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja
temperatura (A-10).

10 % cuando en el tramo considerado y dentro de la desviacién admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2
Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2
Los tramos con la desviacion admitida Punto 3.3 (Recepcidn Provisional) quedan excluidos de penalidad.

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A
-10) o por incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro
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del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener didéxido de titanio entre el 9 % y hasta
el 8 %.

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio sea
menor del 16 % y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de
eficiencia con respecto a lo especificado; didxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre
2,6 mm.y 2,8 mm.

Para el caso del ensayo (A-10) la Direccidn Provincial de Vialidad aplicard este descuento cuando no
cumpliendo plenamente los mismos, considere que los margenes de diferencia pueden ser admisibles: caso
contrario dispondra la reconstrucciéon de los sectores demarcados con el material observado.

Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde de
los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:

e Material ligante menor del 14 %

e Didxido de titanio menor del 7%

e Contenido de esferas menor del 13 %.

e indice de reflexién menor de lo establecido (1,5 %)

e Esferas perfectas menor del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor del exigido (10%)

e Absorcién del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja
temperatura. indice de refraccién 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor de la franja menor
de 2,6 mm.

e Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m2, amarillo 120 mcd/lux/m2

G Conservacion

Serd igual a la detallada en el item H del articulo 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para
material aplicado por pulverizacién.

H Maedicién y forma de pago

La demarcacion horizontal con extrusién se medird, certificard y pagard por metro cuadrado (m2) de
demarcacion ejecutada y aprobada por la Inspeccidon/Supervisidn a los precios unitarios de Contrato para el
item: “SENALAMIENTO HORIZONTAL”, subitem b): “CON MATERIAL TERMOPLASTICO POR EXTRUSION”. Si
de los analisis efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las verificaciones de obra,
surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades
establecidas en el Punto 6 precedente.

En la demarcacién de numeros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computard
calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.
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El precio contractual serd compensacidn total por la limpieza, imprimacién; adquisicion, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervision,
como asi también los costos de conservacidn que incluye la reposicién del material deteriorado.

C- BANDAS OPTICO — SONARAS — EJCUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADO POR
EXTRUSION

1. Especificaciones técnicas

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la ejecucion de bandas
dptico-sonoras cualquiera sea la distribucidon y dimensionamiento de las mismas. Se ejecutaran en los lugares
indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccidn/Supervisidn.

1.1 Caracteristicas generales.

La aplicacidn de bandas 6ptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccién
Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la
presente especificacion.

1.2 Materiales.

a. Termopldstico Reflectante: de aplicacién en caliente color blanco o amarillo, con posterior
sembrado de esferas de vidrio.

b. Imprimador: sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.

c. Esferas de Vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

Componentes Unidad |Minimo | Maximo Método de
Ensayo

1 - Material Termoplastico:
Material Ligante % 15 30 A-1
Diéxido de Titanio o

10 - A-2
(Solo p/ mat. Blanco) %
2 - Esferas de Vidrio:
Contenido | % | 20 | 30
Granulometria:
Pasa Tamiz N2 16 o

1 -
(IRAM1,2mm) % 00
Pasa Tamiz N' 30 o

60 -
(IRAM 590 u) %
Pasa Tamiz N' 50

0, -

(IRAM 2970) % | 40
Pasa Tamiz N2 100 o
(IRAM 149u) % 0 i
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indice de Refraccidn .
A 25°C ¢ 1> i
Esferas Perf_ectas % 75 i
redondas e incoloras)
3 - Granulometria del Material - Libre Ligante
Aclaracién: Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente eleccién. Su naturaleza
serd cuarcitica o feldespatica y procedente de trituracion.
Pasa Tamiz N' 4 o
1 - A-1
(IRAM 4,8 mm) % 00
Pasa Tamiz N2 8 o
- A-1
(IRAM 2,4 mm) % 90
Pasa Tamiz N2 16 o
(IRAM 1,2 mm) % 6> i Al
Pasa Tamiz N' 30 o
% 45 - A-1
(IRAM 590 u) 0
Pasa Tamiz N' 50 o
2 - A-1
(IRAM 297 u) % >
Pasa Tamiz N* 100 o
1 - A-1
(IRAM 149 u) % >
Pasa Tamiz N2 200 o
(IRAM 74 u) % > i Al
Punto de
. °C 70 120 -
Ablandamiento
Densidad de 3
1 2 A-
Material Fundido Gr/em 8 /6 6
Deslizamiento en plano inclinado por % i ) Ad
Calentamiento a 70°C durante 48 Hs. °
Absorcion de agua luego de 96 hs. De Inmersion
(no presentara cuarteado y/o ampollado y/o % - 0,5 A-5
agrietado)
Resistencia a la baja temperatura - - - A-10

1.3 Color, aspecto y espesor

Serd de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo
(179 - C Pantone). Su espesor serd de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm.

1.4 Estabilidad Térmica
No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.
1.5 Adherencia

No se producirdn desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.
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1.6 Prueba de Impacto

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez
terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
didmetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocard una pieza de 100 grs de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm?, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca la pieza,
durante este lapso de tiempo, no debera ser mayora 1 mm.

1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para
este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didametro
en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en condiciéon hiumeda, no debera presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

2 Esferas de vidrio a sembrar

indice de refraccién Unidad | Minimo | Maximo Método de
Ensayo
A25°C gradian 1,5 - -
Esfericidad % 75 - -
Granulometria:
Pasa tamiz N2 16 (IRAM 1,2mm) % 100 - -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840u) % 90 100 -
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590u) % 25 35 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297u) % 0 5 -

3 Ensayos a efectuar "in situ" sobre las bandas éptico-sonoras

3.1 Resistencia al deslizamiento.

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135 — 272 -94 para
sefializacion horizontal.

3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial.

Mediante la utilizacién de equipo retroreflectémetro Mirolux MP - 12 se determinard los niveles de
luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecucion de las bandas dptico-sonoras. Su valor sera
igual al de los exigidos en el capitulo 1.3.2.
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Esta determinacion se efectuard una vez terminada la ejecuciéon de las bandas y con posterioridad se
efectuard un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie.

3.3 Niveles Minimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.

Deberan cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante sefializacion horizontal - item E) del
Articulo 1.3.1.

4 Penalidades

Se establece que se rechazardn las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en
el Articulo 1.3 — COLOR, ASPECTO Y ESPESOR.

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la
Direccién Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstruccion del trabajo ejecutado, se impondran los
siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual:

e 10 % sobre la totalidad de la seccién y tipo de linea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las
siguientes condiciones:

- el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %,

- diéxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %,

- contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %
- esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 %

- cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja
temperatura (A - 10).

e 10% cuando en la seccion considerada y dentro de la desviacidon admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco: 237 a 249 mcd. Lux m2
Color amarillo:170 a 179 mcd. Lux m2

e La penalidad se aplica sobre la seccion y linea evaluada.

e Las secciones con la desviacion admitida - Sera igual a la detallada en el inciso 6. Penalidades, del
apartado D.XIV 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
APLICADO POR EXTRUSION; SECCION D-XIV: SENALAMIENTO HORIZONTAL del punto I. PLIEGO GENERAL
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS;
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edicién 101/102, con excepcion de los valores minimos
de Retrorreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 11 2) precedente.

e (Recepcidn Provisional) quedan excluidos de penalidad.

e 10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segin D.XIV. 1.3.1 - D-3 — Medicién para determinar el ancho
de las lineas y longitud de bastones: Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25)
Km seccidn), a razén de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicidn serd representativa
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de esa longitud (cinco — 5 — Km) y sera analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun
corresponda. Cada medicion debera identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y
tipo de linea).

e 15 % cuando, en una seccién de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre :
Color blanco : 225 a 236 mcd. Lux m2
Color amarillo : 160 a 169 mcd. Lux m2

siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un

e 20 % de la seccion considerada, la penalidad se aplicara sobre la seccion y linea evaluada.

e Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo de rechazo de
esa seccion, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista.

e 15 % sobre la totalidad de la seccidn y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente ( A -10 ), o por incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con
respecto a lo especificado, o por contener didxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %.

e 25 % sobre la totalidad de la seccion y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes
condiciones:

el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %
- esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %

- incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un
porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado

- diodxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %.

e Paraelcasodelensayo A-10la D.N.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere
que los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondra la reconstruccion de los
sectores demarcados con el material observado.

e 25% cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra extraida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-2 — Toma de muestras para
determinar el espesor de las lineas: Se extraeran cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (Seccidn), a
razén de una cada (5) Km y serd analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segin
corresponda. Si dentro de la seccion evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegira
como minimo una muestra de color amarillo por seccién, de acuerdo al porcentaje de este tipo de linea que
se haya demarcado en la seccién. La extraccién deberd efectuarse durante la aplicacidon, debiendo
identificarse cada muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea).

e 25 9% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

Estos descuentos, que serdan acumulativos, se efectuaran en la certificacién de los tramos donde los
resultados del laboratorio y medicién correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido
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en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en los certificados que se expidan con
posterioridad a la obtencién de los resultados de los ensayos.

Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde
los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias:

e Material ligante menor de 14 %.

e Didxido de titanio menor de 7 %.

e Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.

e indice de refleccién de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).
e Esferas perfectas menor de 40 %.

e Deslizamiento por calentamiento a 602C mayor del exigido (10 %).

e Absorcién de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja
temperatura.

e indice de refraccién de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).
e Espesor de la franja menor de 1 mm.
e Ancho de la franja menor de 8 cm.
e Reflectancia menor a:
Blanco: 225 mcd/lux/m2

Amarillo: 160 mcd/lux/m?2

5 Conservacion del periodo de demarcacion

Los trabajos de conservacidn consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacion (2 afios), los
trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuarad sin cargo la reparacidn hasta un 10 % del total de la demarcacion.

6 Medicion y forma de pago

Serd igual a la detallada en el item |) Medicidon y forma de pago del Articulo 1.3.1 de este Pliego de
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

La demarcacion horizontal se medird, certificard y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacion
ejecutada y aprobada por la Inspeccion/Supervision a los precios unitarios de Contrato para el item:
“SENALIZACION HORIZONTAL”, subitem c): “BANDAS OPTICO — SONORAS — EJECUTADAS CON MATERIAL
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TERMOPLASTICO APLICADO POR EXTRUSION”. Si de los analisis efectuados por Laboratorio de la DNV o
contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en
los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el ARTICULO 4 — PENALIDADES de estas
Especificaciones.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervision,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.

7 Elementos de medicion

La empresa contratista de trabajo de sefialamiento horizontal debera proveer a la Inspeccion/Supervision de
obras de la Direccion Provincial de Vialidad, de los elementos que a continuacion se detallan para efectuar
comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.

a) Termémetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de verificar
qgue cumpla con lo especificado para la aplicacién de los materiales.

b) Micrémetro cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extraccién de muestras.

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones minimas seran: ancho 0,10 m. mayor al ancho
de la linea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la linea. Ejemplo: para una linea de ancho de 0,10 m, la chapa
serd de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m, la chapa sera de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor
de la chapa no sera inferior a 2 mm, en la cantidad que considere necesaria la inspeccidn/Supervision de la
obray en relacién con el volumen de obra.

d) Elementos para medicién de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odémetro o similar).
e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.
f) Lente de 20 aumentos.

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartdén para la guarda de las muestras extraidas, en la
cantidad que lo requiera la Inspeccidn/Supervision.

La Contratista deberd entregar estos elementos a la Inspeccidén/Supervision del Distrito en el momento de
la firma del Acta de Replanteo, debiendo constar en la misma dicha provisién.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 20. SENALAMIENTO VERTICAL

DESCRIPCION

La sefialética vertical a colocar debera responder al Anexo L "Sistema de Sefializacién Vial Uniforme" de la
Ley N°24.449 (de Transito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N°779/95 establecido en el
Art. 22 de dicha Ley, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva de
"Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingenieria", segln
corresponda en cada caso.

La empresa deberd mantener dicho sefialamiento durante el periodo de contrato y el de garantia. Ademas,
junto a la Inspeccidn y/o Supervisidn evaluara la incorporacion de sefiales, que surjan de posibles nuevos
eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su demarcacién (nuevos accesos, entradas y
salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacion de intersecciones, etc.).

La tarea en cuestion consistird en la colocaciéon de todos los carteles necesarios para la orientacion,
informacién y prevencién de los usuarios del camino y para facilitar el transito y evitar peligros. Ademas,
contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacién de las sefiales existentes, en los sitios que indique la
Inspeccidn y/o Supervisidn. En cuanto a estas sefiales existentes, su reutilizacion quedara supeditada a que
las mismas cumplan con los requisitos que se detallan mdas adelante, de lo contrario deberadn ser
reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se entregaran a la D.P.V.
donde lo indique la Supervision.

Para la seleccién de materiales, diagramado, confeccidn, armado y colocacidon de las seiales, deben seguirse
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES
LATERALES y el MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL-2017, de la D.N.V., en todo aquello que no se oponga
a lo detallado en esta Especificacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES
1. PLACAS

Las placas seran de aluminio de 3 mm de espesor, aleacidon 5052 H-38, de acuerdo con la norma IRAM 681 o
de acero cincadas de 2 mm de espesor, cumpliendo las exigencias de la Norma MERCOSUR NM 97:96. Las
esquinas deberdn ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estardn libres de toda oxidacién,
pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfeccion que pueda afectar la superficie lisa de ambas
caras; los cantos deberan estar perfectamente terminados, sin ningun tipo de rebabas. Las placas deberan
estar despuntadas y perforadas seglin las medidas y ubicaciones que corresponda. En sefiales aéreas es
obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor.
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Dimensiones minimas de las seiiales (cm.)

MULTICARRILES
TIPO DE SENAL RUTAS AUTOVIAS
AUTOPISTAS

PREVENTIVO 90X90 120X120
REGLAMENTARIO @ 90 120
TRIANGULARES (lado) 105 135
REGLAMENTARIO CON LEYENDA 100X150 120X180
PARE 90 120
EDUCACION VIAL 100X100 120X120
SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150
MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40

Altura minima de letras para sefnales informativas
LATERALES EN RUTAS

un renglén: 25 cm. (serie C - D)

tres renglones: 18 cm. (serie C - D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D)
SENALES AEREAS

columna con pescante

un renglén: 40 cm. (serie D)

dos-tres renglones: 25 cm. (serie D)

porticos: 30 cm. - 45 cm. (serie D)

NOTA: Las dimensiones de las sefiales informativas serdn las que resulten del respectivo diagramado de los
textos (palabras, niumeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas.

2. SOSTENES

Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de enterramiento y la
altura de colocacion prevista mas adelante, y cubrira la totalidad del alto de la placa.

2.1. Cantidad de postes - varillas - bulones y crucetas
Segln Normas de la D.N.V.
2.2. Dimensiones

La escuadria sera de 3" x 3" o de 4" x 4" segln corresponda. Se admitiran para los espesores las tolerancias
indicadas por norma | RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos
cepillados se admitird por maquinado que pueden reducir su seccidn segin normas IRAM 9560, es decir +/-
4 mm por cara.



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 142
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

2.3. Especies de madera

Serdn las indicadas a continuacién, denominadas segun nomenclador de comercializacion establecido por la
norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR
Quebracho Colorado Santiaguefio Schinopsis lorentzii Quebracho
Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay
Caldén Prosopis caldenia Caldén
Algarrobo Negro Prosopis nigra Algarrobo
Lapacho Negro Tabebuia heptaphylla Lapacho
Guayacan Caesalpinia paraguariensis Guayacan
Urunday Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista propondra ala D.P.V.
la némina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el requerimiento
previsto, como ser, que al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen resultando
entonces menos agresivo al impacto.

Los postes podran ser cepillados o no. Deberan estar libres de albura; se admitiran grietas producidas por el
estacionamiento de no mds de 400 mm de longitud y 1,5 mm de ancho. Podran presentar hasta tres nudos
por cara no mayor de 15 mm de didmetro de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran
pudricion en ninguna de sus partes, ni se admitiran galenas u orificios producidos por insectos xil6fagos. Toda
pieza deberd oscilar entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia maxima de 5%.

3. BULONERIA

Las placas estardn sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza redonda, cuello
cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vastago de 9 mm de didametro y 80 mm de largo, con rosea no
menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta colocacidn una arandela lisa, para bulén de 9 mm (3/8),
cuyo espesor serd de 2 mm aproximadamente y su didmetro externo similar al de la cabeza del buldon mas
una arandela de presidn (salvo que se trate de tuercas autofrenantes).

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de didmetro por 125 mm de largo.
3.1. Materiales
Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg./mm?2, segiin norma IRAM 512.

La denominacidn serd seglin norma IRAM 5190, con rosca Withworth, segln caracteristicas dadas por norma
IRAM 5191, Tabla I.

Las tuercas tendrdn igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las tolerancias serdn
dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.



w4 San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 143
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio seran galvanizados. Las crucetas se sujetaran por
medio de bulones de hierro, segln las medidas explicitadas. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis
clavos de hierro bronceado.

PINTADO DE COMPONENTES
1. DE PLACAS

El dorso de las placas de aluminio serd tratado con proceso de desengrasado mediante la aplicacion de
solventes apropiados; luego se procedera al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr
mayor adherencia de la pintura que consistird en una mano de "wash" primero y una mano de esmalte
sintético brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). idem para
chapas galvanizadas, pero sin lijar la superficie.

2. DE SOSTEN

Los postes iran pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos manos de esmalte
sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrird con pintura asfaltica.

MATERIALES REFLECTIVOS
1. MATERIALES A EMPLEAR

Serd material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente a las
condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de ingenieria" o pudiéndose emplear el
de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 3.952/84, segun lo indicado en el proyecto.

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las sefiales Preventivas,
Reglamentarias 6 Prescriptivas y aéreas sera en todos los casos de grado de "alta reflectividad" (o sea "alta
intensidad o grado prismatico"), por lo que debera ajustarse como minimo, a los valores determinados en las
tablas Il y Il de la Norma IRAM 3.952/84, seglin sus métodos de ensayos. Para el resto de las sefiales, podra
usarse material de "grado de ingenieria" por lo que las mismas, deberan ajustarse como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de las sefiales
seran de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovias o Autopistas |a totalidad de las sefiales serdan como
minimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84).

2. PROCESO DE APLICACION

Las placas de aluminio o galvanizadas seran limpiadas con liquidos desengrasantes fosfatizantes, debiendo
secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuados
que permitan eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado. Posteriormente serd adherido
mediante presién o presidn y temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la horma
IRAM 10033, que impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se empleen, las cuales
respetaran el sistema de sefales en curso.
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3. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y simbolos deberdn responder estrictamente a
lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N°24.449 - Decreto Reglamentario N°779/95 y Normas
que dicte la Direccién Nacional de Vialidad.

3.1. Seiales de prevencion

Serdn con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcién de las siguientes sefales:

PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.

CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos.

SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de arriba hacia abajo.
DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron)

3.2. Seiales de reglamentacion

Serdn fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefiales de prohibicién) y en color negro
el simbolo.

A excepcidn de las siguientes sefiales:
PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.
3.3. Seiiales de informacion
De acuerdo a su clasificacion seran:
e INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
e DE LOCALIZACION: Fondo verde, orlay leyenda en color blanco.
e DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
e CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

e DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a excepcidn de la serie
"Primeros Auxilios" que lleva simbolo color rojo.

e DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco.
e DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
e DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefiales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccidn Nacional de Vialidad.

ARMADO Y COLOCACION DE LAS SENALES

Coincidente con la perforacidn que se practica en los postes para el paso de los bulones y por la cara contraria
en que se adosard la sefial, se hara una perforacidn a modo de nicho, de didmetro y profundidad suficiente,
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para que en él se aloje la arandela y tuerca del balén, con el objeto de dificultar su extraccién. De este modo
se evita que la tuerca y la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario
utilizar una llave criquet con prolongador y tubo para esa medida.

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las varillas transversales,
deberan efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que permitan su encastre, segun se detalla
en el parrafo que sigue.

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamafio y evitar alabeos de la chapa se emplazaran entre los dos postes
sostén dos travesafios (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y largo igual al de la chapa de que se
trate. Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos sera de 3" en sentido
longitudinal y 1/4" en el sentido transversal, debiendo coincidir la colocacidn de los travesafios con las
perforaciones practicadas para los bulones de fijacion de la placa, lograndose de esta manera no solo fijacion
de la placa, sino también la de los travesafios.

Asi, por ejemplo, en las sefiales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos tiretas de la misma
madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones convencionales, de 8 cm. para postes de
3" x 3"y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus correspondientes arandelas y tuercas.

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefiales de doble poste se evidencie un marcado
desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso, para el poste mas alejado
del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad de las placas.

Las sefiales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, tanto de dia como
de noche, respetando en todo momento la altura, dngulo y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en
que la Inspeccién y/o Supervisién determine lo contrario, todas las sefiales se colocaran en el borde exterior
de la banquina a la derecha del camino.

La profundidad a la cual serdn enterrados los postes sostén no sera inferior a un (1) metro y se
impermeabilizardn hasta esa medida con material asfaltico. Este procedimiento se hara por inmersion
exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocard una cruceta de madera dura, también
impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefales y la compactacidn del suelo adyacente
a los postes, una vez colocada la sefial se efectuard la compactacion del terreno en capas sucesivas de no
mas de 0,10 m de espesor.

Las reglas basicas a tener en cuenta para la colocacién son:

a) Para el emplazamiento de las sefales camineras a ubicar en los laterales del camino, se prepara de
acuerdo al proyecto de sefialamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, previo al pintado de los
mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela 'y
tuerca. Ademas, se llevan los tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste.

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino, se colocaran en
un camidn con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las sefales terminadas puestas de tal forma
que la cara que contenga la ldamina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminacidn, para evitar
que se dafe la [ldmina y en un cajén la buloneria y llave para la fijacion.
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¢) Es necesario transportar en los equipos de colocacidn, palas, picos, barretas, pisones, etc., sobre todo
para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas complicado. Ademds de dichos
elementos deben llevarse carteles de sefializacién transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de
prevencion.

d) Enlazona ruralla sefial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada hasta el poste y a
una altura de 1,30 m como minimo y 1,40 m como maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte
inferior de la placa.

En cuanto a las sefiales de DOS (2) postes, estas deberan estar ubicadas a una distancia minima de 3,50 m
entre el filo de la sefial y el borde de la calzada y la altura serd de 1,30 m como minimo y 1,40 m como
maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa.

Tratandose de senales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, en todos los casos
el angulo de colocacion respecto del eje de la calzada deberd ser entre 75° y 82° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberd tener especial cuidado en que la placa se
mantenga en una misma linea imaginaria con la vision del conductor.

e) En el caso de la sefial de prohibicién "Prohibido adelantarse", la misma debera colocarse ademds sobre
la banquina izquierda con el objeto de que sea visualizada por el vehiculo que intenta el sobrepaso.
Igualmente, en el sentido opuesto, deberan colocarse ambas senales, agregando en la cara posterior del
poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstaculo.

f)  Las sefales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcion definitiva, deberan ser
repuestas por la Contratista sin cargo para esta Direccion.

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatro sefiales P 2 b PANELES DE
PREVENCION, para cabeceras de alcantarilla seran de 20 X 40 y cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo
de defensas metalicas es obligatoria la colocacidn del panel de prevencion de 20 X 40. Las franjas de estas
sefiales, deberdn estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el obstaculo
indicado con la misma

h) En Autovias las sefiales preventivas y reglamentarias se colocardn en banquina derecha e izquierda.

CONSERVACION

1. Sien el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante detergentes apropiados.
Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para retirarla y lograr la aspereza adecuada,
aplicdndose posteriormente una mano de esmalte sintético. Similar tarea se realizard con cualquier otro
elemento como ser panfletos, papeles pegados, etc.

Las sefiales deberan lavarse obligatoriamente como minimo cuatro (4) veces al afio, esta tarea se incluird
dentro del plan anual de mantenimiento.

Ademas de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las sefiales deberan lavarse o reemplazarse
toda vez que los valores de reflectancia decaigan en mas de un 40 % de lo estipulado en las Normas IRAM
10033/73 y 3952/84 segun se trate de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (dngulo de observacion 0,2° -
angulo de inclinacién - 4°).
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Las placas seran cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dafiadas de modo que impidan su
lectura.

2. Se comprobara que el poste no se halle dafiado o roto, enderezandolo o colocandolo en posicidn correcta
si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo firmemente fijado. En caso de
hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera nuevo, de similares dimensiones.

3. Periddicamente debera revisarse y ajustarse la buhoneria de las sefiales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La carteleria vertical se medird, certificara y pagard por metro cuadrado (m2) de demarcacion ejecutada y
item "SENALAMIENTO

aprobada por la Inspeccidn y/o Supervisidn a los precios unitarios de Contrato para e
VERTICAL, COMUNES".

En sus anadlisis de precios de este item, el Contratista considerara los materiales a utilizar (placas, postes de
sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano de obra necesaria para la
fabricacion, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, transporte, descarga y acopio de la
carteleria; mano de obra, equipos y herramientas necesarios para dejar colocadas las seiales en su posicién
definitiva, y cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminacién de lo especificado
precedentemente, incluyendo la conservacién hasta la recepcidn definitiva de la obra.

k sk k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 21. MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION
El Contratista suministrard todos los medios de locomocidn y transportara su equipo, repuestos, materiales

no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccidn y adoptard todas las medidas necesarias a fin de
comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion
de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES
Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos

necesarios para la instalacidn de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA
El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion de la obra,

debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos
en condiciones higiénicas.

La aceptacidn por parte de la Reparticidn de las instalaciones, correspondientes al, campamento citado
precedentemente, no exime al Contratista de la obligacién de ampliarlo y/o modificarlo de acuerdo con las
necesidades de la obra durante su proceso de ejecucion.

EQUIPOS
El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser Inspeccionado,

reservandose la Reparticién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Cualquier tipo de planta o
equipo inadecuado o inoperable que en opinién de la Autoridad Competente no llene los requisitos y las
condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, serd rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccidn y/o Supervision la prosecucion de los
trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y/o Supervision y aprobacién del equipo por parte de la Reparticidon no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos necesarios al lugar
de trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacién a fin de asegurar la conclusién del
mismo dentro del plazo fijado.
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El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estaran en cualquier momento a disposicién de la Autoridad
Competente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La oferta debera incluir un precio global (Gl) por el item "MOVILIZACION DE OBRA", que no excedera del

cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los item con la
exclusién de dicho item) que incluird la compensacién total por la mano de obra; herramientas, equipos,
materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacién del equipo y personal del
Contratista; construir sus campamentos, provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de
Inspeccidn y/o Supervisidn; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos o
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucién de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:
A) Para cualquier tipo de obra:

El Cincuenta por ciento (50,00%): Se abonard solamente cuando el Contratista haya completado los
campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspeccion y/o
Supervisién con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya
cumplido, ademas, con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia,
para la Inspeccidn y/o Supervisidén de obra, y a satisfaccion de ésta.

B) Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

a) El Veinticinco por ciento (25,00%): Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervisidn resulte necesario para la ejecucidn del movimiento de
suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

b) El Veinticinco por ciento (25,00%) restante: Se abonard cuando el Contratista disponga en obra, de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién y/o Supervisidn resulte necesario para la ejecucidn de bases
y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

C) Para obras de repavimentacion: El Cincuenta por ciento (50 %) restantes: Se abonara cuando el
Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervision,
para la ejecuciéon segun corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzadas de
rodamiento.

Sera causal de andlisis para rechazo por parte de la comision adjudicadora, si el precio global del item
superara el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto.

* % % % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 22. PLANILLA PLUVIOMETRICA

El Contratista debera solicitar informacidn referente a precipitaciones pluviales y niveas; y cantidad de dias
con precipitaciones por mes, correspondientes a la estacion meteorolégica mas cercana a la obra, situada en
la zona de influencia de la obra a ejecutar, a la DIRECCION GENERAL DE SERVICIO METEOROLOGICO
NACIONAL, dependiente del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina o a la Institucion que disponga la
Inspeccidn y/o Supervisién de Obra.

Dicha informacidn que deberd comprender el lapso de cinco (5) afios a la fecha, debera entregarse a la
Inspeccidén y/o Supervision de Obra dentro de los sesenta (60) dias inmediatos posteriores al primer
replanteo.

Sin perjuicio de esta informacién toda vez que el Contratista solicite ampliacidon del plazo contractual,
fundamentado en razones climaticas, debera agregar registros certificados por Organismos Oficiales, que
avalen las razones invocadas.

% %k % % %k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 23. DESViOS DE OBRA

La construccidén y conservacion de desvios de obra deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

1.

Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los inconvenientes y
peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean reducidos al minimo.

El Contratista definird el orden de ejecucién de los trabajos, y consecuentemente sera responsable
de los perjuicios que produzca al transito.

El Contratista deberd disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para
auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los
inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

Las longitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberdn exceder en un 20 % a los previstos
para la ejecucién de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta
para su evaluacién la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los
rendimientos presentados en los andlisis de precios contractuales.

El Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios
para mantener los desvios en las siguientes condiciones:

Ancho minimo para circulacidn: El equivalente a la calzada que reemplace.
Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

Serdn mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia
u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacién de capas de polvo cuya dispersién por
el transito afecten la seguridad del mismo, la visualizacidn de sefales u otros vehiculos que circulan
por el sector.

En rutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, adn en los dias de lluvia, los desvios
deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de la obra.

Los gastos que demanden la sefializacion, colocacion de “hombres bandera”, construccidn o
habilitacidn, acondicionamiento y conservacion de banquinas, de vias provisionales laterales y/o de
caminos auxiliares aprobados por la Inspeccion y/o Supervisidén de obra y el auxilio de los vehiculos,
no recibiran pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se medirdn ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en

el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccion y/o Supervision de Obra verificara el cumplimiento de las tareas especificadas.

%k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 24. CONSERVACION

DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO
Durante el plazo constructivo el Contratista conservard, por su exclusiva cuenta, los trabajos terminados de

acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante, exigidas para la conservacion durante el Plazo
de Garantia.

DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
El Contratista mantendrd y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y sistematica durante el

Plazo de Garantia establecido.
Se detallan a continuacion las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberan realizarse:
a) Obras de arte:

Debera mantenerse la limpieza y desobstruccién de sus secciones de escurrimiento. Tendran sus partes
vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de proteccion, etc., en las mismas
condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepcién Provisional.

b) Desagiies:

En los desaglies se efectuara la correcciéon del perfil existente, de manera de permitir el correcto
escurrimiento de las aguas y periddicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes,
sedimentaciones o crecimiento de malezas.

En los conductos de cafios, ademas de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o reemplazaran los
elementos deteriorados.

c) Limpieza y emparejamiento:

Toda la superficie de la zona de camino debera permanecer libre de escombros, basura en general y todo

tipo de residuos.

Se mantendran en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes,
restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran las huellas y pozos que
pudieran haberse producido.

d) Corte de pastos y malezas:

Se debera mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo taludes,
contrataludes, zanjas de desagle, etc. El pasto y las malezas no deberdn superar nunca los 0,15 m. de altura
en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizaran los cortes al ras que sean necesarios
para que la altura no supere el metro.

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como asi también del producto de sus cortes, dentro de
la zona de camino.

El producto del corte deberd recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.
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El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacién de incendios accidentales.

e) Barandas:

Deberdn tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de Garantia. Las
barandas deterioradas por choques u otros motivos seran reemplazadas de inmediato.

f) Remocion de derrumbes y deslizamientos:

Incluira la remocién de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte de los mismos a los
lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudique el escurrimiento de las aguas, ni causen
peligro o malestar al transito o a terceros.

En caso de que la obra hubiese sido dafiada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruird la misma
conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias necesarias que deban
efectuarse para contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible repeticién de la situacion.

g) Reconstruccidn y correccidn de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras construidas:

Los trabajos incluirdn la reconstruccién total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido
deformaciones excesivas o hayan colapsado.

La reconstruccion de las mismas se efectuara sin disminuir las caracteristicas de la obra original y realizando
todas las obras adicionales necesarias para evitar la repeticion de las fallas.

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas:

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendran y conservaran en forma permanente durante el Plazo
de Garantia, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenian al momento de la Recepcion
Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

EQUIPO
El Contratista tendra en el obrador al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de operarios, plantel

de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Inspeccidn y/o Supervision podra exigir la
mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara insuficiente.

REPARACION DE FALLAS
Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un

peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas
fallas. A ese efecto proveera oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecucion de
esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista deberda colocar
sefiales adecuadas de prevencion con el objeto de advertir al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Inspeccidn y/o Supervisidn constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra
ejecutar los trabajos de reparacion con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al
mismo.
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Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que el
mismo tenga derecho a reclamo alguno.

PENALIDADES
La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de conservacién

especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Direccidn
Provincial de Vialidad podra prorrogar el plazo de conservacidn hasta un periodo igual al contractual a contar
del dia en que ello se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién Provincial de Vialidad podra realizar dichos trabajos, descontando al
Contratista el valor realmente invertido en los mismos mds una multa igual a dicho valor.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las distintas tareas de conservacidon descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de

Garantia establecido, no recibirdn pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los precios
unitarios cotizados para los items que integran el Contrato.

* %k ¥ ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 25. PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD

DESCRIPCION
El apartado 4. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA del “Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales para el Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisién de
Obra (D.N.V.-2017)”, queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion/Supervision de Obra, a partir de los quince (15) dias
corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la Recepcidén Provisoria, una (1) camioneta de cuatro
puertas doble traccién, de mas de 2800 c.c. de cilindradas, excluida la suministrada para uso del Laboratorio
prevista en el apartado 2. LABORATORIO DE OBRA del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el
Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisién de Obra (D.N.V. — 2017)”. Esta
unidad debera hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con
los servicios que deba prestar.

La movilidad consignada precedentemente debera estar equipada con los siguientes elementos: aire
acondicionado (frio/calor), equipo de comunicacién acorde a la zona donde se desarrolla la obra, alarma tipo
volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, botiquin
de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg, gato hidraulico tipo botella de 3tny
caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a proveer deberan
tener todos los elementos exigidos por la Ley de Transito Nacional N°24.449 y su Decreto Reglamentario
779/95.

Se deja establecido que las unidades deberan ser modelo de hasta cuatro afios de antigliedad respecto del
afio en que se licita la obra, deberan ser mantenidas en condiciones éptimas de funcionamiento durante todo
el plazo estipulado en el primer parrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, y seguros
obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro gasto que el uso de las
movilidades demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc., sin cotizacion de personal
de conduccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El item "PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD”, se

pagara a través de los siguientes subitems:

“a. Cuota fija": Se medira y pagard por MES y por unidad, y sera compensacion total por amortizacion,
intereses, seguros y patente de la unidad, y todo otro gasto fijo.

“b. Cuota adicional por Km": Se medird y pagara por KILOMETRO y por unidad, y serd compensacién total por
las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes, cdmaras y cubiertas, etc. El
control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta-kildmetros (odémetro) de la unidad, el que deberd
funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.
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MULTA POR INCUMPLIMIENTO
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dard lugar a la aplicacién de

una multa de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) por cada dia o jornada y por vehiculo, por cada dia o jornada
de trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas imputables al Contratista.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA

INSPECCION/SUPERVISION
Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién/Supervision, deberan llevar inscriptas

en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los
siguientes términos:

A modo ejemplo:
AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Y la designacién de la Obra en forma concisa.

Cada una de las letras, estard inscripta en un rectangulo de siete (7) centimetros por cinco (5) centimetros,
con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetros.

% k % % %k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLANQOS



158

SOIYVA OLNINV LHVd3d
6102 ONV 3LN3ITVO

N3 OJILTV4SY OL3HINOD NOD
SYIMVA SVY.1NY 3d NOIDVLINIWIAVdISE

sojoahoid A solpnis3g ojuswepeds
UBN[ UBS - PEPIBIA SP |BIOUIAOI4 UOID28lI(]

Direccién Provincial
de Vialidad

Secretaria de ‘
Infraestructura

Ministerio de Infraestructura
Agua y Energi.

Gobierno

% San Juan

a
LA

Josadsaap wGQ‘Q us oonelsy 01alouon ©

ebi| spobary @

oayoeg ©

Oyoue ap wQg‘| <eunbueg @
leidwi e euinbueq sp mCow@

SVION3IY343d

[ |

wQs'L<

| wpg‘L<

44 3 d




R San Juan
35 Gobierno

Aguay Energia

Ministerio de Infraestructura

Secretaria de

Infraestructura

Direccién Provincial

de Vialidad

159

SECCION TRANSVERSAL

0.30

O

PLANO TIPO S.J. 320/1

SAN J

UAN

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS

PASANTES TIPOS
LOSA DE HORMIGON ARMADO

ac_ VARIABLE

0.15‘ VARIABLE

~1Ho ARMADO
,,_(;LASE C

. Ho ARMADO

DETALLE DE LOS HIERROS ACERO ESPECIAL

“|CLASE D

SECCION LONGITUDINAL

la adm.=2.400 Kg/cm?2

o
"
(=)
+
o
b—0.05
|
DIMENSIONES 3 |Ho ARMADO CLASE C Ho SIMPLE CLASE D ACERO ESPECIAL EN BARRA POR METRO DE A.C.
(m) S5 | DE 310km/m3 DE 250 Kg./m3 ; @ @
>
a | blc |35z Tamme | 2 [ mm ftee T3 Tom 7o BTN o7
Ll CABECER. | calzada Calzada jncho calg deiFe|total | N | # de1F?3toiu\ N Total
30 | 70 | 11 0115 | 0.077 (018 | 0105 [hx040 [ 8 | & |0B1]|256| - [~ |- |- | 4 |6 |08
40 | 80 | 12 0134 | 0.0%6 (hx0.18) 0.120 | hx0.40 8 |o91|324| - |- |- |- | 5|8 |1m
so [ 80 |13 | | o185 | 0117 (0.16) 0.135 | hx0.40 [19 | g [1.01[389| - |- |- |- | 8|8 [11
60 [100 | 14 | Q| 0478 | 0140 (018 0.150 | hx0.40 | 7 | 19 [115[497| - |- |- |- | 6 | & [1.33
70 |110 | 15 | 9| o8 | 0.1865 (5319 0.165 | 040 | 4 | 10 |125[3.09| 4 | 10 [1.35(333| 10 | B |2.22
80 [120 | 16 § 0.221 | 0.192 (3019 0.180 | 040 | 4 |qg [1.35(333| 4 |10 |1.48 |30 | 11 | 6 |244
90 | 130 | 17 | «~ | 0.224 0.221 (0. 16) 0.195 | hx0.40 | 5 |10 [1.45(447| 4 [ 10 [1.57 |387 | 11 | 6 |2.44
- X
100|140 | 18 [ o | 0.268 0.252 ("‘,’fg-s‘f) 0.210 | hx0.40 | 5 |19 [1.55 |478| 4 | 10 [1.68 445 | 12 | & |2.66
110 [ 150 | 19 0.294 | 0.285 (10.15) 0225 | hx0.40| 5 |10 [1.65(509| 4 | 10 [1.79 |4.42 | 12 | B (266
120 | 160 | 20 0.320 | 0.320 (m018) | 0240 | hx0.40| 5 |10 [1.75[540| 5 | 10 [1.90 586 | 13 | 6 |289
COMPUTOS METR‘COS E ACERO ESPECIAL EN BARRA P/2CAB. o‘ﬁ?
= S
3 “ 5 @_\wc‘
Long[ K L K o
a | M| # |aire|tote | N | @ |deire| tote | 0P
30 8 |6 [152|270( B | 6 [077]1.37
40 10 6 1.54 | 3.42 8 6 0.87 |1.55
50 10 6 [1.56 | 3.46 8 6 0.97 |1.72
60 12 -] 1.58 | 4.21 8 ] 1.07 |1.90
DATOS A FIUAR EN EL PROYECTO 7o {72 |6 [1eol4z6] &8 [ 6 117|207
a 80 |14 | 5 [162]|503| 8 | & [127]226
90 14| 6 |[184]510] a8 | 6 [1.37]243
h 100 16| 6 |1.66 5080 8 [ &6 [1.47][261
ac 110 6| 6 |168]597 | 8 | 6 [157]279
120 18| 6 [167]679] B [ 6 [1.67]297

Tk i L. g




