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DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CONCURSO DE PRECIOS N° 04 /2025

OBRA:
“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014

PERIODO 2025”

Presupuesto Oficial: $215.972.571,00
Plazo de Ejecucién: 360 dias corridos
Departamentos: Capital. Santa Lucia
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA

l Direccidn de

El mantenimlento se desarrollard sobre |3 traza principal de la R.N. Mlﬂrf"m. Circunvalacion F. Cantoni”
sumando los tramos del Acceso sur desde AD14 hasta RP. N*155 (Calle 5) y €l tramo fcceso Este
camprendido entre AD14 y el Ingresc a “Molinos” (ubicacién de la Gitima columna de alumbrado plblico).

B B

r!ll.liilqll."I'EHI'MIEI'iI:TiiI' ¥ REPARACIONES EN R.N. A014 PERIODO 2025
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DESCRIPCION DE LA OBRAS

La futurs obra de mantenimiento y reparacién tiene como finalidad |a manutencién del sistema de
alumbrado de catzada sobre la Ruta Nacional A014 “Av, Circunvalacion Dr. Federico Canteni” con una
extensidn total de 16 km, serd incluido en el servicio el Acceso Este —R.N. N°20 comprendido entre RN, AD14
y Calle 21 de febrero, con una extension de 3,7 km e Incluyendo el tramo de la R.P. N°.3 — Ex R.N. N°20 desde
Av. Hipdiito Yrigoyen hasta R.N. N°20 con una extensidn de 2,85 Km. Finalmente se incluye también el tramo
del Acceso Sur R.N. N*40 comprendido entre Fray M. Esquiu hasta la R.P, N°155 (Calle 5) sumando el tramo
de Abraham Tapia entre Pedro de Valdivia y R.N. N°40 con una extensién en conjunto de 6,3 km.

£l servicio de mantenimiento y reparaciones se haran para los 1.642 puntos luminicos con su respectiva caja
de inspeccién/acometida, con un total aproximado 2.470 artefactos LED, camandados por 54 tablergs de

MEMORIA DESCRIFTIVA N
“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R N, AD14 PERIODO 2025"
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control, 31 puentes y bajo puentes, Asl también se hardn las reparaciones de los cables de alimentacion ¥
conexién que se requieran. Se hara la reposicion de columnas y artefactos solo de ser necesario a raiz de
algtn siniestro contra una estructura de alumbrado. £l objetivo principal es |a fiabilidad y calidad de servicio
del alumbrado publico de la autopista y el correcto funcionamiento de todos sus sistemas. Toda reparacion
se hard con la sutorizacion por escrito de la inspeccion.

PRESUPUESTO OFICIAL

E| Presupuesto oficial, al mes de enero de 2025, asciende & la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA ¥ UNO CON 00/100 $215.972.571,00 (IVA
incluldo)

LAZO P LA EJE ION D
£l Plazo total para la gjecucion de los trabajos se ha fijado en TRESCIENTOS SESENTA (360) dias corridos.

E
= FIDND FLANIFICACION ¥
VECTDS ENERGETIZOS
) 09 WEGUS0S ENERGETICOS

MEMORIA DESCRIPTIVA
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2. PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

para el presente Concurso de Precios, el “Pliego
Obras Piblicas”, aprobado pof Decrato N¢
blecido por Ley Provincial de Obras Plblicas

se adopta como Pliego General de Basas y Condiciones
General Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de
§57-05P-73 y Decreto N2 1432-05P-73, en el marco juridico esta

N 128-A y Decretos Reglamentarios.

Mg RO PELLICER
JE g AN
PROYE TEE TGOS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES A REOS FMERGETITEY
BAANTENIRAENTO ¥ REPARACIONES EN A.M. AD14 PERIDBO 3035°
pag. 9
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3. PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: “pANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N, AD14 PERIODO 2025"
I - Datos del Concurso de Precios

ARTICULO1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases Y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para ol llamado a Concurso de Precios para la ejecucién y contratacién de los trabajos de
“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N, A014 PERIODO 2025” en los departamentos de Capital y Santa
Lucia en la Provincia de San Juan,

Toda la obra se ejecutard y pondré en funcionamienta de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego, consistente en la sigulente documentacién: Memaoria Descriptiva, Pliego de Bases ¥
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto en las Circulares
que pudiera emitir |a Autoridad Competente como resultado de las consultas de o5 interesados, que también
pasaran a ser parte de los Documentas del Concurso de Precios,

El Contratista, realizara todos los trabajos requeridos para su total ejecucion, proporcionara el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aguellos otros elementos que, aungue no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner ia obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULD 2:  NORMATIVA APLICABLE
seran de aplicacién, pero no excluyentes, las siguientas normas legales:
e Cédigo Civil y Comercial de la Repblica Argentina.

« Ley Provincial de Obras Piblicas Ne 128-A.

o Decreto Reglamentario N® 3523-05P-72y concordantes.

e Ley N2 2458-Ay Decreto reglamentario (Emergencia de Obra Publica).

¢ Decreto Reglamentario N® 0008-2024 (Montos Méaximos contratacion de obras).
» Decreto Acuerdo N° 0006-2023 (Redeterminacidn de Precios).

s Resolucién N° 70-MIAyE-2024 (Comision de Redeterminacion de Precios).

« Decreto N2 0036-MOSP-2021 (Pdlizas con firma digital).

« Decreto N@ 0857-05P-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones).

e Decreto N2 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto N8 857-0SP-73).
e Decreto N2 1432-05P-73 (Aplicacion del Pllego General Unico de Bases y Condiciones}.

s Ley N2 307-A (Registro provincial de Constructores de Obras Piiblicas).

0, JORGEFDVARDD PELLICER
= F'II]:_AN‘HCACIGN k)
(ECTDS ENERGE
PLIEGO DE BASES ¥ CONDICIHONES IAECE PRECURSOS HF%FII:EE}{'.&ES
“RAANTENIMIENTD Y REPARACIONES EN RN, AD1d PERICDD 025"
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o Decreto Reglamentario N® 1487-A (Registro Provincial de Constructores)
s+ Ley N®2135-A (Compre Sanjuanino)

« Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

« Resolucién N° 038-0CC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.
« Ley N21995-A (Ley de Procedimiento Administrativo).

+ Decreto Reglamentario N2 007-2021-A (Reglamenta Ley N21995-A)

s Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00.

o Ley N2 643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A).
+ Decreto N2 1818/70 (Inscripcion en DGR).

. Resolucién conjunta 003 OCC -2019; 015 TGP- 2019; 097 C.G.P- 2019 (Instrumentos de
garantia para Contrataciones).

s Ley N° 2476- (Ley de Administracién Financieray Control interna).

» Ley504-Ly Decretos Reglamentarios (Evaluacion Impacto Ambiental).

e Ley522-L (Generacién de Residuos Peligrosos).

e Decreto Reglamentario N2 121107 (Generacion de Residuos Peligrosos).
» Ley 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trahaio).

« Ley 24.557/95 (Riesgos del Trabajo).

» Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajoy las Normas de Higiene Salud
y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79..

« Decreto 1338/96 (Medicina y de Higlene y seguridad en el Trabajo).
« Resolucién 299/11 (Provisién de elementas de proteccién personal).

« Cédigo de Edificacion de la Provincia de San Juan,
« Normas Legales Naclonales, Provinciales y Municipales pertinentes.

« Otras disposiciones fiscales sobre contratacion directa, adjudicacion, ejecucion y conservacion
de las cbras.

e Contrato; Circulares Modificatarias y/o Aclaratorias

« Pliego General y Particular de Basesy Condiciones

¢ Especificaciones Tecnicas Generales y Particulares.

e Planos, documentacién gréfica.

JFRE ENUARDD PELLICER
(CIAT PLANIFICACION ¥
ECTDS ENERGTIICOR
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES D SIECURGES ERIEREE 1R
PAANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. AD14 PERIODO 2025
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« Asociacién Eléctrica Argentina (AEA)
e CIRSOC 201-2005

En caso de discrepancla de la documentacion contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 - Q5P =72,

ARTICULO 3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, v la documentacion de la ohra, se

interpretardn de la sigulente manera:
ADMINISTRACION: Direccién de Recursos Energeticos (D.R.E.)

AUTORIDAD COMPETENTE: L2 autoridad de la Administracion que tiene a su cargo el contral y vigilancia del
cumplimiento del proyecto.

COMITENTE: Administracion,

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica gue formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego particular de Bases y Condiciones:

ADJUDICATARIO: El Froponente a quien se leaceptala oferta y se lo notifica de ello fehacientermente, y hasta
el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: £l Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal,

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o Juridica, cuya contratacion, autorizada por la Autoridad
Competente, haya sido determinada por el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR/SUPERVISOR: El Representante de la Administracién que tiene a su Cargo el control y vigilancia
directa de la obra piblica.

REPRESENTANTE TECNICO: El prafesional representante del Contratista, encargado de |2 conduccion técnica
de la obra, debidamente autorizado por &l mismo y oficialmente aceptado por fa Administracién. Con los
alcances profesionales que se requieren para la obra

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con titulo habilitante encargado
de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda |z obra

RESPONSABLE AMBIENTAL: El profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las
acciones en materia socio ambiental en toda la obra.

pias: salvo indicacién en contrario, se entenderdn dias corridas, incluse aguellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo con |a Ley Provincial de Obras Pliblicas N2 128-A.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-aconamica, presentados en tiempo y forma.

PLIEGO: El conjunto de I3 documentacidn constituida por:
» Pliego de Bases y Condiciones Generalesy particulares.

s Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,
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IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN RN, AQL4 PERIODO 025"




el R GO 042 25N

i Sacietan de birecaonde
- & San Juan | Ministerio de Infragstructura | Recursos Hidricos l ReCursos
" Gaoblerno | Aguay Energia |y Energias Renovables Energeticos

¢ Presupuesto Oficial.
s Formularios tipos.

« Memoria descriptiva.

e Circulares aclaratorias vie modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta 2 consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
E| Presupuesto Oficial, al mes de enero del 2025, asciende a la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA ¥ UNO CON 00/100 $215.972.571,00 (IVA
incluido).

sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios bidsicos al mes de apertura de sobres,

ARTICULO5:  RECURSOS FINANCIEROS _ J
El gasto gue demande |a obra a sera sbonado con fondos pertenecientes al Fondo Provincial de Energia

Eléctrica - Ley N8524 — A,

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La cbra se contrataré por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA,

ARTICULO 7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
£f plazo de ejecucién de 1a obra serd de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CORRIDOS, y s& computaran

desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial, el que debera operarse dentro de los diez {10)
dias hébiles posteriores a la notificacién del acto formal administrativo de aprobacian del Contrato,

ARTICULO 8:  ADQUISICION DEL PLIEGO
L= documentacidn del Concurso de precios estard disponible en la pagina web oficlal del Gobierno de 5an

Juan {www.sanjuan.gov.af). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial http://
obras.sanjuan.gob.ar/ 0 hm:g,[!Igitan:ignes.gagl;gn.ggb.arf

ARTICULO 9:  CONSULTAS, ACLARACIONES ¥ NOTIFICACIONES
Las cansultas o pedidos de aclaracion sobre el Pliego de Concurso de precios deberan formularse a la

Autoridad Competente a la direccion de correo electronico contratacionesdre@sanjuan.gob.ar, hasta cinco
(05) dias habiles antes de |a fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente respondera o hara aclaraciones hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas 3 través del mismo enlace mencionado  (http://obras.sanjuan ob.ar/ o

ttps:/flicitaciones.san|ua b.ar/).

Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta, En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendran la obligacion de notificarse de todo ello consultando
perigdicamente esta Gnicavia de comunicacién oficial, por lo que nose admitira reclamo alguno producide por
obviar este procedimiento.
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Mo se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en |a
documentacion,

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asl como Circulares, pasardn a Integrar 1a documentacion del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de [as
Propuestas.

De lgual modo, cualquier notificacion de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Concurso de
precios, se realizara @ través de la pagina oficial hﬁg:i{ubras.gﬂigag.gnh.gr,{ [V
hgﬁ:{,{1icigcianes;ggnlugn.ggg ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las
mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado.

ARTICULD 10: PROPONENTES
solo podran participar del presente aquellas empresas, como minima tres, que seran invitadas en caracter

de proponentes por el Comitente

Las proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas
provinciales, se admitird su presentacion en forma individual 0 en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pllego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse Indefectiblemente en U.T. de no mas de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Uitima una participacion no menor al 40%.

Se entenderd por "empresa provincial” lo sigulente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas gonstructoras que tengan domicilio real y
canstituldo legal en la Provincia de San Juan
b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren

constituidas e inscriptas en el Registro piblico de Comercio de Ia Provincia de San Juan

Las Empresas deberan acreditar su personerfa conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de socledad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los 6rganos societarios para la
presentacion en la presente Concurso de Precios, como asl también acompafiar los paderes que acrediten la
representacién de la firma, tanto soclal como de su representante legal.

5i la presentacion la realizare una U.T., las empresas que la Integren deberdn presentar la documentacion
menclonada en el parrafo precedente y, ademas:

Un compromiso de U.T,, &l cual deberd plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T, de acuerdo con a ley
22.903, que modificd la ley 19.550, ia que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Pdblico, per un perlodo igual o mayor al de |a fecha prevista para la finalizacian de la
obra més el plazo de garantiay conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legalesen vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T. deberd Indicar qué empresas
la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podrd variar desde su presentacion
al llamado a Concurso de Precios hasta ia finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de esta.
Debera constar en dicho compromiso como (inlco objeto de la constitucion de 1a U.T,, la ejecucion de la obra
abieto de la presente Concurso de Pracios.

Las Empresas integrantes de la L.T. deberan declarar en forma expresa gue la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e llimitadamente splidaria por todos sus integrantes, renunciande a los beneficios de
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excusian y divisién, También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la U.T. hasta la Recepcion Definitiva de |a Obra, en caso de adjudicérsele el contrato.

Asf misma deberd denunciar &l Representante de |2 U.T,, quién acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacién, En caso de revocacian de la designacién, deberd comunicar a la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) diss de producida.

Sila U.T. resultare adjudicata ria de |a obra, antes de la firma del contrato debera presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion &n el Registro Publice de Comercio. En caso de incumplir, se rechazard su
oferta y se procederd a |2 ejecucion de la garantia de la oferts, continuando el proceso con |2 seleccitn de la
Empresa o U.T. cuya oferta sigue en el orden de seleccion.

Una empresa no podra formar parte de mds de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podra presentarse sola.

ii - Presentacién de las Propuestas

ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DEL CONCURSO DE PRECIOS
Los Proponentes deberan conocer |3 normativa Indicada en el ARTICULO 2, coma 35l también el Codigo de

Edificacién de la Provincia de 5an Juan ¥ los Reglamentos de Organismos Municipales, Provincisles,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccién, Leyes Laborales & Impositlvas, Tasas e
Impuestos que graven|a realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanis, Reglamentacion, etc.,
vincutadas con la elecucién de los trabajos.

Ademds, por el solo hecho de participar en la presente Concurso de Precios, los Proponentes declaran
pxpresamente su conocimiento y aceptacion de todas las clausulas que rigen el proceso de licitacion y
manifiestan haberse notificado de todas |as comunicaclones efectuadas por 3 Autoridad Competente. Asi
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y
Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro
documento que lo integre). En funcion de ello, en su Propuesta los oferentes deberan presentar la
correspondiente Declaracion Jurada en ¢l sentido indicado.

Anexo Formularios (Formulario N°2, ver Anexd Formulario).

ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

candiciones de trabajo tales come: provision de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones ¥ otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado,

Los proponentes por €l solo hecho de participar en el presente Concurso de Precios admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacién de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas vias de
comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiclones climdticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las

necesidades requeridas antes y durante la ejecucion de los trabajos, asl como cualquier otra circunstancia
gue pueda afectar e obra, su ejecucitn, su consarvacion y 5l costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanta se relaciona con el caracter,
calidad y cantidad de los materlales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
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asimismo |3 posiciony fluctuaciones de las napas de agua, en funcidn de lo cual el Contratista debersd aplicar
la metodologie de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacién impuesta por este articulo.

Anexo Formularios (Formulario N°3, ver Anexd Formulario).

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacidn de las propuestas se admitira hasta el diz y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Divistén compras de |2 Direccidn de Recursos Energéticos (D.R.E.), Centro Civico de San luan,
Avda. Libertador Gral. 5an Martin 750 Oeste, 5to, Piso Nucleo 6, Ingreso N°7, donde se extenderé recibo
contra entrega de los sobres presentados. La documentacion que llegara después de la hora establecida para
la apertura sera devuelta sin abrir, sin responsabllidad alguna para la Autoridad Competente por esa
situacidn, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar culdadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir fa
presentacién de ninguna informacién, documento y/o archiva solicitado. Fsta omision o 13 comprobacién de
gue cualquier informacién proporcionada por un Proponeénte no es correcta, veraz, completa o adulterada,
maotivara el rechazo vy aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de 13 firma, €sta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusidn de toda otra.

5| dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la legalizacion del Colegio pertinente.
La documentacién requerida por este Pliego se acompafars de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentardn dos sobres o paquetes bajo 2 denominacian “Sabre 1" y "Sobre 27, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviclabilidad. El “Sobre 2" estara contenido en el “Sobre 17,

b) El “Sobre 1" llevara un rétula en el que conste solamente la denominacién de la Concurso de Precios de
que se trata, el lugar, horay fecha de apertura. Seinsertaran en &ltodos los documentas solicitados, st guiendo
estrictamente el orden establecido el ARTICULO 15 del presente Pliego.

¢) El “Sobre 2" llevard un rétulo en el qua conste la denominacién de la Concurso de Precios de que se trata
y el nombre del Proponente. 5e insertaran en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguien do
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 16 del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentaran ordenados en carpetas con Indice y separadores, estaran
redactados en castellano, se presentaran en hojas farmato Ad, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al lgual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitiran presentaciones de documentacién técnica grafica con

agregados manuscritos. Los documentos que se acompanen podran presentarse en su original, en testimonio
sxpedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial,

) Enel "Sobre 1" se debe se debe presentar toda la documentacién origina! Impresa con una (1) copia y en
al sobre dos se debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas |as
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paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el
Proponente para representarlo jegalmente y €l Representante Tecnico, ¥ llevaran el sello de la Empresa,
sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “ariginal”, sera considerado a todos los
efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que deberd ser Idéntico al anterlor, serd marcado con la palabra
“copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y 5€ incluira un indice que facilite la ubicacién de cualguier
informacién durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas ¥ anilladas en forma suficientemente
segura para ayitar su deterloro par el manipulec de que serd objeto durante {as tareas de ravision v
evaluacion,

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizéndose
las obras por precios unitarios en cada [tem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiclones.

i} Lospreciosse escribiran en nimero y letras, consignando los importes parcialesyel total correspondiente
a |3 propuests, todos expresados en pesos.

1) Nose somaran en cansideracion las propuestas que modifiquen las bases de ta Concurso de Precios o que
presenten enmiendas, COrrecciones, raspaduras, entre |ineas o errores gue no se hubieran saivado
debidamente 2| pie de estas.

k) Las propuestas s presentaran utillzando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I} Toda documentacion digital, dieberd contar una Declaracion jurada del Oferente, certificando que el
contenido del Pen Drive es fiel repreduccidn de lo Impreso presentado como original.

Para la Oferta Econdmica se debers utllizar el modelo §.1.G.0.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energia de la Provincia de 5an Juan, mediante el archivo Excel, “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N.
AD14 PERIODO 2025.x1s", a descargarse del mismo link en el gue se encuentra disponible el Pliego de |2
Concurso de Precios, debiendo ser completado en los componentes, Datos, Andlisis de Precios, Gastos
Generales, Insumos, Equipas, Rendimientos, Coeficientie Equipos, [ndices, Plan de Trabajos, Curvas de
inversiones, etc, Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con farmulas y
redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser maodificados nl adulterados, nl incorporadas nuevas
columnas, pudiendo Incorporar nuevas pestafias para |a inclusion de andlisis auxiliares). Si la Comision de
Evaluacién detectara algin tipo de adulteracién en el archivo original, podré rechazar la Propuesta &l
momento de su evaluacion.

m) Los proponentes, sin perjulcio de ofertar un precio dnico, daberan cotizar cada uno de los ftems indicados,
3 los efectos de facilitar |3 certificacion, La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios

unitarios cotizades por las cantidades computadas de los respectivas [tems gue figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.

n} El precio total resuitante se eccribird en nimeros y letras, en pesas, redondeado al centavo. Cuando exista

discordancia entre los numerosy las letras de los precios, sele daré prioridad a lo eccrito en letras-Sphubiera
Mo An SE EAUARDO PELLICER
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error de operacién en los importes parciales, se reajustard el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada [tem.,

o) Para el cdlculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo con el Decreto
Acuerdo N2 006/23 se debera completar en cada planilia de Andlisis de Precios las columnas referidas a Datos
de Redeterminacion con Codigo ¥ Descripcion de tados los componentes del item, deblendo contener y ser
colncidente a lo indicado en hoja “insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo 5.1.G.0.p,, el
que se adjunta en pagina web oficlal.

p} Cualguier consulta referida al llenado det archivo "MANTENIMIENTO Yy REPARACIONES EN R.N. AD14
PERIODO 2025" debers efectuarse segun se indica en &l ARTICULO 10 del presente Plisgo.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1"
Los Proponentes deberdn incluir en of “Sobre 1" |a sigulente documentacian:

ROTULO SOBRE N°1

SOBREN’1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

53 piso Centra Civico, Nucleo N6, Ingreso N7
Avda, Libertador Gral. San Martin 750 (0)

CONCURSO DE PRECIOS N2 04/2025

FECHA:

OBRA: “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014 PERIODO 2025".

a) Nota de presentaclén: Siguiendo el modelo del Formulario N*1 (ver Anexd Formulario).

b) Acreditacién de |a exlstencla y vigencis de ia persona oferente: Mediante copia de la Inscripcion en el
Registro Publico de Comercio © de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademas adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar las actas o constancias del

representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacién que invoca, con copias
debidamente certificadas.

¢} Acta de Asamblea: Por la que dispone 13 participacion de la/s Sociedad/es en la Concurso de Precios, ©
autorizacién para conformar la U.T.

d) MM&: por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacion, por snte
Escribano Piblico, en caso de que el Estatuto social no lo determine. En caso de tratarse de Socledades
regularmente constituidas se debers incluir dltima designacion de autoridades.

PROYEC DRENEHGETICOS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES RECEHON DERECORS0S ENERST100S
"MANTENIMIENTO ¥ REPARACIONES EN R.N, ADLS PERIODO 2025”

pag. 18




g ) -~ = | ii
£ ’ i o

= ; o d Direccion de
S San Juan \ Ministerio de Infraestructura \ Recursos Hidricos Recursos
Gobierno Agua y Energia y Energias Renovables Energeticos

&) Constancla de la constitucién de la Garantia de la Oferta: Sera por un monto minimo del 1% del
presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO
16: del presente Pliego.

En caso de presentar poliza de caucién con firma digital, el oferente deberd presentar la poliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave gue habilita la apertura
del archive 6 soporte digital, segun corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar gctualizado: Se debers adjuntar el Certificado Habilitante én
priginal, expedido por el Registro de Constructores de Obras Plblicas de la provincia de San Juan (rubro:
“Electromecanica Normal y Electrénica”), en el que conste capacidad de contratacion anual, y capacidad
técnica.

Para el caso de una U.T. las capacidades serén las sumatorias de las capacidades individuales, en relacién con
la parte porcentus| que cada integrante tenga en dicha U.T., ¥ deberin acompafiar |a certificacién en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacion.

g) Certificado del Empleador LER.LC: Copla certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de |a
industria de la Construccion, vigente a la fecha de la Concurso de Precios

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Muttilateral, segun
corresponda), expedido por ia Direccién Gral. de Rentas de la Provincia de 5an Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucién N 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente esta Inscripta en el Impuesto sobre los ingresas Brutos, en el ramo correspondlente 2 la
adquisicion, trabajo que se trate:

« 422200 "CONSTRUCCION, REFORMA'Y REPARACIGN DE REDES DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD,
GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES”

y 5u situacién de pago respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreic N2 1818-70.

i) Constancia de Inscripcién ARCA: En los tributos y/o regimenes a cargo de Ia Administracion Federal de
Ingresos Pablices, vigente segin Resoluclén Gral. N2 1817 de la ARCA, al cual se accede via Internet a través
de la pagina web de 1a ARCA (www.ARCA.gov.ar), firmada por el Proponente.

|) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sabres, emitido por el Registro
Uinico de Proveedores del Estade (R.U.P.E.), acreditando su inscripcian como proveedor del Estado.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan 5.A): referido al cumplimiento del
Articulo N2 17 de |a Ley N2 643-A (ex Ley N¢ 7053), que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6, ver Anexo Formulario,

)} clé da de ocimiento del Pliego: Sigulendo el modelo del FORMULARIO 2, rubricada por
el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia gque €l Proponenta conoce y acepta

tado lo dispuesto por el Pliego de la Concurso de Precios, como asl también estar en conacimiento de todas
las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado en |a pagina oficlal.
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m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de |12 ohra: Siguiendo el modelo del
Formulario N* 3 ver Anexd Formulario, rubricada por el proponente y su representante técnico, por ta cual
se deja constancia que el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta fas condiciones del terreno
en el que se efectuara |3 obra.

n} Declaracién Jurada de Aceptacién de justicia Ordinaria: correspondiente a fa Provincia de San Juan, para
cualquier cuestion judicial que se suscite, siguiendo el modelo dei FORMULARIO 4 ver Anexd Formulario.

o) Declaracién Jurada de Constitucién de Domicille: tanto real {dentro de |2 provincia de San Juan) como
electrénico, para cualquier notificacién gue deba efectuarse, siguiendo el madelo del FORMULARIO 5 ver
Anexi Formulario.

p) Declaraclén Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes Y Contribuciones: Sera requlsito
indispensable la presentacién raferida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando 2 tal efecto el modelo
del FORMULARIO 6 ver Anexd Formularic.

gq) Formularios 931; Daclaracién Jurada en Pesos {con cantavos) 5.U.5.5. correspondientes a los ultimos sels
(6) periodos exigibles 3 la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de presentacion y de pago
correspondignta,

r) Mmﬂgjﬂlﬂﬂm: En caso de corresponder, certificado de beneficiario deia Ley N 2135
A, expedido por la Oficina Central de Contrataciones con fecha de otorgamlento anterior a la de la apertura
de la presente Concurso de Precios. La falta de presentacidn del Certificado, aungue se encuentre inscripto
en el Registro correspondiente, implicar la renuncia del proponente 2l beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certlficado de Pago de Auténomos: Pars ¢l caso de empresas unipersonales, fotocoplas certificadas por
la autoridad competente de la Direccién de Recursos Energéticos (D.R.E.) o Escribano Plblico de los
comprobantes que acrediten el pago de auténomos de |os tres (3) Gitimos meses respecto al mes de I3
presentacién de la oferta. Para el casp de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por
la autoridad competente de la Direccion de Recursos Energéticos o Escribano publico de los comprobantes
que acrediten el pago de auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacién de 1a
oferta de su representante.

t) Designacién del Representante Téenlco: Incluyendo certificacion que acredite su Inscripcion en &l
Registro del Colegio de Ingenieros Especialistas de |a Provincia de San Juan y en la D.G.I. (C.U.LT.), o CULLL,
con el pago de la matricula al dia y curriculum vitag donde gqueden perfectamente reflejados sus
sntecedentas técnicos en la especialidad mencionada en el ARTICULO 33. Deberd agregarse también el
instrumento legal que demuestre su vinculacion laboral con el Proponente para la abra.

u) Ant obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucion, (publicas y/e privadas), detaliando

cantidades y destino de obras, con cartificacion de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada per el Proponenta autorizado.

v) lle del Pe al ala Obra: Listado de profesionales, técnicos, capatacesy personal de apoyo
en relacidn de dependencia, contratados o a contratar para la obra.
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w) Sobre “\fariantes”: Sl el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado
al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aguel, mas el agregado del término "Variante”. No se
podrén presentar variantes sl no se cotiza la propuesta base. £l detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacion deberd reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinaré el rechazo de ia myariante”, La presentacién de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracion.

x) Presentacién del Sobre 2

En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la integra deberd presentar por
separado los documentos <efialados en los incisos b), ¢), g), h), 1), k), p), aks r)ys) en los que corresponda.

e s . 5S¢ deberd adjuntar en caricter de declaracion jurada todas las
especificaciones técnicas de todos los materiales & utilizar en la obra con sus respectivos folletos taenicos
emitidos por el fabricante

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2"

El sobre 2, contendrd obligatoriamente la sigulente documentacian, la cual en su totalidad deberd
confeccionarse completando |a planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de la
Concurso de Precios, bajo la denominacién “MANTENIMIENTO ¥ REPARACIONES EN R.N. AO14 PERIODO
2025".

RATULD SOBRE N'2

SOBREN"2

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

52 Piso Centro Civico, Nucleo NG, Ingreso NeT

Avda. Libertador Gral, San Martin 750 (Q)
CONCURSO DE PRECIOS N2 04/2025

FECHA:

OBRA: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014 PERIODO 2025".

Identificacion del Proponente:

Domicilio declarado en 5an Juan:

= i

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de Anexo Formularios (Formulario N°7, ver Anexd
Formulario).

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo sera
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desarrollado en base al sistema de planilias $.1.G.0.P. modelo, con indicacion de los perlodos de ejecucion de
los ftems y subitams, ¥y sus porcentuales, como 55 tamblén el nimero de orden, designacion de ftems y
porcentajes respecto del total del presupueste.

Anexo Formularlos (Formulario N°3, ver Anexd Formulario).

c) Cémputo y Presupuesto: el cual deberd ajustarse al formato del Computo y Presupuesto Oficial,
respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacion de los [tems y subltems. Previo
a I3 firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de |os items globales, fin de facilitar las
mediciones y certificacion de obra.

Anexo Formularios (Formulario N°8, ver Anexd Farmulorio).
d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblamente con indicacidn de los porcentajes e inversiones
{mensuales y acumuladas), de acuerdo con el modelo.

e) Andlisis de preclos: Para todos los ftems y sub-items que Integran la obra. Todos los andlisis de precios,
incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, viaticos, asignacicnes
remunerativas 0 no remunerativas, etc.) ¥ Equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios. Todos los Insumos Y mano de obra deberan relacionarse con indices para la
redeterminacion de precios en un toda de acuerdo con el decreto acuerdo provinclal N2 0062023,

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que cred necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. gue definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

Anexo Formularios {Formulario N*10, ver Anexd Formulorio),
f) lle de Co icidn rcentaje de Gas les: discriminados éstos en Gastos Generales
de Obra y Gastos Generales de Empresa, segin planilla 5.1.G.0.P.

Anexo Formularios (Formulario N°11, ver Anexd Formulario).

g) Copia en formato Digital: La documentacion reguerida en los incisos b), c), d), e} y f), sin perjuicio de ser
presentada Impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un Pen Drive, también en original y copis, debidamente rotulado, y certificada su
fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracion Jurada, segiin FORMULARIO 12,

En caso de ohservarse discrepancia entre la presentacién impresa y la digital, prevalecera el contenido de la
presentacién digital, sin perjuicio de la determinacién gue adopte la Comision de Adjudicacion ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de |z digitalizacién

Anexo Formularios (Formulario N*12, ver Anexd Formulario).

ARTICULD 16: GARANTIA DE LA OFERTA

En todos los casos los interesados deberdn adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en
el ARTICULD 15 bajo el punto e).
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Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes farmas:

a} Dinercen efectivo, depositadoen el Banco San Juan 5.A,, Cuenta NE 500-213614-2, debiendo acreditarlo
can |a boleta de depdsito respectivo,

5| el oferente constituye la garantfa de oferta mediante efectivo @ transferencia bancaria y en el Acto de
Apertura de sobres resultase rechazado por algunas de las causales de rechazo sutomitico, el proveedor
debers dar aviso y al retirar |2 documentacién deberd dejar la garantfa original con el fin de poder tramitar
luego Ia devolucion de la misma,

En el caso de solicitar Ia devolucién de la garantfa de mantenimiento de ofertaen propuestas rechazadas con
rechazo automético, el oferente debe solicitar su devolucion en Unidad Operativa de Contrataciones del
arganismo Contratante mediante el Inicio de un expediente con “Nota de Solicitud de devolucion de garantia

y copia del comprobante de pago

Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberd constituir domicilio en esta cludad y someterse 3
los Tribunales Ordinarios de a cludad de San Juam, renunciando a cualquier fugro o jurisdiccion que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusién y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pa gador de las abligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente, El plazo gue debers cubrir el
Aval Bancario serd hasta que se formalice la firma del contrato por parte del adjudicatario.

b) Seguro de caucion, La Péliza de seguro deberd contener la siguiente informacion:
e Podra presentarse la Péliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N2 0036-MOSP-2021
disponible en el link httpﬁ:ﬁdrive.gmg!e.wmfﬁIe)‘dﬂmqﬂjﬂhmd\m&l-u!k-
919cNRE6QONZS_5/view?usp=sharing) en alguna de las siguientes formas: por correo electrénico con
destino a obraselectricasdre@gmall.com o en soporte electrénico [pendrive).

Serd causal de rechazo automatico al error u omisién de algunos de los puntos detallados a continuacion:

e Deherd ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia, Direccion de
Recursos Energéticos (D.R.E.).

« Deberd contener: el Tipa de Contratacién y Ndmero de Cantratacién, Nimero de Expediente y
Objeto.

e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segln pliego.

« Deberd contener la renuncla expresa a los beneficios de excusidn y division.

e Deberd fijar domicilio tegalenla ciudad de San Juan para todas |as obligacionesy derechos derivados
de dicho seguro.

s Debera contener el sometimiento expreso 2 los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuera de excepcion que pudiere corresponderie,

« El plazo que debera cubrir la poliza de seguro serd hasta que se formaiice la firma del contrate por
parte del adjudicatario. o
s Deberd adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.
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e Deberd tener certificacion de firma del Emisor de la poliza, adendas o endosos por escribano publico

(identidad y caracter).
« Deberd legalizarse la certificacién por medio del Coleglo de Escribanos de |3 jurisdiccion gue
corresponda.
Tanto para los Avales coma para las Pélizas de segura de caucion, deberd ajustarse a lo establecido en
Resolucién conjunta 030 OCC .2019; 015 TGD 2019; 097 C.G.P 2019 (Instrumentas de garantia para

Contrataciones

¢) Titulos de fa deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacién del pentitimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estada no abonara intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses perteneceran a sus depaositantes.

Esta garantia le serd devuelta a la Adjudicataris, dentro de los quince (15) dias hédbiles posteriores 2 la
presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se |es devolvers la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de l2 Administracion,

ARTICULO 17; TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corrides a contar de la

fecha de la apertura, Si por algiin motivo el Propanente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perdera el deposito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones gue le
pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accion gue le pudiere corresponder.
En caso de vencerse gl término de mantenimiento de oferta sin que se hublere producido la adjudicacion,
dicho término se considerard prorrogado automatica y suceslvamente por periodos iguales, salvo
manifestacién por escrito y en forma expresa del Oferente dirigido a 13 Direccion de Recursos Energéticos, -
MIAyE (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (Oeste) - 5° Piso — Nicleo B, Capital,
San Juan, con no menos de diez (10) dias corridos de anticipacién al vencimiento de su vigencia, haciendo
caber su voluntad de no prorrogar |a garantia de Mantenimiento de Ia Oferta, Este Gitimo supuesto implicard
la desestimacion de |z oferta.

Este procedimiento sera aplicable a cada una de las prorrogas que pudieran tener lugar.

11l - Acto de Apertura, Adjudicacién y Firma de Contrato
ARTICULO 18; APERTURA DE LAS PROPUESTAS ¥ CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas serdn recibidas hasta &l dia y hora que indiguen las publicaciones del llamado al Concurso de
Precios.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 17, los interesados podran pedir © formular aclaraciones
relacionadas al acto, perc iniclada dicha apertura no se admitirs Interrupcién de este, pudiendo los
interesados formuiar las observaciones que tuvieran sl terminar la apertura de la totalidad de los sobres ¥
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra las oferentes que
acrediten la representacion que invocan. _ =
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A continuaclon, se procederd a la apertura consecutiva de todos los wsohres 1", verificande si i3
documentacian presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 15: Contenido del “Sobre 1* incisos ), f) ¥ ) segun se indica:

e) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Oferta;
f) Certificado habilitante para contratar actualizado

x) Presentacion del Sobre 2.

La falta de uno o mas de 2stos requisitos supondra 3 inadmisién de la propuesta y 3 devolucién de la
documentacidn presentada; incluido en su caso el “Sobre 2", sin abrir, defando constancla de ello en el Acta.
En caso de que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de dénde quedard
Is documentacién para su retiro.

Las demdas requisitos citados en el ARTICULD 15, deberadn ser presentados hasta cinco (5) dias habiles después
det acto de apertura, siendo de exclusiva responsabllidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin
necesidad de notificacion alguna, vencido dicho plazo fa oferta sera rechazada.

Acto seguido se daréd comienzo 3 la apertura del “Sobre 2", verificdndose si la documentacion presentada se
ajusta a las disposiclones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presentan los requisitos
exigidos en los incisos a) Precio ofertado, y b) Plan de Trabajo, del ARTICULO 16: Cantenido “Sobre 27, en
cLya Caso 5e procedera a la devolucién inmediata de las propuestas o ensu defecto, se dejard constancia en
el Acta que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. La falta de los demas requisitos citados
en dicho articule podra ser subsanadas presentdndolos hasta cinco {5} dias habiles después del acto de
‘apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad
de notificacién alguna.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo sigulente:
a) Que exista acuerdo entre dos 0 m&s proponentes o representantes técnicos para la misma obra,
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrard un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si iss hubiere, expresando a quiénes pertenacany ias causas del rechazo,

Asi mismo constaradn los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automdtico.

Los Proponentes gue acrediten la representacién que invocan podran efectuar las observaciones gue
consideren pertinentes, |as gue se expresaran en forma verbal y constardn en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion,

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podrd prorrogar © suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prarroga o suspensién de igual maneraa |a utilizada para cursar el llamado al
Concurso de Precios. '
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ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS .
Las copias de las ofertas reclbidas estardn a disposicion de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de las cinco (5) dias hébiles sigulentes, los Oferentes podran

impugnar por escrito las ofertas. El escritode impugnaclén debidamente fundado deberd ser acompafiado de
la constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente 3l uno por ciento (1%) del importe total
de |a oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucidn de garantia debera realizarse
conforme se detalla en el ARTICULD 17, inciso a).

Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacién, notificindose al Impugnante |a resolucion
recaida sobre la misma juntamente con f2 adjudicacion.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso de que las Impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
Importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y ne garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentas presentados por los Proponentes serdn evaluados por una Comisién de Evaluacion

designada por la Autaridad Competente, que elercerd su funcién basada en los datos aportados por las
Empresas.

Los Proponentes estardn obligados a suministrar la Informacién adiclonal que a solicitud de dicha Comision
<e considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacion de las ofertas.

Con el fin de profundizar el andlisis de las propuestas, |s Comisién de Evaluacién se reserva el derecho de
indagar los datos refativos al desempefio de los compromisas contractuales oportunamente asumidos por el
oferente, Asimismao, serdn tenidos en cuenta las antecedentes de Incumplimiento por contrato celebrados
con organismos del Gobierno de la Provincia de San Juan gue hubleran resultado en paralizacion Injustificada
de |a abra, rescisién del contrato imputable a la empresa, multas o mal concepto, ademds los reglstros gue
configuren atrasos de obras imputables a la Contratista, sobre todo en aquélias que se encuentren en curso
con esta Subsecretarfa. De igual modo, se considerard el historial de litigios desfavorables o litigios
pendientes gue impacten seriamente en su patrimonio. Lo antes mencionado podra dar lugar & I3
desestimacién de la oferta.

Receptada la documentacion que conforman las ofertas por la Comisién de Evaluacion, ésta examinara las
propuestas formalmente admitidas por la Mesa de Apertura de Ofertas, verificando que esté acompafiada la
documentacién requerida como faltante en el Acto de Apertura de Ofertas.

21.1.- Cumplimiento de fas Condiciones del Concurso,

La Comisién de Evaluacion rechazara toda oferia que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos licitatorios.
No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier oferts, que inicialmente no se ajustaba
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3 dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacién por parte defa Comistén de siuna
oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basard solamente en el contenido de la propia oferta, Una
oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones estipuladas en dichos decumentos, aun con desviaciones, reservas u
omisiones subsanables. Una desviacion, reserva u omisién de naturaleza subsanable es aquella que:

. No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucion de los servicios U obras objeto
de |a Licitaclén Pablica.

Il Mo altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

I,  De rectificarse, no afectaria injustamente la pasicion competitiva de otro Oferente, que habiendo
presentado Ofertas, 5/ se ajustan a los documentos correspondientes,

21.2.- Mejora de Ofertas

si |a Comisién de Evaluacidn considera que dos o més ofertas cumplen con todos los requisitos solicitados de
manera satisfactoria, y las respectivas ofertas econtmicas se encuentren dentro de un rango no superior al
cinco por ciento (5%) respecto al monta de |a oferta més bajs, podré solicitar a sus Proponentes una mejora
de oferta.

Dicho pedido se formulara por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar, fechay
hora en que se recibiran las propuestas, ¥ la-misma infarmacién carrespondiente al Acto de Apertura de
Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en zpbre cerrado y lacrado, con identificacidn del proponents,
conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 27, ajustados al nuevo precio
ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacién y estudio de |2 Comisién de Evaluacion se llevardn a
cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera apertura.

21.3.- Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible

se considera oferta inadmisible aquélia gue no se ajusta a los requisitos de los pliegos licitatorios, gue no
ofrecen exactamente lo solicitade o no lo ofrecen con los requisitos establecidos an el llamado.

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas enfirme e incondicionadas. Debido a lo anterior, |a propuesta
que presente el oferente debe niecesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al
cumplimiento de una condicién.

se entiende que |z oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo
proponente o de terceros.

También se entiende por oferta condicionads aquella gue no define puntos importantes requeridos por los

pliegos licitatorios, y que asegura que se podran definir una vez que se den los condicionamientos qué ella
consigna. La administracion debera necesariamente rechazaria.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES : BECYEREE FNERGFTIENS
AANTENIMIENTO Y REFARACIONES EN RN, A014 PERICEOD 2025™

pag 27




=R NNON42 25

[
¢fis. San Juan | Ministerlo de infraestructura | Ei:ﬁ?&?ﬂi Siicos E‘;‘;ﬂr;‘ ;’5
® Gobierno Agua y Energla y Energias Renovables Energéticos

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias, 5e entiende por oferta temeraria aquella
proposicién gque hace presumir que no podra ser cumplida por sostener precios anormalmente bajos o
condiciones Inviables técnica o financleramente,

21.4.- Sobre Especificaciones y Marcas

s en la documentacion técnica se hace alusion & una marca comercial o equivalente, se entenderd qua se
trata de un tipo 0 modsla indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo ©
parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia ¥ terminacién, caracteristicas fisicas, mecanicas ¥
quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo
tecnolégico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias, cuzlidades de
uso y mantenimianto.

5i las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, 0 cualquier palabra que lo describa, el
Oferente basard su cotizacién en [a marca 0 tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente
cualquier otro articulo o material, deberéd expresarlo con claridad en su propuests, presentando catalogos,
tolletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la propuesta.
La aceptacion de estos quedara a criterio del Comitente,

La adjudicacion recaers sobre igs ofertas que resulten mas convenientes, teniendo en cuenta que |05
Oferentes de tales propuestas demuestren tener |a capacidad empresarial, técnica, economica y financiera,
necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en €aso de ser Contratistas de la
Reparticién, estar estrictamente al dia en el cumplimiento de sus obligaciones tontractuales.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevard un informe al Comitente aconsejando |2 adjudicacién de la
pbra a la Empresa cuya Propuesta s considere la mas conveniente.

ARTICULO 22: ADIUDICACION
Lz Autoridad Competente, en funcién de lo aconsejado por la Comision de Evaluacién, y sigulendo criterios

que beneficien al Estado Provincial, tandra la facultad de adjudicar a la oferta mds conveniente. Tendrad como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones 2 cargo de la Autoridad Competente (Art, 202, Ley Provincizl de
Obras Plblicas N® 128-A.

La Autoridad Competente notificard fehacientemente & todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberd proceder a la firma del Contrato,
conforme 3 lo establecido en el Articulo 227 de |a Ley de Obras Publicas N® 128-A.

ARTICULO 23: IMPUGNACION DE LA ADIUDICACION

Los Oferentes podrin formular impugnacién fundada a la adjudicacidn, acompafiando constancla de
constitucién de una Garantia de Impugnacion equivalente al dos por ciento (2%) delimporte total de la oferta
adjudicads, en los términos y por los medlos recursivos previstos en la legislacion vigente,

Esta garantia deberd constituirse Gnicamente mediante depésito efectiva en el Banco 5an Juan, Sucursal 018
Cuenta 600-213614-2 Gobierno de la Provincla, y serdn devueltas a quienes las constituyeron sclamente en

caso de que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable, En caso de que las impugnaciones sean
rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasardn a Rentas Generales. .
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Las impugnaciones prasentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTiCULO 24: FIRMADE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro de los siete (7) dias cortidos de comunicada fehacientemente la ad|udicacion, el Adjudicatario debera

constituir una garantia de ejecucion de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
en cualquiera de las formasy condiciones establecidas en el ARTICULOD 17. €n caso de optar por Aval Bancario
o por Péliza de Seguro de Caucién el plazo deberd extenderse hasta |a firma del Acta de Recepcion Provisoria.

£l Adjudicatario debera presentar el Cantrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir dela
firma de este. No se admitira pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia hébil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a |a real fecha de iniciacién, £l nueve Plan de Trabajos serd visado por la Inspeccion de Obra.

si el Adjudicatario no se presentara, ne afianzara o se negara a firmar sl Contrato en forma y tiempo
ectablecidos, perdera al Importe de la Garantfa de la Propuesta. Dicha circunstancia serd comunicada al
Registro Provinclal de Constructores de Obras Pablicas.

ARTICULO 25: RESCISION DEL CONTRATO
La Direcclén de Recursos Energéticos queda facultada a rescindir el Contrato con antelacidn a su vencimlento,

en los siguientes casos:

a) CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: Las penalidades establecidas en este Pliego no seran
aplicadas cuando el incumplimiento de i2 obligacion provenga de caso fortuito o de fuerza mayor
debidamente documentado por el interesado y aceptado por el organismo licltante. La existencla de caso
fortulto o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraidos por los adjudicatarios,
debers ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro de los TRES (3) dias de producida o
desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podra invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor,

b) REVOCACION O RESCISION SIN CULPA DEL CONTRATISTA: Cuando la ADMINISTRACION revaogue o
rescinda un Contrato por causas no imputables al Contratista, este Gitimo tendra derecho a que se le
reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motive del Contrato, No se hard lugar @
reclamacién alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requerldos para financiacion.

c) RESCISION CON CULPA DEL CONTRATISTA: Vencido el plazo de cumplimiento del Contrato, de su
Prorroga o, en su Caso, del Contrato rehabllitado, sin que los SERVICIOS fueran entregados o prestados los
seryvicios de conformidad, la SUBSECRETARIA debera declarar rescindido el Contrato sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato, sin perjuicio
de ser responsable el Contratista por los dafios v perjuicios que sufriere la ADMINISTRACION con motivo de
|a celebracién de un nuevo Contrato con el mismo objeto.

La rescision del Contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato, podran ser
totales o parclales, afectando en este titimo caso 3 la parte no cumplida de aquél
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IV - Acciones Previas al Inicio de Obra

ARTICULO 26: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
previo al Inicio de la obra, la cual debers comenzar dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del

contrato, el Contratista deberd efectuar una serie de tramites, segun se indica:

a) Certificado del 1.E.R.L.C.: Deberd acreditar haber tramitado la declaracton deinicio de gbraanteel LER.LC.
(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de 1a Construccién), para lo cual presentard 2 la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcién del .LE.R..C. antes
die autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracién debera informar el domicilio exacto de |2 obrg,
indicando calle, nimero, localidad y Provingia.

b) Obtencién de autorlzaciones de Empresas de Servicio: El Contratista debera recabar toda Informacién
referente a |a exacta ubicacion planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de gue inevitablemente se deban afectar, deberd obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Eco-gas, 0.5.5.E., Energia San Juan, Telefonica,
Municipalidades, etc.), Todo deterioro causado en instalaciones, ohras o servicios sera de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar psgo alguno porsu reparacién.

¢) Acuerdos con Organismaos de Riego: S los trabajos que comprenden el presente Concurso de Precios
afectan obras de riego de caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento
de Hidraulica de la Provincla u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos,
aleantarillas, puentes, etc,, el Contratista estara obligado a convenir el momento conveniente para ia
ejecucion de las obras con dichos organismos, debiendao presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente
a la Autaoridad Competante,

d) Designacién del Responsable Ambiental: EI Contratista debera también, antes de Ia firma del acta de
replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestién y Vigilancia Ambiental, que Inclulrd todas las tareas
desde |a firma del Contrato, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimientc a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcion, se designard a un profesional con formacién en el encuadre ambiental de
ohras viales, con una experiencia no inferior 2 cinco (5) afios, en la glaboracién de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y ja implementacién de ambos. Asimismo, deberd presentar
antecedentes en la implementacion de medidas de bioingenieria, como asi también en el control de la
ejecucion de medidas de atenuacién de impactos amblentales.

£l responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcién en el Consejo Profesional que
le corresponda de 5an Juan con su respectivo certificado de habilitaclén, acompafiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectaments reflejados sus antecedentes técnicos an ia especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendré la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.
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&) Dﬂwﬂﬂwi}ﬂw@: El Contratista deberd designar un respansable de
Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientas deberan ser conforme a lo indicado en el ARTICULO
33.

ARTICULD 27: SEGUROS

El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccion de la obra,
mas el periodo de garantfa, las polizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando mantener
indemne al Comitente por cualguier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que pudieran
ocurrir a la obra por cualquier causa y Gue las polizas de seguros © bien sus franqulcias o deducibles, no lo
cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccién (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la pbra, debera presentar
una poliza de este tipo a entera satisfaccion del comitente, la cual deber4 ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo con los nuevos valores de obra que
pudieran surgir en el plazo de construccion de la obra en suncidn de las redeterminaciones de precios y/o
adicionales de obra, Este incremento deberd trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de
responsabilidad civil que se indican més adelante.

£n |z poliza deberd considerarse como coasegurado a “Gobierno de ia Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energla / Direccion de Recursos Energéticos”.

La poéliza de Seguro de Toda Riesgo Construccion debera incluir las sigulentes glausuias:

a} No repeticién a favor de “"Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua
y Energia / Direccién de Recursos Energéticos”.

b) Responsabilidad Clvil Cruzada a favor de "Gobierno de |a Provincia de San Juan / Ministerio de
infraestructura, Agua y Energfa / Direccion de Recursos Energéticos’.

¢} Clausula de No Anulacién a favor de “Gobiernc de la Provincla de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccion de Recursos Energéticas,

d) Clausula de notificacién con 30 dias de anticipacién por anulacidn vy falta de pago a favor de
“Goblerno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Direccion de
Recursos Energéticos”,

Mediante aceptacion expresa, la poliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:
i Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.

i, Dafios causadas directamente por ciclén, huracén, tempestad, vientes, inundacion, desbordamiento
y alza del pivel de aguas, maremotos y enfangamiento.

ii.  Dafios a inmuebles linderos por fisurasy rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones,

Caberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Sc asegurara por respansabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a blenes de terceros y/o lesiones y/o muertes ocasionadasa
terceras personas {ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ccurran en conexién directa con
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la ejecucion del contrato asegurado por la poliza, por cada evento, por la suma de 5 #0,000.000 (sesenta
millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

7) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberd contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo con lo legislado en |a ley N2 24.557, dando cumplimiento a
tados los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas regiamentarias de la misma.

El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal y
clausula de Renuncia a los Derechos de subrogacién a faver de "Gobierno de fa Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energla / Reparticion”.

3) Seguro de Automotores: El Contratista deberd contratar los seguros de los vehlculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
seguras de |a Nacién. El riesgo minimo por cubrir sera la responsabilidad civil de acuerdo con leyes vigentes.

su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién de este. El Comitente debera
figurar como asegurado adicional.

Seguros de Vida: El contratista deber4 contratar los Seguros de Vida para su personal en relacion de
dependencia que exigen las legistaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan SUrgir, conforme
4 |a normativa y textos aprobados por la superintendencia de Seguros de la Nacién,

ARTICULO 28: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES ¥ PREVISIONALES
El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho iaboral, pravisional y las que

establezcan las convenclones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberd
llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante ia
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus subcontratistas,

Toda infraccién al cumplimliento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescisién del contrato por culpa del Contratista y facultard a la Autoridad Competente para suspender la
tramitacidn y pago de certificados.

Ademas, presentard a |2 Inspeccion el Formulario ARCA 931 desagregado por personal afectado a cada obra
y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL, Asimismo, el pago al personal debera
ser bancarizado con |as constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicién gque la inspeccion determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, debers ser aportada en forma inmediata por la Contratista,

A continuacién, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la
obra que se contrata, no podra nunca y bajo ninglin concepto ser inferior a lo establecido en ia legislacidn o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: E| Contratista, en caso de requeririo la Autaridad Competente, estd obligado a
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presentar el documento prohatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal gue fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsidn Social.

El Cantratista sera responsable por la seguridad del personal 2 su cargo, COmo asimismo serd responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
£l cantratista deberd cumplir con la legistacion sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucién del

contrato, A tal fin, tendrs @ su cargo |2 efectiva Implementacion de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 30: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAID
La Contratista estd obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N"19,587/72, N°24.557/95 y

complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud vy seguridad establecidas en los Decretos
reglamentarios N*351/79, N°1338/96 y N2 911/96, y las Resoluciones SRT NE 231/96, SRT N2 051/97, SRT Me
035/98, SRT N2 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, 5RT 905/15, SRT 299/11 y Decreto Ne 144/01, como asi
también a cualquier otra normativa vigente y/o todas 1as modificaciones y/o actualizaciones a la nermas que
pudieran surgir durante el desarrolio de |a obra.

En tal sentida, estardn a cargo de |2 Contratista todas las acciones y 1a provisién de aquellos materiales,
herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes de Higiene, salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-
mental y reducir Ia siniestralidad iaboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza |a obra, tendrén una
participacién en |as acciones de fiscalizacldn para que s desarrolle un cumplimianto estricto a las hormas
vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en
&l cumplimiento de sus obligaciones.

30.1 Previo a Ia firma de Contrato, e Adjudicatario debera designar un Profesional de Higiene y Seguridad,
que acredite estar calificado, tener titulo habllitante y estar matriculado en el Colegio © Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de 5an Juan, el cual deberé llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de seguridad Unico y adecuarse a lo
estahlecido al decreto reglamentario 1338/96, Este Brofesional serd denominado “Coordinador de los
Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondré de personal auxitiar a su cargo, con el fin
de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencidn y mantener las condiciones de seguridad en |a
obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece 13 resolucién 1338/96 y/o prevea la
magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccién de obra o el responsable de Higiene y Seguridad del
comitente, a su salo juicio pedré disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de |a obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto de jugar a
ningln tipo de reclamos por parte de la contratista, tales como mayores costos.y/o ampliaciones azos.
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30.2 La Contratista deberd disponer medidas en forma global conforme |a siguiente apertura, siendo la
misma meramente enunclativas y no limitantes:

Equipos de proteccion personal y colectiva,

protecciones e instalacién electrica.

Protecciones contra incendio.

Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.

Dispositivos de medicion ¥ control de higiene industrial y seguridad.

Sefializaciones de seguridad Internas y externas.

Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u obra.
Medicina preventiva y primeros auxilios

Equipos de comunicaciones

W0k R R

E| costo de estas medidas se considera incluide dentro del manto unitario de cada [tem de obra.

30.3 La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al dela Inspecciony a
terceros con relacién a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones
que establece la Lay Nacional vigente, A tal fin, deberd presentar el fiel cumplimiento de los sigulentes
requerimientos gque se enumeran @ continuacion en el drea de Higlene y seguridad perteneciente al
Ministerio de Obras y Servicios Publicos antes del inicio de los trabajos.

Legajo técnico rubricado por el responsable de Higlene y Seguridad. Res 231/96.
Programa de Seguridad segin Resolucion N& 51/9.

Aviso inicio de Obra firmado por ART,

Contrato con una ART.

Cléusula de no repeticién a favor del Gobierno de la provincia de San Juan.

Némina del personal amparado por ART.

Procedimientos de trabajo seguro.

Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de trabajo.
Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad,
Cronograma de trabajos previstos.

Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.
Copla del registro de entrega de Elementos de Proteccidn Personal y ropa de trabajo.

30.4 Cuando por sus caracteristicas las ohras presenten: a) excavacion; b) demolicion; ¢) construcciones gue
indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO

METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o equlpos
energizados con Media o Alta Tension, definidas MT y AT, la Contratista estara obligada a elaborar cl

Programa de Seguridad el cual se debera adjuntar al Legajo Técnico.

£l mismo se deber comunicar en forma fehaciente a la Asepuradora y con cinco difas habiles de anticipacidn
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4 |a fecha de iniclo de 1a obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmadas, foliados y aprobados por la Aseguradora segun los
plazos establecidos en la Legislacién vigente.

El incumplimiento de este requisito impediré el iniclo de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliacién de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundaric subcontratista, se deberd adaptar al Programa de Seguridad Unico
que elabore el Coordinador seglin establece la resolucion 35/98.

La Inspeccién de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que afecten
los objetivos de los distintos Programas de Seguridad,

30.5 Cuando la Inspeccion de obra observe Incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podra
disponer la no prosecucidn de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que impliguen
riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado cumplimiento a lo
estipulado precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos, denunclando el
incumplimiento a la superintendencia de Riesgos de Trabajo [SRT) y asentandose en el Libro de Higiene ¥
Seguridad.

Asimismao, |2 Inspeccion de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, magquinarias e
instalaciones que puedan Incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la salud, Higiene y Seguridad
de los trabajadores.

Estas situaciones no dardn derecho a |a Contratista @ ningdn tipo de reclamos en lo referente 3 gastos
improductivos y/o ampliacién de los plazos astablecidos en el contrato para la terminacion de las obras a su
cargo y/o a mayores ¢ostos,

La Contratista llevard en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con
ol fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de [a obra. Dicho libro deberd estar follado y rubricado por
la Inspeccién de obra y sus folios tendran formato triplicado: original para el Cogrdinador del Servicio de
Higlene y Seguridad, duplicado para la Inspeccidn de obra, triplicado para la Contratista.

Ante Incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Serviclos de Higiene y Seguridad tiene la
ohligacién de proceder al envio de! folio correspondiente al domicilio legal del Comitenta y al domicllio legal
de la empresa que Incumple, rese rvindose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.

30,6 NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA VIA PUBLICA

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencién en lo que se denomina zona
de camino. El contratista daré cumplimiento a lo alll establecido optimizanda las candiciones de seguridad
de los usuarlos de las vias piblicas, como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccion

v/o canservacién de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos & ejecutar de lo establecido en ia legislacion correspondiente antes

mericionada, dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrolian en una ruta
actualmenta en uso, por lo que el contratista no podra en ningun caso interrumpir el fibre transito de

ARDO PELLICER

PLIEGD DE BASES ¥ CONDICIONES o Fé:g;?ac-ji?t%”ﬁv

=P AANTENIMIENTO ¥ REPARACIONES EN AN, ADLS FERIODO 2025° it DERECURSOS ENEALGETICRE




e AR NN N42 23R

L1

1 i sacretaria do Pareccion de
sfis. San Juan | Ministerio de Infraestructura Recursos Hidricos \ Recursos
B Gobierno Agus y Energia y Energias Renovables Energéticos

vehiculos y toda vez que para |a ejecucién de los trabajos tuviera que ocupar fa calzada, deberd construir o
habilitar vias provisionales laterales © desviara la circulacién por camines a uxiliares, previamente aprobados
por la Inspeccion tanto aquellas como estas deberdn ser mantenidas per el contratista en buenas
condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento, La
ejecucién de dichos caminos debera responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en
cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para permitir |a construccién o modificacion de
la obra a ejecutar de acuerdo con el presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y
seguridad necesarias, para lo cual el Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes 3 |2 obra
incidencia de estos trabajos en sus cotizaclones,

e debera dejar registro del Nombre, domicilie y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs.,
mientras duren los trabajos) del profesional que sera responsable por la Seguridad Vial.

30.7 SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA

Esquema (croquis) de Sefializacion Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos
(LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar
en la zona de camine (carteleria, conos, banderilleros, iluminacion nocturna, stc,), Esquems grafico, con
distancias indicadas, de las medidas de seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvios de
transito a reallzar, sl los hubiere, con fa obligacian deinformar a los entes u autoridades pertinentes {Transito
y Transporte, Bomberos ate.), como asi también a fa poblacién en general (a su costo) de los cortes, desvios,
horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios graficos, radiales y/o televisives locales
para una correcta y facll interpretacion de los usuarios del camino.

30.8 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Trdnsito N* 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo
#|* del Art. 22" de |a Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por
los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea gjercido por
entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra pubiica.

30.9 FIN DE LA OBRA

Einalizada la obra, el Contratista removeré los dispositivos, gue hayan ejecutado y retirard los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacion especial
particuiar,

Debera dejar &l terreno limpio ¥ nivelado reponiendo cuzlquler elemento exlsterita con anterioridad 3 ia
obra, que haya sido deteriorado como consecuencla de los trabajos, o removido indebidamente.

ARTICULO 31: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacion Técnica para esta obra, sera ejercida por un profesional de 12 Categoria, Ingeniero
Elactromecanico, Eléctrico, preferentemente con orientacion en Tendidos de lineas de alumbrado y lineas de
baja, media y alta tensién, el que debera encontrarse habllitado por el Consejo profesional de Ingenieros
Especialistas de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesion durante todo el periodo de vigencia
del Contrata, con el pago de la matricula al dia, adjuntando elcomprobante de inscripcion en la AR,
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asi también el pertinente curriculum vitae; a los fines de su aceptacion per parte de |z Autoridad Competente,
quien podra rechazar la nominacion de manera fundada, en cuyo caso et Contratista debera proponer otro
en su lugar antes de la iniciacion de los trabajos.

No podran ser Representanies del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracion Publica
Provincial, hasta después de ha ber transcurrido el plazo de b [seis) meses de la fecha de cesacitn de servicios
en la misma.

El Representante Tecnico deberé tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y debera estar presente en
obra durante todas las inspecciones, coordinando las tareas con la inspeccién de Obra y serd responsable de
|a abra en tado sentido hasta la recepcién definitiva de la misma. El incumplimiento de lo expresado dard
lugar a la aplicacion de la multa estipulada en el ARTICULO 45.

La Autoridad Competente podré ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de |2 obra por causas debldamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente 2 exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiclones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacién de inasistencias se
hara por escrito ante la Inspeccién y éste podra acepiar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la
obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designard slempre en obra un téenico capacitado para
reemplazario en las funciones que les competen, de forma gue no se resienta la marcha de |a obra, Toda
notificacién hecha al sustituto en ausencia de aguel tendrd el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista. En ninglin caso dicha sustituto podrd observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccion,
todo lo cual serd exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entenderd con |a Inspeccién, ejercerd atribucionesy respondera par los deberes
del Contratista, no pudiendo este titimo discutir |a eficacia o valldez de los actos que hubiere gjecutado el
Representante, sin perjuicio de las acclones personales que contra este pudiera ejercer,

El Representante Técnico se considerard autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargg, &l
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel gueda ademads autorizado para suscritir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este dltimo efects se extenderén el correspondiente poder.

Toda modificacion de obra, andlisis de precios y en gene ral, toda presentacion de caracter técnico debers ser
estudiada con la Inspeccion y firmada por el Representante Tecnico ademds del Contratista.

ARTICULD 32;: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

E| Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas,
y sin derecho a reclamar modificaciones de |as condiciones contractuales, invocando error u omision
de su parte.
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Asumir cualquier defecto de construccidn y de las consecuencias que puedan derivarse de la
realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie
por escrito a la Inspeccion de Qbra antes de Iniciar los respectivos trabajos.

Macer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione 2 la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de
sus funciones especificas y hasta el acto de recepcion definitiva de la obra.

Acatar de Inmediato las Ordenes de Servicio gue se le impartan, asl como las instrucciones y
ahsarvaciones que le formule |z Inspeccién, quedando 3 salvo su derecho de reclamar ante 3 la
Autoridad Competente en |0s casos que corresponda. En ningdn caso podrd el Contratista resistir las
ordenes, nl suspender parcial o totalmente los trabajos.

Tomar 3 su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Orderanzas y Reglamentos Policlales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecuclén de las obras, y pagar las
multas y resarcimiento de los perjulcios e intereses si cometlera cualquier infraccion a dichas
Disposiciones, Ordenanzas 0 Reglamentos.

Abonar ante los Organismos correspo ndientes, todos los derechos de co nstruccion, impuestos, tasas,
estampillados, coplas heliograficas y fotocopias, que la tramitacién y aprobacion de los pianos asl
exlja.

Abenat al Coleglo o Consejo Profesional (segn corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
toda concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacién, que hubiera sido
realizads a través de |os profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones,
que forman parte de este Pliege.

Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Gtiles necesarios para que f2 Inspeccién de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucion.

Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre las de su clase,
respondiendo 3 las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccidn antes de
su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas
particulares, A tal efecto, y con |a debida anticipacién, el Contratista hard entrega de las muestras
respectivas. Los materlales defectuosos o rechazados que |legaran a colocarse en obra, o los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con as estipulaciones contractuales,
seran reemplazados por el Contratista, carriendo & su exclusivo cargo los gastos que demande la
sustitucion. Por |o tanto, si el Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados,

debers retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccién de Obra, y si asi no lo hiclere,
ésta dispondrd su retiro o emplazamiento donde lo considers convenlente, corriendo todes los

gastos que origine esta medids por cuenta exclusiva del Contratista,
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11, Ejecutar los trabajos con equipo mecdnico adecua doala naturaleza de latareaa realizar, a los anchos

12.

13

il

14,

15.

16.

17

18

y profundidades de |as cecclones a excavar, ala conformacion y naturaleza de los bordes y banquinas
sobre los que debera transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, @
|os obsticulos naturales y artificiales emplazados a lo largo de |a zona donde s& glecutaran los traba-
jos, a los caudales variables de agua en |as cauces, 3 la malezay vegetacién dentro de los mismaos ¥
a lgs rendimlentos necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

Proveer, mantener y transpartar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de usa y efectividad, de manera gue asegure ia continuldad de |os trabajos, no
reconociendo a |a Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje,
permisos, impuestos y/o multas y toda otra erogacion, que se requieran pars el trasiado de los
equipos, los cuales correrana excluslva cuenta del Contratista no responsabilizandose a la Autorldad
Competente de tales compromisos.

Tener siempre en la obra o taller, |2 cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que 3 juicio de
la Inspeccion de Obra se necesite para la marcha correcta de |as tareas conforme al Plan de Trabajos,
y con una reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

Usar métodos y enseras que, 2 juiciode la Inspeccion de Obra, aseguren |a calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

cumplir con los requerimientos de remediacién de la Inspeccion de Obra sl en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodes, el plantel y equipos
utitizades por el Contratista fueren insuficientes, Ineficaces, o inadecuados, En tal sentido, alinslia
Inspeccion de Obra nada objetase sobre el particular, no quedard eximido el Contratista de la
respansabllidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la
terminacion.

Reemplazar cualguier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de |a Inspeccion de
Obra no reuna los reguerimientos necesarios para la aplicacion especificada, Cualquiera de los
slementos suministrados come muestra, podrd ser utilizado en obra como (ltimo elemento a colocar
de cada tipo, pero no se admitira camblo alguno de materlal que no esté auterizado por la Inspeccion
de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econdmicos gue sean
pertinentes:

Ejecutar tramas de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el
grado de perfeccion, tarminacian, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener,
como asi establecer técnicas constructivas. El tramo por ejecutar serd determinado por la Inspeccitn
de Obra, y seréd repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccién de Obra requiera’y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el
pltego de Especificaciones Técnicas Particulares, £l Cantratista conservaré los informes de todos los
ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cadauncala inspeccion de Obra.
Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, seran a cargo exclusiva del
Contratista, debiendo [a Inspeccién de Obra aprobar previamente el |aboratorio elegido p tella.
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19, Facilitar y costesr todo el personal y los slementos necesarios para la obra, como, por ejemplo;
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de
control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemente que perturbe 1a zona de trabajo, estando 3 su Cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacio nales, debiendo presentar las
sutorizaciones correspondientes previo Ingreso ala zona de trabajo. Los gastos que ello demande no
seran resarcidos por la Autoridad Competente.

21. Asistir, jJunto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especfficas de abra,
a las reuniones de coordinacion periédicas de caracter semanal y extraordinarias o0 gventuales
promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos,
responder a cuestionarios de interds coman, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en
beneficio de |a obra y de! normal desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo con su fin, ajustdndose estrictamente 3 la estipulado en el Pliego. El
Cantratista no podrd por si, bajo ningn pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Estd obligado a ejecutar las gbras contratadas de tal manera que, 2 juicio
del Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completosy adecuados a sus fines, en la forma
establecida en los planos, especificaciones Y demés documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utllizadas por el contratista para el transporte de agregados petreosy suelos necesarios
para la obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccion de fa Autoridad Competente, sin recibir
por ello pago directo alguno ya que su costo se consldera incluido en los distintos {tems del contrato.

24, Cumplimentar la normativa vigente par la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacién y poda de arbales, deberdn previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que
ol Gobierno determina, responsabilizandose de todas las infracciones gue se comprobaran en
cumplimiento de dichas tareas, haciéndasa acreedores exclusivamente de las sanciones gue
correspondan,

25 Asumir las responsabllidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como
resultado de las actividades de construccian, quien debera remediarios a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucion de las obras
previstas, donde la Inspeccion lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfilticos para utilizar en |a totalidad de la obra, teniendo
en cuenta que la Autoridad Competente no efectuard provisién alguna de estos elementos.

ARTICULO 33: INSPECCION DE OBRA

La Autoridad Competente inspeccionard todos los trabajos ejerclendo la vigilancia ¥ contralor de estos por
intermedio de personal permanente o eventual gue se designe ai efecto, el que ‘asumird la Inspeccion de
Obra. -
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L3 Inspeccion rendra a su cargo la direccion de los trabalos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse.
las obras, cuando 1as circunstancias, a juicio de ella, requleran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccién tendré en todo mamento libre acceso a obradores, depésitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar |a documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos reallzados o en ejecucidn, a fin de
verificar el cumplimiente de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuard las observaciones &
impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista,

Las instrucclones que a Inspeccin imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de |as estipulaciones
del contrato, esto s, que no implican modificacion alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
que se hiciera manlifestacion en contrario con expresa autorizacién de la Administracién,

V - Ejecucién de la Obra

ARTICULO 34: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar subcontratacion ni asociacion alguna, sin la previa autorizacion de la

Autoridad Competente, Dicha autorizacion deberd ser <olicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referenclas de subcontratista, deblendo
ser éste una persona de probada capacidad, a julcio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo con
la naturaleza de los trabajes, Deberd acompafiar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribanc
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustardn estrictamente 3 las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucion de
la obra para el Contratista, no creando a |2 Autoridad Competente obligacion nl rasponsabilidad alguna. En
caco de autorizarse la co-asociacién de empresas, la Autoridad Competente establecerd las condiciones en
que admitird la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aguellas, (Decreto N2 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacion de |3 Autoridad Competente eximird al Contratista de sus
responsabilidades originales.

ARTICULO 35: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD

Al Contratista le incumbe |a responsabilidad respectoa la vigllancia continua de |a obra para prevenir robos
o deterioros de los materlales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos; asi como o relativaal
serviclo de prevencién de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de [a Administracién o de
terceros. A tal fin se estahlecerd una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La
adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximirs al Contratista de las consecuencias por los
hechos que alll se produzean.

£l Contratista deberé respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad méxima del transporte de equipos, etc,, por dichas vias. Asimismo, debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar tra bajas que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar

an tal caso letraros y sefales indicativas de peligro, las que serdn luminosas durante la noche. Si bien &l
Contratista organizar# su trabajo en (a forma que astime convenlente, a juicio de la Autoridad Competente

deberan quedar satisfechas las siguientes cendiciones:

* No perjudicar el transito o cualguier servicio publico.
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« No presentar inconvenientes para el avance armdnico de los trabajos en relacién con otras obras que se
ejecuten en la zona.

» Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccion en la zona donde se ejecutard la obra,

Ademaés, debera sefializar el tramo 0 zona de trabajo, para lo cual deberén respetar las indicaciones
municipales, viales, etc,, seglin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendra intervencion en
aste tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudleran producirse.

ARTICULO 36: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacién se detallan seran previstos por el contratista y lievados diariamente por las

partes en |a obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccion vy el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que
emitira |a Inspeccién y gue se extenderan en el Libre de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevara encuadernado, por triplicade y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada,

El Contratista o su Representante Técnico est4 obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato,

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccién y esta tomara las medidas necesarfas can respecto a su conservaclén y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveera el Libro de Notas de pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuandao
deha realizar cualquier tipo de consulta relativa 2 las obras, 0 contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
deber reunir las mismas formalidades que el Libre de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccion llevara un Libro de Actas, que se destinars al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de |a obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccidn y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccion juzgue necesario consignar,

Los libros de abra indicados podrén elaborarse en forma digital con acuerdo de fa Inspeccidn de la Obra, con
capias impresas y firmadas por triplicado.

ARTICULD 37: FOTOGRAFIA DE OBRA
Lz Contratista efectuara un minimo de SEIS (06) tomas fotograficas de |a obra por mes, en colores, que sc

tomarén con los detalles y en las fechas que la Inspeccidn de Obra indigue, entregando dos (2) coplas en
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colores de cada toma, de 12 x 18 cm. Las mismas deberan ser otorgadas a la \nspeccion previo al certificado
de avance de obra mensual.

ARTICULO 38: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se darén por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningn tipo de reclamacion ni indemnizacion de especie alguna,

ARTICULO 39: IMPREVISTOS
5e consideran como un porcentaje & eleccién del oferente, el cual serd contemplado en los gastos generales,

como un ltem “imprevistos” y deiando a consideracion del oferente el monto de estos.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo con las reglas del arte
estan Implicitamente involucrados en las distintos items de la obra.

V1 - Pagos y Retenciones

ARTICULO 40: MEDICION DE LOS TRABAJOS ¥ PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacidn de la obra se utilizar4 el sistema 5.1.G.0.P. del Ministerio de Infragstructura, Agua vy

Energia de la Provincia de San Juan,

Los certificados serdn preparados par la Autoridad Competente utilizando herramientas informaticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

El primer dia habil de cada mes, se efectuard la madicién de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
cer citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. SU ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién, El Contratista recabard especialmente la
constatacion y medicion de aquellos trabajos que pudieran guedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registraran en libros de computo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
que atenderse a lo que resuelva la Inspeccién. Las partidas cotizadas en forma global padran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

por cada certificado emitido se practicara una deduccién del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53" de |a Ley de Obras Pablicas 128-A). Dicha Fondo podra ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos serd reintegrado dentro de los treinta {30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de |z obra,

El plazo de pago de los certificados de Obra serd el establecido en la Ley Ne 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencide 2| plazo de pago, correran desde entonces a favor del Contratista, Intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora extingue ia obllgacion de abonarlos, Los intereses

a que hubiere lugar por mora serdn liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
sl pago del certificado correspondiente, 5| 1a demora en la emisién de los certificados fuara acasionada par
culpa del Contratista, ésta no tendra derecho al cobro deintereses.
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ARTICULO 41: ANTICIPO FINANCIERO
Quien resulte Contratista de la presente Obra podrd solicitar un Anticlpo Financiero de hasta el treinta por clento

(10%) de! monto del contrato, seglin lo establecido por ol articulo 15 de la ley 128-A. Este monto deberd
garantizarse en alguna de {as formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 17: “Garantia de la Oferta”,

Dicho Anticipo, serd descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que se emitan.

ARTICULO 82: REDETERMINACION DE PRECIOS
A los fines de la Redeterminacion de Precios en el presente Concurso de Precias, rige lo establecido por el

Decreto Acuardo Provincial N2 006/2023.

ARTICULO 43: MULTAS _
se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la provisién de los materiales, siempre que el
Cantratista no probase que se debe 2 causa justificada y que &stas sean aceptadas por l2 Autoridad
Competente, dard |ugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente
forma:

1. Del grafico de certificaciones, se detarminaran los valores previstos de inversién acumulada. 5e
destaca que este monto debers correspander a la suma de los valores parciales de las cantidades a
ejecutar de cada ftem en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se 105
denominara A.

2. Se determinard €l monto real de Inversidn acumulada correspondiente a la provision de materiales
durante el proceso, coincidiendo con las fechas indicadas en el inciso anterior, limitande los itemsy
cantidades segin lo especificado en el grifico de avance de provisian, Los ftems medidos de esta
manera se multiplicaran por los precios unjtarios establecidos en el contrato. A este monto se la
llamara B.

3, El monto de obra prevista y no sjecutada al final de cada periodoserd: F=A-B

4. La multa total tedrica al finalizar dicho periodo serd igual al 20% de |a cantidad anterior (0,20 x F), ¥
la multa total efectiva (que es la que reaimente se aplicara) se obtendra restando a la multa tedrica
|a suma de las multas efectivas que, por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los
periodos anteriores.

5. Sila multa tedrica correspendiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde
devolverla 3l Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La devolucion
de las multas por recuperacion de ritmo se realizara sin actualizacién nl reconocimiento de
intereses.

& Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplics en los periodos anteriores sin actualizacion ni
intereses.

7. El sistema descripto de aplicacion de multas s6lo tendré vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Lay.

8. i el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autaridad Competente
podré rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas.

9, Lasmultas por retraso en la entrega de materiales se descontaran de los certificados
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.
10. Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas se aplicaré la siguiente penalidad:
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i) 5| el retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa sera de M=M.D.F.A *0.05
I} 5| el retraso es de 16 dias corrides a Imes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones

justificadas, la multa serd de M= M.O.F.A.* 010
i) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaclones
Justificadas, la multa serd de M= M.O.F.A, * 0,15
V) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones
justificadas, la multa serd de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.
Cuando se hace referencia a "M" debers entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad, Cuando
se hace referencia a "M.F.A.", debera entenderse que corresponde al Monto Faltante Actualizado, 2 la
facha de aplicacion de |a penalidad.
El atraso no padré ustificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacian
de |z Inspeccién sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista reclamar por
escrito ante |a Inspeccion, que se prorrogue el plazo de ejecucién, fundado en las sigulentes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo
para |3 ejecucitn de la obra.

. Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempao excepcional por su
duracién o inclemencla, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la
obra, la interrumpa en forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que impligue modificacién sustancial del
Contrato suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente,

b) Suspension de los trabajos: Por cada dla de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiera) y el plazo contractual en dias. Sin perjuicio de la
facultad de rescision contractual.

¢) Ausencia del Representante Técnico en Obra: La ausencia Injustificada, en la obra de la Contratista o de
su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dard lugar a la
aplicacidn de la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si la Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hard pasible de una mults diarla y
acumulativa del 0,2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, sl correspondiera al
mes anterior al de aplicacidn de dicha multa,

e) Incumplimiento én los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, serd advertide la primera vez por
la Inspeccitn, |a que dara un plazo para su enmienda, Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacién, se le aplicard una multa equivalente ai 10% del
monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizard |a recepcion provisional ni emitira &l
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientas del PMA

g) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o Infracciones 2 este Pliego, no
contempladas en los puntos anterlores, se hard pasible a |z imposicion de multas que podran variar del das
al cuatro por mil (2 %o al 4 %) del monto del contrato segln la importancia de la infraccidon a exclusivo julcio
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de |z Autoridad Competente y siempre gue no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el cese de |a infraccion.

El iImporte correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores serd retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacién. Si la multa se hubiera aplicado en el piazo
de garantia, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran obice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.

para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuardn a valores de
retencién sin ningdn tipo de actualizacién, juntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancién,

ARTICULO 44; RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinaran sobre |3 base

de los porcentajes de gastos generales, incluidos en 1a oferta, a los que se les deducird |a Incidencia gue
tengan aquellas gastos que se producen por Gnica vezy que no tienen relacién con el avance de los trabajos
en el tiempo.,

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a2 la
ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley N2 128-A y Decretos Reglamentarios
(Articulos 422 y 612), da ré el total de estos y al cual sele adicionaré solamente, el porcentaje correspondiente
al IVA,

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos, contados a partir de la
presentacion del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspeccién de Obra debers incluir como requisito
esencial obligatorio, la documentacién completa que lo avale.

VII - Recepci6n de la Obra
ARTICULO 45: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante |a sospecha de vicios no visibles de materiales U obras, la Inspeccién podrd ordenar la demalicién,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarlas para cerciorarse del fundamento de la sospecha.
5| los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo de la
Contratista.

sl los viclos se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista deberd reparar o cambiar
las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion,

Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser gjecutados por el Comitente o por terceros, formulandole

3 |a Cantratista los cargos pertinentes, En ambos casos, los importes se tomarn del Fondo de Reparo o de
los certificados pendientes de page, segdn corresponda;

ARTICULO 46: TRABAJOS RECHAZADOS

PLIEGD DE BASES Y CONDICIONES PROYE
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La Inspeccidn de Obra rechazard todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los materiales
sspecificadas y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensicnes o
cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstrulrlc de acuerdo con lo gue
contractualmente se obligé, a su exclusiva cuenta y costo, <in derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 47: RECEPCION PROVISIONAL
{2 obra ser4 recibida provislonalmente por la inspeccidn de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplide satisfactoriamente las pruebas de estas, labrandose un Acta en prasencia
del Contratista o de su Representante Técnico, @ menos que declare por escrito que renuncia a este deracho
y gue se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratists, deberd presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente,

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1 La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccidn de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra -con indicacion de las respectivas
resoluciones gue |as autorizaron.

3. S al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcidn Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podré suspender dicha recepcion hasta
que ei Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccidn de obra fijara un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la
Autoridad Competente, podrd ejecutar los trabajos por sio con intervencién de terceros, cargando los gastos
al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de compietar detalles que no afecten a la
habilitacién de la obra, podré realizarse la Recepcion Provisional deja ndo constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fiie al efecto y durante el plazo de
garantia

ARTICULD 48: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregar4 obligatoriamente junto con el pedido de Recepcion Provisoria, los planos conforme
a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema AutoCAD, en formatoy colores reglamentarios y
DOS (2) juegos de coplas doblados y encarpetados. Su detalle sera fijado porla inspeccion.

La Empresa deberd entregar a la Inspeccién de Obra en Pendrive la documentacion anteriormente enunciada
gn archivos editable.

La contratista adicionara en forma digital un archive de y/o los sigulentes formatos "shape.php” .CSV
“separados por comas” 0. GPX con informacion grafica y alfanumérica real de |3 obra, a fin de ser cargada en
“Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales” (UNIDE), Estos datos serdn, los piquetes de la obra segun
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sean relevados en el Plano Conforme a Obra, asi como los puestos de medicién y un track del trazado de |3
obra en el sistema GPS WGSB4. Este archivo sera entregado dentro del CD o Pendrive del conforme a obra
de la obra

ARTICULO 49: PERIODO DE GARANTIA
Ei plazo de garantia de la obra sera de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS, 3 partir de la fecha de la Recepcién

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de |a mala calidad de
los materiales o de deficiencias en |3 ejecucidn de los trabajos.

ARTICULO 50: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcion Definitiva tendré lugar 2 la terminacisn del plazo de garantia, previa constatacion del buen

estado de las obras y verificacidn del correcto funcionamlento de estas, para lo cual se realizaran las prugbas
que la Inspeccién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la
Recepcidn Provisional,

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Plblicasy Coleglo 0 Conselo Profeslonal pertinente

ARTICULO 51: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

La garantla contractual serd devuelts dentro de las Treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de
Recepcién Provisoria y el Fondo de Reparo dentro de los Treinta (30) dias posteriores de efectuada la
Recepcién Definitiva de |a obra.

PLIEGD DE BASES Y CONDICIONES
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4. MODELO DE CONTRATO
OBRA: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014 PERIODO 2025"

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por el sefior Director de Recursos
Energéticos, Ing. José Marfa Ginestar, D.N.I. N°34,920.498, de aqul en adelante “La Direccidn”,
por una parte; Y Por la oL, . ..y iv e iin s representada en
BStE ACTO PO < <« v s vearsanmasssssrrmrrrs b anasstinaii DN N e, dE 3qui en
adelante “La Contratista”, quienes manifiestan la vigencia de los poderes cbrantes en [3

documentacion y acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra gue se ajustard a las sigulentes

clausulas:

ARTiCULO 1. OBJETO DEL CONTRATO

La obra "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014 PERIODO 2025" tiene como finalidad
la manutencion del sistema de alumbrado de calzada scbre la Ruta Macional A014 "Av,
Circunvalacién Dr. Federico Cantoni” con una extension total de 16km, sera incluido en el serviclo
el Acceso Este — RN, N°20 comprendido entre RN. AO14 y Calle 21 de febrero con una extension
de 3,7 km e incluyendo el tramo de la R.P. N*.3 —Ex R.N. N“20 desde Av. Hipdlito Yrigoyen hasta
RN. N*20 con una extensién de 2,85 Km. Y finalmente el tramo del Acceso Sur R.N. N°40
comprendido entre Fray M. Esquiu hasta la R.P. N°®155 [Calle 5) sumando el tramo de Abraham
Tapla entre Pedro de Valdivia y R.N. N°40 con una extensién en conjunto de 6,3km.

£l servicio de mantenimiento y reparaciones se hardn para los 1642 puntos luminicos con su
respectiva caja de inspeccién/acometida, con un total de aproximado 2470 artefactos LED,
comandados por 54 tableros de control, 31 puentes y bajo puentes. Asl también se hardn las
reparaciones de |os cables de alimentacidn y conexlén que se requieran, Se hard {a reposicion de
eolumnas v artefactos solo de ser necesario a raiz de alglin siniestro contra una estructura de
alumbrado. El objetivo principal es Ia fiabllidad y calidad de servicio del A.P. de la autopista y el
correcto funcionamiento de todos sus sistemas. Toda reparacidn se hard con la sutorizacién por
escrito de |a Inspeccion.

ARTICULOD 2. PLAZO DE LA CONSTRUCCION

El plazo para la construccién de la obra serd de TRESCIENTOS SESENTA {360) dias a partir de la
firma del Acta de Inicio de los Trabajos, la que deberé operarse dentro de los diez (10) dias habiles
posteriores a |z notificacion del acto formal administrativo de aprobacion del Contrato.

ARTICULO 3. MONTO DEL CONTRATO

El monto total de 13 obra asclende a la suma de

BSOS vvsivisisunresmmssss sesssasasbiarip s sisssipsssssaspessssssssnssssn sy (@revssserrssspisssarerraseasassass J ILV.A
INCLUIDO.

ARTICULO 4. REPLANTEO DE LA OBRA

La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de |a obra dentro de los dos {2) dlas contados

MMODELO DE CONTRATO ALl PLANIFICAC
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que La Direcclén designe 2 tal efecto.

El replanteo definitivo debe estar de acuerdo con el proyecto ejecutivo presentado.

ARTICULO 5. PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista entregard obligatoriamente junto con el pedido de Recepclon Provisoria, los planos
conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema AutoCAD, en formato y
colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias dobladas y encarpetados. Su detalle sera fijado
por {a Inspeccién.
La Empresa deberd entregarala Inspeccién de Obra en Pendrive la documentacidn anteriormente
enunciada en archivos editable.
La contratista adicionara en forma digital un archive de y/o los siguientes formatos “shape.php”
.SV “separados por comas” 0. GPX con Informacién grafica y alfanumérica real de ia obra, a fin
de ser cargada en “Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales” (UNIDE). Estos datos seran, los
plguetes de la obra segln sean relevados en &l Plano Conforme a Obra, asl como los puestas de
medicién y un track del trazado de la obra en el sistemna GPS WGS584, Este archivo serd entregado
dentro del CD o Pendrive del conforme a obra de |a obra

ARTICULD 6. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, la responsabilidad por la construccion y entrega de las obras
conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Pliego y Leyes vigentes.

ARTICULO 7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, ateniéndose
estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de Palitica Ambiental,

ARTICULO 8. CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

La Contratista deberd conocer la normativa indicada en el Articulo N22 del Capitulo | del presente
Pliego, como asi también las Normas de Construccion de la Provincia de San Juan y los
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el
rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos gue graven Ia
realizaciéin de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc,, vinculados
con la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 9, RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande la obra sera abonado con fondos de la Cuenta Especial 1934/3 del Banco
San luan, pertenecientes al Fando Provincial de Energia Eléctrica - Ley N® 524-A; inlcidndose el

tramite administrative ante La Direccién, can la presentacién de los certificados de obra emitidos
por la Inspeccién de la misma, de acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto total del =
Contrato, segun lo establecido por el articulo 15 de |3 Ley 128-A. '

UM JHHC#GL@E‘I h 4
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b) Medicién de las obras: Cada mes se efactuara la medicién de los trabajos ejecutados en el
mes anterior, debiendo estar presente el Representante Técnico de La Contratista. 5u
ausencla determinara |2 no procedencia de reclamos sabre el resultado de |a medicion, Se
emitird un Acta de Medicion del mes en correspondencia al Plan de Trabajos aprobado,
formuldndose el Certificado Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo con lo
estipulado en el Capitulo Vil — Medicion, Certificacién y Pago de la Ley de Obras Pablicas N2
128-A. La medicién se reallzard item por [tem de acuerdo con la planilia aprobada por el
Comitente.

Con |z finalizacidn de la Obra, se labrard el Acta de Recepcion Provisoria Total conjuntamente
con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas en la Ley de Obras
Publicas.

La medicién se realizard item por Item de acuerdo con la planilla SIGOP aprobada por Ls
Direccién. El pago se realizard bajo el métoda de Unidad de Medida, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Obras Plblicas N2 128-A,

¢) Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacion de los trabajos, se |abrard el Certificado Final
Juntamente con el Acta de Recepcion Provisoria.

d) Redeterminacion y anilisis de precios: La Contratista deberd presentar su oferta
acompanada del analisis de precios de los ftems que intervienen, discriminado en materiales,
mano de abra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que brindara al Comitente.

A los fines de la Redeterminacién de Precios en el presente Concurse de Precios, rige lo
establecido por el Decreto Acuerdo N2 D06/2023.

ARTICULO 10. CGMPUTO ¥ PLANILLAS

Formando parte del presente Contrato se incluyen como ANEXQO |, los siguientes puntos:

a) Lz oferta que resultd ganadora del Concurso.

b) Planilla de computa de presupuesto.

c) Plan de trabajo.

d) Curva de inversiones.

e) Andlisis de precios de los items y subitems, mano de obra y equipos, con el cédigo

fuente correspondiente de los Indices.

f) Detalle de la composicién del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en
Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 11.  METODOLOGIA DE TRABAJO
La Contratlsta se compromete a utilizar durante la ejecucién de los trabajos, metodos que no
impliquen ningtin tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a |a cbra; como a terceros,
asumiendo la total y absoluta responsabilidad por cualquier accidente que la ejecucién de los
trabajos pudiese ocasionar, obligandose a colocar y mantener toda sefializacion necesaria, tarj;:/"”"

diurna como nocturna, asi como todos los carteles que fuesen menester a fin de m

prevenir, orientar y advertir 3 los usuarios del tramo y a los vecinos de la zona. Mg Ing.
JEF

EGUIARPO FELLICER
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ARTICULO 12.  INSPECCION DEL COMITENTE
La Direccién tendra el inmediate control e Inspeccion de |3 obra, debiendo someterse La
Contratista a las directivas que ella imparta por si o a través de la Inspeccian.

ARTICULO 13.  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La Contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 36 del Capftulo |, Pllego
Particular,

ARTICULO 14, CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualguier suceso exterior y ajeno 2 la parte que lo
invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o gue previsto no se pueda evitar, desde la
fecha de |z oferta.

Cualguier suceso de fuerza mayor deberd ser notificado en forma fehaciente por la parte que lo
invoca a la otra parte.

La parte que invoque Ia fuerza mayor deberd producir un infarme que pruebe la existencia de l3
fuerza mayor, sus consecuencias y proponga medidas susceptibles de reducir sus efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales sucesos estuvieran cublertas por una poliza de
seguro, La Contratista deberd Inmediatamente efectuar las denuncias necesarias, conforme a los
términos del seguro correspondiernte,

La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente netificado sard eximida de sus
obligaciones, en la estricta medida en que el cumplimiento de éstas se vea afectado, debiendo
cumplir con la parte de sus obligaciones no directamente afectadas,

ARTICULO 15. GARANTIA
Como garantia del fiel cumplimiento del presente Contrato, La Contratista presenta como
IS ETUTIEIED v ceesssssssasssearmssensassrers s ssssssassasnsmsnssrres de Garantia U URR. i

NE,.......ciinicnr, POFUN IMporte de PesS0s wiieriimiin wiianiinias que cubre el cinco por clento
{5%) del monto total del presente Contrato.

ARTICULO 16. LEY APLICABLE E INTERPRETACION

Para cualquier tipo de Interpretacidn o cuestién judicial que deriven del presente Contrato, regira
la legislacién argentina en forma exclusiva y la “Normativa Aplicable” en el Art. 2 del Pliego
Particular de Bases y Condiciones,

ARTICULO 17, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las divergencias que
puedan suscitarse en malerla LECnica para la interpretacidn y/'o cjiccucion dol Controta,

Las Partes se someten a |a jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, con
exclusién de cualquier otro fuero o Jurisdiccidn, inclusive la Federal.

ARTICULO 18,  ALTERACIONES
En toda alteracidn al Contrato sera de aplicacidn el Capitulo VI de la Ley N® 12B8-A,

MODELO DE CONTRATO
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ARTICULO 15.  CONSTITUCION EN MORA

Las demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales daran lugar a la aplicacién
de las penalidades que fijen los documentos que forman parte de este contrato, salvo que dichas
demoras fueran motivadas por causas debidamente justificadas, La Contratista se constitulrd en
mora, por &l solo vencimiento de los plazos estipulados en el contrato y esta gbligada al pago de
las multas que correspondan y le sean aplicadas. Estas serdn descontadas de los certificados
pendientes de emision o futuros que se le otorguen o de las sumas acreditadas a La Contratista
por cualquier concepto o de [as garantias constituidas. Si los créditos yfo garantias
correspondientes al contrato ho alcanzaren 3 cubrir el importe de las multas aplicadas, La
Contratista est4 obligada a depositar el saldo dentro de los diez {10) dias corridos de notificada.
En los casos de recepciones provislonales parciales, las multas que correspondieren aplicar se
determinaran separadamente para cada una de las partes de obra recibida, tenlendo en cuenta
su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

ARTICULO 20. RESCISION DEL CONTRATO

La Direcclén podra rescindir el contrato de pleno derecho, en los sigulentes casos:

a) Cuando La Contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia en &l
cumplimiento de sus obligaciones contractuzles.

b) Cuando La Coniratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en la
documentacién contractual para la iniciacién de la obra, quedando La Direccion facultada para
conceder una prérroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado comienzo la rescision se
declarara sin mas trdmites.

¢ Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no dé cumplimiento al plan de trabajo.
Previamente La Direccidn la intimard para que, dentro del plazo que le fije, alcance el nivel de
ejecuclén del plan previsto.

d) Cuando Ls Contratista ceda total o parcialmente el contrato o se asocie con otro U otras
para la ejecucidn de la obra, o subcontrate la misma, sin autorizacién de La Direccion.

e)  Cuando La Contratista Infrinfa las leyes de trabajo en forma reiterada.

f) Cuando las multas aplicadas alcancen el diez por ciento (10%) del monto del contrato,

g)  Cuando se dé el caso previsto per el art. 53 -in fine de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.
h)  Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho dias en mas de tres ocasiones o por un pericdo mayor de un mes. En los
casns de los incisos ¢) v g) se intimara a La Contratista por Orden de Servicio o en otra forma
fehaciente, en la obra o en el domicllio constituido. En la intimacién se fijard plazo para el
cumplimiento. En el caso del inciso e) se notificard a La Contratista de igual modo, con
apercibimiento de que fa proxima infraccion dard lugar a la rescision del contrato. En todos los
casos |z rescisién serd notificada a La Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido,

ARTiCULD 21. PACTO COMISORIO

En caso que La Contratista dejare de cumplir con las chligaciones a su cargo, La Direccldn
podra: a) requerir a La Contratista que en el término de quince dias cumpla con su obligacidn,
transcurrido el cual sin que la prestacidn haya sido cumplida, quedardn resueltas sin mas
abligaciones emergentes del contrato, con derecho para La Direccién al resarcimiento

MODELD DE CONTRATO
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dafios y perjuicios; o b) declarar unilateralmente la resolucién del contrato, en este caso, la
resolucién del contrato se producird de pleno derecho y surtird efectos desde que La Direccién
comunique fehacientemente a la incumplidora su voluniad de resolver. Ello, sin perjuicio del
ejercicio del derecho de La Direccion a reclamar el resarcimiento por los dafios y perjuicios
ocasionados, de acuerdo a lo normado por los Arts, 1076 2 1091 del Codigo Civil.

ARTICULO 22.  SELLADO Y AFORO

El sellade y aforo del presente contrato serd presentado cancelado por La Contratista dentro
de los cinco (5) dias hablles de su firma, no admitiéndose page diferido del sellado y como
condicidn para emitirse |a Resolucidn Ministerial de aprobacién del contrato, para el inicio de
las obras.
Asimismo, deberd presentar constancia de inscripcién coma beneficiario de pago en el Sistema
TRADFIN de |a Tesarerla General de la Provincia. El Incumplimiento de esas obligaciones por
parte de La Contratista dard derecho & La Direccién, a revocar la presente adjudicacion,
prosigulendo los tramites necesarios para |a ejecucion de la obra.

ARTICULO 23,  ENCABEZAMIENTOS
Los encabezamientos servirdn salamente como referencia y no seran usados para interpretar el
contrato.

ARTICULO 24.  DOMICILIOS
Para todas las notificaciones relacionadas con este CONTRATD, las partes fijan los siguientes
domicilios:
Ls Direccidn, en Avda. Libertador Gral. San Martin 750 {(O) Sto Plso Centro Civico, Cludad de San
luan,
La  CONTAtISta, BN v 980 JUBA Y domiciiio
electronico. i
Todas las notificaclones efectusdas a los domicilios indlcados se tendran por validas.

En prueba de conformidad las Partes suscriben tres (3] ejemplares de un mismo tenor ¥ 3 un solo
efecto en la Ciudad de San Juan, Provincla del mismo nombre, g los.....dias del mes de.......de 20......

; AR PELLICES
JEFFE UNIDATLPLARFICHCION %
PROYECTOS ENERGETICOS
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5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES

OBRA: “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014 PERIODO 2025".

ARTICULO1.  INTRODUCCION

El presente documento, contlene las especificaciones téenicas correspondientes al futuro mantenimiento de
lluminacién vial a realizarse en los departamentos de Capital y Santa Lucia denominada “MANTENIMIENTO
¥ REPARACIONES EN R.N. AD14 PERIODO 2025”, E| mismo detalla las caracteristicas técnicas que componen
fa obra a realizar, respetando las exigencias impuestas por la Direccion de Recursos Energéticos (de ahora en
mas D.R.E.). Se especificaran las condiciones técnicas y econémicas de ejecucidn, reuniendo |as garantlas
minimas que serén de base para la concrecion de dicho proyecto.

ARTICULO 2. OBIETIVO

El servicio de “MANTENIMIENTO ¥ REPARACIONES EN R.N. A014 PERIODO 2025” tiene como finalidad lz
manutencién del sistema de alumbrado publico de la Ruta Nacional A014 "Av. Circunvalacion Dr, Federlco
Cantoni” con una extensién total de 16 km. Serd incluido en el servicio, el Acceso Este — RN, N°20
comprendido entre RN, A014 y Calle 21 de febrero, con una extensién de 3,7 km, el tramo de la R.P. N°.3 -
Ex RN, N*20 desde Av. Hipélito Yrigoyen hasta R.N. N°20, con una extension de 2,85 Km. y finalmente el
tramo del Acceso Sur R.N. N*40 comprendido entre Fray M. Esquiu hasta la R.P. N°155 (Calle 5), sumando el
tramo de Abraham Tapia entre Pedro de Vaidivia y R.N, N*40, con una extensién en conjunto de 6,3 km. Para
llevar a cabo este servicio se ha realizado un estudio del lugar con el fin de poder interpretar los
requerimientos técnicos, cuidande la eleccién de los componentes selecclonados, como asl también los
calculos ¥ la estrategia de ejecucidn correspondiente.

ARTICULO 3.  ALCANCE

El serviclo deberd ser realizado por la empresa adjudicataria basandose en las especificaciones y
recomendaciones del presente pliego de especificaciones técnicas particulares de la obra y planilia de
presupuesto.
El contratista debera realizar el mantenimiento de forma autdnoma con una frecuencia tal que un artefacto
no puede salir de servicio més de 24 horas continuas. Las reparaclones que sean causales de la salida de
funcionamiento de un grupo de artefactos, seran realizadas con la apoyatura de un registro fotogréfico de |z
reparacién,
Para toda reparacion que incluya materiales, la Contratista deberd Informar a |a Inspeccion y esperar |z
aprobacion de la misma, antes de realizarla.
La Contratista debera entregar a la Inspeccidn un reporte todos los dias martes, hasta las 9:00 hs,, con todos
los trabajos realizades la semana anterior.
El servicio debe incluir todos los trabajos necesarios para que el alumbrado publico tenga un correcto
funcionamiento, por o gue se deberd tener en cucnta y o quedard limitada por:
# Recambio y arreglo de luminarias y reflectores. En caso de que la luminaria o reflector no pueda ser
reparada se deberd reemplazar, entregando el artefacto retirado a la Inspeccion.
e Deteccidn y arreglo de fallas en tableros de comando y medicidn. 5i llegara a ser un problema de la
empresa provesdora de energia, se deberd hacer reclamo inmediatamente.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
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diferenciales, relojes astronémicos y contactores, se deberd solicitar a la Inspeccién los materiales
para realizar el reemplazo. El resto de materiales los deberd proveer el Contratista,

¢ Reacondiclonamiento de tableros de derivacién, Estos seran reacondicionados por completo y seran
los que |3 Inspeccidn indique.

» Reparacién de cable subterraneo, El mismo se hara con cable de cobre subterrdneo de 4x16 mm? en
las zonas que la Inspeccidn indigue.

e Construccidn de nuevas puestas a tierra, Las mismas se construirdn donde |2 Inspeccién indique.

ARTICULO4.  UBICACION DEL PROYECTO
£l mantenimiento se desarrollara sobre la traza principal de la Ruta Nacional AQ14 "Av, Circunvalacion Dr.
federico Cantoni” con una extensién total de 16km, serd incluido en el servicio el Acceso Este — R.N, N°20
mmpr&hﬂldﬂ entre RN. A014 y Calle 21 de febrero, con una extension de 3 ;7 km, el tramodela R.P. N°.3-
Ex RN, N*20 desde Av. Hipélito Yrigoyen hasta R.N, N°20, con una extensién de 2,85 Km. y finalmente el
tramo del Acceso Sur R.N. N°40, comprendido entre Fray M. Esquiu hasta la R.P. N"155 (Calle 5) sumando el
tramo de Abraham Tapla entre Pedro de Valdivia y R.N. N"40, con una. &xtensl’:&n en conjunto de 6,3 km.
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ARTICULO 5.  CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS LAMPARAS A UTILIZAR.

Los sigulentes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicién de luminarias de |a Secretaria
de Energia de la Nacidn y es adecuado a la obra de referencia en particular,

Los objetivos buscades, en |a provision de Luminarias LED, son principalmente:

. Proporcionar unas condiciones de visibilidad idéneas para la conduccidn de vehiculos y el paso de
peatones, disminuyendo asi accidentes de transito.

. Brindar una adecuada observacién del entorno, en condiciones de poca lluminacién natural,
contribuyendo a una adecuada ambientacion urbana.

. Aumentar la seguridad de las personas y propiedades desalentando los delitos y disminuyendo los
hechos de este tipo ocurrides en las vias publicas.

5.1 Definiciones

. Luminaria LED: Luminaria que incorpora |a tecnologia LED como fuente de luz y que determina las
condiciones de funcionamiente, rendimlento, vida, etc. propias de esta tecnologla.

. Placa de LED: Circulto electrénico comprendide por varios LED Individuales Instalados
adecuadamente sobre una placa de aluminio que se fija con tornillos de acero inoxidable al cuerpo disipador
de la luminaris con la posibilidad de incluir sistemas opticos:

. Fuente de Alimentacldn (Driver): Elemanto auxillar baslco para regular el funcionamiento de un
sistema LED que adecua |a energia eléctrica de alimentacidn recibida por la luminaria a los paréametros
exigidos para un correcto funcionamiento de los LEDs. El driver debe ser independiente de Iz placa de LEDs
y faclimeante recambiable y estar alojado en un recinto separado de la placa de LEDs.

+ Recinto Optico: Parte aleteada del cuerpo de ia luminaria que disipa convenientemente e| calor
generado por |a placa de LEDs independientes del recinto portaequipo.

. Recinto Portaequipo: Parte del cuerpo de la luminaria que Recinto de alojamiento de los equipos
-auxlliares, (driver, barnera de conexitn a Ia linea, protector de linea y zdcalo tipo NEMA cuando es solicitado),
y es independiente del recinto 6ptico. El Recinto Portaequipo y el Recinto Optico con su disipador seran 2
estructuras Independientes y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo reducidas las areas de
contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por los médulos LED se transmita por conduccién
elevando |a temperatura.

. Eficacla Luminosa: Es la relacién del flujo luminoso total emitido por la luminaria y la potencis
eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa y los equipos auxilisres) expresada en lGmenes
/ Watts.

. Indice de Reproduccién Cromatica (IRC): Es 1a medida cuantitativa sobre la capacidad de |a fuente
luminosa para reproducir fizlmente los colores de diversos objetos comparadndolo con una fuente de luz ideal.

. Temperatura de Color: Expresa I3 apariencia cromética de una fuente de luz por comparacién con I3
apariencia cromdtica de la luz emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta determinada, su
unidad de medids es el kelvin (K).

. Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante de luminarias desde el
primer encendida, hasta la reduccién del 30% del flujo luminoso Inlclial de una muestna_estadistica de
M. Ind SEHTET
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unidades de LED, en condiciones de encendido y operacion controladas.
5.2 Luminaria y accesorios
5.2.1 Generalidades

Las luminarias serdn de tamafic adecuado para funcionar correctamente con placas de LED y drivers de la
potencia a utilizar.

Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuados para funcionar
correctamente con una tensién de red de 220V +/- 10% nominales, una frecuencia de 50 Hz. y puesta a tierra
de acuerdo con Reglamentacion de la AEA 95703. Las ofertas deben acompafiarse de folletos técnicos

editados en castellano,

5.3 Caracterfsticas tecnoldgicas

5.3.1 Generalidades de la construccion

El cuerpo (carcasa) de |a luminaria debe ser de aleacién de aluminio inyectado.

La carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y |a fuente de alimentacion no superen la
temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante {tc) cuando la luminaria se ensaye a
una temperatura ambiente de 252 C+/- 3°C.

La carcasa poseerd en uno de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de columna. En ningln caso se
admiten empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar |dentificadas sobre la carcasa o sobre la bornera de
conexian,

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica 2 las
partes metalicas de la luminaria.

El grado de hermeticidad del recinto porta equipo donde se aloja la fuente de alimentacion debe ser IP66 o
superior, En el caso que fa luminaria tenga incorparado z6calo de foto control debera presentar los ensayos
al conjunto Integrado luminarla, zdcalo y fotocélula:

Mo se aceptaran sistemas de disipacién activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro
elemento), ni LEDs del tipo COB. En caso de que asl ocurriera la oferta serd rechazada.

No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos,

Las conexiones entre |a o las placas de LEDs y los drivers, deben realizarse por fichas o conectores polarizados
enchufables, para permitir un rdpido y seguro camblo de alguna de |as partes.

Los drivers serdn IP66 o superior.
5.3.2 Recinto dptico y placas de LEDs

Los LEDs deben ser montados sobre un circuito impreso en |2 placa de aluminio u otro material de mayor
conductividad térmica, sujeta al techo disipador de la carcasa en el recinto dptico, para permitir evacuar el
calor generado por los LED, El disefio del cuerpo-disipador impedird que |a temperatura de los terminales de
los LEDs supere los B5°C para una temperatura ambiente de 25°C,

La distribucidn luminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con proteccion anti-ULV, de

Mg, g, JERGE EDR) H
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modo que sobre cada LED debe existir un lente que segun su rotacion permita maodificar la distribucion
fotométrica optimizando el resultado sobre la calzada. No se admiten lentes ni placas pegadas con adhesivo.

La placa de LEDs y los lentes deben ser fijadas sobre el cuerpo disipador de la luminaria. La o las placas de
leds deben ser Intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la
reposicién o la actualizacién tecnoldgica de las mismas.

Dicho recinto solo sera abierto para hacer el reemplazo de la placa de led al cabo de su vida Otil. La
estanqueidad del conjunto estard garantizada por sistema de guarnicion de burlete de goma siliconada y
debers estar montado sobre “pista” especlaimente disefiada en la dptica para apoyo de este. Grado de
estanqueidad minima IP67. No se admitirdn grados de |P menores. En todos los casos la proteccian contra
impactos de dicha cublerta deberd ser gual o mayor a IK10.

El material de la cubierta deberd ser protegidos por una o mds cubiertas frontales transparentes de
policarbonato (sistema 6ptico) que ademas de brindar hermeticidad al recinto dptico tienen como funcion
distribuir |a luz, y asegure Ia permanencia del grado de estanqueidad a lo largo de la vida util de a luminaria.
La cublerta seré lisa exterlormente para facilitar la limpieza con chorro de agua In-situ.

5.3.3 Sistema de cierre

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismaos seguros, de rapida y facll operacion, siguiendo
las indicaciones del manual de operacidn y servicio del fabricante. 5i la apertura se resliza mediante tornilios,
estos deben ser de acero Inoxidable del tipo imperdibles. No se admitirdn mecanismos que utilicen como
tapa del recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiales piasticos, Esta debe ser de aluminio
inyectado para asegurar la resistencia mecénica durante las operaciones de mantenimiento y las condlciones
climéticas. Durante la apertura no deberd existir posibllidad que caiga accidentalmente algunc de los
elementos.

8i la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener bornera tripolar (neutro, fase y tierra)
secclonadora para la desconexién eléctrica automatica al abrir Iz tapa, segun lo detallado en el punto 4.1.1.3

de la norma IRAM AADL ) 2020-2 y 1 20204, evitando el choque eléctrico con riesgo de muerte para los
operadores.

Al encontrarse |a tapa del recinto porta equipo en posicién de apertura, la misma debe permanecer retenida
o suspendida segln corresponda, en forma segura permitiendo la inspeccién del equipo auxiliar, evitando
accidentes Involuntarios para el operador durante la instalacidn v mantenimlento.

5.3.4 Componentes complementarios

Los tornillos y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL 12028, IRAM- AADL J2020-1
e |IRAM AADL 12020-2 para asegurar una absoluta proteccidn contra la acclén de la intemperie. No se admitirs
en ningun caso, remaches para la sujecidn de la/las placas de LEDs, cubierta (tulipa) ni elementos del equipo
auxiliar,

3.3.5 Fuentes de alimentacion (drivers)

Todas luminarias deberan contar con un driver como fuente de alimentacidn de las placas de LEDs,
cumpliendo con las normas IRAM o |EC correspondientes. Deberdn ser del tipo corriente constante y
compatible con el circulto de |as placas de LEDs a alimentar.

5.3.6 Conductores y coneclores

PLIEGD) DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ PARTICULARES
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Los conductores seran de cabre electrolitico, de 0,5 mm2 de seccién minima, con un aislamiento que resista
picos de tensidn de al menos 1,5kV y una temperatura de trabajo de 1052 C segln IRAM AADL J2021 e IRAM-
NM 247-3, y deberdn estar identificados exteriormente de color:

. Los de alimentacién a la luminaria, FASE = marrén, NEUTRO = celeste, TIERRA = verdefamarillo
- Los de alimentacién a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO = azul.

. los de control de dimerizacion: VIOLETA {ambos dos)

. los de comunicacion: AMARILLO

En caso de usar otra normativa, el cédigo de colores deberd estar claramente especificado de forma indeleble
en cada luminaria,

En todos los casos tendrén impreso la narma a la que responden, |a marca y la procedencia, excepto en el
caso de cables de origen argentino que deberan contar con el sello de calldad IRAM.

5.3.7 Terminacion de la luminaria

Todas las partes metélicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial segun IRAM AADL J2020-1 €
|RAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran sometidas a un tratamiento anticorrosivo y base mordiente
para |a pintura, protegida con pintura termopléstica en polvo polléster horneada, con un espesor minimo de
40 micrones, color BLANCO (RAL 9016). U otro, con la aprobacién previa de la Direccién de Recursos
Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para la obra en cuestién del mismo color. Conel finde mantener
homogeneidad en la instalacion, no se admiten luminarias de otro color. Deben cumplir el ensayo de
adherencia y dureza de |a capa de pintura de acuerdo con IRAM AADL 12021,

5.3.8 Normas y certificados minimos a cumplir que habilitan la presentacién y validez de la oferta.
Las placas de LED tendran:

. Declaracion de arigen de la placa, marca del proveedor / fabricante que deberd estar grabada en
forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, versién y temperatura de color.

Las fuentes de alimentacién (drivers), tendrdn:

. Certificade de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucidn 171/16.
. Grado de hermeticidad IP66 o superior.
. Grabado en forma indeleble el circulto eléctrico con la identificacién de los terminales (cables) de

conexioh de entrada y salida, y demads identificaciones solicitadas en la norma IRAM AADL J 2020-4,

Las luminarias, tendrén:

. Certificado de marca de seguridad eiéctrica en cumplimiento de |a resolucién 171/16 de Seguridad
Eléctrica, ensayada segdn narma |RAM AADL J2028-2-3,

. La luminaria debe tener |dentificado en forma Indeleble marca, modelo y pais de origen.
5.3.9 Requerimientos luminosos minimos distribucién luminosa:

Debe ser asimetrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una distribucidn angosta, de
acuerdo a IRAM AADL J 2022-1, ]
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La relacién entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:
i} imax; Intensidad luminosa méxima medida en ¢candelas.
i lo: Intensidad luminosa en (gama) Y=02, C=0° medida en candelas.

Limitacion del deslumbramiento:

La limitacién al deslumbramlento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi-
apantalladas o apantalladas. Esto se verlficara con la informacion de ensayo fotométrico presentada para el
modelo respectiva,

Eficacia luminosa;

se debe informar la eficacia de |3 luminaria como el coclente entre el flujo total emitido y la potencia de linea
consumida {Incluyendo el consumo del Placa y la fuente de alimentacicn) expresada en lomenes J Watts, La
misma debe ser mayor o Igual a 150 lGmenes/watts.

Temperatura de Color:

El oferente deberd estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura de color que esté en el
rango de los 4000 K a 5700 K.

La temperatura de color que especificamente se requiera para el particular serd determinads e informada al
momento de emitir la correspondiente orden de compra/licitacién.

indice de Reproduccién Cromética (IRC):

El Indice de reproduccién cromdtica (IRC) serd mayor o lgual a 70.

Vida Media:

La vida media garantizada para las placas debe ser de 50,000 horas minima.

Vida media es la que alcanzarén las placas de LED cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en |a mitad del lote
(50%} de [as luminarias. (L70/B50).

Se debe adjuntar a |a oferta constancia de inicio del ensayo de decaimiento del fiujo luminoso en el tiempo
-an los |aboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a |a oferta una garantia en ariginal emitida por el fabricante de la luminaria, refrendando
todo lo enunciado anteriormente.

Seguridad Fotobioldgica:

El proveedor deberd adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobioldgica (EN62471) suministrado
por el fabricante de sus LED.

5.3.10 Luminariz con fotocontrol / telegestidn

Cn este co3o lo luminaris serd proviste sin equipo de fotocontrol / telegestidn, pero la luminario debe contar
con un alojamiento en la parte superior para alojar el zécalo tipo NEMA u otro que lo reemplace.

5.3.11 Sistemas de proteccidn ante transitorios eléctricos y descargas atmaosféricas

Lz luminaria debers contar con un dispositive de protecclén reemplazable, de forma separada a la fuente de
alimentacién, que permita proteger la electrénica (fuente, placa de led, maédule de telegestion de instalacion
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futura) de transitorios eléctricos bajo ai menos las sigulentes especificaciones:
I Tension de operacidn: 220 Valts AC

@ Nivel de proteccion (Up): 1500V

| Tensidn méxima de Operacion: 275 V AC,

m Corriente méxima de descarga (relacion 8/20): 10KA,

El dispositiva debe operar junto a la luminaria, protegiendo 2 la misma, siendo deseable que el médulo de
proteccidn indique de forma visible su necesidad de recambio ante falla.

5.3.12 Corriente de linea

. Elfactor de potencia debe sersuperiora 0,95 funclonando con Iz placa correspondiente,

. El THD total de la corriente de entrada debe ser Inferior a 15% funcionando con la placa
correspondiente.

. Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado & la red.

Todaos los parametros eléctricos se verificardn en el informe del ensayo fotométrico correspondiente.
5.3.13 Garantia ofrecida del producto

Se deberd considerar la cobertura de |z garantia del producto por un lapso minime de 3 afios por deterioros
relacionados con el uso del producto en condiciones normales de funcionamiento, exceptuando fallas
producidas por agentes climaticos extremos o vandalicos.

El oferente, garantizara la provisién normal de componentes de la luminarla (placa, drivers, protecciones,
borneras, tulipas).

5.4 Luminarias a proveer

Las luminarias y reflectores a proveer seran para reemplazar las dafiadas que no tengan reparacién y serdn
del siguiente tipo:

Luminarias LED de 30,000 ldmenes,
Reflectares LED de 200 watts para torres,
Reflectores LED de 100 watts para bajo puentes.

Los l[tmenes y watts podran superar la cantidad pedida en un 15%.

ARTICULO 6. MUESTRAS

E|l Oferente deberd presentar en forma conjunta a2 fa oferta al menos una muastra de cada una de las
Luminarias LED propuestas para su evaluacidn, que quedsran en propiedad de la D.R.E. [Independientemente
de las pruebas v mediciones que se solicitan en &l marco de |a presente contratacidn). Los oferantes podrin
solicitar a la marca comercial que aporte la muestra y compartir el mismo remito emitido por el fabricante
para cada oferente en particular.

ARTICULO 7. CARACTERISTICAS DE LAS COLUMNAS

PLEGD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ PARTICULARES
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fabricante y proveedor al momento de la reposicién o cambio de una columna de A.P. en el seryicig, la
misma debera ser idem a sus aledafias segin la ubicacion y condiciones de iluminacién q debe prestar.
Caracteristicas de fabricacidn:

Materlales: Cafio negro de acero con o sin costura, nueve sin uso acero tipo DALSID 1010,1020 y Com.F-24
para uso mecdnico, con espesores y didmetros acordes a los esfuerzos requeridos. No deberdn tener
abolladuras de ningtin tipo. Se construirdn en forma escalonada (telescdpica) en didmetros decrecientes.
Transicién de Didmetros: Se realiza mediante matrices un conificado en frio, respetando el espesor del cafio
en todo su perimetro, para mantener |as propiedades del acero. En ningln caso se aceptaran cafos cuyo
extrema conificado haya sido previamente calentado y conformado a golpes.

Unién de tramos soldados: Los distintos tramas se ajustardn en la diferencia de didmetros con cufias, anillos
circulares de distintos tamarios y/o pernos soldados.

Esto nos asegura poder minimizar los esfuerzos de traccidn y compresion que sufren las soldaduras en la
unién de tramas cuando se ensaya la columna a flexién, garantizando asi un minima trabajo de |as mismas.
soldaduras: Sistema semiautomatico MAG-MIG con gases inertes y/o rectificadoras de diodos de silicio can
electrodos revestidos tipo CONARCO 18 o similares. La unién de los tramos serd simplemente soldados
mediantes electrodos y/o alambres de éptima calidad a los efectos de garantizar una buena union de los
tubas Insertados. La Junta soldada deberd estar libre de defectos como poros, entalladuras, fisuras y falta
de fusién, La terminacian de fa soldadura debera presentar una transicidn suave entre la superficie del tubo
y el cordon de |a soldadura,

Terminaciones: A las columnas se le debe hacer un proceso de desoxidado, pulido mecanico (cepillade) y/o
granallado, pintadas con dos manos de antidxido al cromato de zinc y dos de esmalte sintético color a
eleccion,

Traba antigiro: Hierro soldado en la zona de empotramiento (#19 x 300 mm).

Toma de tierra: Tuerca de bronce 3/8" soldada a una arandela de hierro que se suelda 2 su vez en la columna
asegurando una correcta descarga a tierra.

inspecciones y ensayos: D.R.E, efectuard Inspecciones de |a forma estética, dimensiones llonghtudes,
diametros) y esquema de pintura. Se efectuard un estricto control de uniformidad del espesor de los tubos
en todos los tramos.

D.R.E. podra solicitar |la realizacién de ensayos de esfuerzo de flexidn horizontal si existiese alguna duda
respecto a |a calldad del producto ofrecido.

Normas de fabricacién: Las columnas se fabrican bajo las normas IRAM 2619 y 2620. Los disefios responden
en longitud de tramos, didmetros y espesores a los calculos mecdnicos requeridos por las citadas normas.
Antecedentes: el fabricante debe presentar, minimo, 2 antecedentes de provisiones similares en cantidad
y modelos.

Calculos mecdnicos: Los fabricantes deberdn presentar plano detallado del disefio de la columna ofertada
y ademds fos célculos mecdnicos correspondiente a los esfuerzos de flexion tramo por tramo de acuerdo a
lo gue se detalla a continuacién.

El eneficiente de seguridad (5=2).

En los calculos se deben verificar los siguientes esfuerzos:

a) Columnas de un solo brazo:

a-1) Compresion debida a la masa propia.

a-2) Flexién deblda a la masa propla del brazo y la luminaria, més las fuerzas de vlento que actian sobre
ellas y la estructura misma en un plano paralelo al plano que contiene al brazo. 3

g, Ingt
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Plano (X-Y) (ESTADO DE CARGA 1)

a-3) Flexion debida a la masa propia descripta anteriormente més la flexotorsién, sobre brazo y luminarias
dehida a la accion del viento en un plano perpendicular al que contiene al brazo.

Plano (Y -Z) (ESTADO DE CARGA 2)

b) Columnas de doble brazo:

b-1) Compresion debida a la masa propla.

b-2) Flexién debida a las fuerzas de viento que actlian en un piano paralelo al que contiene al doble brazo.
Plano (%-Y) (ESTADD DE CARGA 1)

b-3) Flexidn debidz a las fuerzas de viento que acttan en un plano perpendicuiar al que contiene al doble
brazo.

Plano (Y-Z) (ESTADO DE CARGA 2)

En cuanto a la puesta a tierra, disefio de ventanas de acometida e inspeccién, tratamientos de superficies,
calidad de pintura y caracteristicas de fabricacion estén en |as hojas enviadas como datos garantizadas.

¢} Torres de lluminacion:

¢-1) Compresion debida a la masa propia (fuste y canasto) y a la de los proyectores.

c-2) Flexidn debida a las fuerzas de viento que actian perpendicularmente sobre |3 estructura {fuste,
escalera v canasto) vy sobre los proyectores.

Plano (X-Y) (ESTADO DE CARGA 1)

c-3) Flexién fdem anterior en un plano (Y-Z) a 90° de (X-Y) (ESTADO DE CARGA 2)

d) Brazo simple para A.P.:

d-1) Compresign debida a la masa propia,

d-2) Flexidn debida a la masa propia del brazo y la luminaria, mds las fuerzas de viento que actuan sobre
ellas y Ia estructura misma en un plano paralelo al plano que contlene al brazo.

Plano (X-Y) (ESTADO DE CARGA 1)

d-3) Flexidn debida a la masa propia descripta anterlormente mas la flexotorsion, sobre brazo y luminarias
debida a la accién del viento en un plano perpendicular al que contiene al brazo.

Plano (Y-2) (ESTADO DE CARGA 2}

ARTICULO 8.  EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS

Las bases solo serdn remplazadas en caso de autorizacion de |a inspeccidn y las mismas se realizan segin las
sigulentes especificaciones técnicas, las bases de hormigén, cuyas medidas serdn como minimo de 0.70 x
0.70 metros para las simples; el empotramiento de las columnas serd de 1/10 m de {3 altura, mas 0.20m1s
por encima del nivel de terreno natural y un minimo de 0.20mts por debajo del empotramiento de la
columna.

Al momento de |2 ejecucién de las bases, la empresa constructora debera inspeccionar €l lugar de montaje y
coordinar con la empresa ejecutora del proyecio vial todo lo relacionado a niveles de obra, excavacion,
relleno y compactacién del terreno colindante a la base, prever la necesidad de relleno y compactacion, del
terreno para cumplir con las dimensiones v colicitaciones mecénicas correspondientes. Para ello se
verificaran las dimensiones de las fundaciones mediante el método Sulzberger aplicado al lugar y condiciones
donde se ejacutara la base mencionada, se debe tener en cuenta que la dimensién que entrega el calculo es
a partir del nivel de suelo natural, por lo que sl el terreno tiene una depresion o diferencia de nivel en el lugar
donde se va a Implantar Ia fundacién, el terreno debe ser acondicionado, rellenando y compactando en el
lugar antes de la ejecucién de la fundacion, La ldmpara debe estar siempre a la misma altura r oala
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calzada por lo que se debe realizar tanto ¢l acondicionamianto de la zona a fundar como también la altura
del fuste por sobre el nivel de suelo natural, si |a longitud del fuste de la fundacion por encima del nivel de
suelo natural es superior a 0,30mts se debe hacer un calculo de armadura.

Las columnas serdn colocadas tenlendo en cuenta el espacio entre base y columna, que sera rellenado con
arena fina y seca. Los Gltimos cinco (5) centimetros se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente
llenado con mortero de cemento tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con €l
material de |a base y la columna. Esta operacidn deberd cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de
colocada la columna,

Las fundaciones serén elaboradas in situ, para generar el agujero donde se coloca la columna se deben utilizar
moldes metalicos, perfectamente construidos y conservados para obtener superficies lisas y lineas de unidn
minimas, antes del colado de la fundacion, el molde debe ser impregnado con desmoldante para evitar que
se pegue a la fundacidn en el proceso de fraguado y también para evitar que se le pegue &l hormigén a las
paredes del molde.

El hormigdn debe ser hermigdn elaborado, para lo cual se debe presentar con anticipacion los datos del
proveedor de hormigén para que |a inspeccion realice una visita de |a planta. Se deben presentar los
certificados de calibracién de la planta de hormigén, los ensayos realizados a los aridos, granulometria de
iridos y dasificaciones de los hormigones a utilizar.

se deben realizar controles de calidad del hormigén tanto en fresco como endurecida.

ARTICULO 9. DISTANCIA DE LA COLUMNA AL BORDE DE LA CALZADA

Las columnas estaran ubicadas 2 una distancia de retiro idem a sus pares, formado una alineacion. No se
debers avanzar con los trabajos de excavacion sin poseer Inspeccion de ublcacion de las bases.

La ublcacién de estas sera en el mismo lugar o +/- 1,50mts de distancia con respecto a su ublcacian original
y sobre |z linea del alumbrado.

ARTICULO 10.  IDENTIFICACION DE COLUMNAS

L2 contratista deberd realizar la identificacion de cada poste de iluminacién que recambio o reponga de la
obra con numero de plquete y/o nomenclatura correspondiente con en el plano Conforme a Obra con previa
autorizacién de la Inspeccién, una vez aprobada se reslizard con pintado de los nimeros correspondientes a
cada columna, estos nGmeros identificatorios tendran de ancho 185mm por 60mm de altos, usando una
tipografia clara y con terminaciones rectas que deberd ser aprobada por la inspeccidn, seran pintadas a 1,80
metros del nivel de base de columna con pintura tipo esmaite sintético color negro.

ARTICULO 11,  ALIMENTACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Durante el servicio sera responsabilidad de la contratista chequear el correcto estado del cable de
alimentacion de artefactos, deblendo en caso oportuno remplazarlo junto con todos los materiales para la
conexian,

ARTICULO 12. TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO

Para el tendido del conductor del tipo Sintenx Valio o similar de Cobre y seccién 4x16mm, el cual asegura una
calda de tension porcentual inferior al 3% segiin lo exige la Asociacidn Electrotécnica Argentina, El tendido
de este serd subterrdneo segin las especificaciones dadas @ continuacion, No se admitirin em
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respectivas borneras a las cuales se tendré acceso desde la ventana de cads columna. La ubicacién de
soterramiento del conductor sera con previa autorizacién de la inspeccidn, La malla de advertencla debera
ser de color Roja segun normativa.

DETALLE DE ZANJA PARA CABLE SUBTERRANEO

20cm

Relleno compactado

Malla de adveriandia z
i =

Ladrillon - _ S 8
Arena fina fs—s - =
o
Cable subterrango ® =
Arana fina - E
b}

ARTICULO 13. PUESTA A TIERRA
£l conductor deberd ser de 25 mm2 o mds, de acero-cobre desnudo dependiendo del tipo puesta a tierra que
se cologue &l mismo deberd cumplir las indicaciones de la norma IRAM 2022,

Las jabalinas deberdn ser de aima de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccldn circular, Se
ajustardn a la norma IRAM 2308,

Las jabalinas tendrdn una longitud minima de 1500 mm y un didmetro minimo de 3/4" y deberan llevar
impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante,

El valor de |a resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual no debera ser mayor
a 10 {diez} ahmios conforme a lo indicado en Norma IRAM 2281 — Parte |l

£l numero de jabalinas a colocar estard en funcién de la resistividad del terreno, si la puesta a tierra es
individual deberd contar con 2l menos una jabalina por poste, si esta conectada en el total de las luminarias
tendrd que colocar al menos 1 cada 5 postes de forma tal que se consiga una resistencia del conductor, menor
de diez (10) Ohms.

Las jabalinas estardn hincadas & una profundidad no menor de un (1) metro del nivel del terreno, En caso de
no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

. Profundizar la jabalina.

. Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 metros entre
cada una de ellas, con un conductor de acera-cobre desnudo de una seccldn minima de 25 mm2.

. Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de acero-cobre desnudo de una seccion
minima de 25 mm2 el que estara ubicado en |2 zanja para el tendido de conducto .

08 ENERGE TICOS
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Finalizados los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, se debera entregar a la Supervision de Obra un
reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra, Dichos valores
seran verificados por la Supervision.

Cualquier especificacion no descripta en el presente pliego y que sea adoptada por el oferente, quedara a
criterio de la DRE |a interpretacién y validez de la misma. En caso de alguna modificacion se deberd notificar
a los demds oferentes

ARTICULO 14. CANALIZACION Y CABLEADO BAIO PUENTE

La canalizacion se realizard con cafio y accesorios galvanizado y amurados con abrazaderas galvanizadas tipo
G5 de acuerdo con las normas vigentes, las derivaciones se reallzaran colocando cajas rectangulares, se
colocarén cajas de derivacidn estancas para empalmar el cable protodur con los cables unipolares el
empalme se realizard con borneras de conexion tipo fija. La conexion de artefactos se realizard con salidas a
través de prensa cables, tanto en la caja de derivacién como en el cuerpo del artefacto (en el caso de no
poseer de fibrica).
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6. ANEXO FORMULARIOS

OBRA: “MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N, A014 PERIODO 2025”

FORMULARIO N*1: NOTA DE PRESENTACION

San Juan, ...... de i d8 20

Director de Recursos Energéticos

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N® 04/25

“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014

PERIODO 2025"

Quien suscribe, ..o iy tiene el agrade de presentar a su

consideracién los documentos sulicitadus y la oferta técnica-econdmica para la ejecucién de la obra
de referencia.

Por la presente, dedaro garantizar la veracidad y exactitud de la informacion que se
proporciona, comprometiéndome a presentar cualguler informacién adiclonal que se requiera,
referido tinica y exclusivamente a aclaraciones sobre fa documentacion adjunta.

Representante Técnico Representante Legal

g, Ing. JORGE EDUARBQ PELLICER
JEFE U h PLAMIFICAGION ¥
[ ENCIRGETICOS

MECIESGR THFREITICDE
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FORMULARIO N° 2: DECLARACION JURADA, CONOCIMIENTO DEL PLIEGO

San JUan, ... B8 e de 20 ......

Director de Recursos Energéticos

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 04/25

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. AD14

PERIODO 2025"

Quien suscribe, .. PR o S .., declara conocer y aceptar el Pllego tinico de Bases

y Condiciones Generalea Cﬂl’i&ltiﬂh&ﬁ Paniculares y de Especificaciones Técnicas y Notas
Aclaratorias. Dejo expresa constancia de conocer |a totalidad de la documentacion que lo integra y

acepto el régimen de contrataciones del Estado Provincial.

YECTD 5'\. -‘_.,1 'r| 1%

vesssprassararssasnsessnanannesnn s BRI T1F SECUHGGE ENERGE oS

Representante Técnico Representante Legal
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FORMULARIO N* 3: DECLARACION JURADA, CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

San Juan, ... 08 s de 20

Director de Recursos Energéticos

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 04/25

"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. AD14

PERIODO 2025"

QUIEN SUSCHIDE, ..ocvnirmrsismrsssssamssmassssassassags , deja expresa canstancia de haber visitado el

terreno para tomar conocimientos de sus caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales
como: provisién de energla eléctrica, agua, acceso de vehiculos y otros elementos que puedan
constituir un factor influyente en el justo precio del monto de la oferta que integra la propuesta,
acepta la no admisién de reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza derivados de las
caracteristicas principales del terreno de ia obra.

Representante Técnico Representante Legal

DUARDO PELLICEN

DAL PLANIFICACIGN v
TS ENERGETICDR

CCEINGE RECUR Y ERERGETICOS
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FORMULARIO N" 4; DECLARACION JURADA, ACEPTACION DE JUSTICIA ORDINARIA

San Juan, o de .. de20 .

Director de Recursos Energéticos

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N*® 04/25
“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. AD14

PERIODO 2025"

CGuien suscribe, .. e DNV i vots bunbinn , constituye domicilio especial para

el cumplimiento de Ia.r. ohllgaciunes y e}erciciﬁ de los derechos emanados del presente
€N...... i , Provincia de San Juan, y sometiendo a los tribunales crdinarios de |a

menma de San Juan pﬂr cualquier cuestion extrajudicial, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero o jurisdiccion.

Rt manemE

Representante Técnico Representante Legal : A B ANFAZIAN ¥

33 ENERGETICOE
% HECLREGR e NERLTID
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FORMULARIO N* 5: DECLARACION JURADA, CONSTITUCION DE DOMICILIO

SanJuan, ....... de v de 20

Director de Recursos Energéticos

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N°® 04/25
“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N, AD14
PERIODO 2025"

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en cardcter de Declaracion Jurada, la EmpresafU.T.E.
wsmssiamianissiz | OO UOMICHE: MBAl ‘BN isimsmanmmammsissmnmg

constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los
derechos emanados del PreSente BM.....c.ceiicoieerermisin i , ¥ domicilio
electrénico ... cersrenneeeesy, @ 105 fines de la  notificacion

electrénica, conforme Ley N° 1483-A.
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Seciataria de Direccioan de
& 3. San Juan | Ministerio de Infraestructura Recursos Hidricos Recursos
u Gobierng Aguay Energia y Energias Renovables Energeticos

FORMULARIO N° 6: DECLARACION JURADA, INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE POR APORTES Y
CONTRIBUCIONES

Director de Recursos Energéticos

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 04/25

“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. A014
PERIODO 2025"

NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA ARCA

cuIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no pasee deuda exigible por aportes,
contribuciones y toda otra obligacién previsional, SIENDO COMPETENTE PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE
DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razdn de cumplir con el requisito
exigldo por el articulo n? 42 de o Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
"MANTENINMIENTD Y REPARACIONES EN RLN. AQ14 FERIODO 2005¢
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San Juan | Ministerio de infraestructura ﬂ;‘;ﬂ"mdﬂm, ‘ ;':é:";’::;
¥ Goblerno Aguz y Energia y Energias Renovables Energéticos
FORMULARIO N* 7: PRECIO OFERTADO
SAN JHBN; covriie OB cosimecemsivessisnes GB 20 cevrs

Director de Recursos Energéticas

Ref.: CONCURSO DE PRECIOS N° 04/25
“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. AD14
PERIODO 2025"

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracidn la siguiente Propuesta
para la obra del titulo, por la suma total de;

(1)

VY SN AP e [(IVA Incluido)

(2)

O i R e Y A TREHAB),

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

Firma Aclaraclén y sello/s

DomibeING: icrsinmmimniimssiainse
TRISIOND: s sumnissiisin
Tipo y monto de la Garantfa: ...

(1) En numeros
(2) En latras

TER EDEATN0 'ELLICER
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PRU NERGETICOD
i FURSES TRFIE TiT0s
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San Juan | Ministerio de Infraestructura ‘ Recursos Hidricos Recursos
# Cobierno Agua y Energla v Energias Renovables Energeticos

FORMULARIO N° 8: COMPUTO Y PRESUPUESTO - MODELO DE PLANILLA EXCEL

COMITENTE : Direccldn de Recurscs Enemgélicos
COBRA: Mantenimients y Reparaciones an A4 perdodo 2025
UBICACION, Dpto, CapitalBants Lucia
LECITAGION N*
EXPEDIENTE N*:
PRESUPUESTO OFICIAL: L 218.972.571,00
ANTICIPO FINANCIEROIACOPID; 0%
FECHA APERTURA LICTTACHKN;
PLAZO OE OBRA: 350 tias comidoa
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA: %
| COMPUTO Y PRESUPUESTO
PORCENTAE
"lg" DERRRACER e CANT, | CONTOBUNTARID: | ARECH UMTARIO | PEECSO TOTAL DEL ITEM Iﬂ::lﬂ
1 [MANTENSIENTD DEL BERYICIO DE ALLMBRADD VIAL [T 1200
¥ (Eeecowisocamisily 03 CAnEzcisn § Sableedo heio puaniey M 15000
3 |Fesconcicignamisntl setormprerec de faliees O deddeacian L. o
W |Pesmpiasd de calbiea BUTBTaTD M B2,00
Tiarmvian OTIE 50 CON BVEEn 08 3 Ao Con LA 08 Torigon ;
5 |y 7e 7120 s oo
8 [Pusela 8 neme s 5500
? Lirninaita LED 30,000 hamanes e a0
E! Im-m-tsnm ¥ S0
El !Bﬂlwxm e puarte LEC 100w L 2450
TOTAL OFERTA
- COSTOCDETO |}
B COBRTD FINANCIERD O Yode 1) 1
3 COSTOOSRA(1+1) i _
4 GASTOS CENERALES Dsde|3) [
A EENERICIGES O%da 3} M
?  ELRTOTAL[{3+4+5) H -
¥ INORESOS BAUTOS ¥ LOTE HOGAR 0 %de (8] '
B [MPUESTO AL VALOR AGREGADO 0% dw (4 ) '
TOTAL OFERTA ] -
El presente presupuoesto asclands a ks auma de: SON PESOS: CERD CON 00100~
Mg, Ing. JOSGREDIARDO FELLICER
IEFE L RLANIFICATIN Y

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
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FORMULARIO N” 9: PLAN DE TRABAJOS - MODELO DE PLANILLA EXCEL

R T
—
—
Grifico modelo (a2 modo de ejemplo) de la curva de Inversién y avance monetario:
OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN AO14 PERIODO 2025
CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
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San Juan | Ministerio de Infraestructurs ‘ SREE:‘::EHL:;;EU{:'HIdriEDE I l&”:;;’p:;;
Goblerno Aguay Energia y Energias Rencvables Energeticos

FORMULARIO N* 10: ANALISIS DE PRECIOS - MODELO DE PLANILLA EXCEL

AAALESIS DE PRECIOS
COMITENTE:  Directitn do Fecursos Enerpiiicos
[j::mmt
DERA Mammnimiapts y Reparscianis sn AN pariods 37039 PEECICE A
;. Dpta. Capitaifaama Lot
AUBAO:
e, 1 NTEMMENTD SFL SERVICIO 0F ALUMERADO yill umanAD:- [T
DATCS REDETERMNACION
DEBTGHACN u Cantaiad £ Linstariog ¥ Parci
DESCRPRION
A+ MATERIALES
Totsd 4
i - MAND DE CBRA
s
©-EQUIPDS
Ttsi &
i MANTERRSENTO DEL SERVICIO DS ALUMTTADS viAL Eouts Metis Jmm-ﬂo:|
PLIEGD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES Mg ing, JERRE BUORNON PELLICER
"MANTENIMIENTD Y REPARACIONES EN ftN. ADL4 PERICDO 2025 JEFE UNINAE I ANEICACION

ENEIIGET DS
FCURSOE ENTAGE RO R
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San Juan | Ministerio de Infraestructura ‘ ot g

Recursos Hidricos
Cobierno Agua y Energia y Energias Renovables

FORMULARIO N® 11: GASTOS GENERALES - MODELO DE PLANILLA EXCEL

COMITENTE ! Direccidn de Recursos Energéticos

CBRA: Mantenimilento y Reparacionss en AQ14 pardode 2025
UBICACION: Opto, CapitalBants Lucia.

LICITACKSN N

EMPRESA CONSTRUCTORA:

o & &0

[rieccon de
’ Recursos
Energéeticos

Gﬂmﬂﬂiﬂlﬂ_ﬂ DE GASTOS OENERALES
(Vatores Matow #in mposios)

imporia % incidencia % intid Fubm

Totsl Gastos Benerbes da Obea

Gases Qenarsias de ta Enpae

TOTAL GASTOS GENERALES |

g, e JORGERLTMARDO PELLICER
JEFE UMIEY IFICACION Y
PROYEL ERGETICOSE

CIRECCH REDS ENEREENEOX

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ PARTICULARES
“MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. AD14 PERIODO 2025°
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d_4 i cretaris d Dipegcion de
# 53" Juan | Ministerio de Infraestructura ] 'ﬁ:':ﬂr?g;uidﬂcos H; cul:: 0%
Cobierno Aguay Energia y Energias Renovables Energéticos

FORMULARIO N°12: DECLARACION JURADA - COPIA EN FORMATO DIGITAL

San Juan, ....... [+ [P de 20......

Director de Recursos Energéticos

Ref.; CONCURSO DE PRECIOS N° 04/25
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN R.N. AD14
PERIODO 2025"

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliege Particular de Bases y Condiciones y en
caracter de Declaracién Jurada, la Empresa/UTE
.......................................................................................... , por la presente se garantiza la
veracidad y exactitud de la informacion que se proporciona en |a copia en formato digital,
comprometi€éndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Gnica
y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion de la presente contratacion.

Firma y Aclaracidn

A
NEMGETICRE
RS0 T MR T

PLIEGD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES
"MANTENIMIENTO ¥ REPARACIONES EN R, N, AD14 PERIODO 2075
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i ; Secretaria de Direccion de
San Juan | Ministerio de Infraestructura l Recursas Hidricos Recursos
Cobierno Agua y Energia y Energias Renovables Energeticos

7. ANEXO CARTEL DE OBRA

Para el presente concurso se realizard UN (1) cartel de obra y sera colocado donde la Inspeccién de

|a DRE considere la mejor ubicacidn. Para la conformacidn, colores, vectores y tipologia serdn consideradas
las especificaclones y normas que se detallan a continuacion, el cartel (compuesto del soporte bastidor y |2
impresidn grafica detalladas en la infografia) se deberd montar sobre columnas metalicas y
arriostramientos a terreno de cafio estructural segin calculo de la contratista para soportar los efectos de
vientos y movimientos sismicos, estas estructuras deberan estar protegidas en su totalidad por dos capas
de pintura antiéxido, siendo empotradas en bases de hormigdn de dimensiones minimas 0.40m x 0.40m x
0,60m, Quedando pendiente la aprobacién antes de la ejecucion por parte de la Inspeccién, Se debera
solicitar aprobacidn a través de Nota de Pedido (La informacidn necesaria o faltante serd pedida por las vias

de comunicacidn dispuesta)

e

M. ng. JOH BHARO0 PELLICES
DN} PANIFICASION v
3 ENERGETICRE

FUEEIARSOE ENERMETION

ANEXO CARTEL DE OBRA
ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N*ES5 DESDE CALLE FRIAS HASTA HIPOLITO YRIGOYEN
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- San Juan | Ministerio de Infraestructura ’ N iiicaa | E‘L‘:;'?:::
Gobierno Agua y Energia y Energias Renovables | Energéticos

. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GRAFICAS

Gm -
s s
1 i | ‘ [
-
Sa% San Juan
% Goblerno 13
£ el E :
g ¥ E
Comprometidos can E
-
7 "+ cada obra de San Juan o E
dydalipmey e fuer i gpacd "I‘-'ll'l'llﬂ.' :
we fan Jipam g
e - bhodl e ]
VR R B W reenmigety Tonmom
o L =
0.33m
Slogan 1 Slegian 2 .
Tipogrvin Tigoangroufin; Logos Institucionales -
Ubuntu Ubunty Utiiat logos voctorabos  Batas Tecalcos
Bold Medium ttatic  coowspOndienlim sin Ui sl
754 pt. 396 pt. COPHMT 1 pugay ealn Ubuntu ;
wlwminien o wted piesa. Bold - Hegular Pictograma nstiucionat
Mg Lastisiy sachren woctor
et o Aasmi i)
+ SISTEMA DE IMPRESION ¥ SOPORTE | NOTA:
L ot rontninin i soporie del cartel de by no dobord
* Matorial; CHAPA D MEERRD WG N 24 S08HE CATCUlr aori sOqartarn In AcosH RSN Tansmitnla
ESTRUCTURA DE PLETILES O MIESHO_ESIHUCTLRA ot il betrerl 0 o Oketo el viento
TRATADA EN 50 TOTAL1DAD CON DO WANIYS CF
AT ANTION0DA Ademis debera ojustarse o 1 aormativa de la

Hesoluckon N* 115 .DPDU - 73,

* SISTEMA DE IMPRESION: ViNIL0 MARA LT EROH Lo cowtarvacite em busa astaso serd por cossia

IMPRESD (SCOTCHEALL 33 O SINILAI), CON BARNG

Uy CM GEMIGRANTL (GARANTIL 3 KRS, hdala.ch
Mg hg;_,] i
SEFE LIMIDSE: P
PROYEYT
ﬂ:ﬂﬂ: it
ANEXO CARTEL DE OBRA
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.' . San Juan | Ministerio de Infraestructura gggggg}“ ko [ at;:;:‘r :;
W Gobiermno Aguay Energfa ¥ Energias Renovables Energéticos

» RECURSOS GRAFICOS

Deberin utiizarss [o6 rocursos onginales y dAMes corfespandmntoy,
¥ QLD TOSPONGen 0 on SSiema, dichod clemaotod Son edonclales
y debon raproducirse 1l coma 0sth previsio sq disoiio,

* CODIGO CROMATICO

© ENE

PANTONE 153 C PANTOAE 184 C PastonL AT PANTONE 433 C NICHO 100k
COMAIYIAOOMD COMIIYMIN? COMIIVIEN 12 CHMM MY ORE" COMOYAR [0
R2MGIORD RAIBIGEIZIEGI RIEMGEO D& B0 637 BaS LAY 1]

« nrocraria: Ubuntu

Bold abcdefghijkimnfiopgrstuvwxyz
123456789 /*%,:

Reqular ABCDEFCGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
123456789 /" % ,:

Italic ABCDE fghijk - 1234 () / *

* MARCAS INSTITUCIONALES “GOBIERNO DE SAN JUAN" Y/0
MINISTERIOS ¥ SECRETARIAS :

Utitizar archivos dutalos vectoriales para su roproduccion, reapelandi
UIREDEOHES y Himentiones como G0 prosentan on oste detalio.

» WISTA FINAL CARTEL DE OBRA
La distancia de colocncitn del cantel respecto ol bosdo dil suclo semd
do 2 metros. (Tenoe en cuenta al plantoat s estructunm do soporie)

s20 San Juan

@S Cobierno
[ e
o | Mg .

Comprometidos con
cada obra de San Juan

Sedbad et onflod'c i pard canvadiwer
e Wa sma
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¥ : Secietaria de Difeccion de
San Juan | Ministerio de Infraestructura Recursos Hidricos Recursos
Cobierno Agua y Energia y Energias Renovables Energéticos

A continuacidn, se aclaran las modificaciones de los sigulentes articulos y apartados intemos de los
mismo
Ei articulo original contiene.

ARTICULO 41: ANTICIPO FINANCIERO
Quien resulte Contratista de fa presente Obra podrd solicitar un Anticipe Financiero de hasta eltreinta por ciento

(10%) del monto del contrato, segin lo establecido por el articulo 15 de la ley 128-A. Este monto deberd
garantizarse en alguna de las formasy condiciones establecidas en el ARTICULO 17: “Garantia de la Oferta”.

Dicho Anticipo, sera descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados que se emitan.

Y seré remplazado por:

ARTICULO 41; ANTICIPO FINANCIERO

Quien resulte Contratista de la presente Obra podrd solicitar un Anticipo Financiero de hasta el diez por ciento
{10%) del monto del contrate, segun lo establecido por el articulo 15 de la ley 128-A. Este monto debera
garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 17; “Garantfa de la Oferta”.

Dicho Antlcipo, seré descontado en forma proparcional, en cada uno de los certificados que se emitan.
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ALY PLANEFICECION

ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N"155 DESDE CALLE FRIAS HASTA HIPOLITO YRIGOYEN




