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MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION DE LA OBRA

Atento a que la Direccién Provincial de Vialidad ha comenzado un plan de repavimentacion de su red vial, la
cual se encuentra actualmente en ejecucion y, teniendo en cuenta el incremento de los indices de
siniestralidad que se vienen sucediendo en nuestras rutas, como asi también el constante aumento del
parque automotor, es necesario ofrecer a los usuarios de nuestras rutas, una mejor infraestructura vial para
optimizar tanto el transporte, como la seguridad vial.

Es por ello que se ha previsto la ejecucion de demarcacién horizontal con pintura acrilica en frio y en caliente
en rutas provinciales, lo que permitira un mejor acceso a la ciudad de San Juan desde y hacia los
departamentos de la provincia. Para completar la seguridad en la circulacion vehicular tanto diurna como
nocturna se colocardan tachas reflectivas, sefialamiento vertical, en los lugares que indique Ia
Inspeccidn/Supervision, lo que aumentara la mejor transitabilidad en las rutas.

La Propuesta a presentar por los Oferentes correspondera al precio por metro cuadrado del item Sefializacién
Horizontal para un radio de hasta 250 Km, medido desde el Km. 0,00 de la Provincia de San Juan.

Para la ejecucién de la obra, el Contratista, deberd obtener todas las autorizaciones sectoriales necesarias
para llevar a cabo las mismas. Sera Unico responsable entre otras cosas de todas las medidas de seguridad
relacionadas con desvios de transito, roturas de cafierias de servicios, etc.

También deberd informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma fehaciente del
inicio de los trabajos y el tiempo que demandara dichas labores.

MATERIALES COMERCIALES

La fuente de provisién de los materiales seran los comercios propuestos por el oferente.

MATERIALES PETREOS

Podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su cuenta y cargo, y
que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario podran ser adquiridas como
material comercial.

En el primer caso deberan observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado del medio
ambiente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CON 00/100
(51.572.000.000,00) IVA INCLUIDO al mes de Septiembre 2025.
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PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucion de los trabajos se ha fijado en Doscientos cuarenta (240) dias Corridos.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitacion Publica, el “Pliego General
Unico De Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-
73 y Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A
y Decretos Reglamentarios.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| — DATOS DE LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a la Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: DEMARCACION HORIZONTAL
Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025.

Toda la obra se ejecutara y pondra en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego de Licitacidn Publica, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva,
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cbmputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacidn Publica.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucidn, proporcionard el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que, aunque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Serdn de aplicacién, pero no excluyentes, las siguientes normas legales:

e Coddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.

e Ley de Obras Publicas Provincial N° 128-A.

e Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes.

e Decreto N° 0009-2024 (Montos maximos para la contratacion de obras).

e Resolucién N° 038-OCC-2021. (Registro Unico de Proveedores del Estado).

e Decreto N° 0857-0OSP-73. (Pliego General Unico de Bases y Condiciones).

e Decreto N° 1480-MlySP -2017 (Modificatorio del Decreto N° 857-OSP-73).

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas).

e Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores).
e Decreto N° 1432-0SP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones).
e Ley 1995-A- (Ley de Procedimiento Administrativo)

e Decreto Reglamentario N°0007-2021 (Reglamenta Ley 1995-A)

e Decreto N° 1818/70 (Inscripcion en DGR).

e Ley N°643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.).

e Decreto N° 0036-MOSP-2021 (Pélizas con firma digital).
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Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino)
Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

Resolucién conjunta 003 0CC -2019; 015 TGP- 2019; 097 C.G.P- 2019 (Instrumentos de garantia para
Contrataciones).

Resolucién N° 70 — 2024 - MIAYE (Comisién de Redeterminacién de Precios).
Decreto Acuerdo N° 0006-2023 (Sistema de Redeterminacion de Precios).
Ley 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo).

Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo).

Ley 27.348 Complementaria de Ley de Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad
establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96; Resolucion 299/11

Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluacidon Impacto Ambiental).

Ley 522-L (Generacién de Residuos Peligrosos) y su modificatoria Ley N°2059 — L.
Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacidn de Residuos Peligrosos).

Ley Nacional N°25675 General del Ambiente.

Ley Nacional N° 25916 Gestion de Residuos Domiciliarios (RSU).

Ley Nacional N° 24051 Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93.
Ley Provincial N° 513-L Ley General del Ambiente.

Ley Provincial N° 1114-L- Gestion Integral de Residuos Sélidos Urbanos (RSU).
Ley Provincial N° 941-R Cédigo de Faltas de la Provincia de S.J.

Ley Provincial N° 348-L Preservacion de los Recursos Agua, Suelo y Aire y el control de la
Contaminacion.

Cddigo de Edificacién de la Provincia de San Juan.

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.
IRAM: Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.
Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias

Pliego General y Particular de Bases y Condiciones

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Documentacidn Grafica.

CIRSOC 201-2005

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP - 72.
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ARTICULO 3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacién de la obra, se

interpretaran de la siguiente manera:
ADMINISTRACION: Direccién Provincial de Vialidad de la Provincia de San Juan (D.P.V.).

AUTORIDAD COMPETENTE: La autoridad de la Administracidén que tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento del proyecto.

INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectia consultas aun sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacién, y hasta el momento de la firma
del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacién, autorizada por la Administracion, haya
sido determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR/SUPERVISOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y
vigilancia directa de la obra publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administracién.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El profesional representante del Contratista
con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y
Seguridad en toda la obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: El profesional representante del Contratista con titulo habilitante encargado de
llevar adelante todas las acciones ambientales de la obra y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econémica, presentados en tiempo y forma, con precios
basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.
e Memoria.

e Documentacién grafica.
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e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CON 00/100

($1.572.000.000,00), IVA incluido (21%), calculado con precios bdsicos correspondientes al mes de
Septiembre 2025.

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos al mes de apertura de sobres.

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
La obra objeto de esta Licitacion Publica serd atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan.

Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Obras Publicas N°128-A, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificandola, a los fines de la eventual

aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Articulo 5° del Decreto Reglamentario N° 1487-1986).

ARTICULO 7:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidn de la obra sera de Doscientos cuarenta (240) dias corridos, y se computaran desde la

fecha del acta de replanteo, el que debera operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la
notificacién del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacidn licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial
http://obras.sanjuan.gob.ar.

ARTICULO9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracion sobre el Pliego de Licitaciéon Publica deberdn formularse a la Autoridad

Competente a la direccidn de correo electrénico dpvsanjuan@sanjuan.gov.ar, hasta cinco (05) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente responderd, hara aclaraciones o modificaciones hasta dos (02) dias habiles antes
de la fecha de apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http://obras.sanjuan.gob.ar).

Las respuestas serdn abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendran la obligacion de notificarse de todo ello consultando
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periddicamente esta Unica via de comunicacidn oficial, por lo que no se admitird reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasardn a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitacion
Publica, se realizara a través de la pagina oficial http://obras.sanjuan.gob.ar, siendo exclusiva responsabilidad
de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual
desconocimiento de lo publicado.

ARTICULO 10: PROPONENTES
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitird su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en U.T. de no mds de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Ultima una participacién no menor al 40%.

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan.

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los érganos societarios para la
presentacion en la presente Licitacidon Publica, como asi también acompafiar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una U.T., las empresas que la integren deberan presentar la documentacién
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

Un compromiso de U.T., el cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley
22.903, que modificé la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra mas el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T. debera indicar qué empresas
laintegrany el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podrd variar desde su presentacion
al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Deberd constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucidn de la U.T., la ejecucién de la obra
objeto de la presente Licitacion.
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Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusion y division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la U.T. hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

Asi mismo deberd denunciar el Representante de la U.T., quién acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacion. En caso de revocacidn de la designacion, deberd comunicar a la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de |la firma del contrato deberd presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazara su
oferta y se procederd a la ejecuciéon de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccién de la
Empresa o U.T. cuya oferta sigue en el orden de seleccién.

Una empresa no podra formar parte de mas de una U.T. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podra presentarse sola.

Todo proponente deberd acreditar capacidad econédmica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que
se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la
definicion de la capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y verificacion de antecedentes
de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciacion de la capacidad técnica. Al
respecto, las auditorias contables y/o inspeccion de los equipos sera realizada por una comision de 3 (tres)
personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos
que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la
Provincia de San Juan.

Il - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el ARTICULO 2:, como asi también el Cédigo de

Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven larealizacidn de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacién Publica, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacidon de todas las cldusulas que rigen el proceso de licitacion, y
manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y
Condiciones, Especificaciones Técnicas, COmputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro
documento que lo integre). En funcién de ello, en su Propuesta los oferentes deberan presentar la
correspondiente Declaracion Jurada en el sentido indicado (FORMULARIO 3, Pagina 62).
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ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisién de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitacion Publica admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de
comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucion de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucidn, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el caracter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcién de lo cual el Contratista deberd aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo (FORMULARIO 4, Pagina 63).

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacién de las propuestas se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Division compras de la Direccidon Provincial de Vialidad, Centro Civico de San Juan, Avda.
Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 4to. Piso Nucleo 2, donde se extendera recibo contra entrega de los
sobres presentados. La documentacion que llegard después de la hora establecida para la apertura sera
devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacion, y no
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacidn de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacién de
que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivara el rechazo y aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, debera constar la legalizacién del Colegio pertinente.
La documentacioén requerida por este Pliego se acompafara de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentardn dos sobres o paquetes bajo la denominacion “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la licitacidn de que se trata,
el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el ARTICULO 14: del presente Pliego.



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 16
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

c) El Sobre 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la licitacion de que se trata y el nombre
del Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 15: del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentaran ordenados en carpetas con indice y separadores, estaran
redactados en castellano, se presentaran en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o formués que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que
los eventuales agregados manuscritos. No se admitirdn presentaciones de documentacién técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompanen podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el sobre uno se debe se debe presentar toda la documentacidon original impresa y en el sobre dos se
debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las pdginas del original
y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevardn el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.
respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como
oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicacion de cualquier
informacién durante el proceso de evaluacién.

g) La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revisidn y
evaluacion.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizandose
las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiciones.

i) Los precios se escribirdn en nimeroy letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

i) No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la Licitacion Publica o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentacién digital, deberd contar una Declaracién Jurada del Oferente, certificando que el
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones
de los impresos presentados como originales.

Para la Oferta Econémica se deberd utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y
Energia de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “DPV-POF-EYP-OB-SEN25.xIsm”, a descargarse
del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitacién Publica, debiendo ser completado en
los componentes, Datos, Analisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente
Equipos, indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran
vinculadas, relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados
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ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestaiias para la inclusién de
analisis auxiliares). Si la Comisién de Evaluacién detectara algun tipo de adulteraciéon en el archivo original,
podra rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberan cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) Elprecio total resultante se escribirda en numeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los niUmeros y las letras de los precios, se le dard prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacién en los importes parciales, se reajustard el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el cdlculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Acuerdo
N°006/2023, se deberd completar en cada planilla de Analisis de Precios las columnas referidas a Datos de
Redeterminacion con Cédigo y Descripcion de todos los componentes del item, debiendo contener y ser
coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el
gue se adjunta en pagina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “DPV-POF-EYP-OB-SEN25.xIsm"”, deberd efectuarse
segun se indica en el ARTICULO 9: del presente Pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacidn: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 1 (Pagina 58).

b) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcién en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademds adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien deberd acreditar la representacidn que invoca, con copias
debidamente certificadas.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participaciéon de la/s Sociedad/es en la Licitacion Publica, o

autorizacién para conformar la U.T.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacién, por ante

Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se deberd incluir Gltima designacidn de autoridades.

e) Constancia de la constituciéon de la Garantia de la Oferta: Serd por un monto minimo del 1% del

presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO
16: del presente Pliego.

En caso de presentar pdliza de caucién con firma digital, el oferente debera presentar la péliza en formato
PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo o soporte digital, segln corresponda.
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f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se debera adjuntar el Certificado Habilitante en

original, con cddigo QR vigente, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia
de San Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y capacidad técnica.

Para el caso de una U.T. las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en relacion a
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T., y deberdn acompaniar la certificacion en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacién.

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la

Industria de la Construccion, vigente a la fecha de Licitacién Publica.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, seguin

corresponda), expedido por la Direccién Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucion N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente estd inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicién,
trabajo que se trate; (Cédigo de Actividad N° 421000 “Construccién, reforma y reparacion de obras de
infraestructura para el transporte”, o similares), y su situacidon de pago respecto a sus obligaciones Fiscales,
Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcion ARCA: en la actividad objeto de la presente Licitacion Publica (Cédigo: 421.000)

y en los tributos y/o regimenes a cargo de la Agencia de Recaudacién y Control Aduanero, vigente segln
Resolucién Gral. N° 1817 de la ARCA, al cual se accede via Internet a través de la pagina web de la ARCA
(www.arca.gob.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: El proponente debera presentar el certificado emitido por el Registro Unico de

Proveedores del Estado (R.U.P.E.) dependiente de la Oficina Central de Contrataciones, acreditando su
inscripcidn como proveedor del Estado vigente a la fecha de la apertura de sobres de la presente Licitacion
Publica.

En caso de que corresponda, deberd también acreditar la constancia como beneficiario del "Régimen Compre
Sanjuanino", conforme a la Ley N°2135-A, con fecha de otorgamiento anterior a la de apertura de ofertas.

La falta de acreditacion en el "Régimen Compre Sanjuanino", como asi también en la actividad objeto del
presente pliego (Cédigo: 421000 - Construccidn, reforma y reparacidn de obras de infraestructura para el
transporte), a pesar de estar inscripto en el R.U.P.E., implicard la renuncia expresa del proponente al
beneficio establecido en dicha Ley, siendo evaluada su propuesta sin tener en cuenta dicho beneficio.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.): referido al cumplimiento del

Articulo N° 17 de la Ley N° 643-A, que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda,
presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6 (Pagina 65) o FORMULARIO 7 (Pagina 66), segun
corresponda.

I) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 3 (Pagina 62),
rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente

conoce y acepta todo lo dispuesto por el Pliego de Licitacidn Publica, como asi también estar en conocimiento
de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del

FORMULARIO 4 (Péagina 63), rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja


http://www.arca.gob.ar/
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constancia que el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que
se efectuara la obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacidn de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para

cualquier cuestién judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 10 (Pagina 69).

o) Declaracién Jurada de Constitucion de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como

electrénico, para cualquier notificacion que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 11
(Pagina 70).

p) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Sera requisito

indispensable la presentacidn referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo
de FORMULARIO 8 (P4gina 67).

g) Formularios 931: Declaracidn Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los Ultimos seis

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de presentacién y de pago
correspondiente.

r) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por

la autoridad competente de la Direccién Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que
acrediten el pago de auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la oferta.
Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente de
la Direccidén Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
autéonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la oferta de su representante.

s) Designacidn del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcién en el

Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan y en la D.G.I. (CUIT), o CUIL, con el pago
de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos
en la especialidad. Deberd agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculaciéon laboral con
el Proponente para la obra que se licita.

t) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucion, (publicas y/o privadas), detallando

cantidades y destino de obras, con certificacidn de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos
ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

u) Designaciéon del Responsable Ambiental: EIl Responsable Ambiental debera presentar copia de su

inscripcion en el Registro de Consultores de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion,
acompafiada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la
especialidad. También deberd incluir el instrumento legal que demuestre su vinculacién laboral con el
Proponente para la obra que se licita. fundadamente.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo

en relacion de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

w) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacidon debera reunir los mismos requisitos que la propuesta
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basica. El incumplimiento de los expuestos determinara el rechazo de la "Variante". La presentacidon de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracion.

x) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTICULO 15:.

En caso de que el Proponente sea una U.T., cada una de las Empresas que la integra debera presentar por
separado los documentos sefalados en los incisos b), ), g), h), i), k), p), ), r) y s) en los que corresponda.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”
El sobre 2, contendrd la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera confeccionarse completando

la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitacién Publica, bajo la denominacion
“DPV-POF-EYP-OB-SEN25.xIsm”.

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de FORMULARIO 5 (Pagina 64).

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo sera

encuadrado en base a sistema de planilla S.1.G.0.P. modelo, con indicacidn de los periodos de ejecucion de los
items, subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden, designaciéon de items vy
porcentajes respecto del total del presupuesto.

¢) Computo y Presupuesto: el cual deberd ajustarse al formato del Computo y Presupuesto Oficial,
respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los items y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las

mediciones y certificacién de obra.

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicacion de los porcentajes e inversiones

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Curva de Avance Porcentual de Obra: presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes y

avances (mensuales y acumuladas), de acuerdo al Plan de Trabajo e Inversiones.

f) Detalle de Maquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectara

exclusivamente a la obra, los que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y
concordar con los utilizados en la confeccidén de los andlisis de precios. Para su némina, debera utilizar el
FORMULARIO 2 (Pagina 59), indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.

En caso de Alquiler o Importacién de Equipos, la planilla correspondiente al FORMULARIO 2 (Pagina 59)
debera acompafiarse con los comprobantes fehacientes de los compromisos celebrados para la provision de
los mismos, y al momento de iniciar la obra la Inspeccidén/Supervision se exigira la presentacion de los
comprobantes que demuestren la propiedad de los equipos por parte del locador, acompafiada de
Declaracién Jurada donde conste que los mismos se encuentren libres de gravamenes.

En ningun caso el equipamiento patrimonial del Oferente podra ser menos que el indicado a continuacion,
debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilizacion al momento de efectuar la Inspeccion
Técnica, caso contrario la Autoridad Competente puede desestimar la Oferta:

- Equipo de demarcacién horizontal para pintura Termopldstica por Pulverizacion.
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- Equipo de demarcacidn horizontal para pintura Termopldstica por Extrusion.
- Equipo de demarcacién horizontal para pintura Acrilica en frio.

- Equipos menores para cepillado/Barrido.

La Autoridad competente podra realizar Auditorias Contables y/o Inspeccién de los equipos minimos
sefialados, por medio de una comisidon de 3 (tres) personas a designar por la Autoridad Competente,
corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera
el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).

El no cumplimiento de los equipos minimos requeridos y potencias para los mismos sera causal de rechazo
de la propuesta.

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podra ser retirado de la misma sin previa autorizacién de la
Reparticion.

g) Analisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra. Todos los analisis de precios,

incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, viaticos, asignaciones
remunerativas o no remunerativas, etc.) y Equipos, a fin de facilitar el cdlculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sdlo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.

Los Proponentes deberdn presentar una planilla de determinacién de costos de la Mano de Obra
diferenciando los costos basicos, tanto de Mano de Obra como de Cargas Sociales, especificando el impacto
de las mismas en el Analisis de Precios.

Para la determinacién de los costos de la Mano de Obra, los valores basicos seran los correspondientes a la
ultima homologacion de valores al mes de apertura, para salarios, en funcién de la zona correspondiente al
convenio vigente; debiendo estar impactados por un coeficiente igual o superior al 106,71%. Caso contrario,
serd causal de rechazo en etapa de evaluacién.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final,
seran reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas
sociales trasladable al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Los Proponentes deberan cotizar y presentar, conjuntamente con los analisis de precios, en forma tabular
segun planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderan a las tablas de materiales pétreos. La
cotizacion se hard en pesos por metro cubico por kildmetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la
planilla modelo de S.I.G.O.P. Los costos presentados seran considerados como parte de la Propuesta y se
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aplicaran toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto
por orden de la Inspeccion/Supervision, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa.
A tal fin se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendrd
fijo para una variacion respecto a la misma de:

i) Para Suelos: de hasta 300 metros
ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros.

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los andlisis de precios, para los
distintos items y distancias de transporte, deberan coincidir con los consignados en estas tablas.

Deberan presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis
de precios, de conformidad con lo establecido en el Decreto Acuerdo N°006/2023 y de acuerdo al modelo
indicado en el presente pliego. Estos andlisis deberan ser racionales y tendrdn que considerar todos los
elementos que intervienen en la correcta ejecucién de cada item.

Se especifica: Deberdn estar presente en el sobre 2, junto a los Andlisis de Precio, las planillas de Mano de Obra,
Insumos y Transporte.

h) Detalle de Composicién del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales

de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla S.1.G.O.P.

i) Copia en formato Digital: La documentacion requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser

presentada impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y
certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracidn Jurada, segin FORMULARIO 9 (Pagina
68).

En caso de observarse discrepancia entre la presentacion impresa y la digital, prevalecera el contenido de la
presentaciéon digital, sin perjuicio de la determinacién que adopte la Comisidon de Adjudicacidon ante el
incumplimiento de la Declaracion Jurada de fidelidad de la digitalizacion.

ARTICULO 16: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en

el ARTICULO 14: bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo/transferencias, es decir un depdsito bancario en la cuenta oficial. Se debera completar
el Formulario en la aplicacion del Banco San Juan, con todos los datos del Acto Administrativo que
corresponda.

La Garantia, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”, debera ser acreditada en la cuenta bancaria
gue a continuacion se detalla:

e Descripcidon: MIAyE- Direccion Provincial de Vialidad.
e Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente.
e Numero de Cuenta: 018-000343-6.

e Numero de CBU: 04500186-01800000034369.
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e C.U.LT.: 30-69184068-5.

IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantia de oferta mediante efectivo o transferencia bancariay en
el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas de las causales de rechazo automatico, el
proveedor debera dar aviso y al retirar la documentacién deberd dejar la garantia original con el fin de poder
tramitar luego la devolucién de la misma.

En el caso de solicitar la devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta en propuestas rechazadas con
rechazo automatico, el oferente debe solicitar su devolucién en la Unidad Operativa de Contrataciones del
organismo Contratante mediante el inicio de un expediente con “Nota de Solicitud de devolucién de garantia
y copia del comprobante de pago”.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccidn que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusion y divisién
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacién
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento de la
Garantia de Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, debera extenderse hasta la formalizacion
del contrato.

c) Seguro de caucidn. La Pdliza de seguro debera contener la siguiente informacion:

e Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Direccion
Provincial de Vialidad.

e Debera contener: el Tipo de Contratacién y Numero de Contratacion, Nimero de Expediente y
Objeto.

e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que
asuma el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.

e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y divisién.

e Debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos
derivados de dicho seguro.

e Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.

e Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego
de Bases y Condiciones, hasta la extincidn de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre,
entendiéndose como tal, el plazo hasta la firma del Contrato.

e Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.

e Debera tener certificaciéon de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por escribano
publico (identidad y caracter).

e Debera legalizarse la certificacion por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccién que
corresponda.
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e  Podrd presentarse la Péliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-
2021 disponible en el link: https://drive.google.com/file/d/1mqQj9AmA4vx8J-ulk-
9J9cNR66QONZ9 5/view?usp=sharing), en alguna de las siguientes formas:

- Porcorreo electrénico con destino a compras.miysp@gmail.com
- Ensoporte electrénico (CD o pen drive).

IMPORTANTE: Tanto para los Avales como para las Pélizas de seguro de caucién, deberd ajustarse a lo
establecido en Resolucidn conjunta 030 OCC -2019; 015 TGO 2019; 097 C.G.P 2019 (Instrumentos de garantia
para Contrataciones).

d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion del penultimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus depositantes.

Esta garantia le serd devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracion.

Sera causal de rechazo automatico el error u omisién de los puntos detallados en cualquiera de las formas
en que se constituya la garantia.

ARTICULO 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) dias corridos a contar de la fecha

de la apertura. Si por alglin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, perdera
el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le pudieren
corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accion que le pudiere corresponder.

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacién, se
considerara prorrogado automaticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales y sucesivos,
hasta que se formalice la firma del contrato salvo manifestacién por escrito y en forma expresa del Oferente
formalizada mediante telegrama colacionado dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad (domicilio: Centro
Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 -Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez dias corridos de
anticipacién al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Este ultimo supuesto implicard la desestimacion de la oferta. Este
procedimiento sera aplicable a cada una de las prérrogas que pudieran tener lugar.

Il — ACTO DE APERTURA, ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO

ARTICULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacion

Publica.


https://drive.google.com/file/d/1mqQj9Am4vx8J-uIk-9J9cNR66QONZ9_5/view?usp=sharing
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Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira interrupcién del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacion que invocan.

A continuacidn, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacidon presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 14:, incisos e), f) y x) segun se indica: e) Constancia de la constitucién de la Garantia de la
Oferta; f) Certificado habilitante para contratar actualizado y x) Sobre 2.

La falta de uno o mas de estos requisitos supondra la inadmision de la propuesta y la devolucién de la
documentacién presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso de que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de donde quedara
la documentacidn para su retiro.

Los demads requisitos citados en el ARTICULO 14:, deberan ser presentados hasta cinco (5) dias habiles
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificdndose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, rechazando aquellas propuestas que no presentan los requisitos
exigidos en los incisos a), b) y e) (Precio ofertado “Formulario 5 y Propuesta”, Plan de Trabajos e Inversiones
y Curva de Avance Porcentual de Obra) del ARTICULO 15:, en cuyo caso se procederd a la devolucién
inmediata de las propuestas o, en su defecto, se dejara constancia en el Acta que las mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. La falta de los demas requisitos citados en dicho Articulo podra ser
subsanadas presentandolos hasta cinco (5) dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos o0 mas proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asi mismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacidn que invocan podran efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresardn en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacidn se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a
Licitacion Publica.
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ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicién de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante cinco (5) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 3523 (Reglamentario de la Ley 128-A), art.

13, inciso 10.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar porescritolas ofertas. El escrito de impugnacién debidamente fundado debera ser acompafiado de
la constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucién debera realizarse conforme se
detalla en el ARTICULO 16: inciso a).

Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacién, notificdndose al impugnante la resolucién
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacion.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comision

se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.

El Comitente formara la Comisidon de Evaluacidn que estara integrada por: el Consejo Técnico de la DPV,
conforme a lo estipulado en la Resoluciéon N° 115 — DPV — 2025.

a) Cumplimiento de las Condiciones de la Licitacién

La Comisién de Evaluacidn rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de
Licitacion. No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente
no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacion por parte de
la Comisidn de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara solamente en el contenido
de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con
desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviacion, reserva u omision de naturaleza
subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u obras
objeto de la Licitacion Publica.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.
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iii) De rectificarse, no afectaria injustamente la posicidn competitiva de otro Oferente, que
habiendo presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

b) Oferta Condicionada, Inadmisible o Temeraria
No se dard curso a las ofertas Condicionadas o Inadmisibles o Temerarias.

Se entiende que la oferta es Condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo
proponente o de terceros, o bien que no define puntos importantes requeridos por los pliegos de
Licitacién, asegurando que se podrdn definir una vez que se den los condicionamientos que ella
consigna.

Se considerara oferta Inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitacién,
gue no ofrezca exactamente lo solicitado o no lo ofrezca con los requisitos establecidos en el llamado.
Las ofertas en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.

Se entiende por oferta Temeraria aquella proposicion que hace presumir que no podra ser cumplida por
sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.

c) Especificaciones y marcas

Si en la documentacion técnica se hace alusién a una marca comercial o equivalente, se entendera que
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en
todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacidn, caracteristicas fisicas,
mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en
servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provisién de repuestos,
garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el
Oferente basara su cotizacidn en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente
cualquier otro articulo o material, deberd expresarlo con claridad en su propuesta, presentando
catdlogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente
la propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a criterio del Comitente.

Una vez definidas por la Comisién de Evaluacion aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiese tres o
menos oferentes en tal situacion, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento
importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacién, la cual recaera en la que en el anadlisis
global sea considerada como mas convenientes para los intereses del Estado.

En caso de que hubiese mas de tres oferentes considerados aptos, sus ofertas econdmicas seran analizadas
con el siguiente procedimiento denominado de “Doble Promedio”:

a) El “Primer Promedio” se calculara considerando todas las ofertas, incluido el presupuesto oficial
actualizado, si el mes base del mismo no coincide con el mes de apertura de sobres, utilizdndose para
dicha actualizacién la Variable de Referencia indicada en el ARTICULO 46: del presente Pliego.

b) Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el quince por ciento (15%) respecto al
“Primer Promedio”, con el fin de acotar la dispersion.

c) Con el conjunto de ofertas que no fueron descartadas en el punto b), y sin tener en cuenta el
presupuesto oficial, se calcula nuevamente el promedio, el cual se denomina “Segundo Promedio”.
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d) Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el siete por ciento (7%) respecto al
“Segundo Promedio”, con el fin de acotar ain mas la dispersion.

e) Las ofertas que quedan encuadradas dentro de este Segundo Promedio seran las seleccionadas
para decidir sobre la adjudicacién a la oferta mds conveniente a los intereses del Comitente.

f)  Si luego de eliminar la dispersion respecto al segundo promedio, no quedara en pie ninguna
oferta, se definird con las ofertas que quedaron en pie luego de eliminar la dispersién del primer
promedio”

g) Elbeneficio de la Ley N°2135-A, Régimen de Compre Sanjuanino, se aplicara entre las ofertas que
qgueden encuadradas dentro del Segundo Promedio. En el caso de las U.T., donde una o mas de las
empresas presente la documentacién correspondiente, se afectard el beneficio fijado por la normativa
vigente a la parte proporcional de participacidon de cada empresa en la U.T.

Si se produjera el caso planteado en el punto f), el beneficio de la Ley N°2135-A, Régimen de Compre
Sanjuanino, se aplicard entre las ofertas que queden encuadradas dentro del Primer Promedio.

h) Sidentro de este grupo, dos o mas ofertas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco
por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, la Comisién de Evaluacidn podra solicitar a
sus Proponentes una mejora de oferta por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando
el lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la misma informacion correspondiente al
Acto de Apertura de Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacion del
proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al
nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacién y estudio de la Comisién de Evaluacién se
llevaran a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera
apertura.

Terminado el estudio, la Comisién de Evaluacidn elevard un informe a la Autoridad Competente aconsejando
la adjudicacién de la obra a la propuesta que considere mas conveniente.

ARTICULO 22: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcidn de lo aconsejado por la Comisidn de Evaluacién, y siguiendo criterios

que beneficien al Estado Provincial, tendra la facultad de adjudicar a la oferta mas conveniente. Tendra como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 202. Ley Provincial de
Obras Publicas N° 128-A).

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberd proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N° 128-A.

ARTICULO 23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Serd de aplicacién lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 3523 (Reglamentario de la Ley 128-A), art.

13, inciso 10.
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Los Oferentes podrdn formular impugnacion fundada a la adjudicacion, acompanando constancia de
constitucién de una Garantia de Impugnacién equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Esta garantia debera constituirse Unicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas
y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro de los siete (7) dias corridos de comunicada fehacientemente la adjudicacion, el Adjudicatario debera

presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberd constituir una Garantia de
Ejecucidn de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podra hacerse en
cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 16: del presente Pliego. Esta garantia
contractual serd devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de Recepcion
Provisional.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitirad pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacidn de la obra no coincida con el primer dia habil del mes deberd ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de Trabajos sera visado por la Inspeccidn/Supervisidn
de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia serd comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV — ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE OBRA

ARTICULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
Previo al inicio de la obra, la cual deberd comenzar dentro de los diez (10) dias corridos del Acto

Administrativo de aprobacion del Contrato, el Contratista debera efectuar una serie de tramites, seguin se
indica:

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Debera acreditar haber tramitado la declaracién de inicio de obra ante el I.E.R.I.C.

(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion), para lo cual presentara a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracidn de Inicio de Obra con sello de recepcién del I.E.R.I.C. antes
de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracion debera informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, niumero, localidad y Provincia.

b) Obtencién de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberd recabar toda informacion

referente a la exacta ubicacidn planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
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necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, debera obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, 0.S.S.E., Naturgy San Juan, Telefdnicas,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios serd de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacién.

¢) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitacion Publica afectan

obras de riego de cardacter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas,
puentes, etc., el Contratista estara obligado a convenir el momento conveniente para la ejecucion de las
obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad
Competente.

Designacion del Responsable Ambiental: El Contratista deberd también, antes de la firma del acta de

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestidn y Vigilancia Ambiental, que incluird todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma. Para desempenfar esta funcion,
se designard a un profesional con formacion en el encuadre ambiental de obras viales, con una experiencia
no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracion de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono
y la implementacidn de ambos. Asimismo, deberd presentar antecedentes en el control de la ejecucion de
medidas de atenuacién de impactos ambientales. El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia
de su inscripcion en el Consejo Profesional de la provincia de San Juan que le corresponda, con su
respectivo certificado de habilitacion, acompaiada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente
reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto por el Contratista, la Autoridad
Competente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

d) Designacién del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista debera designar un Responsable de

Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan estar conforme a los indicados en el
ARTICULO 31..

ARTICULO 26: SEGUROS
El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccién de la obra,

mas el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando mantener
indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que pudieran
ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo
cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, debera presentar
una poliza de este tipo a entera satisfaccidon del comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccién de la obra en funcidn de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.

En la péliza deberd considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccidn Provincial de Vialidad”.
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La poliza de Seguro de Todo Riesgo Construccidn deberad incluir las siguientes clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua
y Energia / Direccién Provincial de Vialidad”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccidn Provincial de Vialidad”.

c) Clausula de No Anulacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Direccidn Provincial de Vialidad”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacién por anulaciéon y falta de pago a favor de
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia/ Direccion
Provincial de Vialidad”.

Mediante aceptacidn expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:

i Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.
ii. Dafios causados directamente por cicldn, huracdn, tempestad, vientos, inundacion, desbordamiento
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.
Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte, ocasionadas a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexion directa con
la ejecucidn del contrato asegurado por la pdliza, por cada evento, por la suma de S 150.000.000 (ciento
cincuenta millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

1) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N° 24.557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.
El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Reparticion licitante”.

2) Seguro de Automotores: El Contratista debera contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacion del mismo. El Comitente
debera figurar como asegurado adicional.

e) Seguros de Vida: El contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en relacién de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

ARTICULO 27: CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE
A los efectos de capacitar personal en las diversas tareas y programas que desarrolla la Direccidn Provincial

de Vialidad, el Contratista contratara por el periodo de ejecucién de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la
modalidad de locacidn de servicios, un (1) profesional con titulo habilitante en la disciplina que la Direccidn
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Provincial de Vialidad indique y/o estudiantes avanzados y/o personal que demuestre experiencia en la
actividad que se le requiera. Dicho personal cumplira con las funciones, destinos y horarios que determine la
Direccién Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se desempefiara.

Las condiciones del contrato incluiran las siguientes clausulas:

a) Duracidn: Serd el de periodo de ejecucidn de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean
aprobadas por la Autoridad Competente, sin incluir el periodo de Garantia. Cuando no se haya efectivizado
la contratacion que manda el presente articulo, total o parcialmente, adeudando el Contratista el
cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, deberd cumplirlo respetando el plazo de
ejecucién de la obra ya realizada.

b) Remuneracion: Se tendra como referencia el importe actualizado de los contratos de colaboracion que el
Estado Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo una remuneracién por todo concepto de
hasta Pesos Seiscientos Setenta mil con 00/100 ($ 670.000,00) mensuales. Este monto de contrato serd
ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado Provincial aplique a sus contratos de colaboracion.
c¢) Extensién horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales.

d) Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.

e) Pagos: El importe mensual deberd ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 3 del mes
siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.

f) Cobertura médica y asistencial: La misma que el Contratista disponga para su Representante Técnico.

La Autoridad Competente podrd suplir la contratacion establecida en el presente articulo, por un valor
equivalente destinado a la contratacion de cursos de capacitacion para el personal de su reparticion,
justificando la necesidad del mismo.

ARTICULO 28: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION/SUPERVISION
Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD:” PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL
LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. -
2017)” y queda complementado con:

El Contratista deberd suministrar para el personal de la Supervisién de Obra, desde la Fecha de Iniciacién de
los trabajos y hasta la fecha de Terminacidn de las Obras (Recepcion Provisional) lo siguiente:

a) Oficina Técnica: El contratista deberd fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendra toda la
documentacion de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccién. Su
localizacion serd el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccién/Supervision. Todos los locales
seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento, mientras dure la
ejecucién de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios. Producida la Recepcién Provisional de la
Obra, los elementos descriptos quedaran a disposicidn del Contratista.

b) Movilidades: En esta obra no se dispondra de movilidades para la Inspeccidn/Supervisién.

ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, debera
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llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccidon al cumplimiento de estas obligaciones importard negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara a la Autoridad Competente para suspender la
tramitaciéon y pago de certificados.

Ademas, presentara a la Inspeccién/Supervision el Formulario ARCA 931 desagregado por personal afectado
a cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al
personal debera ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL
respectivas.

Cualquier otra disposicion que la Inspeccidn/Supervision determine exigir a efectos de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, debera ser aportada en forma inmediata por la
Contratista.

A continuacién, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la obra
gue se contrata, no podrad nunca y bajo ningln concepto ser inferior a lo establecido en la legislacion o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, esta obligado a

presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Prevision Social.

c) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados de

descanso obligatorio, sin discriminacion de horas, y los dias sdbados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
prohibicion se establece en el parrafo precedente. Para ello debera mediar:

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.
2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacion escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideracion
de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades
Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorizacidn; el cargo que se efectuard al contratista; y la
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo
extraordinario, a juicio de la Reparticién, dard lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacién
que se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, de ser necesario debera renovarse el pedido y volverse
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones conforme a la eficiencia que
haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondra que
el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo
realizado, responsabilizandolo por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos
casos, seran por cuenta del Contratista:
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i) Las retribuciones del personal a sus érdenes, segiin normativa vigente.

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccidn, en un todo de acuerdo con las
disposiciones laborales.

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la
Direccién Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente.

El Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo serd responsable de
cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 30: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
El contratista deberd cumplir con la legislacion sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucion del

contrato. A tal fin, tendra a su cargo la efectiva implementacién de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

La obra objeto de esta licitacion ha sido previamente evaluada en términos de su impacto ambiental,
habiendo recibido el Aviso de Proyecto mediante la Resolucidn N° 1062-SEAyDS-2025. Esta declaracion es el
resultado de un proceso exhaustivo de analisis y evaluacion, que identifica los potenciales efectos
ambientales y establece medidas para minimizarlos.

El contratista seleccionado deberd asumir la responsabilidad fundamental en el cumplimiento de la
normativa anteriormente mencionada durante todo el periodo de ejecucion del contrato. Esta
responsabilidad esta protegida por las disposiciones establecidas en la Ley N° 504-L-Ley Provincial 7571/95,
en particular en los Articulos 22 y 32, que enfatizan la obligacidn de respetar y preservar el entorno natural
en el marco de las actividades a desarrollar.

Con el fin de garantizar una implementacion eficaz de los lineamientos ambientales, el contratista deberd
llevar a cabo la plena ejecucion de los requisitos especificados en las Especificaciones Técnicas que forman
parte integral de este pliego. Estas especificaciones constituyen un conjunto detallado de directrices y
medidas destinadas a minimizar cualquier impacto negativo en el medio ambiente durante la ejecucién de la
obra.

La importancia del cumplimiento de la normativa ambiental no solo radica en el cumplimiento de las
obligaciones legales, sino en la adopcidn de una mentalidad sostenible.

ARTICULO 31: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1.1. En su caracter de comitente, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para

llevar a cabo su Politica de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes
tanto para su personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel
que preste servicio, con el fin de Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, ademas de establecer
los controles necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la organizacion.

1.2, En tal sentido, estardn a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién de aquellos
materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las
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normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccién
fisica-mental y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza la obra, tendrdn una
participacién activa en las acciones de fiscalizacidon para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

1.3. Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional de Higiene y Seguridad,
que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan. El Profesional deberd llevar adelante todas las acciones en
materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Unico y
adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional serd denominado
“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo, con el fin
de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencidon y mantener las condiciones de seguridad en la
obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece la resolucién 1338/96 y/o prevea la
magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de
Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccidén/Supervisién de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad
del Comitente, a su solo juicio podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a
ningun tipo de reclamos por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

1.4. La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la
misma meramente enunciativa y no limitante:

a) Equipos de proteccién personal y colectiva.
b) Protecciones e instalacidn eléctrica
c) Protecciones contra incendio
d) Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.
e) Dispositivos de medicidn y control de higiene industrial y seguridad
f) Sefializaciones de seguridad internas y externas
g) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra.
h) Medicina preventiva y primeros auxilios
i) Equipos de comunicaciones
El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

1.5. La Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la
Inspeccion/Supervision y a terceros con relacion a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el
cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel
cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion en el area de Higiene y
Seguridad perteneciente a la Direccidn Provincial de Vialidad antes del inicio de los trabajos, la cual realizara
el control durante el desarrollo de la obra, pudiendo establecer sanciones en el caso de no cumplimiento
establecido en el presente:

A. Programa De Higiene Y Seguridad.
B. Aviso inicio de Obra firmado por ART.
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Clausula de no repeticién a favor de la Direccién Provincial de Vialidad.
Nomina del personal amparado por ART.
Procedimientos de trabajo seguro.

mmoo

Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de
trabajo.
Matricula habilitante de responsable de Higiene y Seguridad.

T o

Planilla entrega EPP actualizada.

I. Capacitaciones realizadas.

J.  Libro de seguridad.
1.6. Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun
los plazos establecidos en la Legislacién vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se debera adaptar al Programa de Seguridad Unico
que elabore el Coordinador seglin establece la resolucién 35/98.

La Inspeccion/Supervision de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones
que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

1.7. Cuando la Inspeccién/Supervisién de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad
vigentes, podra disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos
que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicdndose al mismo y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentandose en el Libro
de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccion/Supervision de Obra exigira al Contratista el cambio de equipos, herramientas,
magquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud,
Higiene y Seguridad de los trabajadores.

Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en lo referente a gastos
improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en el contrato para la terminacion de las obras a su
cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con el
fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades observadas
respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por
la Inspeccion/Supervision de obra y sus folios tendran formato triplicado: original para el Coordinador del
Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccidn/Supervision de obra, triplicado para la
Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la
obligacidn de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio legal
de la empresa que incumple, reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo contralor.
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2. NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA ViA PUBLICA

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencion en lo que se denomina zona
de camino. El contratista dara cumplimiento a lo alli establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias publicas, como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccién
y/o conservacién de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacion correspondiente antes mencionada,
dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso,
por lo que el contratista no podra en ningln caso interrumpir el libre transito de vehiculos y toda vez que
para la ejecucidn de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o habilitar vias provisionales
laterales o desviara la circulacion por caminos auxiliares, previamente aprobados por Ia
Inspeccidn/Supervisién tanto aquellas como estas deberdan ser mantenidas por el contratista en buenas
condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento. La
ejecucién de dichos caminos debera responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el paso en
cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para permitir la construccidon o modificacion de
la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y
seguridad necesarias, para lo cual el Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes a la obra
calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.

Se debera dejar registro del Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs.,
mientras duren los trabajos) del profesional que sera responsable por la Seguridad Vial.

2.1. SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA

Esquema (croquis) de Sefalizacién Transitoria en Zona de Caminos, a colocar mientras duren los trabajos (LEY
24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, diurnas y nocturnas, a instrumentar en la
zona de camino (carteleria, conos, banderilleros, iluminacién nocturna, etc.). Esquema grafico, con distancias
indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. Informe detallado de todos los desvios de transito a
realizar, si los hubiere, con la obligacién de informar a los entes u autoridades pertinentes (Transito y
Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblacién en general (a su costo) de los cortes, desvios,
horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los medios gréficos, radiales y/o televisivos locales
para una correcta y facil interpretacion de los usuarios del camino.

2.2. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

El decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en vigencia el nuevo anexo
“L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben ser tenidos en cuenta por
los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio cuyo control sea ejercido por
entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.

2.3. FIN DE LA OBRA

Finalizada la obra, el Contratista removera los dispositivos, que hayan ejecutado y retirara los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacidon especial
particular.

Deberd dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.
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ARTICULO 32: CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES
Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas por el

contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, deberdn ser
conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccion de la Reparticién sin recibir por ello pago directo alguno
ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

ARTICULO 33: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacién Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Civil con orientacién en Vias de Comunicacion, el que deberd encontrarse habilitado por el Colegio
de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesién durante todo el periodo de
vigencia del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcién en la
A.F.I.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacién por parte de la Autoridad
Competente, quien podrd rechazar la nominacion de manera fundada, en cuyo caso el Contratista debera
proponer otro en su lugar antes de la iniciacidn de los trabajos. El Representante Técnico debera permanecer
en funciones hasta la firma de la Recepcidn Definitiva de la obra.

En caso de renuncia, el Contratista debera informar el cambio de Representante Técnico en el Registro de
Constructores y notificar mediante Nota de Pedido con copia de la constancia emitida por el registro a la
inspeccién en un plazo maximo de 24hs de efectivizado el cambio.

No podrdn ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracién Publica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacién de servicios
en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspeccidn/Supervisién de
Obra. El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el ARTICULO 47:.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dara lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacion de inasistencias se
hara por escrito ante la Inspeccidén/Supervisién y éste podra aceptar o rechazar las causales aducidas,
debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el
libro diario de la obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designara siempre en obra un técnico
capacitado para reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de
la obra. Toda notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrd el mismo valor que si se hubiera
formulado al Contratista. En ninglin caso dicho sustituto podrd observar planos y 6rdenes impartidas por la
Inspeccion/Supervision, todo lo cual serd exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccidon/Supervisidn, ejercera atribuciones y respondera
por los deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.
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El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel queda ademads autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderan el correspondiente poder.

Toda modificacién de obra, analisis de precios y en general, toda presentacion de cardcter técnico debera ser
estudiada con la Inspeccién/Supervision y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.

ARTICULO 34: REPRESENTACION AMBIENTAL DEL CONTRATISTA
Este profesional serd responsable de elaborar el Plan de Gestidn y Vigilancia Ambiental, que abarcara desde

la firma del Contrato hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. Ademas, se encargara de supervisar que la
normativa ambiental, durante el desarrollo de la obra y el periodo de garantia, se cumpla.

Para desempefiar esta funcidn, se designara a un profesional con formacién especializada en gestién
ambiental de obras viales, con una experiencia acorde a la magnitud de la obra, pero no menor a cinco (5)
afios, en la elaboracién de Planes de Vigilancia Ambiental y Planes de Cierre o Abandono, asi como en la
implementacidon de ambos. Adema3s, se requerira experiencia en medidas de bioingenieria y control de la
ejecucién de medidas de atenuacion de impactos ambientales.

El Representante Ambiental tendra responsabilidades que incluyen la elaboracién, supervision, monitoreo y
control del cumplimiento de los aspectos ambientales del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.). Esto abarcard
las condiciones establecidas por los permisos ambientales, la legislacidn local, provincial y/o nacional, asi
como las especificaciones ambientales del presente pliego.

El Representante Ambiental realizara, como minimo, inspecciones semanales en todos los sitios donde se
ejecute la obra para supervisar el cumplimiento del P.M.A. La presencia del Representante Ambiental se
intensificara en zonas de alta sensibilidad ambiental o donde la complejidad de las tareas asi lo requiera.

El Representante Ambiental llevard un control ambiental exhaustivo de la tala de darboles permitidos,
registrando la especie y asegurando su reposicién. Ademas, gestionara los permisos necesarios para cumplir
con la normativa aplicable a la erradicacién de forestales y controlara la adecuada gestién de los residuos.
Deberd asegurar y supervisar la implementacién de buenas prdacticas ambientales para la proteccién del
suelo, los recursos hidricos, la vegetacidn, la fauna silvestre y su habitat natural. También sera responsable
de gestionar los permisos ambientales de obra necesarios.

El Representante Ambiental completara las planillas de monitoreo de los aspectos ambientales, manteniendo
un control permanente de todas las medidas de gestidn, mitigacidén y prevencién incluidas en este pliego.
Estas planillas de control deberan incluir columnas para indicar las "No Conformidades" detectadas durante
cada visita de la Inspeccidén/Supervision y estaran siempre a disposicion de la Inspeccién Ambiental de la
Direccién Provincial de Vialidad (D.P.V.). El Representante Ambiental debera remitir estas planillas a la
Inspeccion/Supervision de Obra una vez al mes, junto con el informe ambiental mensual de la obra.
Asimismo, el Representante Ambiental del Contratista debera participar en todas aquellas visitas de
supervision, talleres y reuniones de coordinacién cuando lo soliciten la Inspeccion Ambiental (I.A.) o la
Inspeccion/Supervision de Obra.

El Representante Ambiental del Contratista debera velar porque los trabajadores no afecten veredas, cercas,
cultivos, canales o acequias, siempre que sea posible. Debera registrar todos los dafios ocasionados a la
propiedad publica y privada.
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Los daios deberdn repararse de inmediato. Se establecen los siguientes plazos maximos para la reparacién:
e Cafierias o canales de agua (para consumo y uso humano): menos de 24 horas.
e Cercasy veredas: 2 semanas.
e Accesos a casas y escuelas: 1 semana.

En caso de que los dafos persistan mas alld de estos plazos o requieran una reparacion inmediata, se
elaborard una orden de servicio con un plazo especifico para su subsanacion.

El Representante Ambiental estara en funciones, desde la firma del contrato hasta que finalicen las tareas de
restauracion y recuperacion del terreno afectado por la obra (incluso luego de la recepcidn provisoria de
obra). Obteniendo la aprobacion del Informe de Cierre Ambiental otorgado por la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan.

El Representante Ambiental elaborara el Acta de Inicio de Aspectos Ambientales y su anexo de condiciones
ambientales previo al inicio de la Obra, la cual sera revisada por la Inspeccién Ambiental de la D.P.V. y
aprobada por Resolucién de la Autoridad Competente. Ademas, al finalizar los trabajos (durante el cierre
ambiental), se encargard de elaborar el correspondiente Informe de Cierre Ambiental de la obra. Toda la
documentacién mencionada deberd estar suscripta por la Inspeccidon/Supervision de Obra y por el
Representante Técnico del Contratista.

Este informe indicara las condiciones ambientales del drea de trabajo, la presencia de pasivos ambientales,
areas sensibles (como rios) que puedan afectarse con las obras. Asimismo, se detallara la zona del obrador,
el depdsito de materiales, el lugar de acopio de residuos especiales, la apertura de accesos, la identificacion
de las canteras, entre otras cuestiones detectables antes del inicio de la obra. Si se detectasen sitios con
problemas ambientales, estos quedaran debidamente documentados. A modo de registro, este informe sera
acompafiado de fotografias.

ARTICULO 35: INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionard todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumird la
Inspeccion/Supervision de Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la
especialidad.

La Inspeccidn/Supervisidon tendra a su cargo la direccidén de los trabajos, pudiendo variar el orden en que
deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos
presentado por el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccidn/Supervisién tendrd en todo momento libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas del
Contratista en obra, para revisar la documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o
en ejecucion, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara
las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccidon/Supervision imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las
estipulaciones del contrato, esto es, que no implican modificacién alguna ni la encomienda de un trabajo
adicional, salvo que se hiciera manifestacidn en contrario con expresa autorizacion de la Administracion.
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V — EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 36: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar sub-contratacién ni asociacién alguna, sin la previa autorizacion de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacién deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Debera acompafiar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacién ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacidon de empresas, la Autoridad Competente establecerd las condiciones en
qgue admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N° 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacion de la Autoridad Competente eximird al Contratista de sus
responsabilidades originales.

ARTICULO 37: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccion y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacidon
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccidn/Supervisién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o perjuicios
que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones
especificas.

4. Las obligaciones y responsabilidades del Representante Técnico se extinguirdn con la firma de la
Recepcion Definitiva de la obra.

Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones y observaciones
gue le formule la Inspeccion/Supervision, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad
Competente en los casos que corresponda. En ningln caso podrd el Contratista resistir las ordenes, ni
suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.
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7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccién, impuestos, tasas,
tasas ambientales, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacion y aprobacion de los
planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segin corresponda), los derechos, sellados y tasas que por todo
concepto correspondan a honorarios por proyecto, cdlculo u otra verificacidn, que hubiera sido realizada a
través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de
este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y utiles necesarios para que la
Inspeccidn/Supervision de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran
necesarias para su correcta ejecucion.

10.Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccidn/Supervisién antes
de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
A tal efecto, y con la debida anticipacidn, el Contratista hara entrega de las muestras respectivas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en
desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por el
Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion. Por lo tanto, si el
Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberd retirarlos en el término perentorio
que determine la Inspeccion/Supervision de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o
emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por
cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos y
profundidades de las secciones a excavar, a la conformacidn y naturaleza de los bordes y banquinas sobre los
que debera transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacién dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacion, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correran a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizdndose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la
Inspeccidn/Supervisién de Obra se necesite parala marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos,
y con una reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidén/Supervision de Obra, aseguren la calidad
satisfactoria de la misma y su finalizacién en término.

15. Cumplir con los requerimientos de remediacion de la Inspeccion/Supervision de Obra si en cualquier
momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos
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utilizados por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la
Inspeccidn/Supervisiéon de Obra nada objetase sobre el particular, no quedard eximido el Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la
Inspeccidn/Supervision de Obra no relna los requerimientos necesarios para la aplicacién especificada,
Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento
a colocar de cada tipo, pero no se admitirda cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccidn/Supervision de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes
econdmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el grado
de perfeccién, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como asi
establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar serd determinado por la Inspecciéon/Supervision de
Obra, y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccion/Supervision de Obra requiera y considere
necesarios para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservarad los informes de todos los
ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion/Supervision de
Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, seran a cargo exclusivo del
Contratista, debiendo la Inspeccidén/Supervisién de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por
aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como, por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no seran
resarcidos por la Autoridad Competente.

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacidn periddicas de caracter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccidn/Supervisién de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacion entre todos
los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios
de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustandose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de
Licitacion Publica. El Contratista no podra por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
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obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacidon y poda de darboles, deberan previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizandose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25. Asumir las responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucidn de las obras
previstas, donde la Inspeccidon/Supervision lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfalticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuara provision alguna de estos elementos.

ARTICULO 38: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asicomo lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracion o de
terceros. A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La adopcion
de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los hechos que
alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad maxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo, debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

e No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

e No presentar inconvenientes para el avance armdnico de los trabajos en relacidn con otras obras que se
ejecuten en la zona.

e Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccién en la zona donde se ejecutard la obra.

Ademas, debera sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberan respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., seglin a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrd intervencion en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 39: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacion se detallan seran previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
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a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccidn/Supervisidon y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de
Servicio, que emitird la Inspeccién/Supervisién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que
provisto por el Contratista se llevard encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura
debera ser debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que
se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda los
términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccidn/Supervision y esta tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin
de que se pueda disponer del mismo. Las Ordenes de Servicio podran ser redactadas en forma digital, con
formato A4 y archivadas en un bibliorato a tal fin.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveerd el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicard con la
Inspeccidn/Supervisiéon cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar
Ordenes de Servicio. Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.
Las Notas de Pedido podran ser redactadas en forma digital, con formato A4 y archivadas en un bibliorato a
tal fin.

c) Libro de Actas

La Inspeccion/Supervision llevara un Libro de Actas, que se destinara al asiento de las Actas que se labren en
cada etapa de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccién/Supervision y el
Contratista, y a toda otra circunstancia que la Inspeccidon/Supervisidn juzgue necesario consignar.

En continuidad con la documentacién impresa indicada precedentemente, se deberda presentar una copia en
digital escaneada a la Supervisidn de la Obra. Las Actas podrdn ser redactadas en forma digital, con formato
A4 y archivadas en un bibliorato a tal fin.

ARTICULO 40: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucidon de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se daran por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacidn de especie alguna.

ARTICULO 41: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucidén de estos trabajos y la provisién de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correran por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisién de estos
materiales, 0 ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.
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En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerd el mayor costo, a cuyo fin la
Inspeccidn/Supervisién llevarda en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos
materiales, elementos o trabajos los que deberan documentarse debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

ARTICULO 42: RESCISION DEL CONTRATO
La Direccién Provincial de Vialidad queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento,

en los términos que estable la Ley 128-A en su Capitulo IX “De la rescisién y sus efectos”.

VI - PAGOS Y RETENCIONES

ARTICULO 43: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacion de la obra se utilizard el sistema S.I.G.0.P. del Ministerio de Infraestructura, Agua y

Energia de la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuard la medicidn de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista recabard especialmente Ila
constatacion y medicién de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registraran en libros de cdmputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
que atenderse a lo que resuelva la Inspeccion/Supervision. Las partidas cotizadas en forma global podran
certificarse mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

Los certificados seran preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informaticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicard una deduccidn del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos sera reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra serd el establecido en la Ley N° 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. La medicion y forma de pago de estos, también, se realizara de acuerdo con lo expresado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Sera especifico de cada item. Vencido el plazo de pago,
correran desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados a la tasa fijada para el descuento de
certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del Contratista respecto a los intereses
devengados por mora, extingue la obligacidn de abonarlos. Los intereses a que hubiere lugar por mora seran
liguidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado
correspondiente. Si la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por culpa del Contratista,
ésta no tendra derecho al cobro deintereses.
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ARTICULO 44: ANTICIPO FINANCIERO
El Comitente abonara en concepto de Anticipo Financiero, un importe equivalente al 10 % (Diez) por ciento

del monto de Contrato, el que sera descontado proporcionalmente de los certificados de obra.

Este monto deberd garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO 16:
GARANTIA DE LA OFERTA, y se amortizara por los certificados de obra a emitirse, aplicindose a su monto
nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo. El presente anticipo financiero no serd
redeterminado.

ARTICULO 45: CERTIFICADOS DE ACOPIO
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales.

ARTICULO 46: REDETERMINACION DE PRECIOS
A los fines de la Redeterminacion de Precios rige lo establecido por el Decreto Acuerdo Provincial N°

006/2023.

ARTICULO 47: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de plazos contractuales: La demora en la terminacidon de la obra, siempre que el
Contratista no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad
Competente, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada. Se
destaca que este monto debera corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar
de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccién en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior, pero computando como tope
maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma
citada se los multiplicard por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B

4. La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y
la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendrd restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que, por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla
al Contratista, pues ello significa que estd recuperando el ritmo de obra. La devolucién de las multas por
recuperacion de ritmo se realizard sin actualizacién ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderd devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplicé en los periodos anteriores sin actualizacidn ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional
o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que deberd ser aprobado por la Autoridad
Competente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sélo tendrd vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.
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9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente
podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontaran de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

11. Sifinalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicara
la siguiente penalidad:

i)  Siel retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05

ii) Siel retraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas,
la multa serd de M = M.O.F.A. * 0.10

iii) Sielretraso es de 1 a2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M= M.O.F.A. * 0.15

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa
serda de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando
se hace referencia a “M.0O.F.A.”, deberd entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado,
a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hechode no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacion de
la Inspeccidn/Supervisidén sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista
reclamar por escrito ante la Inspeccidn/Supervisidn, que se prorrogue el plazo de ejecucidn, fundado en las
siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucién de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracién o
inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacidnvigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién sustancial del Contrato
suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente.

b) Demora en el inicio de los trabajos: Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha especificada
en el Acta de Inicio y de acuerdo a lo expresado en el ARTICULO 7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, respecto
a la fecha de inicio de los trabajos, y luego de haber sido notificado fehacientemente por Orden de Servicio
por parte del Comitente, dard lugar a una multa diaria de 1% del monto total del contrato actualizado por
dia de demora.

¢) Suspension de los trabajos: Por cada dia de suspensidninjustificada de lostrabajos, el Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.
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d) Ausencia del Representante Técnico y/o Responsable Ambiental en Obra: Toda ausencia del
Representante Técnico y/o Responsable Ambiental que no obedezca a razones justificadas a juicio de la
Inspeccidn/Supervisién de obra, dard motivos a la aplicacién de una multa equivalente al incumplimiento de
las ordenes de servicio.

e) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacidon dedicha multa.

f) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o
mas movilidades para la Inspeccidn/Supervisidn de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hara pasible
de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automoévil
Club Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas
imputable al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilard la movilidad no suministrada,
descontandose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspensidon automatica de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccidén/Supervision, en razén de la falta de movilidad.

g) Respecto a la identificacion de movilidades con ploteado: la falta de cumplimiento de esta condicién
hara pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente al valor
comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada dia de incumplimiento.

h) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, sera advertido la primera vez por
la Inspeccidn/Supervisidn, la que dard un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado
en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacidn, se le aplicara una multa equivalente al 10%
del monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizard la recepcién provisional ni emitira
el Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

i) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se hard pasible a la imposicidon de multas que podrdn variar del dos
al cuatro por mil (2 %o al 4 %0) del monto del contrato segun la importancia de la infraccidn a exclusivo juicio
de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacidon. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantia, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran ébice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.
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Para todos los casos en que correspondiere devolucion de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencién sin ningln tipo de actualizacién, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancién.

ARTICULO 48: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién del

ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42
de la Ley 128-A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberdn formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos,
de producido el hecho o evento judicial.

No seran reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39, 40 y
41 de la misma Ley, se indemnizardn como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego.

APARTADO N° 1: Cuando los dafos, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores erogaciones en
que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente féormula:

| =K1 xK2x(G/100) x (M - M1)

Donde:
| = indemnizacidn basica

K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacion y a la fecha
de Licitacion Publica.

K2 = coeficiente de acuerdo a la duracidén del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas:

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte,
alambrados, etc.).

Hasta 1 mesS....cvveeeveinieviieivvies 0,5
Entre 1 mesy 3 meses................. 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses.....0,87
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses.....0,74
Entre 9 meses 1 diay 12 meses...0,68
Mayor de 12 meses......cccceeeeeennees 0,60
b) Paraobras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc.)

Hasta 1 meS....cceeevvvinieiviiniiiinnn, 0,81
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Entre 1 mes 1 diay 3 meses........ 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses....0,90
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses....0,87
Entre 9 meses 1 dia y 12 meses..0,85

Mayor de 12 meses........ccvveennes 0,83

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacién:

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segin el monto del Contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del Gremio de la Construccidn, vigente a la fecha
de la Licitacion Publica.

Valor de G en por ciento

MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Mas de 30.000 Mas de 500.000
Hasta 500.000

Que requiera equipo 6,5 6 5

de escasa importancia

0 ninguna.

Que requiera equipos 13,5 13 12

importantes: Obras

Basicas

Bases y Pavimentos 9,0 8,5 7,5
Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion, estara determinado por
el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion, segin plan de inversiones presentado por el
Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacidn sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este ultimo
no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcién lineal: M= (Mo/P) x L

Siendo:

Mo = Monto de Contrato

P = Plazo original de la obra

L =Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la misma).

Valor de M1.
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M1 = Monto de obra que debid ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la prérroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacién, procediendo a la actualizacion del Plan
de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacidn basica constituird el monto de reconocimiento por paralizacidon o disminucién del ritmo,
gue no motiva ampliacién de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso
se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prorrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerara para tal fin como de un afio.

Para las obras que no han tenido principio de ejecucién, las indemnizaciones se reduciran al 30% (treinta por
ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucidn, a aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) de la inversidn contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose
en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Inspeccidén/Supervisidn, o que estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de
G sufrird una disminucién dada por el producto de 0,07 por la relacidn del costo del equipo faltante en obra
durante el periodo de perturbacién y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se
produzca la perturbaciéon y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en
el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafos y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicara por
valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios
agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamaciéon del Contratista, la Inspeccién/Supervisioén tras
constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del
cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el
plazo fijado, perderd el derecho a toda compensacion.

APARTADO N° 4: En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el importe
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.
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VIl - RECEPCION DE LA OBRA

ARTICULO 49: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccidn/Supervisién podra ordenar la

demoliciéon, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la
sospecha. Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del
Contratista. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar
o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccidon/Supervision. Transcurrido el mismo
dichos trabajos podran ser ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formuldndole al
Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los
certificados pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO 50: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccidn/Supervision de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los

materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 51: RECEPCION PROVISIONAL
La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccidon/Supervision de Obra cuando se encuentre

terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas,
labrandose un Acta en presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por
escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista deberd presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente. Una vez cumplidos estos requisitos, se podra proceder a la recepcién provisional de
la obra. Esta sélo podra concretarse bajo la aceptacién de las condiciones ambientales de las areas
intervenidas, lo cual se verificard mediante la elaboracion del Informe de Cierre Ambiental realizado por el
Responsable Ambiental de la Contratista. Este informe, una vez finalizado y firmado por el mismo, serd
presentado ante la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable para su debida aprobacion.

En el Acta de Recepcidn Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién/Supervision de Obra y el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA 1l) — Versién 2017.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.
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3. Si al procederse a la Inspeccion/Supervisidn previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen obras
gue no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion
hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccién/Supervision
de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones
formuladas, la Autoridad Competente, podra ejecutar los trabajos por si o con intervencién de terceros,
cargando los gastos al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacidn de la obra, podra realizarse la Recepcidn Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 52: PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA
El Contratista deberd presentar una vez finalizadas las obras, planos conforme a obra ejecutada de similares

caracteristicas a los Planos entregados junto al presente pliego, que consistirdn en lo siguiente:

a) Caratula

Nombre de la Obra, Titulo: Planos Conforme a Obra, Ubicacidn, indice, etc.

b) Planimetria General

Contendra detalles de indole similar a los de la planimetria general de proyecto.

c) Planos de Perfiles de Obra Basica y Estructurales

d) Plano de Planillas de Curvas

Parametros de Curvas Horizontales y Verticales, Puntos Fijos, Transiciones de peraltes, Datos de Vértices, etc.
e) Planialtimetrias

Deberdn figurar las progresivas; cotas de terreno natural y de rasante ejecutada, de cunetas izquierda y
derecha; pendiente, quiebre de pendientes, parametros y progresivas de comienzo y fin de curvas verticales;
ubicacioén, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de
cruces de otras instalaciones; desagiies, etc.

Estaran indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, caracteristicas de curvas
horizontales (radios, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos, tangentes externas, etc.), desagiies, cruces
de cursos de agua y direcciéon de la corriente, cruces con otras vias de comunicacion, etc.

f) Planialtimetrias de Servicios

Deberdn figurar instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas eléctricas, red de agua y cloaca, fibra
6ptica y todo otro servicio existente en el tramo; como asi también otras instalaciones como ser: camaras,
sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos se encontraran georreferenciados y determinados por
sus progresivas y distancia al eje.

g) Plano de Demarcacién Horizontal y Sefializacion Vertical.

h) Perfiles transversales de obra:
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En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera de cunetas,
las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas, calzadas, valores limites entre los que
se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento.

Se materializara un perfil transversal cada 20,00m con indicacidon de las progresivas en que ha sido construido
y el drea de relleno o desmonte segln corresponda.

Todos los planos citados precedentemente serdn dibujados en Audodesk Civil 3D, en escalas similares a la de
los planos correspondientes del proyecto. La presentacidn, titulos, leyendas y dibujos de detalles serdn de
indole similar a la de los planos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra, en formato A2, deberan ser presentados en forma completa a
los 2 (dos) meses posteriores a la recepcidn provisional de la obra firmados por el representante técnico de
la Contratista, y de no merecer observaciones de la Inspeccion / Supervisidn, serdn acomparnados a una copia
en formato A2 y sus correspondientes archivos digitales en DVD no regrabable / Pendrive bloqueado.

Los digitales estaran compuestos por:
e Archivos .PDF — Planos en archivos individuales y archivo con conjuntos de planos.

e Los archivos editables en .DWG — CAD, deberan ser entregados en las mismas condiciones para la
cual se disefid (no explotados, convertidos o modificados). La presentacion (layout) de los CAD
deberan coincidir con los archivos PDF.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, estas deberdn ser corregidas, presentando
finalmente las copias y el DVD / Pendrive, requisito sin el cual no podra efectuarse la recepcion provisoria.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de la documentacién mencionada, cuya confeccion estard
a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este Articulo, serdn por cuenta del mismo, quien
deberad incluirlos en los gastos generales de la obra.

La documentacion no sera recibida si no contiene toda la informacidn solicitada.

ARTICULO 53: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra serd de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la Recepcion

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 54: RECEPCION DEFINITIVA
La Recepcion Definitiva tendrd lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa constatacidn del buen

estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizaran las
pruebas que la Inspeccidn/Supervisién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las
practicadas en la Recepcién Provisional.

En el Acta de Recepcidn Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.
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ARTICULO 55: DEVOLUCION DE GARANTIAS
La garantia de contrato sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de

Recepcion Provisional, y el Fondo de Reparos dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la
Recepcidn Definitiva de la obra.



TR San Juan
35 Gobierno

Ministerio de Infraestructura Secretaria de
Aguay Energia Infraestructura

Direccién Provincial

de Vialidad

57

FORMULARIOS



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 58
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

FORMULARIO 1

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION

SanlJuan,....de......ccooveivviien e del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION  VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracidn, los documentos
solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/U.T., para la ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacién que se
proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unicay
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en ningln caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 2

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE

SanlJuan, ...de ... del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso
de resultar adjudicatarios de la presente Licitacion Publica.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

SanlJuan, ...de....ccevirneennen. del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION  VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la
documentacién que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos, razén por la cual
desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacion de indole alguna fundada en
desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO
DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

SanlJuan, ...de ..., del 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condicionesy en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una visita
a los lugares donde se ejecutard la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situacion, la cual es aceptada
plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacién de
indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 5

Sr. Director

Direccion Provincial de Vialidad

s/D

obras del titulo, por la suma total de:

DOMICIlIO: cvveeee i
Teléfono: e,

Tipo y monto de la Garantia: .......cccceeeeeveeeeeeceeeeriereeeeeee e,

(1) En nimeros

(2) En letras

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

SanlJuan, ...de...eeeeiiceiie s de 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION  VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracién la siguiente Propuesta para las

............................................................... (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

Firma Aclaracién y sello/s
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FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N° 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N° 7.053

SanJuan,.......... (o [TU de 2025
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753 SAN JUAN
El que SUSCribe ...occcveeiicieee e , DUNLL NS, , con domicilio
legal en calle.....ooo i , CULT. N e, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N° 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en caracter de
DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion
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FORMULARIO 7

COMITE EJECUTIVO LEY N° 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 - LEY N° 7.053
SanJuan,.......... Lo [T de 2025.-
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753 SAN JUAN
El que SUSCHIDE ..eveeeeeiieereeeeee e , DNIL. N® e, , con domicilio
legal en calle......oo i , CULT. N e, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N° 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en caracter de
DECLARACION JURADA.

[0 0] o] =Y DSOS PPPPPPRRRN

[BToY g Y Toi] o T =T = | U UUPRRR

Socios:

Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.l. o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO 8

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA ARCA

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, SSENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon
de cumplir con el requisito exigido por el articulo N° 42 de la Ley N° 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

SanlJuan, ....de............... de 2025.

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION  VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de
III

almacenamiento de datos presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”,

contienen una digitalizacion absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 2”.

Nombre Proponente Firma

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 10

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

SanlJuan, ....de................ de 2025.-

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION  VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

s/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter
de Declaraciéon Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier situacién judicial que se suscitara con
motivo de la presente Licitacion Publica, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccidon de excepcion que pudiese correspondernos.

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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FORMULARIO 11
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO

SanlJuan, ....de................ de 2025.-

REF.: LICITACION PUBLICA N° / 2025

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y
SENALIZACION  VERTICAL EN RUTAS
PROVINCIALES - ANO 2025

Sr. Director

Direccion Provincial de Vialidad

S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en caracter
de Declaracion Jurada, la EmpPresa/U.T. ..o evesseesons , con domicilio real en
.................................................................... , constituye domicilio especial para el cumplimiento de las
obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente
LY DUt , y domicilio electrénico
............................................................................ , a los fines de la notificacidn electrdnica, conforme Ley N° 1483-
A.
Nombre Proponente Firma

Sello Empresa/U.T. Aclaracion
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PLANILLAS MODELO SIGOP
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COMITENTE :

OBRA:

UBICACION:

LICITACION N°:
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL:

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACION:

PLANILLA MODELO DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025
DEPARTAMENTOS VARIOS

$ 1,572,000,000.00

PLAZO DE OBRA: 240 dias corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DE LA OFERTA:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
PORCENTAJE
RUBRO DESIGNACION UN. CANT. cosTos PRECIO UNITARIO| P RECIO TOTAL DEL INCIDENCIA
ITEM UNITARIO ITEM
DEL ITEM
1 ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTARTISTA GL 1.00
) SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 5 40000.00
REFLECTANTE: POR PULVERIZACION m :
3 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 5 10180.00
REFLECTANTE: POR EXTRUSION m :
4 |PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS Un 945.00
5  |SENALAMIENTO VERTICAL COMUNES m2 465.00
TOTAL OFERTA $ -

1- COSTO OFERTA

2- COSTO FINANCIERO 0 %de (1)

3- COSTO COSTO (1+2)

4-  GASTOS GENERALES 0 %de (3)

5. BENEFICIOS 0 %de (3)
6 SUBTOTAL(3+4+5)

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 %de (6)
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de (6)

¥ B ® L B B B B

PRECIO TOTAL OFERTA(6+7 +8) $ -
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PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA:
OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025 PRECIOS A:
UBICACION: DEPARTAMENTOS VARIOS
RUBRO:
ITEM: 1 ELEMENTOS APROVEER POR EL CONTARTISTA UNIDAD: GL
DESCRIPCION EQUIPO DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total
TOTALES Potencia I:I Costo Equipos $ -
Rendimiento equipo de produccion I:IGL/d ia
DATOS REDETERMINACION ; $ /dia
DESIGNACION CoEeﬁc.'e”te CosfrCostoEao | Rendimiento $ Parcial
cODIGO DESCRIPCION QUIPO | 1 x Gosto Gas O
A-EQUIPOS
Total A -
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION
- - DESIGNACION Cantidad $/dia Rendimiento $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Total B -
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
Total C -
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Un Cantidad $ Unitarios $ Parcial
cODIGO DESCRIPCION
Total D -
1 ELEMENTOS APROVEER POR EL CONTARTISTA Costo Neto $/GL -
Precio $/GL -
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MILLONES DE PESOS

CURVA MODELO DE INVERSION

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025
CURVA DE INVERSION
AVANCE MONETARIO

=== Inversién Mensual

===Inversién Acumulada

$0

$0

$0

$0

$0

$o

$o0

$0

$0

$0

$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000

$000

$0 & S TS s T ™ S —



’E‘S” San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 75
&8 Gobierno Agua y Energia Infraestructura | de Vialidad

PORCENTAJE AVANCE

CURVA MODELO DE AVANCE PORCENTUAL

OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

= Avance Mensual

= Avance Acumulado

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

K3 = = = = 2 2 2
0% g00% T T T00% 000%! 00%! ™g00% ™800% T B00%
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FORMULARIO DEL PLAN DE TRABAJO

DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA:

UBICACION: DEPARTAMENTOS VARIOS
LICITACION N°:

PLAZO DE OBRA: 240 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

RUBRO ITEM

DESIGNACION

PORCENTAJE
INCIDENCIA DEL
ITEM

ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTARTISTA

SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL
TERMOPLASTICO REFLECTANTE: POR PULVERIZACION

SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL
TERMOPLASTICO REFLECTANTE: POR EXTRUSION

PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

SENALAMIENTO VERTICAL COMUNES

TOTAL

Avance Mensual

Avance Acumulado

Anticipo Financiero

MESES

Mes01 | Mes02 [Mes03 [Mes04 | Mes 05 [Mes o6 | Mes 07 [ mes o8

Inversién Mensual

$ -

Inversion Acumulada

$ -
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PLANILLA MODELO DE GASTOS GENERALES
COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025
UBICACION: DEPARTAMENTOS VARIOS
LICITACION N°:
EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Importe

% Incidencia

% Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES
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COMPUTOS METRICOS
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OBRA: DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICALES EN RUTAS PROVINCIALES - ANO 2025

VIALIDAD
PROVINCIAL

San Juan

DEPARTAMENTOS VARIOS
COMPUTOS METRICOS
ITEM DESIGNACION N DIMENSIONES Un. CANTIDAD
N° Partes PARCIAL TOTAL
1 |ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 1 Segn célculo GL 1 1
, |SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL 1 Segun estimacion m? 40000.00 | 40000.00
TEMOPLASTICO P/ PULVERIZACION
3 SENALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL 1 Seetin estimacid 5 10180.00 | 1018000
TEMOPLASTICO P/ EXTRUSION cgtin estimacion m : :
4 |PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS 1 Segun estimacion Un. 945.00 945.00
5 |SENALAMIENTO VERTICAL COMUNES 1 Segln estimacion m? 465.00 465.00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1.  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Son validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacién mencionada y las que se indican
expresamente en el indice de Especificaciones Técnicas de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentacién de proyecto y que ademas
el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccidn Nacional de Vialidad.

* % * * %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO2. NORMAS DE ENSAYOS

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacién de proyecto y que, ademas, el
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional de Vialidad.

% %k % % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO3. COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA.
SENALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edicion 1998 de la D.N.V. queda
complementado con lo siguiente:

El contratista queda obligado de colocar 2 (dos) carteles que indiquen la obra, programa, nombre de Ila
Contratista, Monto de obra, nombre del Comitente y demas informacién que el Comitente especifique.

El detalle de los mismos, referente a su material, dimensiones y diseiio, debera ser consultado previamente
ante el Departamento Estudios y Proyectos y/o el Departamento Planificacion Vial de la D.P.V. San Juan.

Los carteles deben ser fabricados en materiales que sean durables, debiendo mantenerse legibles durante el
transcurso de ejecucion de obra. La fundacién de los mismos se hara en sitios ubicados en ambos extremos
del tramo a intervenir, segln establezca la Inspeccidn/Supervision.

Concluidos los trabajos, deberdn ser removidos por la Constructora toda la carteleria transitoria asociada a
la obra. Sin este condicionante, la Contratista no podra solicitar la Recepcion Provisoria de Obra.

El Contratista procederd de acuerdo a instrucciones que imparta la Inspeccidn y/o Supervisién, para el
cumplimiento de las condiciones de sefializacion en cada uno de los frentes de obra.

Los carteles de sefalizacion vertical de obra transitoria, deben cumplir la normativa en su fabricacion,
respetando el tipo de poste a emplear, dimensiones y materiales de las sefales, y calidad - color de las
[dminas reflectantes a utilizar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se mediran ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en

el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccidn y/o Supervisidon de Obra verificard el cumplimiento de las tareas especificadas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 4. LABORATORIO Y OFICINA DE OBRA

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —2017).

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién/Supervisidn, el Contratista debera proveer
de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las A.R.T.

* %k ¥ % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO5. OBTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccion de las fuentes de
materiales que utilizara en la obra.

Si en el curso de la construccion las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales
necesarios para la misma, ese hecho no sera base de reclamacién alguna por reajuste de precios unitarios ni
para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufriran alteracién alguna por variacidn de las distancias medias de
transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacién de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que
integran el legajo de la Licitacion y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones sobre la
naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que
puedan influir en el costo de las obras.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se medirdn ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en
el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccidn y/o Supervisidon de Obra verificard el cumplimiento de las tareas especificadas.

* % * *x %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 6. ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION
Quien resulte Contratista de la presente obra, deberd obligatoriamente proveer a la DPV dentro de los dos

primeros meses de la firma del acta de replanteo, Dos (2) Computadoras con sus respectivos componentes y
tres (3) Impresoras laser. En el caso de que pudiera existir un retraso con el plazo de entrega de el/los
elemento/s, el Contratista debera entregar a la DPV la orden de compra de este/os con la fecha estipulada
para la entrega.

El costo de los articulos mencionados anteriormente, se encuentran incluidos en los diversos items del
presupuesto, por cuyo motivo el Contratista no recibird pago directo alguno por este concepto.

La no provision de la totalidad de lo solicitado, en el plazo estipulado en el presente Articulo, generara una
multa del 5% de cada certificado que se emita después del plazo sefialado.

Se deja establecido que los Articulos, provistos por el Contratista, los cuales deberdn cumplir con las
condiciones que abajo se detallan, pasaran al patrimonio de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD,
quedando a cargo del Contratista los gastos de transporte, y debiendo la factura de compra de los mismos,
acreditar ante Escribano Publico la cesién de los derechos de los Articulos a favor de la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD, una vez efectuada la recepcién Provisoria de la Obra.

DOS (2) COMPUTADORAS

Las mismas deben poseer, cada una, los siguientes componentes:
e Un (1) Gabinete gaming: Formula V Timberline T2 Black 4 Fan FRGB o superior.
e Una (1) Placa madre: Asus Prime Z790-P DDRS5 1700 o superior.
e Un (1) Microprocesador Intel 19-14700K 5.6 GHz 33Mb S.1700.
e Dos (2) Memoria Ram con disipador de calor Kingston Fury Beast 16 Gb 6000 MHz DDRS5 — Xmp.
e Un (1) Disco sélido: SSD 1Tb Kingston NV3 M.2 NVMe — Pcle x4 4.0 o superior.
e Una (1) Placa de video: Sapphire Rx 9070 Xt 16 Gb Gddr6 256 bits Hdmi o superior.
e Una (1) Fuente de alimentacién: 850W Gigabyte UD850GM PG5 80 Plus Gold Modular.
e Dos (2) monitores: LED 24” IPS Viewsonic VA240-H 100Hz 1ms Freesync Premium o superior.
e Un (1) UPS 1.200 VA o superior.
e Un (1) Combo teclado + mouse: Genius/Logitech.
e Dos (2) cables HDMI.

e Un (1) Pad mouse.
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e Un (1) Par de parlantes USB.

e Una (1) Licencia Sistema Operativo Windows 11 PRO ESP LAT.

TRES (3) IMPRESORAS LASER

Estas deben tener las siguientes caracteristicas:

e Tres (3) Impresoras Laser: Brother HL-1212W Monocromdtica.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los equipos especificados se medirdn en forma Global (Gl) y se pagaran al precio unitario de contrato
establecido para el item “Elementos a proveer por el contratista”.

La Inspeccidn y/o Supervisién de Obra verificara que se haga la entrega de los mismos en el plazo especificado
anteriormente.

%k k % %k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO7. SENALAMIENTO HORIZONTAL

DESCRIPCION
Se contempla intervenir con demarcacién de lineas de separacién de carriles y bordes a lo largo de la Avenida

del Libertador mediante el empleo de material termoplastico aplicado por pulverizacion.

Se contempla intervenir con demarcacién de sendas peatonales en aquellos cruces que se identifiquen a lo
largo de la Avenida del Libertador y en calles perpendiculares que la intercepten, el empleo de material
termoplastico aplicado por extrusion.

La aplicacion de las pinturas debe cumplir en calidad y cantidad seguin especifique la Inspeccién/Supervision
de la D.P.V., cumpliendo con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Manual de Sefialamiento
Horizontal de la Direccién Nacional de Vialidad, aprobado por Resolucién N° 2501/2012.

Normas Generales
A) Eje y separacién de carriles:

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicard en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco,
alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de
ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relacién 0,375).

B) Sendas peatonales: Consistiran en franjas de circulacion de color blanco, tendran un ancho de 0.50m
en sentido transversal por 3 m de largo en sentido longitudinal como minimo, el espacio entre bandas
serd similar o igual a su ancho.

C) Bordes: Delimita la calzada de circulacion vehicular.

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

Garantia del Periodo de Demarcacion:

La senalizacion del pavimento debera ser garantizada por la Contratista, contra fallas debidas a una
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplastico en si, como al
método de calentamiento o de aplicacién.

La Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante, asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante dos (2) afios cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no debera ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas
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de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran: Angulo de iluminacidn: 3,5° y Angulo de observacién: 4,5°

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo, el Contratista debera mantener a disposicién de la D.P.V. durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

Conservacién del periodo de demarcacion

a) Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacion (2 afios), los
trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacidn hasta un 10 % del total de la demarcacion.

A - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADO POR
PULVERIZACION

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la demarcacién de
lineas de separacién de carriles y bordes de acuerdo a la presente documentacion.

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberan reunir las lineas
demarcatorias de los carriles de circulacién, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre
calzadas pavimentadas.

La sefializacion se hard segun indique la Inspeccién/Supervision, debiendo las lineas ser del tipo continua
alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras seran rectas o curvas, seguin su
finalidad y su trazo sera lleno.

Materiales:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacidon en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adiccidn de
esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacidn: se utilizard material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el
termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de esferas perfectas
en su forma y transparencia, su granulometria estard comprendida entre tamices N° 20 a N° 140.
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Aplicacién:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El Riego del material de imprimacidn: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de
imprimacion, se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas, que permite aplicar el termoplastico
reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendrd un mayor ancho de cinco centimetros (5 cm.) que la del termoplastico,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

La aplicacién del material termoplastico se hara en caliente, a temperatura y presién indicada para lograr su
pulverizacién (por sistema neumatico) con el fin de obtener una buena uniformidad en la distribuciéon y las
dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indique. El riego de material se efectuara Unicamente
sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se determine mas adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mds o en menos y si las hubiere dentro del
porcentaje indicado, éstas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variacién del paralelismo dentro de los limites
indicados no Serra brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser de 0,10
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcion y siempre y cuando no afecte mas de un 5% de la
superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.

Las esferas de vidrio se distribuiran sobre el material termopldstico inmediatamente aplicado y antes de su
endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia.

La aplicacidn de las esferas se hara a presidn, proyectandolas directamente sobre la franja pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.
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Equipos a utilizar:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
disefadas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderdan como minimo a las
siguientes caracteristicas:

a) Barredora: estara compuesta por un cepillo mecdnico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidon del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm. Ademas,
dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y presidn adecuados para
asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire sera orientada a
los efectos de arrojar el polvo en la direccidon que no perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presion
neumatica o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la
cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

c) Regador de pintura de esferas reflectantes: serd automotriz, incluye los mecanismos operativos, como
compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplastico, tuberias, boquillas de
riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presién, etc.

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultanea y/o blanca de trazos
continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termoplastico reflectante, pulverizardn los mismos
mediante la adicidn de aire comprimido, y la boquilla de distribucién de las esferas de vidrio, también
funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico,
con el fin de lograr la maxima adherencia.

El equipo deberd poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas serdn
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacion de las
mismas.

Calidad de los materiales:

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderan a las siguientes condiciones:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
a) Ligante % 18 35
b) Didxido de titanio % 10 —

c) Granulometria del material
libre de ligante:

pasa # N° 16 (IRAM 1,2) % 100 --
pasa # N° 50 (IRAM 297) % 40 70
pasa # N° 200 (IRAM  74) % 15 55
d) Deslizamiento a 60°C % — 10

e) Absorcién de agua. Ademas
luego de 96 horas de
inmersién no presentara
ampollado y/o agrietamiento.

% — 0,5
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f) Densidad g/cm3 1,6 2,1

g) Estabilidad térmica.
No se observara
desprendimiento de humos
agresivos ni cambios
acentuados de color.
Punto de ablandamiento.

°C 65 130

h) Color y aspecto. Sera de color
similar al de la muestra tipo
existente en el Laboratorio
Central de la D.N.V.

Adherencia.
No se producird
Desprendimiento al intentar
separar el material
termoplastico con espatula
ya sea en obra o en probetas
de hormigdn o asfalto con
material blanco o amarillo.

~

j) Resistencia a la baja
temperatura.
A 5°C durante 24hs, no — — —
se observara agrietamientos
de la superficie.

k) Contenido de esferas de

. % 20 30
vidrio.

1) Refraccidn a 25°C — 1,5 —

m) Granulometria de las
esferas para incorporar:
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 --
pasa # N° 30(IRAM 590) % 95 100
pasa # N°140(IRAM 105) % -- 10

n) Esferas perfectas (redondas

. % 70 —
e incoloras)

ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR UNIDAD MINIMO MAXIMO
AL PINTADO)

a) Indice de refraccién (a 25°C) — 1,5 —

b) Granulometria:
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 --
pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10

c) Esferas perfectas. Cantidad a

distribuir g/m2 300 o
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NOTA: La Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcaciéon horizontal se medird, certificard y pagarda por metro cuadrado (m2) de demarcacion
ejecutada y aprobada por la Inspeccidn/Supervision a los precios unitarios de Contrato para el item
“SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO P/ PULVERIZACION”.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicaciéon de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacion o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

B- SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADO POR EXTRUSION
La presente especificacién comprende las caracteristicas generales que debera reunir la demarcacion de
sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a la presente documentacion.

La sefializacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras
serdn rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo serd lleno, y las zonas peatonales e isletas seran de fajas
alternadas o continuas.

Equipos a utilizar:

La Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para
realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicacién, tendra un rendimiento minimo de 1000
m2 en 8 horas de trabajo.

Cada unidad operativa constara de:

a) Equipo para fusion del material por calentamiento indirecto
provisto de un agitador y con indicador de temperatura.

b) Equipo mecdnico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

c) Equipo propulsado mecdnicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacion del
material termoplastico, provisto de agitador mecanico y sembrador de esferillas de vidrio. Este
equipo tendra un indicador de temperatura de la masa termoplastica.

Materiales

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco amarillo cromo, con adicién de
esferas de vidrio transparente.
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b)

c)

d)

Imprimacion: se utilizard material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento

y el termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

Material termoplastico:

acentuados de color.

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MiNIMO MAXIMO
Ligante % 18 24
Diéxido de titanio (x) % 10

Esferas de vidrio : contenido % 20 30
Granulometria:

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 420) % 90

Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10
indice de refraccién -25°C 1,50

Esferas perfectas (redondas e incoloras % 70

Granulometria del material libre

de ligante:

Pasa # N°16 (IRAM 1,2) % 100

Pasa # N°50 (IRAM 297) % 40 70
Pasa # N° 200 (IRAM74) % 15 55
Punto de ablandamiento °C 65 130
Deslizamiento por calentamiento % 10
Absorcién de agua.

Ademas, luego de 96 horas de

inmersién no presentara % 0,5
cuarteado y/o ampollado y/o

agrietamiento.

Densidad g/cm3 1.9 2,5
Estabilidad térmica: No se

observara desprendimiento  de

humos agresivos ni cambios

Adherencia.

No se producird desprendimiento  al
intentar separar el material
termoplastico con espatula y aplicado
sobre probeta asfaltica si es de color
blanco, o sobre probetas de H°
previamente imprimada si es de color
amarillo.

Resistencia a la baja
temperatura.

A 5°C durante 24hs,no se
observara agrietamientos de la
superficie.
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Esferas de vidrio a sembrar: indice de
. o 1,5

refraccién 25°C.
Granulométrica:
Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100
Pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10
E
: sferas perfectas (redondas e % 70
incoloras)
Cantidad a sembrar g/m2 500
(x) o

ESTE REQUISITO SE EXIGIRA UNICAMENTE PARA EL

TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO

NOTA: La Direccidn Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcaciéon horizontal se medird, certificard y pagard por metro cuadrado (m2) de demarcacion
ejecutada y aprobada por la Inspeccidén/Supervisién a los precios unitarios de Contrato para el item
“SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO P/ EXTRUSION”.

En la demarcacién de numeros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computard
calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicaciéon de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisidn,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicion del material deteriorado.

* %k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 8. SENALAMIENTO VERTICAL

DESCRIPCION

La sefialética vertical a colocar debera responder al Anexo L "Sistema de Sefializacién Vial Uniforme" de la
Ley N°24.449 (de Transito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N°779/95 establecido en el
Art. 22 de dicha Ley, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva de
"Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingenieria", segln
corresponda en cada caso.

La empresa deberd mantener dicho sefialamiento durante el periodo de contrato y el de garantia. Ademas,
junto a la Inspeccidn y/o Supervisidn evaluara la incorporacion de sefiales, que surjan de posibles nuevos
eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su demarcacién (nuevos accesos, entradas y
salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacion de intersecciones, etc.).

La tarea en cuestion consistird en la colocaciéon de todos los carteles necesarios para la orientacion,
informacién y prevencién de los usuarios del camino y para facilitar el transito y evitar peligros. Ademas,
contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacion de las sefiales existentes, en los sitios que indique la
Inspeccidn y/o Supervisidn. En cuanto a estas sefiales existentes, su reutilizacion quedara supeditada a que
las mismas cumplan con los requisitos que se detallan mdas adelante, de lo contrario deberadn ser
reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se entregaran a la D.P.V.
donde lo indique la Supervision.

Para la seleccién de materiales, diagramado, confeccidn, armado y colocacidon de las seiales, deben seguirse
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES
LATERALES y el MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL-2017, de la D.N.V., en todo aquello que no se oponga
a lo detallado en esta Especificacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES
1. PLACAS

Las placas seran de aluminio de 3 mm de espesor, aleacidon 5052 H-38, de acuerdo con la norma IRAM 681 o
de acero cincadas de 2 mm de espesor, cumpliendo las exigencias de la Norma MERCOSUR NM 97:96. Las
esquinas deberdn ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estardn libres de toda oxidacién,
pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfeccidon que pueda afectar la superficie lisa de ambas
caras; los cantos deberan estar perfectamente terminados, sin ningun tipo de rebabas. Las placas deberan
estar despuntadas y perforadas seguin las medidas y ubicaciones que corresponda. En sefiales aéreas es
obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor.
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Dimensiones minimas de las seiiales (cm.)

MULTICARRILES
TIPO DE SENAL RUTAS AUTOVIAS
AUTOPISTAS

PREVENTIVO 90X90 120X120
REGLAMENTARIO @ 90 120
TRIANGULARES (lado) 105 135
REGLAMENTARIO CON LEYENDA 100X150 120X180
PARE 90 120
EDUCACION VIAL 100X100 120X120
SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150
MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40

Altura minima de letras para sefnales informativas
LATERALES EN RUTAS

un renglén: 25 cm. (serie C - D)

tres renglones: 18 cm. (serie C - D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D)
SENALES AEREAS

columna con pescante

un renglén: 40 cm. (serie D)

dos-tres renglones: 25 cm. (serie D)

porticos: 30 cm. - 45 cm. (serie D)

NOTA: Las dimensiones de las sefiales informativas serdn las que resulten del respectivo diagramado de los
textos (palabras, niumeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas.

2. SOSTENES

Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de enterramiento y la
altura de colocacion prevista mas adelante, y cubrira la totalidad del alto de la placa.

2.1. Cantidad de postes - varillas - bulones y crucetas
Segln Normas de la D.N.V.
2.2. Dimensiones

La escuadria sera de 3" x 3" o de 4" x 4" segln corresponda. Se admitiran para los espesores las tolerancias
indicadas por norma | RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos
cepillados se admitird por maquinado que pueden reducir su seccidn segiin normas IRAM 9560, es decir +/-
4 mm por cara.
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2.3. Especies de madera

Serdn las indicadas a continuacién, denominadas segun nomenclador de comercializacidén establecido por la
norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR
Quebracho Colorado Santiaguefio Schinopsis lorentzii Quebracho
Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay
Caldén Prosopis caldenia Caldén
Algarrobo Negro Prosopis nigra Algarrobo
Lapacho Negro Tabebuia heptaphylla Lapacho
Guayacan Caesalpinia paraguariensis Guayacan
Urunday Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista propondra a la D.P.V.
la nébmina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el requerimiento
previsto, como ser, que al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen resultando
entonces menos agresivo al impacto.

Los postes podran ser cepillados o no. Deberan estar libres de albura; se admitiran grietas producidas por el
estacionamiento de no mds de 400 mm de longitud y 1,5 mm de ancho. Podran presentar hasta tres nudos
por cara no mayor de 15 mm de didmetro de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran
pudricion en ninguna de sus partes, ni se admitiran galenas u orificios producidos por insectos xil6fagos. Toda
pieza deberd oscilar entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia maxima de 5%.

3. BULONERIA

Las placas estaran sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza redonda, cuello
cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vastago de 9 mm de didmetro y 80 mm de largo, con rosea no
menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta colocacidn una arandela lisa, para bulén de 9 mm (3/8),
cuyo espesor serd de 2 mm aproximadamente y su didmetro externo similar al de la cabeza del buldon mas
una arandela de presidn (salvo que se trate de tuercas autofrenantes).

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de didmetro por 125 mm de largo.
3.1. Materiales
Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg./mm?2, segiin norma IRAM 512.

La denominacidn serd seglin norma IRAM 5190, con rosca Withworth, segln caracteristicas dadas por norma
IRAM 5191, Tabla I.

Las tuercas tendrdn igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las tolerancias seran
dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.
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Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio seran galvanizados. Las crucetas se sujetaran por
medio de bulones de hierro, segln las medidas explicitadas. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis
clavos de hierro bronceado.

PINTADO DE COMPONENTES
1. DE PLACAS

El dorso de las placas de aluminio sera tratado con proceso de desengrasado mediante la aplicacion de
solventes apropiados; luego se procederd al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr
mayor adherencia de la pintura que consistira en una mano de "wash" primero y una mano de esmalte
sintético brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 vy la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). idem para
chapas galvanizadas, pero sin lijar la superficie.

2. DE SOSTEN

Los postes iran pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos manos de esmalte
sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrird con pintura asfaltica.

MATERIALES REFLECTIVOS
1. MATERIALES A EMPLEAR

Serd material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente a las
condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 Ilamado "grado de ingenieria" o pudiéndose emplear el
de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 3.952/84, segln lo indicado en el proyecto.

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las sefiales Preventivas,
Reglamentarias 6 Prescriptivas y aéreas sera en todos los casos de grado de "alta reflectividad" (o sea "alta
intensidad o grado prismatico"), por lo que debera ajustarse como minimo, a los valores determinados en las
tablas Il y Ill de la Norma IRAM 3.952/84, segun sus métodos de ensayos. Para el resto de las sefiales, podra
usarse material de "grado de ingenieria" por lo que las mismas, deberan ajustarse como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de las sefiales
seran de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovias o Autopistas |a totalidad de las sefiales serdan como
minimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84).

2. PROCESO DE APLICACION

Las placas de aluminio o galvanizadas seran limpiadas con liquidos desengrasantes fosfatizantes, debiendo
secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuados
gue permitan eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado. Posteriormente serd adherido
mediante presién o presién y temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma
IRAM 10033, que impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se empleen, las cuales
respetaran el sistema de sefales en curso.



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 106
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

3. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y simbolos deberdn responder estrictamente a
lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N°24.449 - Decreto Reglamentario N°779/95 y Normas
que dicte la Direccién Nacional de Vialidad.

3.1. Seiales de prevencion

Serdn con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcidn de las siguientes sefales:

PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.

CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos.

SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de arriba hacia abajo.
DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron)

3.2. Seiales de reglamentacion

Serdn fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefiales de prohibicién) y en color negro
el simbolo.

A excepcidn de las siguientes sefiales:
PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.
3.3. Seiiales de informacion
De acuerdo a su clasificacion seran:
e INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
e DE LOCALIZACION: Fondo verde, orlay leyenda en color blanco.
e DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
e CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

e DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a excepcidn de la serie
"Primeros Auxilios" que lleva simbolo color rojo.

e DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco.
e DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
e DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefiales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccién Nacional de Vialidad.
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ARMADO Y COLOCACION DE LAS SENALES

Coincidente con la perforacidn que se practica en los postes para el paso de los bulones y por la cara contraria
en que se adosard la sefial, se hara una perforacidn a modo de nicho, de didmetro y profundidad suficiente,
para que en él se aloje la arandela y tuerca del balén, con el objeto de dificultar su extraccién. De este modo
se evita que la tuerca y la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario
utilizar una llave criquet con prolongador y tubo para esa medida.

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las varillas transversales,
deberan efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que permitan su encastre, segun se detalla
en el parrafo que sigue.

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamafio y evitar alabeos de la chapa se emplazaran entre los dos postes
sostén dos travesafios (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y largo igual al de la chapa de que se
trate. Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos sera de 3" en sentido
longitudinal y 1/4" en el sentido transversal, debiendo coincidir la colocacidn de los travesafios con las
perforaciones practicadas para los bulones de fijacion de la placa, lograndose de esta manera no solo fijacién
de la placa, sino también la de los travesafios.

Asi, por ejemplo, en las sefiales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos tiretas de la misma
madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones convencionales, de 8 cm. para postes de
3" x 3"y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus correspondientes arandelas y tuercas.

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefiales de doble poste se evidencie un marcado
desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso, para el poste mas alejado
del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad de las placas.

Las sefiales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, tanto de dia como
de noche, respetando en todo momento la altura, dngulo y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en
que la Inspeccidn y/o Supervisidn determine lo contrario, todas las sefiales se colocaran en el borde exterior
de la banquina a la derecha del camino.

La profundidad a la cual serdn enterrados los postes sostén no sera inferior a un (1) metro y se
impermeabilizaran hasta esa medida con material asfaltico. Este procedimiento se hara por inmersion
exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocard una cruceta de madera dura, también
impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefales y la compactacion del suelo adyacente
a los postes, una vez colocada la sefial se efectuard la compactacién del terreno en capas sucesivas de no
mas de 0,10 m de espesor.

Las reglas basicas a tener en cuenta para la colocacion son:

a) Para el emplazamiento de las sefales camineras a ubicar en los laterales del camino, se prepara de
acuerdo al proyecto de sefialamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, previo al pintado de los
mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela 'y
tuerca. Ademas, se llevan los tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste.

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino, se colocaran en
un camidn con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las seiales terminadas puestas de tal forma
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gue la cara que contenga la [dmina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminacidn, para evitar
que se dafe la [dmina y en un cajén la buloneria y llave para la fijacion.

c¢) Es necesario transportar en los equipos de colocacién, palas, picos, barretas, pisones, etc., sobre todo
para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas complicado. Ademas de dichos
elementos deben llevarse carteles de sefializacién transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de
prevencion.

d) Enlazona ruralla sefial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada hasta el postey a
una altura de 1,30 m como minimo y 1,40 m como maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte
inferior de la placa.

En cuanto a las sefiales de DOS (2) postes, estas deberan estar ubicadas a una distancia minima de 3,50 m
entre el filo de la sefial y el borde de la calzada y la altura serd de 1,30 m como minimo y 1,40 m como
maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa.

Tratandose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, en todos los casos
el angulo de colocacion respecto del eje de la calzada deberd ser entre 75° y 82° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberd tener especial cuidado en que la placa se
mantenga en una misma linea imaginaria con la visidon del conductor.

e) En el caso de la sefial de prohibicién "Prohibido adelantarse", la misma debera colocarse ademds sobre
la banquina izquierda con el objeto de que sea visualizada por el vehiculo que intenta el sobrepaso.
Igualmente, en el sentido opuesto, deberan colocarse ambas sefales, agregando en la cara posterior del
poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstaculo.

f)  Las sefales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcion definitiva, deberan ser
repuestas por la Contratista sin cargo para esta Direccidn.

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatro sefiales P 2 b PANELES DE
PREVENCION, para cabeceras de alcantarilla seran de 20 X 40 y cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo
de defensas metalicas es obligatoria la colocacidn del panel de prevencion de 20 X 40. Las franjas de estas
sefiales, deberdn estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el obstaculo
indicado con la misma

h) En Autovias las sefiales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha e izquierda.

CONSERVACION

1. Sien el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante detergentes apropiados.
Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para retirarla y lograr la aspereza adecuada,
aplicdndose posteriormente una mano de esmalte sintético. Similar tarea se realizard con cualquier otro
elemento como ser panfletos, papeles pegados, etc.

Las sefiales deberan lavarse obligatoriamente como minimo cuatro (4) veces al afio, esta tarea se incluird
dentro del plan anual de mantenimiento.

Ademas de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las sefiales deberan lavarse o reemplazarse
toda vez que los valores de reflectancia decaigan en mas de un 40 % de lo estipulado en las Normas IRAM
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10033/73 y 3952/84 segun se trate de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (dngulo de observacién 0,2° -
angulo de inclinacién - 4°).

Las placas seran cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dafiadas de modo que impidan su
lectura.

2. Se comprobara que el poste no se halle dafiado o roto, enderezandolo o colocandolo en posicidn correcta
si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo firmemente fijado. En caso de
hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera nuevo, de similares dimensiones.

3. Periddicamente debera revisarse y ajustarse la buhoneria de las sefiales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La carteleria vertical se medird, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacion ejecutada y
aprobada por la Inspeccién y/o Supervisién a los precios unitarios de Contrato para el item "SENALAMIENTO
VERTICAL, COMUNES".

En sus analisis de precios de este item, el Contratista considerard los materiales a utilizar (placas, postes de
sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano de obra necesaria para la
fabricacién, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, transporte, descarga y acopio de la
carteleria; mano de obra, equipos y herramientas necesarios para dejar colocadas las sefiales en su posicion
definitiva, y cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminacién de lo especificado
precedentemente, incluyendo la conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.

k k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO9. PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS

DESCRIPCION

Este item consiste en la provisidn, almacenamiento, transporte y colocacién de tachas reflectivas en los
lugares indicados en la documentacién de proyecto y planos de detalles, utilizando adhesivos adecuados para
que resistan, sin desprenderse, de acuerdo con esta especificacion, los planos del proyecto y las instrucciones
impartidas por la inspeccion.

Para esta obra, las tachas se colocardn de a par separadas 0,30m entre ellas medidas desde su eje, con
intervalos de 1,30m de un par a otro par.

MATERIALES

1. TACHASLas tachas estaran elaboradas con materiales metalicos, plasticos o similares de alta resistenciay
el material reflectivo debera ser de vidrio o acrilico, de forma prismatica.

Las tachas deberan cumplir, ademas, los siguientes requisitos generales:
a) Dimensiones
Su altura maxima sera de 2,5cm y el drea de contacto con la superficie serd como minimo de 80cm?2.

El area reflectiva proyectada debera ser, como minimo, 13,5cm2, medida con respecto a un plano normal a
la superficie de apoyo y paralelo al limite inferior de la tacha, formando un angulo diedro.

El Contratista deberd suministrar los resultados de ensayos efectuados por laboratorios reconocidos de
nuestro pais y aceptados por la Inspeccién de obras, en los que conste que las tachas cumplen las siguientes
condiciones:

e Resistencia a la Compresién

La tacha probada debera resistir una carga de 2.727kg, sin romperse y con una deformacién no superior a
3,3mm.

e Resistencia a la Flexidn

Se determinara sobre tachas con longitud y ancho mayores de 10cm.

Una tacha debera soportar una carga de 909kg sin romperse o presentar una deformacién menor de 3,3mm
e Reflectividad

La tacha debera ofrecer reflectividad o brillantez éptima por ambas caras, con valores minimos establecidos
en la siguiente tabla:

Coeficiente minimo de retrorreflexidon (milicandelas/lux)
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Angulo d Angulo d
Tipo de nguto ”e nguio ae Blanco o
observacién entrada ] .
Tacha Rojo Amarillo Plata Azul
(grados) (grados)
1 cara 0,2 0 70 167 279 26
2 caras [0,2 +209/-202 28 67 28 10
e Adhesivo

El material destinado a adherir la tacha, puede ser material bituminoso o pegante epdxico de dos o mas
componentes. El adhesivo deberd asegurar un tiempo de de secado que no sobrepase 25 minutos y que las
tachas no sufran desplazamientos o movimientos, después de transcurridas 12 horas desde su colocacién. El
adhesivo no se podra emplear sin el visto bueno de la inspeccién.

La instalaciéon de las tachas sobre el pavimento se realizard mediante una mezcla de dos componentes de
resina epoxis. Ambos componentes deben estar muy bien mezclados para lograr un buen fraguado.
Previamente el pavimento debe ser limpiado de todo tipo de suciedad (aceites, caucho, barro, etc.) para que
la adhesion sea lo mas directa posible.

La colocacion debe efectuarse con una temperatura ambiente que oscile entre los 182Cy 259C.
El adhesivo de dos componentes se mezcla en una proporcion 1:1 (componente blanco y componente negro).

La mezcla debe tener un color uniforme, y una vez mezclados los dos componentes epoxis, el tiempo de uso
del adhesivo no debe ser mayor que 20 minutos. Se vierte sobre la superficie una cantidad de adhesivo
(aproximadamente la superficie de la tacha) luego se apoya el demarcador (tacha) sobre éste y se efectua
presion hasta que desborde todo el adhesivo excedente. Una vez pegadas sera reunido el exceso de adhesivo,
con una espatula cuidando de no manchar el cuerpo de la tacha y en especial los elementos reflectivos.

Las tachas pegadas deben ser protegidas del transito durante 2 horas hasta que el adhesivo se haya
endurecido (a 252C), si la temperatura es inferior a 152C el tiempo sera de 4horas.

En pavimentos de hormigdn no se debe colocar sobre la junta de dilatacidn, pozo, rotura del pavimento o
cualquier defecto de carpeta.

METODO CONSTRUCTIVO

En el lugar definido para la colocacion de las tachas (eje de calzada, bordes de calzada, isletas canalizadoras,
separadores de transito; etc), indicados en los planos y/o ordenados por la Inspeccidn, se procedera a marcar
donde se ubicara la tacha, posteriormente se debera limpiar todo tipo de suciedad, polvo, barro, y cualquier
otro elemento extrafio cuya presencia atente contra la correcta adhesién de la tacha al pavimento. Para ello,
se podrd emplear cualquier procedimiento que resulte satisfactorio para la inspeccién.

No se permitird la colocacion de tachas en instantes de lluvia. Ademas, deberan atenderse todas las
limitaciones atmosféricas adicionales que establezcan los fabricantes de adhesivos y de las tachas.
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CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Las tachas deben ser colocadas con anterioridad a la aplicacién de las lineas de demarcacion.

La Inspeccién verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con lo estipulado en el proyecto y
las mejores reglas del arte; de ser asi, se procederd a contarlas y su posterior medicién.

Todas las deficiencias que presenten los trabajos deberan ser corregidas por el Contratista a su costa.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por unidad (un) instalada de acuerdo con los documentos del proyecto y la presente especificacién,
con la aprobacidn previa de la Inspeccion.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato para el item “PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS
REFLECTIVAS”, por toda tacha reflectiva colocada a satisfaccién de la Inspeccién. El precio unitario debera
cubrir todos los costos inherentes al suministro de materiales y equipos, preparacién de los sitios de
colocacién de las tachas, transportes, almacenamiento y colocacion del adhesivo y las tachas.

% %k % % %k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 10. EXIGENCIAS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCION
El CONTRATISTA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de

Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA IlI) ANO 2007-“AP, y aquellas condiciones de
autorizacidon que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes

El CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccién/Supervision un programa detallado y un plan de manejo
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.P.V. y que se
requieran para ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran
limitados a) los permisos operacionales tales como:

e C(Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras (Marco
juridico Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacién de agua.
e Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizaciéon de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en dreas cercanas a limites
de dreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

e Disposicion de residuos sélidos.
e Disposicion de residuos peligrosos.
e Disposicion de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

e Continuacion de la construccién después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

e Permisos para reparacion de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o
construccion de vias de acceso.

e Autorizacion para la extraccion de forestales.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso obtenido, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcciéon (PMAc), debe contener todas las medidas de
manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccion,
tales como: seleccion de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la
magquinaria, de la capacitacion del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
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movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicidn de residuos sdlidos y liquidos, etc., y la fase de
abandono.

El PMAmo deberd incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos
que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econémico.

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de
control, que permitan garantizar la ejecucidn de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible. Se
establece la siguiente guia para la elaboracién del PMAc y del PMAmo, los que deberan estar en un todo de
acuerdo con la legislacion ambiental vigente en la jurisdiccion administrativa correspondiente, e incluiran las
condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes.

Disefio del PMA y organizacion

Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacidn del proyecto en sus actividades, para identificar el
riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinard la organizacion que
permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion debera contar como minimo con un Responsable
Ambiental ademds de otros profesionales con funciones en ésta drea con especialidades acordes con el PMA.

Plan de Capacitacion del PMA

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcciéon, mantenimiento y
operacion), incluida la fase de admisién de personal (induccién ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde
con la organizacion prevista para la iniciacion de la obra, es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas
que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa
de Induccién y Capacitacidon en proteccion ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas,
indicando el numero de horas hombre de capacitacién ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucidn,
el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccién y capacitacion en proteccion
ambiental.

Plan de Acciéon del PMA

El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencidn o control de
los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos (IA), Medidas de Mitigacion (MM) y/o
EslA. El estudio cuidadoso de las MM y en especial la necesidad de proteccion de receptores sensibles seran
fundamentales para su formulacidn. El PMA se puede dividir en componentes tales como
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v Control de Contaminacién:
Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacidon (campamento y mantenimiento de

equipos).

Aire:
o Control de emisidon de material particulado por el transito, movimiento de
suelos, acopios, obradores, plantas de elaboracién de concreto asfdltico u
hormigon.
o Control de emisién de fuentes mdviles.
o Control de ruido.
Suelo:
Manejo y disposicion de residuos sdlidos y liquidos.
v Proteccién Ambiental
Fauna:
Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la
regidn. Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando
la especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.
Flora:
o Control de tala y utilizacién de especies forestales (en particular las especies
protegidas).
o Prevencidn y control de incendios forestales.
Suelos:
o Control de actividades que generen erosion.
o Control de movimientos de suelo.
o Control de yacimientos y canteras.
Agua:
o Control de sedimentos.
o Prevencidn de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas,

canales de riego).

Planes de Contingencia del PMA

Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estara limitado a) derrame de productos

quimicos, combustibles, lubricantes, etc.
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o Desmovilizacion y restauracion (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicidon de construcciones,
limpieza y disposiciéon de residuos y escombros. Para la restauracion se presentaran los esquemas de
revegetalizacion de canteras y zonas de explotacién de materiales.

Plan de seguimiento del PMA

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PMA, el cual debera contar
con aprobacidn de la Inspeccion/Supervision.

Las actividades a desarrollar son:
=  Monitoreo.
= Inspecciones.

= Informes.

PROGRAMA DE MONITOREQ, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parametros
ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parametros: atmodsfera, suelo, agua, flora y
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje.

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operacidn de sus tecnologias de
construccion, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus
operaciones.

El CONTRATISTA elaborara un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccidn/Supervision, serdn de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.

El responsable de ejecutar el seguimiento serd el CONTRATISTA, el que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los analisis con el soporte
de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el
Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga
de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el drea del proyecto, esto facilitara la
interaccion con los frentes de obra y podran plantearse soluciones alternativas si se requieren.

Las inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una
lista de chequeo para su realizacion.

Los Informes se elevaran mensualmente a la Inspeccidén/Supervisién conteniendo el avance y estado de
cumplimiento del PMAC, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos incluiran un resumen
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de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
propuestas y/o tomadas al respecto.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES

El CONTRATISTA, sera responsable durante la ejecucion de las obras y hasta la emision del Certificado Final,
del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El CONTRATISTA tendra a su cargo la efectiva
implementacidon y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificacion.

Previo a la recepcidn provisoria de la obra, el Contratista debera desmantelar todas las instalaciones del
obrador y los frentes de obra, restaurando el sitio a su condicidn original. Sin embargo, si se han realizado
mejoras en propiedades privadas donde se instalaron el obrador, y existe un acuerdo firmado entre el
Contratista y el propietario para que dichas mejoras no sean retiradas, se procederd conforme a este
acuerdo.

En el caso de que el obrador haya sido instalado en un terreno de propiedad privada, el Contratista debera
obtener la conformidad escrita del propietario del terreno en la que se certifique la recepcion del mismo,
confirmando que el terreno ha sido entregado de acuerdo con las condiciones pactadas.

El Contratista serd responsable de reparar los dafios ocasionados y de remediar las afectaciones ambientales
derivadas de las actividades realizadas en los sitios de obra. Esto incluye, entre otras acciones, la limpieza y
reparacion de cualquier contaminacion generada por derrames accidentales de combustibles, lubricantes u
otros productos, asi como la restauracidén de areas de acopio de materiales y la remocién de escombros y
residuos generados durante la ejecucion de la obra.

Ademas, el Contratista deberd realizar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la recuperacién
ambiental adicional que se determine, conforme a las normativas y directrices vigentes, con el fin de
garantizar la restauracion total de las condiciones del terreno y del medio ambiente.

El Contratista debe garantizar la permanencia del Responsable Ambiental, durante el periodo de garantia de
la obra. Esto con el objetivo de asegurar que las tareas pendientes de recuperacidn sean completadas dentro
de los plazos establecidos en el acta.

RESPONSABILIDAD

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

La D.P.V., deslinda Responsabilidades Ambientales a la Empresa Adjudicataria. Dejando claro el principio de
Responsabilidades citado en Ley General de ambiente N°25.675 — articulo N°4 — “Principios de la Politica
Ambiental”: “El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposicion, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas
de responsabilidad Ambiental que corresponda”.

Ademas, si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, ductos o
cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademds reconstruir las
obras dafiadas a su exclusivo costo.
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Serd por cuenta del Contratista, proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles, etc. que
pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra.

PENALIDADES

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION/SUPERVISION, la que dara un plazo para su
concrecién. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en |la advertencia dentro del plazo establecido en
la Notificacién de la INSPECCION/SUPERVISION, se le aplicard una multa equivalente al 10% del monto del
certificado a emitir.

El Departamento Construcciones no realizara la recepcién provisional ni emitira el Certificado Final, hasta
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA

Las multas serdn reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificacion de la
Inspeccidn/Supervisidon, de que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuandose dicho
reintegro sin actualizacidn ni reconocimiento de intereses de ningun tipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos especificados no se medirdn ni recibirdn pago directo alguno. Su costo se considera incluido en
el precio unitario de los demas items del contrato.

* %k ¥ % 3k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 11. DESViOS DE OBRA

La construccidén y conservacion de desvios de obra deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

1.

Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los inconvenientes y
peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean reducidos al minimo.

El Contratista definird el orden de ejecucién de los trabajos, y consecuentemente sera responsable
de los perjuicios que produzca al transito.

El Contratista deberd disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para
auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los
inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

Las longitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberdn exceder en un 20 % a los previstos
para la ejecucién de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta
para su evaluacién la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los
rendimientos presentados en los analisis de precios contractuales.

El Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios
para mantener los desvios en las siguientes condiciones:

Ancho minimo para circulacidn: El equivalente a la calzada que reemplace.
Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

Serdn mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia
u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacién de capas de polvo cuya dispersién por
el transito afecten la seguridad del mismo, la visualizacidn de sefales u otros vehiculos que circulan
por el sector.

En rutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, aldn en los dias de lluvia, los desvios
deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de la obra.

Los gastos que demanden la sefializacion, colocacion de “hombres bandera”, construccidn o
habilitacidn, acondicionamiento y conservacion de banquinas, de vias provisionales laterales y/o de
caminos auxiliares aprobados por la Inspeccion y/o Supervisidén de obra y el auxilio de los vehiculos,
no recibiran pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se mediran ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en

el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccidn y/o Supervisidon de Obra verificard el cumplimiento de las tareas especificadas.

* % % % %



2t San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Direccién Provincial 120
&5 Gobierno Aguay Energia Infraestructura | de Vialidad

ANEXO AVISO DE PROYECTO
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SECRETARIA DE ESTADO AMBIENTE
Y'DESARROLLO SUSTENTABLE
OLUCIONN.* § {hy% @ SEAyDS-2025
saNJuaN, 08 SEP 2043
VISTO:

El expediente N.° 1300-1072-2025, registro de la Secretarfa de Estado de Ambiente y
Desarrollo Sustentable; Ley Provincial N.° 504-L; Decreto Reglamentario N.° 2067/97;
Decreto Reglamentario N°02-SEAyDS-2021y,

CONSIDERANDO: -

Que, en las citadas actuaciones, la “DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD” con
domicilio legal en Av. Libertador Gral. San Martin N'° 750 (Oeste), 5° Piso Centro Civico —
Departarhento Capital — Provincia de San Juan y real en Av. Libertador Gral, San Martin entre
calle S,anta"Méri'a de Oro y calle Las He’ré_s’ - Departamiento Caﬁiféié’P'rovincia de San Juan.
Tramita. Ja. exencién de la Declaracién de Tmpacto Ambiental (DIA), para la Obra:
“DEMARCACION HORIZONTAL Y SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS

PROVINCIALES — ANO 20257, —

Que, todos los proyectos de obtas ¢ actividades con destino-a viviendas, establecimientos

‘educativos, centros de salud o-de seguridad, cuyo comitente sea el Estado Nacional, Provincial

© Municipal, se encuentran excluidos del Tay N.° 504-L y, por ende, de la Evaluacion y
Declaracién de fmpacto Ambiental (DIA). Envel tharco de la Ley N#1366-L. -
Que, mediante Dictamen Téenico N:° 59-EQyS$-2025;.surge- que-obia Matiifiesto General de
Impacto Ambiental, en-un todo de acuerdo-al: Artfculo 5%y Anexo Tde la Ley N°504-L,.
Que, por Dictamen Téenico N.° §9-E0yS$-2025, se sugiere EXCEPTUAR de conceder la
Declaracién de Impacto Ambiental al proyecto-mencionado ut-supra., bajola figura de AVISO
DE PROYECTO-PROYECTOS EXCEPTUADOS eii ¢l marco @6 1a Ley N2 504-L y su
Decreto Reglamentatio N,° 2067, articulo N.°6.- ’
Que, el articulo 18 del Decreto Reglamentario de dicha normativa N°2067-97, reglamentario
de la Ley N.° 504-L y de aplicacién conforme deto; 002/21, surge que la Declaracién de
Impacto-Ambiental setd. acfualiz‘ada cada 3 afios”, -
Que ha intervenido Asesoria Letrada de la Secretaria de: 'Es;ado de Ambiente ¥ Desarrollo
Sﬁsténtable; ‘
POR ELLO;

EL SECRETARIO DE ESTADO DE AMBIENTE

Y DESARROLLO SUSTENTABLE
RESUELVE:
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ARTICULO 1°,— Exceptuese de laDECL RZ ’CION DEIMPACTO AMBIENTAL bajo
la figura de AVISO DE I’ROYECTO a la “DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD” con domicilio legal en Av. Libertador Gral. San Martin N.° 750 (Oeste), 5° Piso
Centro Civico — Departamento Capital — Provincia de San Juan ¥ teal en Av. Libertador Gral.
San Martin entre calle Santa Marfa de Oro y calle Las Heras — Departamento- Capital —
Provincia de San Juan. Para la Obra: “DEMARCACION HORIZONTAL Y

 SENALIZACION VERTICAL EN RUTAS PROVINCIALES - ARO 20257, —

Condicionada a los requerimientos que figiran en Anexo I, que forma pa:te_-mtegranté del
presente instrumento legal; a partir de la fecha de su suscripeion y por el término de TRES
afios; de acuerdo alo expresado enlos Considerando que aniteceden, L’e§ Provincial N°504-L,
sus modificatorias y Décreto Reglamentano N°2067-97, Resoluclon N.° 210-SEAyDS-2018
y Decrto Reglamentario N,° 0002—SEAyDS—2021 -

ARTICULO 2°.- Exceptuese del pago'de Tasa Ambiental Anual segin articulo 27 de la Ley
Tributaria Vigente; “Quedan exceptuadas del pago de dichas tasas ambientales Jos proyectos
de obra o actividad p‘révist_os en la Ley N2 -1366.—1'.:_,‘_105, proyectos presentados por las
soc’i‘edadés del Estado Provincial, los organismos dependientes de‘la Secretaria de Estado de

Ambiente 'y Desarrollo -Sustentable y- los restantes organismos dependientes del Poder

Ejecutivo Provincial, salvo cuando la ejecucion v operacién dela obra o actividad seait

cjecutadas por terceros, en cuyo caso debern abonarse Jas ‘tasas previstas por la autoridad”.

ARTICULOQ 3°. - Hégase saber, asimistmo; que, ex caso de falta depago de latasa dispuesta,
se confeccionars el cotrespondiente Certificado de Deuda a fin d‘e'inibia’i: el proceso judicial
de Ejeccién Fiscal por intermedio de Fiscalia de Estado de 1a Provmc1a conforme las

disposiciones de la Ley N.° 944-L.-

_ARTi.CULO 4. - Acldrese al administrado. que la. autoridad de. aplieacion, en uso de las

.atnbucmnes facultades y competencias que le san otorgadas por lanommativa legal en

v;genma podra de_]ar sin efecto- el presente instrumento legal, en caso ‘de configurarse

inctmplithiento alos Tequerimientos impuestos en el Anexo L- -

ARTICULO 5°. - Téngase por Resolucién. de la’ Secretarfa. de Bstado de Amibiente ¥y

Desarrolio Sustentable. Notifiquese: Ctimplase. —

- EDERICH Alos YAREZ \
" beia de Eslado’ daAmbiente

SUBSKB 210 OE DESARROLLD SUST"'HABL
SCCRETARIR DE ESTANO DE AMBIENTEY
DESARROLL SUSTENTABLE
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SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE
¥ DESARROLLO:SUSTENTABLE

RESOLUCIONN:  § % —SEAyDS-2025.-

-
g

Previamente “DIRECCI(

siguientes fequermi

ARICESTADQ DE AMBIENTE ¥
AR HOLLO SUSTENTABLE




