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LICITACION PUBLICA N° 1/ 2024
EXPEDIENTE N° 500 — 001512 - 2024
OBRA: “REMODELACION PARQUE DE MAYO — SECTOR JUEGOS”. DEPARTAMENTO CAPITAL.

ACLARACIONES CON CONSULTA

1- Con respecte a la Resolucion N°875-MIAyE-2024, con prérroga de fecha de Apertura de
sobres de la Licitacion Pablica N°01/2024, para la ejecucion de la obra:
“REMODELACION PARQUE DE MAYO ~ SECTOR JUEGOS”. DEPARTAMENTO CAPITAL,
para el dia 16 de Agosto de 2024 a las Shs..
Se solicita aclarar si se debe modificar Fecha en la siguiente Documentacién:
* (ertificado Habilitante: emitido por Regisiro de Constructores
e Poliza de Caucidn: en concepto de mantenimiento de Cferta

¢ Formularios que componen la Licitacion

Cabe aclarar que tanto el Certificado Habilitante como la Pdliza de Caucion son causales de

Rechazo.

Respuesta 1:

Se aclara que el certificado habilitante para licitar debe estar actualizado a la nueva fecha de
apertura de la licitacion piblica, dia 16 de Agosto de 2024.

Se aclara que Ila péliza de seguro de caucion no debe ser modificada, pudiendo regir desde una

fecha anterior a Ia nueva fecha de apertura.
Se aclara que los formularios que componen la licitacion pablica deben estar referidos a la nueva

fecha de apertura, dia 16 de Agosto de 2024.-




