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ANEXO Nº 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (E.T.P.) 

2. MOVIMIENTO DE SUELOS 

El Contratista deberá presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida anticipación, 
una memoria detallada de las excavaciones a efectuar, la manera de ejecutarlas y los 
apuntalamientos del terreno que considere necesarios, para ser aprobada por el Inspector. 
Dicha memoria incluirá el tipo de los trabajos a efectuar y su secuencia, con indicación de los 
criterios a seguir en cada caso y las precauciones a adoptar. 

2.1. TERRAPLENAMIENTOS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

2.1.1.Relleno y compactación 

Se deberá ejecutar un terraplén de nivelación en toda el área de implantación del edificio 
hospitalario, de acuerdo a la documentación gráfica. 
Estos rellenos se efectuarán con una base ripioso de 20 cm de espesor mínimo sobre el terreno 
natural escarificado y compactado al 95% de PROCTOR T.99 constituido con materia! granular A-1- 
a {O) a! 95% T.180 en capas sucesivas de 0.20 m, compactadas mecánicamente en presencia del 
grado de humedad necesario, hasta alcanzar los niveles de tensión aconsejados por los estudios de 
suelo. 
Cualquiera sea el método empleado para compactar, el grado de compactación y la humedad 
alcanzados será por lo menos 95% de la densidad Proctor Standard, debiéndose hacer los ensayos 
correspondientes en cada capa. 

2.1.2.Relleno de zanjas y conductos 

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en PETG. 

2.1.3.Relleno bajo contrapiso 

La compactación de los mismos se ejecutará con vibrocompactador por capas de no más 15cm de 
espesor. Se podrán usar suelos excedentes de las excavaciones siempre que éstos reúnan las 
condiciones para obtener los valores de tensiones e índices de compactación requeridos en el 
Estudio de Suelo correspondiente. 

2.1.4.Nivelación del terreno 

Se deberá tener en cuenta todo lo especificado en PETG. 
Se respetará los niveles de proyecto. 

Agresividad de los suelos. 
Según los resultados arrojados por el Estudio de Suelo de rigor, se adoptarán las precauciones 
pertinentes en cada caso. 
Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características 
químicas de los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a 
satisfacción de la Inspección de Obra, exigiéndose el uso de cemento puzolánico de alta resistencia 
a los sulfatos. (A.R.S.). 
Cuando por las condiciones de salinidad del terreno hiciese falta, y según lo indique el PETP, sobre 
los trabajos de terraplén y en toda la superficie, se proveerá una protección contra el salitre 
consistente en una membrana de polietileno de 200 micrones , perfectamente solapada y 
envolviendo las estructuras de fundación. Esta lámina aislante deberá estar contenida entre dos 
capas de mortero de al menos S cm. de espesor, para protegerla de roturas durante y 
posteriormente a su colocación. 

2.2. EXCAVACIONES 
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2.2.1.Excavación para subsuelo 

Se deberá tener en cuenta lo plasmado en las ETG. 

2.2.2.Excavación para fundaciones 

Se deberá cavar las zanjas y/o pozos según lo que se indique en planos correspondientes. Se deberá 
verificar que el fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado. 

En caso de presentarse durante la ejecución de las excavaciones bases de hormigón, zapatas, 
cimientos, contrapisos, etc., de alguna construcción antigua y que no hayan sido extraídas, estas 
deberán cortarse y removerse solamente en la parte donde pasarán los cimientos de la nueva obra. 
Cualquier daño que surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, deberán ser reparadas por 
la contratista a su cuenta y cargo. la Contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo los 
escombros resultantes de dicha extracción. 
Si durante e! transcurso de los trabajos se encontraran estratos o fallas no detectadas en el estudio 
de los suelos que pudieren comprometer la seguridad de las fundaciones de la Obra, el Comitente 
ordenará los estudios específicos necesarios para analizar esos estratos o fallas. 
Cuando se trate de excavaciones con profundidades de riesgos, las mismas se protegerán 
convenientemente, tanto interior como exteriormente a fin de evitar accidentes {caídas, 
desmoronamientos, etc.). 

Agresividad de los suelos 

Se llevarán a cabo los ensayos que indique la Inspección a fin de determinar las características 
químicas de los suelos. Se tomarán las precauciones que correspondan para suelos agresivos a 
satisfacción de la Inspección de Obra, exigiéndose el uso de cemento puzolánico de alta resistencia 
a los sulfatos. (A.R.5.). 
Cuando por las condiciones de salinidad del terreno hiciese falta, sobre los trabajos de terraplén y 
en toda la superficie, se proveerá una protección contra el salitre consistente en una membrana de 
polietileno de 200 micrones ó una membrana asfáltica de 4 mm, perfectamente solapada y 
envolviendo las estructuras de fundación. Esta lámina aislante deberá estar contenida entre dos 
capas de mortero de al menos 5 cm. de espesor, para protegerla de roturas durante y 
posteriormente a su colocación. Se deberá cavar las zanjas y/o pozos según lo que se indique en 
planos correspondientes. Se deberá verificar que el fondo de estas excavaciones quede 
perfectamente nivelado y apisonado. 

2.2.3.Excavación para pilotes 

Este ítem no será considerado en la presente licitación. 

2.2.4.Excavación para cimientos y bases 

Estas excavaciones se ejecutarán de acuerdo a lo expresado en los planos de Estructura 
debidamente aprobados ante la DPDU. y según indicaciones de la Inspección de Obra. 
la calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección 
de Obra, y cuando lo crea conveniente exigirá a la Contratista que realice los ensayos de resistencia 
de la base para las fundaciones. 
las excavaciones se harán siempre hasta terreno firme. El fondo de las excavaciones será 
perfectamente horizontal y apisonado convenientemente; sus paredes laterales deberán ser 
verticales y tendrán la separación reglamentaria. 
los trabajos incluirán la remoción y transporte de toda clase de materiales extraños que pudieran 
obstaculizar la obra. 
Todas las excavaciones se harán a la profundidad que indiquen los planos de Estructura. En caso de 
excesos de excavados, se procederá a su relleno con hormigón pobre. 
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Si el fondo de la excavación para fundación fuera afectado por aguas pluviales o de otra 
procedencia, deberá ser profundizado hasta recibir la aprobación de la Inspección de Obra. 

a. Relleno de Excavaciones 

Concluidas y fraguadas las estructuras enterradas, se rellenarán las excavaciones. 
Todo relleno con este destino, deberá ser hecho con tierra de la excavación o similar, libre de 
desperdicios y se compactará en un grado similar al terreno adyacente. 
La tierra a utilizar deberá estar libre de escombros y de materias orgánicas. 

b. Compactación 
El trabajo de compactación de terreno natural y/o suelo de relleno, se realizará manual o 
mecánicamente, actuando sobre cada capa de relleno de no más de 0.15m de espesor sin 
compactar, hasta alcanzar los niveles de anteproyecto. 
Cualquiera sea el método empleado para compactar, el grado de compactación y la humedad 
alcanzados será por lo menos 95% de la densidad Proctor Standard. 
La Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, el plan de trabajos, memoria 
descriptiva y el listado de equipos de compactación a utilizar en cada caso y los medios necesarios 
para comprobar el grado de compactación alcanzado. 
Se deberá considerar para la elección del sistema de compactación que el mismo no genere 
vibraciones excesivas que puedan perjudicar el normal desarrollo de las actividades del hospital 
existente. 

c. Equipos para Movimientos de Tierra 
la Contratista utilizará equipos mecánicos para los trabajos de movimientos de suelo, en cantidad 
y de características acordes con el volumen y plazo de ejecución de la obra. 
El equipamiento a emplear deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, 
comprometiéndose a aceptar las observaciones técnicas que se formulen, sin que ello dé lugar a 
compensación alguna. 

d. Ensayos 
La Contratista contratará a su exclusivo costo los servicios de un Laboratorio de Ensayos 
independiente, para realizar los Estudios de Suelos que fueran necesarios. Estos ensayos deberán 
ser tenidos en cuenta en cantidad, calidad y costo, por parte del Proponente, al momento de 
formular la oferta. 
La Contratista notificará oportunamente a dicho Laboratorio del momento en que se requerirán los 
ensayos estipulados y no proseguirá con la ejecución de la obra hasta completar los ensayos y haber 
cumplimentado los parámetros requeridos. 
El Laboratorio de Ensayos inspeccionará todo el material de relleno para asegurar el cumplimiento 
de los requisitos de calidad de esta sección. 
Serán a cargo y costo de la Contratista todas aquellas perforaciones que resulten necesarias, como 
consecuencia de !os estudios de resistencia del suelo que se realicen para la ejecución de los planos 
de construcción definitivos de la estructura. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, la Contratista presentará al Inspector, una memoria 
técnica e informe, que serán usados por la Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las 
fundaciones. En un todo de acuerdo con las Normas INPRES-CIRSOC 103 y sus posibles 
modificatorias, y distintos reglamentos ClRSOC según corresponda, vigentes en la Provincia 

e. Servicios temporarios 
La Contratista deberá proveer a su cargo los siguientes servicios temporarios durante la ejecución 
de las obras: electricidad, iluminación, calefacción, ventilación, teléfono, agua para la construcción 
y servicios sanitanos que sean necesarios, cumpliendo con las prescripciones de la Ley de Seguridad 
e Higiene del Trabajo y sus normas correspondientes. 

2.2.5.Excavación para submuradones 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

CONSTRUCCIÓN CONSULTORIOS EXTERNOS WG. RAWSON- ESPECIFICACIONES TÉCNICA 

Dioo::lttlde � y Proyecto 
M.l.A.yE, 



San Juan 
Gobierno 

Ministerio de 
Infraestructura, 
Agua y Energía 

Secretaria de 

Infraestructura 

Subsecretaría de 
Obras Públicas 

Dirección de 

Planificación 

y Proyectos 

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES 

3.1. HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 

3.1.1.Hormigón de limpieza 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2. HORMIGONES ESTRUCTURALES 

Se tendrá en cuenta lo que indique el Estudio de Suelo correspondiente. 
Los hormigones para ta estructura resistente y encadenados será de tipo H21, con ADN-ADM 42/50, 
tensión de fluencia 4200 kg/cm2, según Normas CIRSOC 201 y Anexos. los hormigones se 
prepararán mecánicamente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) segundos (60 
segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese 
tiempo). El agua de amasado será clara, limpia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que 
pueden producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia ó durabilidad del hormigón 
o sobre las armaduras. Asimismo deberá verificarse el contenido de sales en los áridos.- 
Con respecto a Hormigones Armados se deberá respetar todo lo prescripto al respecto en las 
normas CIRSOC 201, o en su defecto, lo establecido en normas IRAM. La dosificación no podrá 
contener menos de 300kg de cemento por metro cúbico de hormigón fresco. Así mismo el 
contenido unitario de cemento no podrá exceder de 500kg por metro cúbico de hormigón fresco. - 
Los materiales aglomerantes, agregados finos y gruesos y agua de amasado deberán cumplir con 
las especificaciones establecidas en el capítulo 6 de la mencionada normativa. El asentamiento 
máximo permitido será de 0,05m y la relación agua - cemento no deberá ser superior a 0,5 en masa. 
Cuando se deseen obtener propiedades específicas, ya sea en el hormigón fresco o endurecido, la 
Inspección podrá exigir el uso de aditivos de marca reconocida. 
La armadura longitudinal mínima será de diámetro 10 mm {según lo expuesto en las notas de los 
planos de estructura y aunque los cálculos de estructura arrojarán valores menores) excepto en los 
casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la presente 
documentación) figure una armadura menor. Para el caso de los estribos, la armadura mínima será 
06 

Cuando se ejecute hormigón a la vista, los enconfrados de los mismos deberán responder al diseño 
indicado en planos aprobados por la Inspección, sometiendo a aprobación de la misma los planos 
de encofrado con el diseño de juntas de hormigonado, disposición de tablas, buñas, goterones, 
distribución de paneles, material y forma de ejecución de los separadores, etc., en escala adecuada 
para su verificación y aprobación previo a su ejecución. 
La textura superficial quedará determinada por el tipo de material que se emplee en el encofrado, 
pero cuidando la correcta ejecución ya que no se admitirán retoques posteriores por quedar 
armaduras a la vista, oquedades, nidos, etc. 
De emplearse encofrados de madera, las piezas a emplear no contendrán suciedades o resinas que 
puedan manchar la superficie del hormigón y se deberán saturar con agua antes de la colada. 
Según el acabado que se pretenda lograr, las tablas o paneles deberán colocarse entre sí a tope, 
machimbrados o separados por buñas. Las tablas o tableros salvo especificación en contrario se 
colocarán con pequeñas separaciones de manera tal que se facilite el escurrimiento del agua 
excedente sin "lavar" los agregados. 
Según la textura a obtener, se utilizarán paneles fenólicos o tablas cepilladas sin daños ni rajaduras. 
No deberán quedar rebabas ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superen los dos 
milímetros. 
Cuando se empleen tablas, siempre serán cepilladas en caras y cantos. El ancho de las mismas podrá 
ser "constante" o "variado y alternado". 
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Las estructuras de Hormigón Armado se ejecutarán con dimensiones según cálculo estructural, 
teniendo en cuenta las mínimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras 
y que forman parte de la presente documentación. 

Ensayos de Aceptación de Hormigones 

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigón, el Contratista efectuará, en el laboratorio 
del Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistirán, para el 
hormigón, en someter a ensayo de compresión según lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros 
de hormigón de 0,30m de altura y 0,15m de diámetro, moldeados y curados según se establece en 
norma IRAM 1534 o 1524.- 
De una misma muestra se confeccionarán como mínimo cinco (S) probetas, dos de las cuales se 
ensayarán a los 7 días después de su preparación y las tres (3) restantes a los 28 días. 
Estas muestras se obtendrán de un pastón al azar por cada 40 m3 o 75 pastones, el que constituya 
el menor volumen, o fracción, pero nunca se obtendrán menos de 6 muestras por nivel. 
La Inspección de la obra, indicará la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se 
indicará, en forma clara y durable, el día de su preparación, la proporción de la mezcla y cantidad 
de agua de la misma. 
Los cilindros se ensayarán en máquinas cuya exactitud este contrastada. Antes de! ensayo, los 
cilindros deberán ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,0lm en sus 
dimensiones y de 0,1kg en el peso. Se verificarán también si las superficies de compresión son 
planas y paralelas, en caso contrario, se emparejarán y alisarán con azufre y grafito, mezcla que 
deberá estar suficientemente endurecida en el momento del ensayo. Estas probetas deberán ser 
elaboradas por la contratista en obra, en consecuencia, se pondrá a disposición de ta inspección el 
personal y los elementos necesarios para realizar, cabecear y curar las probetas antes de 
trasladarlas finalmente al mencionado Instituto. No se permitirá, al colocar los cilindros en la 
máquina, la interposición de capas de plomo, cartón, fieltro, etc. La resistencia cilíndrica del 
ensayo, para cada edad, será el promedio de la rotura de los cilindros correspondientes a la misma 
muestra. 
Los ensayos decisivos para la aceptación del hormigón dispuesto en obra, son los correspondientes 
a 28 días de su fabricación. Las condiciones que deberán cumplir los mismos son los siguientes: 

1- La resistencia media a la rotura a compresión, determinada con los resultados 
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, deberá ser por lo menos 
igual 215 kg/cm2. 

Lo expresado deberá cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan 
formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un 
hormigón proveniente de distinto pastón. 

2- Ningún resultado de ensayo tendrá una resistencia menor de 170 kg/cm2• 

la falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con 
el párrafo siguiente, significará que el hormigón colocado en la estructura y representado por las 
probetas ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego. 
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la 
condición 2 precedente, se considerará que dicho resultado representa solamente al pastón del 
cual se moldearon las probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en 
el presente pliego, esto es válido siempre que se verifique la condición l. Además, si más de uno 
de los resultados de los ensayos no cumple con la condición 2 precedente, o si el promedio de una 
serie de tres ensayos consecutivos no verifica la condición 1, se considerará que el hormigón 
dispuesto en obra comprendido entre los tres pastones de los que se moldearon las probetas, no 
satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en este pliego. 

En función de los resultados de ensayos efectuados a 7 días y a juicio de la Inspección, esta podrá 

ordenar la paralización de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que 
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puedan alcanzarse las resistencias exigidas en párrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los 
resultados de ensayos a 28 días 

Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizarán los siguientes ensayos sobre el 
hormigón fresco: 

- Asentamiento del hormigón fresco, según normas IRAM 1536 
- Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal, si este correspondiera, según 

normas IRAM 1602 o 1562 
- Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación de los encofrados, 

cuando, a juicio de la Inspección, las condiciones climáticas sean severas. 
La Inspección podrá ordenar al Contratista la realización de ensayos sobre materiales acopiados en 
obra tendiente a verificar las características específicas para los mismos. 

Encofrados 

Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes 
planos, rígidos, indeformables y estancos, estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que 
puedan resistir el tránsito sobre ellos y el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel 
y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de 
material durante las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre 
paramentos y otras estructuras, se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y 
en forma inmediata. Se dispondrán los moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las 
columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de los que 
correspondan a los fondos de vigas y losas (últimos a ser retirados). 
Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores 
de seis metros de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los 
puntales serán metálicos. Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que, al desarmar, es 
necesario dejar algunos puntales {soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizará las tablas 
del encofrado que sobre ellos se encuentren. 
Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes 
entre sí a no más de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberán ser recalzados nuevamente. 
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos 
sin ocasionar golpes ni vibraciones. 

No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios 
necesarios para lograr una correcta ejecución de tos encofrados, por cuanto no se tolerará falta de 
plomo o nivel, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón. 
Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas {mediante 
resinas sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente 
satisfactorios. Materiales que, al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no 
decolorarán, no mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo. 
Encofrados de madera: los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de 
espesor uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según 
exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se cont inuarán perfectamente alineadas 
en las zonas correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, 
sólo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado 
existentes en plaza. 
Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los 
clavos, sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que 
tengan combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 
En todos los ángulos y aristas de los encofrados se colocarán filetes triangulares de madera dura, 
cepillada. Para los casos corrientes, o cuando no se especifique lo contrario, los triángulos serán 
rectángulos y sus catetos medirán dos (2) centímetros. 
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Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de 
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de 
colado del hormigón. Las tareas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las 
deficiencias observadas. 
Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar 
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las 
estructuras y con suficiente anticipación, dichos encofrados serán convenientemente 
humedecidos. 
Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el 
hormigón, ni reducir su resistencia. La aplicación, deberá contar con la aprobación de Inspección 
de Obra. 

Colocación de Armadura 

Las armaduras se regirán y verificarán por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES - 
CIRSOC 103 Y normas !RAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos, 
zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la 
armadura en los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias 
de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocarán amarrándolas 
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el tránsito, 
colado, apisonado y/o vibrado del hormigón. 
La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y 
de detalles respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior 
más próxima de las estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. 
para vigas y /osas. 
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la 
intemperie, serán protegidos de la oxidación con una fechado de cemento fresco. 

Colocación del Hormigón 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la colocación del hormigón y cuenda 
haya que continuar una obra interrumpida, se deberá estudiar las condiciones en que se encuentre 
el mismo. 
Hormigón visto: de así corresponder, toda estructura de hormigón exterior que quede e le vista, 
tendrá una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que 
requieran revoques, con aristas y ángulos biselados. 

Protección del Hormigón 

El Hormigón colado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias 
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y 
trepidaciones. Asimismo, deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. 
Si el Hormigón fuera preparado con cemento Pórtland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse 
ésta humectación por un plazo mayor. En caso de heladas deberá protegerse el hormigón fresco 
tapándolo. 

Desencofrados 

Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del Hormigón y que el mismo 
pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construcción. El 
principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista, o 
personal idóneo de su confianza, debiendo consultar a la Inspección de obra en todos los casos. 
La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes 
ni de vibraciones. 
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En condiciones atmosféricas normales (Temp. mínima 5º C) y si el hormigón se ha mantenido a una 
temperatura de 10º e, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de desencofrados, 
siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme: 
Tiempos mínimos para desencofrar: 

• Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) días. 
• Fondo de losas {dejando puntales): 14 (catorce) días. 
• Fondo de vigas (dejando puntales): 14 (catorce) días. 
• Remoción de los puntales de seguridad: 21 (veintiún) días. 

Curado 

Se protegerá el hormigón contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, 
se iniciará después del fraguado del hormigón {8 a 16 hs. de colado), para ello se inundarán las losas 
con agua, ó se las mantendrá húmedas con arena o arpilleras durante 10 días por lo menos. Los 
paramentos verticales de hormigón se mantendrán permanentemente húmedos, aún fuera de las 
horas de labor. 
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construcción de las obras sobre la 
interpretación de las disposiciones contenidas en este artículo, corno asimismo las especificaciones 
no contempladas en este Pliego, se tomar á como elemento de consulta y se aclarará, !o que sobre 
el tema cuestionado disponga el C.I.R.5.0.C. 201 y sus anexos. 

Hormigones elaborados en planta 

Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a: 

• Deberán salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedará en la Oficina 
de Inspección en obra. Solo se aceptarán hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para 
ello los remitas deberán ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de 
Despacho y Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y deberá 
contener: Hora de salida- hora de llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigón- tipo de cemento ­ 
cantidad de cemento/m3- relación A/C- asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo­ 
temperatura ambiente en el momento de colocación en obra- estructura donde se utilizará el 
Hormigón- domicilio y nombre de la obra- firma del capataz o responsable de la obra. 
• Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 
a 7cm (NO MAYOR), llevándose el necesario en obra solo con el uso de plastificantes según 
especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningún concepto. 
• Deberán respetarse los tiempos de transportes máximos computados desde et contacto agua­ 
cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos máximos 
permitidos, deberán utilizarse retardadores de frague. 
• Deberá dar aviso con 24 hs. de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de 
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas 
cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio. 
• Compactación: todos los hormigones estructurales se colocarán y se compactarán con el uso de 
vibradores. 
• Temperatura ambiente: no se autorizará el hormigonado con temperatura ambiente mayores 
de 3SºC en ascenso, ni menores a SºC. 

Ensayo de Suelos 

Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista deberá realizar por su cuenta y 
cargo el estudio de suelo de rigor a través de consultoría de geotecnia, debiendo constar 
previamente a la presentación a esta Dirección, un visado técnico de la D.P.D.U. Se deberá hacer 
ensayo de suelos para determinar la capacidad portante y características químicas. 
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3.2.1.Consolidación de Estructuras de Hormigón Armado 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.2.2.Hormigón para cimientos y sobrecimientos 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.3.Bases o dados sin armadura 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.2.4.Bases con parrilla 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.5.Bases con Aº tipo canasto - Muertos de Anclaje 

Las columnas se fundarán mediante bases aisladas de l.00m de altura, fundando al menos 0.70m 

sobre el terreno natural, haciendo pozos romanos con hormigón ciclópeo de calidad mínima H-8, 
de ser necesario, de acuerdo a los planos de estructura. 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.6.Cabezal de pilotes 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.2.7.Pilotes 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.2.8.Plateas de fundación 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.9.Zapatas corridas 

Las zapatas de muros y tabiques de mamposterías se ejecutarán en hormigón, conforme a la Planilla 
de Hormigones y Mezclas. 
El ancho de !as zapatas será el indicado en los detalles estructurales, salvo el caso que el ensayo del 

terreno aconseje aumentar este ancho. Estas zapatas serán flotantes en los casos en el que el 
terraplén supere 1.00m de espesor, con una altura de 0.40m de hormigón estructural, mas 0.05m 
de hormigón de limpieza. En el resto de los casos, se harán zapatas de 0.40m de profundidad, con 
un mínimo de 0.20m de hormigón de limpieza, fundando al menos 0.60m en el terreno natural. 

3.2.10. Vigas de fundaciones 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.11. Vigas de arriostramiento 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.12. Columnas de encadenado 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.13. Columnas de carga 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.14. Vigas de encadenado y dintel 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
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3.2.15. Vigas de carga 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.16. Losas de hormigón armado 

Será de estricta aplicación todo lo prescrlpto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 

3.2.17. Escaleras de H"Aº 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.2.18. Tabiques de H"A" 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.2.19. Submuración 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.2.20. Cordón de Hormigón Armado 

Será de estricta aplicación todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones. 
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PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES 

PROPORCIONES EN VOLUMEN 

! Telgopo 
1 Ceme 

Cal c. Hidrófu TIPO Are P. r OBSERVACIONES 

1 nto 
Gras Rodad 

Bola granula 
go- 

na 

1 a o 
do 

agua 

1 1 -- 3 5 3 -- -- Cimientos 
l(H17) 1 -- 3 3 -- -- -- Estructuras Resistentes- contrapiso armado 
1 1 -- 3 -- -- -- 1:10 Capa Hidrófuga 
2 1 1 5 -- 

-- -- 
-- Asiento bloques y ladrillos 

3 1 -- 3 -- 
-- -- -- Pisos concreto - Mampostería portante- 

Mampostería panderete - Azotado 
4 1 2 10 -- -- 

-- -- Jaharros - Asiento mosaicos 
5 1 3 12 -- 

-- -- -- Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos 

6 1 -- 1 -- -- 
-- -- Alisado Hormigón 

7 1 -- 3 4 -- -- -- Contrapisos armados 
8 1 2 8 -- 

-- -- 
-- Asiento piedras 

9 1 -- 2 -- -- 10 -- Cubierta de Techos 
10 1 2 8 -- 

-- -- -- Zócalos 
11 1 -- 4 6 -- 

-- -- Rellenos 
12 1 1 4 -- -- -- -- Umbrales 
13 1 1 4 -- 

-- -- 1:10 Jaharro bajo revestimiento (Azulejos) 

CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES 

Resist. media mín. 
Resist. 

de e/serie de 3 
característica 

(crbk)-28 días 
ensay. 

consecutivos Cumple con 

Hormigón según 6.6.2.1 
las 6.6.3.ll.2a CIRSOC Horm. CIRSOC 201 Aplicaciones 

De clase 201 condiciones 
Grupo a: 

Resistencia establecidas 

en: 

MN/m1 kg./cm2 MN/m2 kg./cm1 

H8 8 80 12,0 120 Hormigón simple 
H13 13 130 17,5 175 6.6.3 CIR50C únicamente HI 

17 21,5 215 201 H17 170 

H21 21 210 26,0 260 Hormigón Armado 
H30 30 300 35,0 350 

6.6.4 CIRSOC W armado HII H38 38 380 43,0 430 
201 y H" pretensado 

H47 47 470 52,0 520 

a\upe 
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3.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.3.1.Consolidación de estructura metálica 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.3.2.Estructura de correas, cerchas, vigas y columnas 

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir las estructuras 
metálicas en lo referente al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, 
así como todas las tareas que tengan relación con la estructura y su aspecto constructivo. 
En el cálculo y ejecución se deberá cumplimentar las exigencias del Reglamento CIRSOC 301- 302, 
ó el que se encuentre en vigencia, considerándolo parte integrante de la documentación en todo 
aquello que no se indique expresamente en estas especificaciones. 
Los aceros utilizados serán los siguientes: 

• F-24 Para estructuras de perfiles plegados en fria y perfilería pesada tipo UPN e IPN y para las 
placas de anclaje, pletinas y planchuelas. la tensión al límite de fluencia of = 2400 Kg./cm2 .. 
Resistencia a la tracción mínima or = 3700 Kg./cm2. y alargamiento de rotura mínimo Er = 28%. 
• Acero microaleado ASTM A S72 grado 50 para perfiles tipo W cuya. La tensión al límite de 
fluencia of = 3515 Kg./cm2 .. Resistencia a la tracción mínima or = 4570 Kg.fcm2. y alargamiento de 
rotura mínimo Er = 28%. Se acompañará certificado de origen de la usina productora. 
• Acero SAE 1040 para pernos o varillas roscadas de anclaje de alta resistencia indicadas e nplanos 

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construcción de la estructura 
soldada, serán los indicados en las Normas IRAM IAS U 500 - 503 "Aceros al carbono para uso 
estructural" y "IRAM IAS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural". 

• Sobrecargas 

Se aplicarán las que resulten mayores según lo especificado en el Reglamento CIRSOC 101, Cargas 
y Sobrecargas Gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios. 

Antes de comenzar el trabajo en taller la Contratista presentará a la consideración de la Inspección 
de Obra la siguiente documentación: 

Ingeniería de detalle. En esta ingeniería deberá quedar especificados todos los detalles de 
uniones de todos los elementos estructurales metálicos entre si tales como Vigas con 
Columnas, Vigas con vigas, correas con vigas, Columnas principales y secundarias a bases o 
vigas de H°N o metálicas. También el detallamiento de cenefas de cierre, canaletas de 
techo y resoluciones de detalles de bordes de entrepisos y techos. Detalles de escaleras, 
ascensores, pasarelas y puentes. Toda esta ingeniería deberá ser aprobada primeramente 
por el área de proyecto y la inspección. 
Metodología de montaje. La contratista deberá realizar una memoria especificando ta 
secuencia constructiva de los elementos constructivos principales y los equipos que 
utilizará para ello. 
Cálculo de uniones. 
Planos de Fabricación. 
Planos de detalles complementarios 
Detalles aclaratorios que la Inspección considere necesario. 
Son de aplicación las siguientes Normas y Especificaciones: 
Norma IRAM U 500 503; U 500 - 42. 
Especificaciones Técnicas AWS. 
Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero Soldadas. 
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Reglamento CIRSOC 301 - Proyectos, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para 
Edificios. 

Reglamento CIRSOC 302 - Fundamentos de cálculos para los problemas de Estabilidad del 
Equilibrio en las Estructuras de Acero. 

Reglamento ClRSOC 303- Estructuras livianas de acero. 

Reglamento para estructuras sismo resistentes IN PRES- CIRSOC 103 y Anexos. 

En todos los casos las Normas enunciadas y/ o actualizadas vigentes. 

• Electrodos 

Deberán cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; "Electrodos de acero al carbono revestidos 
para soldadura por arco". 

La elección del electrodo se efectuará considerando las temperaturas de servicio de los elementos 
que conforman la estructura. 

• Uniones 

Las uniones soldadas deberán responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC 
304, "Estructuras de Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos 
de corrección de los trabajos defectuosos. 
Se respetará con precisión, forma y dimensiones de los cordones de soldadura. 

La mano de obra será especializada de acuerdo a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304. 

• Entrega y Almacenamiento 

La entrega de las estructuras se efectuará de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la 
Contratista para su aprobación por la Inspección de Obra y comprende: 

• Aprobación de materiales y ensayos. 

• Aprobación de estructuras. 

• Aprobación de Cubiertas y zinguerías. 

La Contratista será responsable por la conservación del material depositado en la obra. 

• Mano De Obra 

Fijaciones 

Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de hormigón armado, 
serán provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberán ser 
aprobado, por la Inspección de Obra. 

• Fabricación 

las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serán 
ejecutadas por personal especializado. 

Los materiales se trabajarán en frío, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura 
será la determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias 
(rojo, azul). El enfriamiento se hará, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podrán 

agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 Mm de espesor. Agujeros en piezas de más 
de 10 mm. de espesor, se efectuarán mediante taladros. 
Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no 
admitiéndose el mandrilado. 

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminarán prolijamente. 
Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos. 
No se permitirá en obra la ejecución de agujeros con soplete. 
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Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbre, 
escamilla de laminación, pintura etc. 

Después de soldadas, las piezas deberán tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior 
enderezado. 

En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzará la penetración hasta la raíz. Durante la 
soldadura y el enfriamiento del cordón, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a 
vibraciones ni acelerarse su enfriamiento. 

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por 
lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 

• Tolerancias 

las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a las vistas. las deformaciones o 
tolerancias no serán mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados. 
los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la 
distancia entre puntos de fijación. 
las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos serán de hasta 1,6 Mm 
para longitudes de hasta 9 m y de hasta 3,2 Mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir 
en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de hasta 0,8 mm. 
los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6 Mm mayor que el diámetro del bulón. los agujeros 
ovalados se harán de acuerdo a planos. 
Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para aquellos casos de 
rectificación, los procedimientos no deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del 
material. 
Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje. 
La Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento y 
secuencia de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución. 

• Cubiertas 

En general se colocarán chapas de acuerdo a especificaciones particulares con superposiciones de 
una onda y media en su ancho y 15 cm en su largo. 
La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 15% y como elemento de fijación se usará 
ganchos o clavos galvanizados. 
En caso de utilizarse cubiertas de chapas autoportantes, se respetarán las especificaciones del 
fabricante para su colocación . 

• Burletes 

Cuando se requiera et uso de burletes, éstos serán de Neopreno, Compriband o calidad igual o 
superior, de color negro o gris. 
Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido al cromato de zinc, sobre 
superficies limpias y desengrasadas, antes que salgan del taller. Cuando deban unirse dos piezas, 
las superficies de contacto de cada una de ellas deberán recibir, una mano de pintura antes de la 
unión. 
A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicará 
en taller, otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintarán 
cuando las superficies del metal estén perfectamente secas y limpias. 
los defectos de fabricación o deformación producidos durante el montaje, serán comunicados a la 
Inspección de Obra, quien deberá controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solución. 
La Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos 
y uniones temporarios. los mismo s estarán previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como 
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ser vientos, nieve, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. 

El costo de estos arriostramientos se considerará incluido en la cotización. 

• Muestras y Ensayos 

El Inspector de Obra deberá tener libre acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas 

durante las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, 

controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. 

Los tipos de ensayos a realizar sobre las estructuras principales serán los siguientes: 

• Ensayos de tintas penetrantes de acuerdo a norma ASTM E 165-18, y norma IRAM NM ISO 9712. 

• Ensayo radiográfico de rayos X según norma IRAM NM ISO 9712. 

• Ensayo de resistencia a la tracción y flexión según norma IRAM IAS U 500-102 

Se respetará la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo. 

El Inspector de Obra acordará con la Contratista a qué ensayos asistirá. Cuando se requiera la 

presencia del Inspector de Obra, la Contratista deberá dar aviso anticipadamente. 

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos 

deficientes, la Contratista será la responsable de corregir las anormalidades. 

3.3.3.Estructura soporte revestimiento 

Sera de aplicación tas expresiones volcadas en ETG. Ver documentación gráfica. 

3.3.4.Estructura metálica para tangue de reserva 

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG. Ver documentación gráfica. 

3.3.5.Estructura metálica para bases de equipos 

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG. Ver documentación gráfica. 

3.3.6.Estructura metálica para cerramientos de protección de equipos 

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG. Ver documentación gráfica. 

3.3.7.Cenefa con estructura soporte 

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG. Ver documentación gráfica. 

3.3.8.Pérgolas metálicas 

Este ítem no será considerado en la presente Licitación. 

3.3.9.Estructura escalera 

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG. Ver documentación gráfica. 

3.3.10. Elementos metálicos no estructurales 

Sera de aplicación las expresiones volcadas en ETG. Ver documentación gráfica. 

Mari uadalupe 
Directora 

D'.r=:lón de Ple.nr.lc:edón y Proyecto 
M.1.A.yE. 
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ANEXO Nº 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (E.T.P.) 

17.INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

La presente sección que forma parte de la documentación de la presente Licitación, tiene por objeto 
determinar las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de la Instalación Termomecánica 
de Climatización y Tratamiento de Aire, para todo el año, para la Obra "CONSTRUCCIÓN 
CONSULTORIOS EXTERNOS HOSPITAL Dr. GUILLERMO RAWSON", Departamento Capital, Provincia 
de San Juan, así como definir los parámetros de tipo de sistema a instalar, condiciones de 
funcionamiento, características de los elementos a instalar, y calidad de la mano de obra, 
materiales y equipamiento a emplear. 

El Sistema de tratamiento de aire, se proyectará, proveerá, construirá, instalará y se dejará 
funcionando según las mejores reglas del arte y en un todo de acuerdo con lo especificado en el 
Pliego de la Licitación y en total correspondencia con ta normativa legal y técnica vigente y de 
aplicación, como así también de las indicaciones de la Inspección de Obra y de los Entes 
Competentes Intervinientes. 

Los trabajos comprenden ta ingeniería completa de diseño del proyecto ejecutivo tomando como 
base el plano de anteproyecto integrante del pliego licitatorio, incluyendo cálculos (balance 
térmico, cañerías de cobre, selección de equipamiento de climatización y ventilación, tomas de aire, 
conductos, rejillas difusores, entre otros), diseño de salas de máquinas, de soportería, de bases 
para equipos calculadas al sismo y aprobadas por la O.P.D.U., instalación eléctrica y equipamiento 
de alimentación operación y comando de la instalación, drenajes, ayudas de gremios, provisión, y 
montaje de equipos y materiales, puesta en marcha, regulación, pruebas de funcionamiento, 
servicio de mantenimiento y garantía de la instalación por el término de un año, fabricación, 
provisión, construcción, transporte, entrega, operación inicial, garantía y servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de materiales y/o equipos para toda la 
instalación por el término de un año a partir de la Recepción Provisoria de la Obra. 

Se incluye la provisión de mano de obra idónea y especializada, materiales, equipos, maquinaria y 
herramientas para construcción y montaje y todo otro elemento necesario para la ejecución de los 
trabajos que comprenden la Instalación Termomecánica para todo el edificio. 

Importante: En el caso de que por cuestiones de ejecución de la obra, interferencia con otras 
instalaciones o cambios en la configuración arquitectónica del proyecto arquitectónico y de 
instalaciones originales de pliego, se originen cambios, la contratista deberá presentar con la 
debida anticipación, la presentación técnica para aprobación por parte de la Inspección de Obra 
de los posibles cambios de proyecto, quien evaluará la misma y decidirá si corresponde aprobar lo 
presentado, como así también sobre economías y demasías que pudieren surgir respecto al 
presupuesto de licitación presentado por la contratista. 

Bases de Diseño 

Condiciones Exteriores: 
Invierno 

Temperatura bulbo seco - S ºC 
Humedad relativa SO% 

-= � 1 aupe 
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Temperatura bulbo seco .,. 40 �e 

Humedad relativa............................................................. 45 % 

Condiciones Interiores: 
Invierno 

Temperatura bulbo seco 22 +/- l"C 
Humedad relativa................................................................. SO% 

Verano 

Temperatura bu!bo seco 24 +/- lºC 
Humedad relativa............... SO% 

Otros Parámetros a Considerar además de los consernientes al tipo de construcción del edificio: 

Aire Exterior a Incorporar a cada Unidad Interior SISTEMA VRV /VRF/TVR modelo Cassette: 
VRV ....... 10% 

Aire Exterior a Incorporar a cada Unidad Interior SISTEMA VRV /VRF/TVR modelo Baja Silueta: 
Según normativa IRAM 80400 y ANEXOS 

Sistema de Filtrado y Bactericida: 

Se respetará lo indicado en plano de anteproyecto y en las presentes especificaciones 

Sistema de Extracción en Baños: 

Se deberá instalar un sistema de extracción en Baños que asegure una renovación mínima de 15 
Renovaciones/Hora 

Iluminación 
En General: 15 W/m2 
En Consultorios Médicos: 25 W/m2 
En Sector Simulación-Debriefing-Control: 30 W/m2 

Otras Cargas de Disipación Calórica 

El proyectista de la instalación deberá tener en cuenta que, en los locales a climatizar, 
especialmente en consultorios, salas de simulación, diagnóstico por imágenes, enfermería, office, 
salas de tablero, salas de racks, salas de control, estarán instalados distintos tipos de equipos. La 
ganancia de calor deberá ser tenida en cuenta para el cálculo de las respectivas cargas térmicas. 
Será responsabilidad del proyectista, indagar sobre tipo, características y valores de disipación de 
cada uno de tos equipos o aparatos que habrán de instalarse. 

Sistema de Climatización a Instalar 
En los locales indicados en plano de anteproyecto, se instalarán equipos de sistema conocido como 
VRV / VRF / lVR (caudal de refrigerante variable) frío calor, de marca reconocida, cuyo Fabricante 
se encuentre establecido en el país con Oficinas de ingeniería y personal Técnico de apoyo para 
garantizar atención técnica y repuestos más allá de las capacidades del Instalador autorizado y su 
permanencia en el mercado , deberá asegurarse como mínimo conseguir en plaza repuestos hasta 
dentro de 5 (cinc o) años posteriores a la entrega de la obra, por lo que el fabricante deberá extender 
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un certificado asegurando eventuales provisiones para repuesto de los equipos dentro del plazo 
indicado en este párrafo. 
Marcas aceptadas: Carner, Midea, Daikin, Trane, Samsung, o de cualquier otra marca de calidad 
similar o superior. Su diseño responderá a las solicitaciones de presión a las que se verán sometidas, 
cumpliendo con las normas correspondientes. 

El mismo contará con unidades exteriores condensadas por aire con compresores DC múltiples 
controlados por un sistema inverter, comúnmente denominado "Ali inverter". 
El proyecto ejecutivo, se acompañará con folletos técnicos y planilla de datos garantizados incluido 
el tema de provisión futura de repuestos. 
Los trabajos abarcan, pero no se limitan, a las siguientes tareas, siendo el siguiente listado 
meramente informativo y no taxativo, por lo que el proponente deberá incluir todas las tareas que 
sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de aire de la Obra: 

Proyecto Ejecutivo que abarcará estudio de cargas térmicas, condiciones de ventilación y 
renovación de aire, condiciones de diferenciales de presión conforme a lo indicado en plano 
de anteproyecto, especificaciones del presente pliego, normativa del Ministerio de Salud y 
demás normativa técnica aplicable (IRAM, ASHRAE, etc). Si de los balances térmicos, según 
criterios del Proponente, resultan valores de potencia frigorífica menores a los indicados 
en planos, se deberán instalar equipos con la capacidad indicada en Pliego; de resultar 
mayores los resultados de los balances térmicos, se instalarán equipos que respondan al 
cálculo realizado por el Proponente sin que por ello signifique un mayor costo al cotizado 
en el acto licitatorio. 

Unidades modelo cassette de capacidad mínima según plano de anteproyecto, de 4 vías del 

tipo compactos y/o normales, ubicadas en vano de cielorraso. Se incluirá el sistema de 
soportes calculados al sismo, sistema antivibratorio, cañería de drenaje de agua de 

condensación, instalación eléctrica de alimentación y comando, como cualquier otro 
elemento necesario para el correcto funcionamiento. Cada unidad interior modelo 

Cassette, llevará filtro G4 y además se instalará en su interior un sistema bactericida UV-C 
según especificaciones. 

En el Salón de Usos Múltiples de Planta Alta, se instalarán Unidades modelo baja silueta de 

capacidad mínima según plano de anteproyecto, ubicadas en vano de cielorraso. Se 
incluirán los conductos de distribución de aire de inyección y retorno, elementos terminales 

modelo OMNI con regulador de caudal construido en chapa de hierro DD, el sistema de 
soportes calculados al sismo, sistema antivibratorio, cañería de drenaje de agua de 
condensación, instalación eléctrica de alimentación y comando, como cualquier otro 

elemento necesario para el correcto funcionamiento. los retornos serán por medio de 

plenos verticales según se indica en plano de anteproyecto y las rejillas de retorno estarán 

ubicadas a 0,20 m sobre nivel de piso y poseerán filtro MERV 4. Cada unidad interior modelo 

Baja Silueta, llevará filtro G4 y además se instalará en su interior un sistema bactericida UV­ 

C según especificaciones 

Todos los conductos que circulen por vano de cielorraso, estarán aislados con lana de vidrio 

de 30 mm de espesor con barrera de vapor de lámina de aluminio. 
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El dimensionamiento de conductos y elementos terminales, estarán diseñados y 

dimensionados de manera tal que tos niveles de presión de ruido, no superen los 50 dBA 

medrdos a 1,00 m de cada elemento. 

Unidades condensadoras exteriores, refrigeradas por aire, modulares, frío calor, del tipo 

Heat Pump con la totalidad de sus compresores del tipo OC lnverter. Las mismas estarán 

instaladas en la azotea de cada edificio, en lugares a determinar según lo determine las 

condiciones estructurales y físicas de la obra en coordinación con la Inspección de Obra. Se 

apoyarán sobre bases metálicas y deberán poseer sistema de amortiguación de vibraciones 

compuesto por resortes y planchas antivibratorias. Todas las bases y soportes estarán 
calculados al sismo y deberán contar con la aprobación expresa de la D.P.D.U. 

El sistema de climatización estará sectorizado por plantas y por sectores, según se indica 

en e! plano de anteproyecto. En caso de que haya modificaciones en este sentido, que 
puedan surgir por necesidades de obra, las mismas deberán ser consensuadas con la 
Inspección de Obra. 

Se debe incluir en el proyecto ejecutivo, el dimensionamiento y recorrido de conductos y 

elementos terminales tanto de aire tratado, como de ventilación y/o T.A.E., el 

dimensionamiento y recorrido de la cañería de cobre para recircutación de gas refrigerante, 
la instalación eléctrica de alimentación y comando, el dimensionamiento y recorrido de la 
cañería de drenaje de agua de condensación que deberá evacuar en la cañería de desagües 

pluviales del edificio, los elementos de apoyo y soportes de equipos , conductos y cañerías, 

el sistema de comando y cualquier otro elemento necesario para el buen funcionamiento 
de I¿¡ instalación. 

En las Silla de Tableros y Racks, se instalarán equipos acondicionadores sistema separado, 
frío solo, de capacidad mínima según se indica en el plano de anteproyecto. Las unidades 
interiores llevarán filtro G4. Las unidades exteriores serán con control de condensación y 
se ubicarán en la azotea del edificio. Todas las unidades interiores, contarán con sendos 
termostatos para operación y control de marcha. Se incluirá el sistema de soportes 
calculados al sismo, sistema antivibratorio, cañería de drenaje de agua de condensación, 
instalación eléctrica de alimentación y comando, como así también cualquier otro 
elemento necesario para el correcto funcionamiento. 

Para el control individual de cada unidad interior modelo Cassette, donde esté 
expresamente indicado en el plano de anteproyecto, y como complemento del sistema 
centralizado, el usuario de cada local dispondrá de sendos controladores alámbricos con 
display LCD y controles incorporados, para montaje en muro. Desde este dispositivo, el 
usuario podrá controlar funciones de su unidad interior tales como parada/arranque, 
temperatura a mantener, velocidad del ventilador y oscilación de la aleta. Todo esto 
independientemente de los demás ambientes. 

Se instalará en los locales indicados en plano de anteproyecto, un sistema de Control 
Electrónico Centralizado, alámbrico con capacidad suficiente para la operación y comando 
de toda la instalación de climatización del edificio según se especifica. El mismo deberá ser 
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ampliable hasta un 20% más de capacidad. Poseerá pantalla táctil, y permitirá establecer 
múltiples funciones de bloqueo y limitaciones a puntos de ajuste cuya acción finalmente se 
traducirá en ahorros adicionales de energía. Las funciones mínimas disponibles serán: 
punto de ajuste mínimo de enfriamiento, punto de ajuste máximo calefacción, bloqueo de 
velocidad del ventilador, bloqueo de modo de operación, bloqueo de abanico, bloqueo del 
controlador remoto y del controlador alámbrico. Permitirá que las unidades interiores 
pueden visualizarse en grupos, sistemas o ubicación, para facilitar el manejo de las mismas, 
supervisar y controlar las diferentes configuraciones y ajustes de las unidades exteriores, 
sin necesidad de accederlos en el sitio de la obra y deberán poseer conexión LAN para poder 
ser comandados desde PC o teléfono móvil. 
Se instalará un sistema de incorporación de aire exterior para renovación en los ambientes 
indicados en plano. Diseñado en un todo de acuerdo a lo estipulado por la Norma IRAM 
80400 y sus anexos, compuesto por un gabinete apto uso hospitalario, apto para 
intemperie con ventilador centrífugo y sistema de filtrado MERV 8 para inyección de aire 
exterior. La distribución del aire será por medio de conductos construidos en chapa 
galvanizada sin aislar, de espesor variable, conforme a lo detallado en el plano de 
anteproyecto. El aire filtrado será inyectado a cada unidad interior señalada en plano, y el 
caudal será como mínimo un 10% del caudal mayor de inyección de cada equipo asistido. 
Se incluye la soportería calculada al sismo compuesta por varillas roscadas, brocas, 
planchuelas pintadas y tornillos de ajuste. Los ventiladores se instalarán en azotea 
indicándose en plano de anteproyecto su posible ubicación. Se incluirá la instalación 
eléctrica de alimentación y comando, con sus respectivos tableros seccionales y 
protecciones eléctricas según normativa. Las unidades ventiladoras para inyección de aire 
de Toma de Aire Exterior de las unidades interiores, contarán con un doble sistema de 
filtrado G4 como filtro primario, más F7 como de mediana eficiencia. 

La extracción de baños se realizará mediante la instalación de ventiladores centrífugos 
aptos para intemperie y de uso continuo, y el aire se conducirá por conductos construidos 
en chapa galvanizada sin aislar. Los valores de renovación, serán los indicados en el plano 
de anteproyecto licitatorio, como mínimo 15 renovaciones por hora. Los valores de 
potencia sonora, no deberán superar los SS dBA. 
El conducto de evacuación de aire contaminado proveniente de los baños, se elevará como 
mínimo dos (2) metros por sobre el nivel de techo de azotea. 
Todos los ventiladores, serán del tipo para uso continuo y aptos para intemperie. 
Se incluirán los elementos de soporte, absorción de ruidos y vibraciones. 
Las rejillas serán de chapa DD simple deflexión, sin regulación de caudal. 
Se incluirá la instalación eléctrica de alimentación y comando, con sus respectivos tableros 
secciona les y protecciones eléctricas según normativa. 

Todas las unidades interiores modelo Cassette y Baja Silueta, contarán con un sistema 
bactericida compuesta por una batería conformada por artefactos de luz ultravioleta UV-C 
longitud de onda 254 mm, dosaje mínimo 99,00 mW seg/cm2, que habrá de instalarse en 
el pleno de retorno de cada unidad. La potencia de emisión de cada batería de artefactos 
de luz UV-C, será calculado según el caudal de aire de cada equipo y será apto para reducir 
la presencia de microbios, bacterias, virus y hongos en el aire y en las superficies, de humo, 

olor, COV, alérgenos, polvo y demás partículas contaminantes. El sistema bactericida será 

tal que no permitirá la generación de mercurio y ozono. Se deberá indicar el periodo de 
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horas de vida útil y de garantía del sistema a instalar, como así también la rutina de 
mantenimiento y control de eficiencia del sistema bactericida. 

Todos los trabajos que no estuvieren especificados o detallados en el presente pliego, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de toda la instalación, serán realizados por el 
Contratista, sin considerar por ello adicionales de algún tipo. 
El Contratista será el encargado de proveer los elementos y el personal necesario para 
llevar a cabo los trabajos descriptos de ensayos tanto en el transcurso de la obra como de 
funcionamiento, estando a su cargo todos los gastos que demanden las pruebas. 
Independientemente de las inspecciones que el Inspector pudiere efectuar, la instalación 
será sometida a las pruebas que se enumeran a continuación: 

Pruebas de funcionamiento 
Realizadas las pruebas mecánicas donde se verificarán el estado de terminación de los 
trabajos, ausencia de ruidos y/o vibraciones, se efectuarán las pruebas completas de las 
instalaciones, las cuales deberán abarcar un período de verano y otro de invierno, cada uno 
de ellos por un lapso de tiempo no inferior a tres (3) días y durante las 24 horas diarias. Las 
mismas serán verificadas por personal de la Inspección de Obra, debiendo prever la 
empresa ejecutora de los trabajos la logística, el personal y elementos necesarios para que 
las inspecciones sean realizadas en cualquier horario y por el tiempo que el Inspector 
considere necesario. 

Durante estos períodos se verificará si las condiciones psicrométricas y demás exigencias 
de proyecto se mantienen dentro de los límites especificados en el presente pliego. 

Todos los equipos que sean necesarios para realizar las mediciones y/o pruebas, gastos que 
demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta de la Contratista, quien también deberá 
utilizar a su costo todos los equipos y aparatos de medición y apoyo necesarios para 
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. De cada 
prueba, se confeccionará una planilla donde se indicarán los valores de cada medición, hora 
en que se efectuó la misma, condiciones climáticas exteriores, equipo con que se realizó, 
las posibles observaciones y será firmada por el Inspector de Obra y el representante de la 
empresa Contratista de la Obra. En el caso particular de las mediciones termográficas, se 
adjuntará a la mencionada planilla las respectivas imágenes termográficas obtenidas en las 
mediciones. 

Todas las tramitaciones, pago de tasas, servicios, inspecciones ante Organismos Estatales o 
Privados Nacionales, Provinciales, Municipales, correrán por cuenta exclusiva del 
Comitente. 

Se proveerán e instalarán las máquinas y equipos que sean necesarias, estén o no indicadas 
en las presentes Especificaciones Técnicas. 
Su diseño responderá teniendo en cuenta en todo momento la eficiencia en rendimiento, 
energética y preservación del medio ambiente. Serán aptas para trabajo en servicio 
continuo y de vida útil prolongada, no menor a 15 años y capaces de cumplimentar con las 
necesidades en función de las condiciones psicrométricas indicadas y ser aptos para 
soportar las condiciones de trabajo y solicitaciones de presión a las que se verán sometidas, 
cumpliendo con las Normas correspondientes. 
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El diámetro y tendido de las cañerías de interconexión entre unidades, deberá respetar las 
indicaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos. El montaje de las mismas se 
efectuará en dos etapas: 

La primera incluye el tendido de la cañería, su ais1ación y la prueba. 

La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado, 
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba. 

La cañería de interconexión entre las unidades condensadoras y evaporadoras será de 
cobre electrolít ico tipo "L" (flexible) apto para refrigeración de no menos de 1mm de 
espesor de pared, debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos 

mediante soldadura y los extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante 
soldadura y provisto del apéndice respectivo para la prueba de hermeticidad. 

Los tendidos de cañerías deberán ser ejecutados con tramos continuos de caños sin 
empalmes intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberán realizar 

mediante aporte de aleación de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmósfera de gas 
inerte a fines de evitar la formación de escoria interna. 

Se deberá poner especial atención en el trazado del recorrido de la línea de gas para 
asegurar el correcto retorno de aceite al compresor. 

Previo barrido de nitrógeno se procederá a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando 
nitrógeno seco a 350 lb de presión debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 

horas. No se admitirá el contacto directo de los soportes metálicos con la cañeria de cobre, 
debiéndose intercalar camisas de PVC o goma sintética en los apoyos y grapas de sujeción. 

Las cañerías de cobre se aislarán con espuma elastomérica Arma Flexo K-Flex de 25 mm de 
espesor. No se admitirá el uso de espuma de polietileno. 

Conjuntamente con las cañerías se enviará un caño flexible metálico de 25 mm de diámetro 
por cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca 
tipo Condulet , acompañando el trazado de la cañería de cobre. 

Por dicho caño se enviarán los cables de interconexión eléctrica. 
El conjunto deberá estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de 
polletüeno de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie. 

El proponente deberá prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de 
conductos y cañerías de interconexión en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberán 
realizarse en el momento en que la Dirección de Obra lo considere necesario. 

La localización exacta de los extremos de las cañerías como el tendido de cañería de 
interconexión de los equipos se deberá coordinar en obra conjuntamente con la Dirección 
de Obra. 

Estos circuitos deberán someterse a todas las auditorías que el fabricante de los equipos 
determine necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservación de las 
unidades. 

Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán presurizando los 

circuitos con nitrógeno {N2) a una presión de 28 Kg/cm2, verificando que no existan fugas. 
Una vez terminada esta prueba y antes de cargar refrigerante adicional y/o abrir las válvulas 
de servicio de la unidad condensadora, se deberá realizar vado hasta llegar a -760 mm. Hg 

el cual será roto con N2 y vuelto a realizar. Deberá verificarse que el mismo se mantiene 
inalterable durante 4 horas. 

Se deberán ejecutar las cañerías de drenaje de condensado en polipropileno fusión de 
diámetros variables, desde los equipos hasta las proximidades del colector de desagüe 
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provisto por el gremio sanitario. Se intercalarán en la cañería, elementos que permitan el 
acceso de sondas para limpieza interior de las mismas. El diámetro mínimo inicial de la 
cañería de drenaje será de 40 mm. Los desagües, desembocarán en la cañería de desagüe 
pluvial del edificio. No se permitirá desagotar en cañerías de cloacas. 

La alimentación eléctrica y el tablero estarán a cargo del contratista termomecánico. El 
electricista de obra dejará la conexión en el respectivo tablero general en sala de máquinas 
y e! instalador del equipo deberá alimentar y conectar cada equipo considerando en su 
propuesta el tablero respectivo de fuerza y comando y el cableado desde el tablero general 
hasta cada tablero en particular. 
Los materiales y la configuración del tablero deberán estar acorde a las especificaciones del 
pliego eléctrico de la presente obra y a los planos que acompañan estos pliegos. 
Los cables deberán ser libre de halógeno, afumex. 
Se proveerá y ejecutará la instalación eléctrica completa para alimentación, comando y 
protección de todos los motores eléctricos que componen las instalaciones 
Termomecánicas. Comprenderá a los tableros eléctricos y a las instalaciones de los circuitos 
eléctricos con sus conductores y sus canalizaciones, en un todo de acuerdo a la normativa 
y reglamentación vigente, sin descuidar lo atinente a lo especificado en la ley de Higiene y 
Seguridad y normativa específica. Se presentará planos de los tableros eléctricos, circuitos 
de fuerza, circuitos funcionales y de los gabinetes y de la mstalación eléctrica y de sus 
canalizaciones. Se presentarán folletos, croquis y especificaciones de todos los elementos 
componentes de la instalación eléctrica y tableros eléctricos. Los tableros serán de 
construcción normalizada, modular y contarán con llave termomagnética general 
tetrapolar, contactores con protección térmica para cada motor, llaves termomagnéticas 
para cada contactor, borneras de conexión. 
Los equipos que incluyen su propio tablero solo requerirán una llave termomagnética para 
su alimentación con su respectivo disyuntor diferencial. 
Las interconexiones se realizarán mediante cañería MOP y conductores antillama 
normalizados. 
Todos los equipos contarán con una ficha de conexión acorde al consumo de los mismos, y 
contarán con un interruptor termornagnétrco individual en la caja de conexión. 

Todas las máquinas, Tableros, o equipos alimentados eléctricamente deberán contar con su 
instalación de puesta a tierra correspondiente de acuerdo con las normativas 
correspondientes y deberá vincularse en los puntos que corresponda. 
La totalidad de los, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc y demás 
componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a 
tierra en forma independiente mediante el sistema de tierra de segundad. 
En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en los planos 
se deberá instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo. 

CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA 
hasta 6 mm2 4mm2 
10mm2 6 mm2. 
16mm2 10 mm 2. 
25-35 mm2 16mm2 
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En todos los casos se deberá venficar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el 
Reglamento de la A.E.A para Hospitales. 

Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados 

iguales al SO% de la sección de los conductores de fase. 

Todas las instalaciones de puesta a tierra se conectarán en los puntos dejados para tal fin en 

las subestaciones (propia y/o compañía) ,TGBT, Grupos, jabalina de corrientes débiles, etc. 

Cada unidad condensadora contará con un tablero eléctrico que poseerá un interruptor termo 
magnético para corte de energía en caso de desperfecto o service. El mismo será provisto por 
el contratista termo mecánico. 
Cada unidad evaporadora será alimentada desde un tablero secciona! por sistema, con los 
elementos de protección exigidos por el fabricante de los equipos. Este tablero y el cableado 
hasta cada unidad correrán por cuenta del contratista termo mecánico. 
La alimentación de dicho tablero correrá por cuenta del contratista eléctrico. 

Conforme a descripción de plano de anteproyecto. El comando de cada uno de los 
ventiladores, se efectuará desde un tablero general con llaves de accionamiento ubicados en 
el local del Servicio donde esté ubicada la instalación. la instalación eléctrica responderá en 
un todo a la normativa fijada por la AEA. 

Los trabajos correspondientes a la instalación termomecánica se ejecutarán de acuerdo con 
las reglamentaciones, códigos, leyes y normas que tengan incumbencia, las indicaciones de 
la inspección de obra, normativa específica del sector como las normas !RAM, ASHRAE, 
SMACNA, ASME, y otras no específicamente mencionadas y que resulten de aplicación. 

La Contratista, deberá presentar la documentación que más abajo se detalla, antes del 
comienzo de los trabajos, para su evaluación y de no mediar observaciones, su posterior 
aprobación. La misma se presentará en 3 (tres) juegos de planos impresos y su respectiva 
copia en archivo digital. Además, dicha documentación deberá ser complementada con la 
presentación de la información técnica (folletos) provista por el fabricante de los equipos. 

La documentación a presentar que como mínima es la siguiente: 

a) Planos generales de la instalación, con la ubicación aproximada de equipos y componentes 
principales del sistema de acondicionamiento de aire. 

b) Plano de detalle de ubicación y bases de apoyo de los equipos. 
c) Memoria de Cálculo de Balance Térmico de todos los ambientes involucrados. 
d) Memoria de Cálculo de Caudales de Aire para Inyección y Extracción de los distintos 

sistemas de ventilación a instalar. 
e) Planilla de selección de equipamiento y accesorios. 
f) Planos de instalaciones de comando y control. 
g) Documentación Técnica y Especificaciones de todos los equipos y elementos que se 

propone proveer, que perm itan verificar sus capacidades y características. 
h) Memoria Descriptiva del Sistema completo que incluya una planilla con la lista de equipos 

y accesorios que formarán parte de la instalación. 
i) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de cañería de interconexión de cobre. 
j) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de Conductos de las unidades de tratamiento de 

- l aire. 
1- · · -\ k) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de los Ventiladores y Conductos de Tomas de 
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Aire Exterior de Unidades Interiores Sistema VRV. 
1) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de la Cañería de Desagüe de Agua de 

Condensación de todos los equipos acondicionadores (unidades interiores, unidades 
condensadoras). Se deja aclarado que no se permitirá cañerías a la vista. Los desagües 
deben desembocar en la cañería de desagües pluviales del edificio. No se permitirá que se 
desagote en cañería de cloacas. 

m) Memoria técnico descriptiva del sistema de comando y control de marcha de equipos 
acondicionadores y de ventiladores de los sistemas de ventilación y de toma de aire 
exterior. 

n) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de la Instalación Eléctrica de Alimentación y 
Comando, incluyendo planos de recorridos de cañería y conductores, planos 
esquemáticos, funcionales y planos topográficos de los tableros eléctricos integrantes de 
la instalación termomecánica. 

o) Memoria de Cálculo y Dimensionamiento de ménsulas, soportes, etc. tanto de equipos 
como de conductos. Se incluirán los sistemas de supresión de ruidos y elementos anti 
vibratorios. Toda la soportería, estará calculada al sismo. 

Luego de evaluar la documentación enumerada precedentemente, la Inspección de Obra 
emitirá un informe en el cual se indicarán las observaciones, correcciones o modificaciones 
que se estimen necesarias a su criterio o en su defecto si está todo en condiciones se 
autorizará el comienzo de la ejecución de los trabajos. 
Se hace hincapié que no se autorizará la realización de trabajos, si no ha estado 
previamente aprobado el proyecto ejecutivo de los mismos. 
Con anterioridad a la Recepción Provisoria el Contratista volverá a presentar un nuevo 
juego de planos y documentación complementaria {folletos, memorias, planillas, etc.) en 
original y dos copias. los planos estarán dibujados a escala 1:100 con el trazado de las 
instalaciones de acuerdo con los trabajos realizados en la obra. Los detalles serán dibujados 
en escala 1:50, 1:25 ó 1:20 según convenga. 
Así mismo presentará dos copias completas del manual que confecciona el fabricante de 
los equipos provistos, con todas las instrucciones para la conexión, puesta en marcha, uso, 
mantenimiento y garantía. El manual deberá adjuntar los folletos de fábrica 
correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones. 

Deberá incluir un esquema eléctrico y detalle de tareas a los efectos de poder realizar el 
mantenimiento preventivo en el futuro. El esquema eléctrico será preparado por separado 
para !os circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de controles automáticos. 
Toda la documentación a presentar se corresponderá con lo provisto y ejecutado en obra y 
deberán ser previamente revisadas por la Inspección de Obras para su posterior 
aprobación. 

El Contratista confeccionará el proyecto terrnomccan¡co en su conjunto, e incluirá la 
realización y aprobación de planos, pago de derechos que pudieren corresponder 
(Municipalidad y/o Entes reguladores, etc.), y planos conforme a obra. 
Previa presentación a los entes controladores, deberán ser visados y aprobados por la 
Inspección de Obra. Asimismo, en caso de surgir alguna ampliación y/o modificación, ya sea 
en planos o en obra, éstas deberán ser autorizadas por el Inspector. 
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Los planos se confeccionarán en tamaños normalizados, en escala adecuada y completos 
para su total comprensión, y se complementarán con la presentación de planillas de 
cálculos completas de balances térmicos, selección de equipos, conductos de aire, rejillas, 
cañerías de agua, instalación eléctrica y de comando, etc. folletos, memoria descriptiva , 
catálogos, muestras de los elementos a instalar, etc., como así también toda otra 
documentación complementaria o aclaratoria que sea requerida por !a Inspección de Obra. 
Antes de la puesta en marcha de la instalación, se entregará a la Inspección de Obra el plan 
de mantenimiento que habrá de ejecutarse durante el período de garantía y dos juegos de 
manuales de mantenimiento y operación de la instalación ejecutada. Al finalizar los 
trabajos, previa aprobación de la Inspección de Obra y de los Organismos correspondientes, 
el Contratista deberá entregar copia con todos los detalles de los Planos Conforme a Obra, 
e información técnica complementaria. 

Instalaciones a efectuar 
Los trabajos a realizar estarán destinados a climatizar y/o ventilar los distintos lugares y 
dependencias de! edificio objeto de la presente licitación. Los mismos, se ejecutarán en un todo de 
acuerdo con el Pliego, estas Especificaciones Técnicas, los Planos de Anteproyecto y el proyecto 
ejecutivo final propuesto por la Contratista, incluyendo la mano de obra y materiales que se 
requieran para dejar en perfecto funcionamiento las instalaciones proyectadas. 
La Contratista deberá desarrollar el total del proyecto y la ingeniería de detalle consistente en los 
cálculos definitivos, dimensionamiento de equipos, dimensionamiento de conductos, rejillas, 
cañerías de drenajes, filtrado, extracción, etc. y la ejecución de los planos definitivos. 
En función de los cálculos térmicos y del dimensionamiento, las capacidades de los equipos e 
instalación accesoria en general y particular deberán ser presentadas para su debida aprobación 
por la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos. No se admitirá potencia inferior a la 
Indicada en plano de anteproyecto. 
La ubicación de cañerías, máquinas, y equipos, etc. será ajustada para adecuar los trabajos a 
posibles interferencias con otras instalaciones, la Contratista determinará la ruta exacta y ubicación 
de cada cañería, equipo y elementos que quedarán a la vista cuyos planos deberán ser previamente 
aprobados por Inspección de Obra antes de su montaje. 
Los soportes estarán ubicados previendo que los mismos y los equipos o cañerías queden 
perfectamente alineados y separados de otras cañerías, soportes colgantes, artefactos eléctricos, 
equipos, sistemas de suspensión de cielorrasos y otras interferencias. 
No se suspenderán o apoyarán cañerías u otro elemento de la instalación en cielorrasos 
suspendidos. Los elementos de suspensión no se compartirán con otras instalaciones. Las grapas o 
soportes que se tomen a la estructura resistente de Hormigón lo harán por medio de brocas de 
expansión de acero. 
la instalación se basará como mínimo, en el tratamiento del aire (enfriamiento-calentamiento- en 
todos los locales de uso permanente del edificio, en los espacios con público de usos diversos, en 
!os locales donde por cuestiones normativas y/o técnicas sea necesario el tratamiento del aire. 
Los sistemas a utilizar responderán en un todo a la propuesta arquitectónica. 

Deberán implementarse sistemas tendientes a: 
a) El ahorro energético y los bajos consumos 

b) La sectorización de las instalaciones a efectos de la optimización de su uso en horarios y 

con funciones diversas. 
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En todos los casos y para los diferentes sistemas a utilizar, deberán respetarse en un todo, las 
indicaciones de los distintos fabricantes de sistemas y elementos componentes a instalar. 

Otras Especificaciones a Cumplimentar 
Además de las Normas, Especificaciones y Recomendaciones que se enumeran en este Pliego, se 
deberá cumplir, en todo lo pertinente, con: 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM -American Society for Testing and Materials 
ANSI - American National Standars lnstitute 
ASHRAE -American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. 
SMACNA - Sheet Metaled A1r Conditioning National Association 
IEC 

Resolución Nº 207/95 del Ente Nacional de Regulación de ta Energía (E.N.R.E.), y, supletoriamente, 
con la última edición vigente de la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), y de 
la Asociación para la Promoción de ta Seguridad Eléctrica (APSE). 
Normas para la gestión de la calidad y su aseguramiento, norma IRAM-IAC-ISO E-9000/91. 
ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo y su Decreto Reglamentario para la industria de 
la construcción, Decreto Nª 911/96 y Resolución 444/91. 

Decreto 914/97, Ley N° 22.431 y modificatoria W 24.314: Sistema de Protección Integral de 
Discapacitados. 

Normativa del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 
Ley 24557, Decreto 535/95, sobre Riesgos de Trabajo. 
IRAM - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 
Código de Edificación de la DPDU 

En caso de discrepancias entre dos o más normas se considerará aquella que resulte técnicamente 
más favorable para el Comitente. La opción, se entiende que será ejercida por la Inspección de 
Obra. 
Si durante la ejecución de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias entre el proyecto y 
la normativa aplicable, el Contratista informará a la Dirección de Obra quién decidirá la conducta a 
seguir. 
A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego 
licita torio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento será exigido por la Dirección de obra. 
La obra se ejecutará con mano de obra altamente calificada, a fin de obtener una excelente calidad 
de construcción, cumpliendo la mejor regla del arte. 
Los materiales a instalar serán nuevos, de primera calidad y el envío a obra de los mismos será por 
cuenta del contratista. 
las provisiones y los trabajos deberán incluir: 
Protección para transporte terrestre con embalajes necesarios, descargas y traslados a obra y en 
obra 
Ensayos de rutina de acuerdo a las normas de aplicación y las coordinaciones con personal de la 
Inspección de Obra. 
Juego de herramientas especiales que resulten necesarias para las tareas de instalación, ajuste, 
mediciones, verificaciones, puesta en servicio y mantenimiento. 

Todo equipo o componente necesario para la realización de los ensayos de recepción. 
Montaje en obra, supervisión de montaje e ingeniería ejecutiva. 
Documentación técnica de proyecto ejecutivo y conforme a fabricación y a obra. 
Especificaciones técnicas particulares de los elementos constitutivos. 
Manuales de operación y mantenimiento. 
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Lista de repuestos recomendados para la operación normal del equipamiento. 
Curso de capacitación del personal que operará el sistema, cuya lista de personas proveerá la 
Inspección de Obra. Dicho curso, deberá ser teórico/práctico, con el contenido de instrucciones en 
format o papel y videos explicativos, abarcará las operaciones de operación de los equipos, consejos 
para su buen uso y tareas de mantenimiento y de detección de fallas o salidas de servicio que 
puedan solucionarse de manera simple. Se entregará a cada participante, una carpeta con los 
contenidos de la capacitación (en formato papel), y al Directorio del Hospital, se le entregará la 
carpeta completa con folletos técnicos, diagramas, planos y videos explicativos. Previamente, la 
Contratista, deberá presentar una copia del material a entregar para el visto bueno del Comitente. 
Concluido el curso, se deberá realizar, al personal asistente, una evaluación sobre !os contenidos 
impartidos, donde además deberán refrendar con su firma que se entendió claramente y que no 
quedaron dudas sobre toda la capacitación brindada. la capacitación debe incluir la rutina de 
verificación y/o reemplazo de los sistemas de filtrado especial. 
Servicio de Garantía y Mantenimiento Preventivo/Correctivo con provisión de repuestos, equipos, 
mano de obra especializada durante un año a partir de la Recepción Provisoria de la Obra. 
La Contratista deberá entregar antes de las pruebas finales, ta siguiente documentación: Rutinas de 
Mantenimiento que deberán incluir por lo menos una visita mensual con el listado de tareas que 
habrán de realizarse en todos y cada uno de los equipos y sistemas provistos. El servicio de garantía 
y mantenimiento, deberá incluir además las visitas que fueran necesarias ante las salidas de servicio 
de cualquiera de los equipos y/o sistemas, la provisión de repuestos para todas las reparaciones 
que sean necesarias, la provisión de filtros (Pre Filtros, Filtros de Alta Eficiencia) en cantidad 
necesaria para efectuar dos cambios dentro del periodo de garantía y dos cambios una vez vencido 
el plazo de garantía. 
La Contratista, deberá entregar a la Inspección de Obra los respectivos certificados (en original) de 
las auditorías realizadas por el fabricante de los equipos, referidos a la instalación de la cañería de 
gas refrigerante y de la puesta en marcha inicial de los sistemas VRV/VRF/TVR. Sin cuyo requisito, 
la Inspección de Obra no comenzará con las pruebas de funcionamiento previas a la Recepción 
Provisoria de la Obra. 
La Contratista, deberá entregar a la Inspección de Obra los respectivos certificados de los niveles 
de filtrado y eficiencia, ausencia de fugas. 

Puesta en Marcha y Regulación 
Una vez que las instalaciones se encuentren completamente terminadas y en condiciones de 
funcionamiento, se deberá realizar la puesta en marcha y regulación de las mismas. Para ello se 
deberán efectuar los ajustes a las unidades acondicionadoras para que rindan lo especificado, y la 
regulación y calibración de tos controles. 
Estas tareas deberán ser coordinadas con la Inspección de Obra y el Agente Supervisor que el 
fabricante de los equipos envíe a inspeccionar las instalaciones, quienes deberán participar de las 
mismas. 
Durante la puesta en marcha y regulación se deberán suministrar los manuales de operación y 
mantenimiento, lista de repuestos y las instrucciones de manejo. Asimismo, se suministrarán los 
planos conforme a obra de las instalaciones, rutina de mantenimiento, garantías, y toda otra 
información técnica que sea requerida. Toda la información deberá presentarse por triplicado y en 
formato papel y copia digital. 

Arq. Ari a Guadelupe _C_O_N_S_T_R_U_cc-,�Ó�N-C_O_N_S_U_L_T_O_R_IO_S_E_XT_ER_N_O_S_H_º_G_. R_A_W_S_O_N __ -,-,P-E_C_IF_I_CA_C_/_O_N_E_S_TÉ�C-N-,---�-lc--, • -�.,,,,., 
M.F.Af.i/''e: 3 ° 
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Limpieza de Obradores y Áreas de trabajo 
En forma diaria los distintos lugares de trabajo, obradores, deposito, etc. como así mismo el edificio. 
Para tal efecto deberá disponer en cantidad, calidad y en forma permanente del persona!, 
materiales y útiles necesarios. 
La Inspección de obra podrá requerir; a su solo juicio, el incremento de los mismos sin que ello 
signifique costo adicional alguno. 
El contratista tendrá especialmente en cuenta que los espacios de circulación se deberán mantener 
limpios y ordenados durante todo momento limitando su ocupación con materiales, deshechos, etc 
al tiempo mínimo y estrictamente necesario para su acarreo y siempre que esto no interfiera con 
el funcionamiento de la obra. 
Se establece expresamente que durante la construcción estará prohibido tirar materiales o 
cualquier otro elemento desde los andamios y/o alturas. 
No se permitirá la acumulación de residuos y/o desechos de cualquier naturaleza en ningún sector 
de la obra por más de 24 horas. las tareas de acumulación de materiales, desechos, etc deberán 
coordinarse de acuerdo a las directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra 
Una vez terminadas las obras contratadas y en forma previa a la recepción provisoria, el contratista 
queda obligado a ejecutar además de la limpieza precedentemente descripta, otra de carácter 
general y final de la obra de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes especificaciones 
técnicas. 
No se permitirá colocar a la vista ningún tipo de cañería integrante de la instalación termomecánica 
(Gas Refrigerante, Drenajes, Eléctrica, etc.) 

Garantía de los Trabajos 
La Contratista deberá prestar un servicio de garantía contra cualquier defecto de proyecto, 
fabricación, instalación y/o montaje durante 1 (un) año a partir de la fecha de recepción provisoria. 

Servicio de Mantenimiento 
Durante e! periodo que dure la garantía, la Contratista proporcionará un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con provisión de insumos y/o repuestos o materiales. Este servicio incluirá 
al menos una (1) visita mensual donde se desarrollarán tareas de mantenimiento preventivo 
conforme a un listado que previamente, y antes de la Recepción Provisoria, la contratista 
presentará a la Inspección de Obra para su aprobación. Durante este período, además, se capacitará 
al personal que indique la Inspección de Obra para que opere el sistema y realice tareas de 
mantenimiento cuando se term ine el servicio que prestará la Contratista. Se incluirán las visitas 
necesarias ante las salidas de servicio de equipos y/o sistemas. 
La que deberá ser respondida en un plazo no mayor a las 48 horas de recepcionado el reclamo, para 
la cual, la Contratista deberá entregar junto con la carpeta de documentación técnica, los números 
telefónicos donde efectuar el pedido de asistencia. La empresa instaladora de la instalación 
termomecánica, deberá ser Agente Oficial instalador y de Service Mecánico del Fabricante de los 
equipos y estar radicada en forma permanente en la Provincia de San Juan. 

Idoneidad del Instalador 
La contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos, los antecedentes del instalador 
del rubro. El mismo deberá contar con una experiencia en obras Termomecánicas y para probar 
su idoneidad, se presentará un listado de instalaciones de características similares o superiores, 
preferentemente edificios hospitalarios ejecutadas, dentro de los cinco años anteriores a la fecha 
de realización de !a presente Licitación. La lista deberá formarse con las instalaciones similares 
efectuadas para obtener iguales fines que los que se especifican en este pliego, deberán ser 
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instalaciones totalmente ejecutadas y funcionando en perfectas condiciones y donde se pueda 
recoger informes fidedignos sobre la eficiencia de las mismas. Incluirá el nombre del Comitente, 
dirección postal, persona de contacto y número telefónico para contactar. 
Asimismo, se presentará la misma documentación tributaria referida al instalador como, por 
ejemplo: laboral, fiscal, administrativa, seguros, etc., que se le solicita a la empresa contratista. 
Asimismo, el instalador, deberá presentar certificado de Agente Oficial Instalador y de 
Mantenimiento del fabricante de los equipos a proveer. Deberá indicar, además, que posee 
domicilio y taller con personal propio instalado en la Provincia de San Juan. 
la Inspección de Obra, evaluará la presentación, y elevará un informe sobre la aceptación, o no, 
del instalador propuesto. 

Cumplimiento de la Normativa de Higiene y Seguridad 
la Contratista deberá cumplir y hacer cumplir en todo momento durante la vigencia del contrato, 
incluido el periodo de garantía, la legisla ción atinente a la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Serán de aplicación a tal efecto, las leyes y normativa sancionadas y vigentes tanto a nivel 
nacional como así también lo legislado a nivel provincial y municipal. 
En particular las leyes nacionales Nº 19587 (ley de Higiene y Seguridad del Trabajo), con sus 
Decretos Reglamentarios, especialmente el Decreto Nº 351/79, Decreto 911/96; la ley Nº 24557 
(Ley Sobre Riesgos del Trabajo); la Ley Nº 20744 (ley de Contrato de Trabajo) y toda otra 
legislación y/o normativa vigente tal como se establece el párrafo anterior. 
la Inspección de Obra podrá en todo momento, durante la vigencia del contrato, hacer las 
observaciones y advertencias necesarias de modo de que la Contratista cumpla la reglamentación 
vigente y tendrá la facultad de, ante un eventual incumplimiento de aplicación de medidas de 
seguridad, paralizar las tareas que se estén por ejecutar y/o ejecutando hasta tanto no sea 
revertida la situación de peligro y/o inseguridad y adoptado las medidas necesarias de protección, 
de higiene y seguridad tanto para el personal que esté ejecutando las tareas como al resto de 
personas que estén habitando el edificio. 

MJ. upe 
, rectora 

� ée Plnn!flcad6n y Proyecto 
M.t.A,yE. 
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. 

�ECIO UNITARKJ I PRECIO TOT.t.L DEL ITEM 

PORCEITTAJE RUBRO 
DESIGHACKlN 

"'· =. COSTOS UNITARIO INCIDENCIA DEL ITEM 

"'" 

' 
TRABAJOS PRELIMINARES 

" 
PREPARACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

' "  
Lunp,e�� de los terrenos 

• 

' "  
Errad1cacion de artl<J&o• y/o arboles 

• 

' "  
O..mol,c,On 

• 

' "  
Cegado de pozos absorbentes o negro,, cilmaras, zaajas o en:avac,one,. ,, 

1.1.5 Provis!6n y coklcac,m del cartel de ot>ra � 

" 
REPLANTEO Y OTROS 

1.2.1 Replanteo m, 

'" 
V�llados y aerres perunelra\es de obra � 

u ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

'"  
Vig,lanoa y alumbrado 00 obra ,, 

'"  
Energ,� do obra Agua para� coruolrucc'6n ,, 

'"  
Cons•rucción �� obr.odc-r. <!epOs�os de rnatenales. sanJt.a."IO del per.;onal ,, 

'"  
Ollcma para la l'\Specc:ón ,, 

'"  
H1�1ene y S"!,!>r.dad en el lraba¡o ,, 

' 
MOVIMIENTO DE SUELOS 

" 
TERR.Af'LEWJ.IIENTOS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

" '  
Ri,lleno y eomp.octao6n me 

'" 
Relleno de zan1as y conductos me 

'" 
Relleno ba¡o conlfaptso me 

2.1.4 N,velaaón d1'l terreno me 

,., EXCAVACIONES 

" '  
Excavac.iórl para su!lsuek> 

"" 
2 2.2 Excavac>ón para fundaC10ne$ 

"" 

'" 
Excavactón para omientos y bases me 

' 
ESTRUCTURAS RESISTENTES 

" 
HORMIGONES NO ESTRUCTURALES 

" '  
Hormigón de l,mpH!za m, 

" 
HORMIGONES ESTRUCTURALES 

"' 
Hom.1g6n para c,m,emos y wbr"""'1,enlos 

"" 
e" Sases con patrila me 

'" 
Bases con A" tipo ca,,asto- Muertos de Anda;e me 

e" Plateas de fundaCl6ti me 
J J,,- 

¡- 

"'�· iriza Marla,ffi, ¡¡,-- 
Dlroctor 

�deP- 14. " 
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t,UA. yE, 

RUBRO 

PRECIO UNITAAIO ! PORCENTAJE 

ITEM 
DESIGNA,CIOH 

"' 
CANT. COSTOS UNITAAIO PRECIO TOTAL UEL ITEM INCIDENCIA DEL 

ITEM 

"" 
Zapata Comda ., 

3 2.10 V,g�• de fundaclOOOS ., 
3 2 11 Vl!,las de arnostram,.,mo � 

3 2 12 Columnas de encadenado ., 

3 2.13 CO..,mnas � car�a ., 
3 2.14 Vigas de encadenado y <mtel � 

3 215 Vigas da carga ., 
3216 Losas de homngon armado ., 
3 220 Cerdo� do Horm>#m Atmado 

"" 

" 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.32 Estructura de ccrreas. cerchas. vigas y columnas ., 

3.33 Estructura sopolle reves�m,ent<i 

"' 
"' 

Estructura metálica par� tanque <k ,ese,va 

• 

"' 
Estructura metal1ca para t,a.,,s & equ,_ 

"' 
'os Es•ructura meta'"'" pa,a cerram.,nlo• de prot""'<'.:lén de equipos ,, 

"' 
Cenera con estructura so¡,or1., 

"" 
3 3.9 Estructura escalera 

"' 
3 310 Elemer.tos metákos no estructurales 

"' 
' 

ALBAf'llLERÍA 

" 
MAMPOSTERÍA 

',, Mamposter1a armada de O 20m 
"" 

" 
AISLACIONES 

"' 
Capa a sl.>dora roozontal yv,,mcal 

"" 
'" 

A.•lm:r6n contra el sar�re 
"" 

" 
!REVOQUES Y ENLUCIDOS 

- 

'" 
IJah;mo o re'IO<¡oo grueso onleoory extera ., 

", Re'IO(!oo C"""º 1mpemteaole ba¡:, ,.,,,,estm,entos 
"" 

"' 
Alls:>dos ,mpcmteabk>s ., 

os Enluc,da� o rev09ues fin= ., 

" 
CONTRAPISOS Y CAAPETAS 

'" 
Construce>6n de cootrap,'°" armado• ., 

"' 
Constr\JCci6n de conlraD<SOS sin armar 

"" 

"' 
Carpeta 

'"' / 
., ANTEPECHOS 

• 

"" ,,. .... ,.- Dirc 
' 

-, 

�deP" 
. 

V . 
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COMPUTO Y PRESUPUESTO 

YE 

RUBRO 1 PORCE'-TAJE 
OESIG.�AClotl 

"" 

, __ 
COSTOS UNITARIO PRECIO UNIT1'RIO PRECIO TOTAL OELITEM INCIDENCIA OEl ITEM 

"'" 

"' 
An!epechM de n,,rm,gón m, 

s TABIQUES 

s., Tab,<¡uM de pl�ca de roca de yeso 
"" 

" 
T at,,que• de placa cemenlx:'3 

"" 

'" 
OTROS 

se, fabtques de MDF dMSOr de pues•os de ltataJO- TIPOAW 
"" 

se, Tabique de reves•tm,M!o acvst,co m, 

'"' 
Tabique ext,mor m, 

e CUBIERTA DE TECHOS 

"' 
Sobre lota de hC<"mogon armado m, 

e, Cubiertas met�hcas 
"" 

' 
CIELORRASOS 

n SUSPENDIDOS 

n, Junt. tom�da con placa de roe,, de yeso 
"" 

n' Junta •ornada con placa cement.co, 
"" 

"e 
Ct<,lorrnMS •usp<endtdos & placas ngidas modulado. desmontable. TIPO 

m, 
Hun\et Dooalas 

' 
REVESTIMIENTOS 

"' 
Re•e�bm1ento ceram,co m, 

" 
T""ntes wpc m, 

" 
Re,.,,t,m,ento plastia, texturado OOll colo< � 

es OTROS 

es, Revest,m..,r1to esra!eras gta,ulo nat,.r.,I 
"" 

as, Revest,m1ento ;ardln vertical natural ., 
a SS RevcsU;mento 1.po SCREENPANEL 

"" 

' 
PISOS Y ZÓCALOS 

' ' 
PISOS INTERIORES 

9 1.1 Parcela nato � 

"" 
Loseta, Podo\actlc$ & p,c,.,""'6n 

"" 

" 
ZócALOS INTERIORES 

"'' 
Zocalos Porcellan.ato m, 

" 
PISOS EXTERIORES 

"' 
P,so de hormi(Jon 1erminac,6n fratasado 

"" 

"' 
P,so de granc111a 

"" 
9 3.3 Pisos de horm.gon estampado � -,, •=Marta$,___ 

DJroclor 
l>rcedáJ da Pl:n• • '-- 

M./.A., / 
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Dirección de 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCCIÓN CONSULTORIOS EXTERNOS - HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON 
Departamento Capital - Provincia de SAN JUAN 

COMITENTE: 
OBRA: 

UBICACION: 

LICITACIÓN N": 

EXPEDIENTEN°: 

PRESUPUESTO OFICIAL· 

ANTICIPO F1NANCIEROIACOP10: 

FECHA APERTURA LICITACION: 

PLAZO DE OBRA: 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 

MONTO DE LA OFERTA: 

$ 

• 

16.196.432.525,00 

540 días corridos 

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

� da Pl..n:flcacioo y Proyecto 
M.I.A.yE, 

RUBRO PORCENTAJE 

ITE/111 
DESIGNACION 

"'· 
,-. COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITE/111 INCIDENCIA DEL 

ITEM 

a H LOS<!tas podoláctl!�s de p,ever.ci6n 
"" 

"' 
ZOCALOS EXTERIORES 

"" 
Zocalo rellurid,do ., 

" 
Umb,a!es � <O!,as ., 

,o MARMOLERlA 

"' 
Mesadas 

"" 

"' 
Separa,c'6n de m1ngrtonos 

"" 

" 
VlDRIOS ESPE.JOS Y OTROS 

'" 
VIDRIOS 

1 1 1 1  Lamina�o de seg�rldad 
"" 

11.1 2 Doble e,Orc,do herrne'.JCO DVI-I ., 

" ' 
Espe10• 

"" 

" 
PINTURAS 

'" 
ES MAL TE SINTETICO 

12 1.1 En mures ,nter>0reo 
"" 

121 2 En muros extenc,es 
"" 

121.3 En c:aelmr�S<>S 
"" 

12 1 5 En estructuras y c.,rpmtertas ,n.,ja rea• ., 

"' 
PINTURA POUURETANICA BICOMPONENTE (EPOXI) 

12 34 En P"'"" 
"" 

n CI\RPINTERIAS 

n' Carpmterla metalrra ., 

'" 
Carpmt�r,a de a�..rm,ruo ., 

m C3rptnteria de madera ., 
13.4 OTRAS 

13 4 1 Carpmtena acero ,noJ<ldable ., 

" 
INSTALACION SANITARIA 

14.1 INSTALACIÓN BASE DE CLOACAS CAÑOS CÁMARAS 

1 4 1 1  E��vac:,one, ,, 

14.1 2 Reller,os de tierra 
" 

141 3 Revoques de c.lmaras �e onspeec,6n y receplaculcs ,, 

1414 lclm�,�• y rece9tacukls ,, 

14 1 5 jcanerlas. prezazs y accesorios 1 ,, 
A '/- 

1416 Ca�enas pasantes en juntas sism,c:,s 
" / U  

_,  

•  
'  

An¡.Aliza Maila�up� 
Director 



San Juan 
Ministerio de 

Secretaría de Subsecretaría de 
Dirección de 

COMITENTE; 

OBRA: 

UB!CACION: 

LICITACIÓN Nº: 

EXPEDIENTE N": 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

ANTICIPO FlNANClEROIACOPIO: 

FECHA APERTURA LICITACIÓN: 

PLAZO DE OBRA: 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 

MONTO DE LA OFERTA: 

$ 16.196 432.525,00 

540 dias comdos 

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCCIÓN CONSULTORIOS EXTERNOS - HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON 

Departamento Caprta! - Provincia de SAN JUAN 

RUBRO PORCENTAJE 

ITEM 
DESIGNA.CION 

"'· ,-. COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM INCIDENCI.._ DEl 

"'" 

'" 
VENTllACIÓN 

14 2 1 Canenas de P V C y 3CCe=no, 
• 

'" 
DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y OTROS 

14.3 4 lntercep-m8$ de grasas y 3Cetbss ,, 

143 5 Camara 1nterceptcr de trapos ,, 

14 36 CAMARA DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y CAUDAlES 

14 3 61 Cuba neutral1zad<lra de /ic,éos ,, 

"' 
CAÑERIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE 

14 5.1 Piezas espeoales ,, 

14 52 Ca/lena para d1stnbucl6rl de agua ,, 

14 53 Revesfimientos de ca,'l,,na• ,, 

, .. TANQUE DE RESCCRVA Y BOMBEO 

14 61 fanqu.,. de Re,rerv,a ,, 

14 62 Tanques de Bom� ,, 

'" 
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFE RIA 

14 7 1 Artefactcs y Accesonos 
• 

14.8 CAÑERIA DESAGÜE PLUVIAl. 

14 8 1 De P.VC 
• 

"' 
CONEXIÓN A REDES EXTERNAS 

149 1 Conex,6n de agua ,, 

1492 Con"""" de cloaca 
" 

14 10 CAÑERIAS PASANTES EN JUNTAS SISMICAS ,, 

" 
INSTALACION ELÉCTRICA 

"' 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRIENTES FUERTES 

15 1.1 lnstalac<ln eléctnca para fuerza motnz ,, 

15 t 2 Transklrmado,es de ?Otenc,a ,, 

15 1 3 
Table;o General de Baja Tens.,ón (TGBT) yfablero ce Tran,ferenaa ,, 
Automá�ca �A\ 

'" 
ILUMINACIÓN 

• 
15.3 ENERGIA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y GRUPOS ELECTRÓGENOS 

• 
,,. PARARRAYOS ,, 

'" 
INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES ,, 

'" 
ASCENSORES ,, 

" 
INSTALACIÓN TERMOMECANICA ,, 

'" 
INSTALACIÓN DE SERV!CIO CONTRA INCENDIO 

An¡. Ariza Marta Gu� 
Dlrcctora 

Oirt:x:ioo1!:?Fr:nl y Jf 

M.1.A.y\f. � 



San Juan 
Ministerio de 

Secretaría de Subsecretaría de 
Dirección de 

COMITENTE: 
OBRA: 

UBICACION: 

LICITACIÓN Nº· 

EXPEDIENTENº: 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 

FECHA APERTURA LICITACIÓN: 

PLAZO DE OBRA: 

EMPRESA CONSTRUCTORA­ 

MONTO DE LA OFERTA: 

' 

$ 

16.196.432.525,00 

540 días comdos 

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

SUBSECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCCIÓN CONSULTORIOS EXTERNOS - HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON 

Departamento Capital - Provincia de SAN JUAN 

RUBRO 1 1 PORCEITTAJE 
ITEM 

DESIGNACION 

"'· =· COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTil.L DEL ITEM INCIDENCII, OEL 
ITEM 

"' SISTEMA DE AVISO Y ALRMA DE INCENDIO 

"' 
'" 

SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO ,, 

"" 
SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGUA 

"' 
'"' 

MATAFUEGOS 

"' 
'" 

GRUPO ELECTROGH/0 

• 

"" 
PUERTAS CORTAFUEGO INTERIORES 

"' 
,., TABIQUES, MUROS LIMITANTES DE SECTORES DE INCENO!O 

• 
18.8 PUERTAS CON 8ARRAL ANTIPA."I\CO 

• 

"" 
¡,L. -MA DE ILUMINAClvN __ EMERGENCIA EN EL INTERIOR Y 

• EXTERIOR DEL EDIFICIO 
18 ,o SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ,, 
rn 11 

PRUEBAS FINALES Y GA • . . . •  DE LA INSTAL.ACION DEL SERVICIO ,, CONTRA INCENDIO 

'" 
SISTEMA DE RIEGO 

'"' 
Equ,po �e bombeo ,, 

'" 
canerlas y accewroos ,, 

'" 
Alrtoma1JSmo ,, 

" 
INSTALACIONES ESPECIALES 

"' 
GASES MEDICINALES 

"' 
" 

SEÑALÉTICA 
211  ¡s..n..lé1lca ex:err,3 ,, 

'" 
Scnalé!ni r,tema ,, 

" 
¡EQUIPAMIENTO Y VARIOS 

"' 
EQUIPAMIENTO URBANO 

221 1 "'=• - 
22 t 3 Cestos de basura 

- 
22 1 6 Bolardos 

- 
22 1 7 Maceteros 

- 
22 110 fa:ac,ón de Carga de Celulares 

- 
22 1 1 1  Estac,ón de auto ater>e>On 

"" 

"' 
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 

22 2 1 Guardacarn1lla � guarda Netl�s soc,,e pared ,, 
2223 S,llon O<fonto!og;ro 

"" 

'" 
Para:ooles ,, 

'" 
OBRAS EXTERIORES 

I 

n' Cierre per1metral 
• 

� 

· �  1  
,· _, 

(.,,V DI - 

Dlretd6n do P',.;iii11tJ.cl� y 
M.t.A.yE. 



4'lt. San Juan 

COMITENTE: 
OBRA: 

UBICACION: 

LICITACIÓN Nº: 

EXPEDIENTE Nº: 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 

FECHA APERTURA L!ClTACIÓN: 

PLAZO DE OBRA: 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 

MONTO DE LA OFERTA: 

• 

' 

Ministerio de 
l"f,....,,,..,►.-11r►,1r:,, 

16.196 .• 32.525,00 

540 dlas comdos 

Secretaría de Subsecretaría de 
Dirección de 

SUBSECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS 
CONSTRUCCIÓN CONSULTORIOS EXTERNOS • HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON 

Oepartamanto Capltal - Provincia de SAN JUAN 

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

RUBRO PORCENTAJE 

= 
OESIGkACION ,. �,. COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO Pf!ECIO TOTAi... DEL llE..� INCIDENCIA DEL 

ITEM 

"' 
Esear,natas 

"" 

"' 
Rampas ., 

'" 
Baranda. ,. 

'" 
Pasamanos ,. 

,,. Puentes ...ti,c:,.Jarn 
"" 

"' 
Puenta peaton.,I m> 

"' 
Venoduy-� 

"" 
23.i PAROUIZACIÓN 

2391 Jardín venic;,I EXT -03 
• 

23.!l.2 Pat:os AD • JS y PEO • 50 ,, 

" 
UMP!EZA DE OBRA PERIOOICA Y FINAL 

24.1 Llmp�za ele obnl penocka ,, 

,., limpie� final de obra 
• 

" 
APROBACIÓN DE PI.AHOS ,, 

TOTAL OFERTA 

,. COSTO COSTO 
' ,. COSTO FINANCIERO O% de ( 1 ) 
' 

• 
COST00BRA(1 .. 2) 

' 
•· 

QASTOS GENERALES 15 % d� ( 3) 1S.OD'!lo 

' 
.. BENEFICIOS 10 'JI, de ( 3) 10.00% 

' 
• 

SUB TOTAL ( 3 .. ,p 5) 

' ,. INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 "4 de ( e J , .... 
• 

.. IMPUE$TOA1. VALOR AGREGADO 21 % de ( 6) 21.00% 
' 

TOTAL OFERTA 
' 

El presente presupuesto asciendo a la suma de: SON PESOS: CERO CON 00/100.• 

' rectora 

d3 Pt:1!�1 y Prtr,1ldo 
M.l.A. yE. 

dalupe 
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