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ACLARACIONES CON CONSULTA

e Pregunta N°1:

“En el art. 52 del pliego particular de bases y condiciones; no espacifica el POEOIgIa T

sobre ia oferta que se debe destinar para movilidad. Por favor, aclarar gue se debe
considerar.

Respuesta N° 1

El oferente debe considerar ia provisién del servicio a Ia inspeccion descrito en el Art.
N° 52, considerando la totalidad de los requisitos que figuran en el mismo para la
cotizacion, 3 veces por semana.

e Preguntg N°2:

En el art. 55 del pliego particuiar de bases y condiciones; no especifica el porcent aje
sobre |a oferta que se debe destinar para capacitacion. Por favor, aclarar que se debe
considerar.

Respuesta N° 2:

La Contratista deberd considerar el equivalente a un contrato profesional actualizado
al mes de septiembre de 2025.

® Pregunta N°3:
¢En queé item deberd computarse la rampa metalica?

Respuesta N° 3:

Se debera cotizar en el item 26.4.3. Rampa Metélica

® Pregunta N° 4:

éLla tnica pérgola del proyecto es |a que se encuentra en la entrada del vestuario?

Respuesta N° 4:

Si, la Unica pérgola es la del vestuario.
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° Preg‘u;tiaiN" 5z
En el pliego de ETP dice que los ftems 18.1.1. Instalacion eiéctrica para fuerza motriz y
18.1.2. Transformadores de poiencia no deben tenerse en cuenta, no obstante
aparecen en la planilla de cdmputo. Aclarar si deben considerarse.

= ,R.e__p,u,é—.st-at‘ﬁggi.“;ﬁ e e e e S e

- Debe tenerse en cuenta el ftem 18.1.1. instalacion eléctrica para fuerza motriz. Ver

~_documentacién Gréfica y planilla corregida.

e Pregunta N°6:

En el pliego de ETP dice que el item 9.2.1. Cubiertas metalicas panel autoportante
vestuario usara dicho material con espesor de 8 cm. Aclarar si debe considerarse.

Respuesta N° 6:

Si debe tenerse en cuenta. Ver Planilla Corregida

e PreguntaN°7:

Se solicita por este medio que se aclare los porcentajes a imputar en estos items:

COMODIDADES PARA LA INSPECCION ART. N° 52
GASTOS OPERATIVOS ART. N° 53

EQUIPOS E INSUMOS ART. N° 54

CAPACITACION ART. N° 55

Respuesta N° 7:

COMODIDADES PARA LA INSPECCION ART. N° 52 - Ei oferente debe considerar ia
provision del servicio a Ia inspeccién descripto en el Art. N° 52, considerando Ia
totalidad de los requisitos que figuran en el mismo para la cotizacion, 3 veces por
semana.

GASTOS OPERATIVOS ART. N° 53 - 0,50% del Presupuesto Oficial
EQUIPOS E INSUMOS ART. N° 54 — Se destinarad un porcentaje del 0,35% del
Presupuesto Oficial para Equipamiento y el 0,25% del porcentaje del Presupuesto
Oficial para Insumos,
CAPACITACION ART. N° 55 — la Contratista deberd considerar el equivalente a un
contrato profesional actualizado al mes de septiembre de 2025.

® Pregunta N° 8:

Favor de compartir documentacién grafica de las demoliciones y extracciones de
arboles a fin de poder ser computado correctamente.

Respuesta N° 8:

~ N0 debe tenerse en cuenta, io obstante en el plano E-02 figlira que lacubiertadel
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e PreguntaN°9:

En el estudio de suelo adjunto indica la realizacién de un pedraplén/terraplén de

Lo o
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__de aclarar para poder cotizar correctamente,

Respiiesta N° 9;

La empresa adjudicataria deberd realizar estudio de suelo del lugar y ajustar la
fundacion del proyecto.

- s _PlegumiaN740: - e o e TR N U e
Las dimensiones en detalle D-01 de VM1, VM2, VM3, VM4 y VM5 no condicen
con el plano de estructura E-01, favor de aclarar cuales serian las correctas.

Respuesta N° 10:

Se deberd considerar como minimo las dimensiones establecidas en plano D-
01.

Lo establecido en los planos es un ANTEPROYECTO, quedando sujeto a
verificacién y ajuste en funcién de los calculos estructurales definitivos.

® Pregunta N° 11:
En el item 3.3.3 Estructura metalica para tanque de reserva, se debe considerar
la estructura correspondiente al médulo de vestuario o dicha estructura
corresponde computarla al item global 26.6 Médulo Vestuario? Favor de aclarar.
Respuesta N° 11:

En el item 3.3.3 deberd considerarse tnicamente |a estructura correspondiente
al tanque de reserva.

En el item 26.6 se contempla la estructura destinada al médulo de vestuario.

¢ Pregunta N°12:
En plano E-01 figura detalle indicando la estructura metalica para las rampas de
acceso, sin embargo, en planilla de locales indica que las losas de rampas seran
de H°A®. Favor de indicar la correcta.
Respuesta N° i2:

Se deberd considerar lo indicado en plano E-01. Ver Planillade Cy P corregida.

e Pregunta N° 13:
Respecto al item 19.1.6 cafieria pasante en junta sismica, no aplicaria por la
inexistencia de junta sismica en el proyecto. Favor de aclarar.

Respuesta N° 13;:

No aplica, ver planillade Cy P corregida.
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® Pregunta N° 14:
En la planilla SIGOP figura el ftem 18.1.1 Instalacién eléctrica para fuerza motriz,
sin embargo, en ETP indica que dicho ftem no sera considerado en [a licitacion.
e _ﬁw;‘—f"__, e e e e e e e
— o EEEEmEG e e
L AT T R mbe K eende e para bomba segtin lo indicado en plano [E-01, Bor
e Pregunta N° 15:
En la planilla SIGOP figura el ftem 18.1. Transformadores de potencia, sin
embargo, en ETP indica que dicho item no sera considerado en la licitacion. Favor
e e o ol e e e S S SEECT e L S S S A e
Respuesta N° 15:
Ver Planilla de Cy P corregida.
e Pregunta N° 16:
Los items 18.2.2 hasta item 18.2.6 no coinciden en s numeracion con la planilla.
Favor de aclarar.
Respuesta N° 16:
Ver Planilla de Cy P corregida.
® PreguntaN°17:
En la planilia el item 19.3 Dispositivos de tratamientos de efluentes no cuenta
con subitems desarrollados. Favor de aclarar.
Respuesta N° 17:
La empresa adjudicataria debers efectuar un relevamiento de la zona y realizar
la conexién del sistema propuesto a la cafieria cloacal existente, incorporando
las camaras de inspeccién necesarias conforme a la normativa vigente.
® Pregunta N° 18:
En Ia planilla SIGOP figura el ftem 22.1 Sistema de deteccidn automatica, aviso,
alarma de incendio y sefializacién, sin embargo, en ETP indica que dicho ftem no
sera considerado en la licitacién. Favor de aclarar.
Respuesta N° 18:
Ver Planilla de Cy P corregida.
® Pregunta N°19:
El item 18.1.3 segtin ETP no condice con el 18.1.3 de la planilla. Favor aclarar.
Respuesta N° 19: : : :
Ver Planilla de Cy P corregida.
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e  Pregunta N° 20: R
En planilla SIGOP no figura ftem 18.2.5 Canalizaciones subterraneas, sin
embargo, en documentacion grafica se indica la utilizacion de cafieros. Favor de
aclarar.
———————— ———Respuestai=—20 — S e e e
T VerPimflrdecyPromepide————————
e o R BERBE RS o e e D s S e e
{El entablonado de madera del escenario en que item debe ser considerado?
Respuesta N° 21:
: Se considerara en item 12.3.18. Ver plani!!arcorregida. S

e Pregunta N°22:

La cenefa que figura en la parte superior de la estructura metélica no indica su
material. Favor de aclarar.

Respuestg N° 22:

Sera de chapa de acero laminada en caliente, espesor minimo 2,0 mm, pintada
con esmalte sintético color negro mate.

e Pregunta N° 23:

En el pliego de especificaciones generales y particulares no se aclara lo que se
debe computar en el item 3.3.9 Pérgolas metalicas.
Respuesta N° 23:

Corresponde a pérgola de vestuario.

® Pregunta N° 24:

Los subitems del item 3.3 Estructuras metélicas se piden computados en m2.
Favor de aclarar si esto es correcto.
Respuesta N° 24:

Si, es correcto.
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PRESUPUESTO OF!C[AL B 831 556.526,33

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 20%

FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

_._::fsiﬁl‘xIQ:B:E— OEERTA —5— >

By o et — COMPUTO Y PRESUPUESTO— — — e

RUBRO I PORCENTAJE
=1 TEM S T e SANECIGNAGION =7 S e —UN. | CANT. | COSTOSUNITARIO _PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
ITEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Limpieza de los Terrenos y Erradicacion de arboles
— | ot jUmpedelosfemeames—————————— ¢ S B T B D e e e R e T P AT e e s L T o e i
1.1.2 |Emadicacion de arbustos y/o arboles un.
1.1.3 |Demgliciones ai
1.1.4 |Cegado de pozos absorbentes o negros,camaras,zanjas o excavaciones gl
145 rovision y colocacion de Carte! de Obra gl
1.2  [Replanteo y Otros
1.2.1 |Replanteo m2
1.23 |Valiados y Cierres perimetrales mi
1.2.4 |Actividades Complementarias gl
2 MOVIMIENTOS DE SUELO
24 Rellenos
211 |Rellenoy Compactacion m3
2.1.2 [Rellenc de zanjas y conductos m3
2.1.3 |Rellenc bajo contrapiso m3
214 |Nivelacion del Terreno m2
22 Excavaciones
222 |Excavacion para fundaciones m3
3 ESTRUCTURAS RESISTENTES
3.1 Hormigones Simples - No estructurales
3.1.1 |Hormigén de Limpieza m2
3.2 Estructuras Resistentes de H° Estructurales
3.2.2 |Bases con parilla m3
3.27 |Platea de Fundacién m3
3.2.8 |Zapatas corridas ma
3.2.8 |Vigas de Fundaciones m3
3.2.11 |Columnas de encadenado m3
3.2.13 |Vigas de encadenado y dintel m3
3.2.19 |Cordones de hormigén armado ml
3.3 - = i £ : 3
3.3.1 [Cenefa con estructura soporte mi
3.3.2 |Estructura soporte revestimiento m2
| 334 rESiruc!ura metalica para tangue de reserva m2 : "/ |
iy 11l o '«.‘%11 Lorena S
_ o _'»@,;goe bemfa*es
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20%

180 dias corridos
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T O MPUTO Y PRESUPTES T — SEETS |
RUBRO | PORCENTAJE
e SEERA H ______ DESIGNACION SR ~ L UM, ! CANT. | COSTOSLUNITARIO +-PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
| ITEM
3.3.8 |[Pérgolas Metdlicas m2
3.3.18 |Estructura para Columnas y Vigas de Escenario m2
— 333 [Estructura decorsas paracolocacionde Sublera————— e g b R T TR fea s tre e
3.3.15 |Estructura de piso para Escenario m2
3.3.16 |Estructura Carios accesa m2
4  |ALBANILERIA Y TABIQUES
4.1 Mamposteria y tabiques
4.1.7 |Mamposteria armada de 0,20m m2
8 AISLACIONES
6.1 Capa Aisladora horizontal y vertical
6.3 |Aislacion contra el Salitre m2
7 REVOQUES Y ENLUCIDOS
il Jaharro o Revoque grueso
7.1.1  |Jaharro o revoque gruesa interior y exterior m2
785 Enlucidos o revoques finos m2
8 CONTRAPISOS Y CARPETAS
8.1 Construccion de contrapisos armados sobre terreno natural m2
g CUBIERTAS DE TECHO
9.2 |Cubiertas metalicas m2
8.2.1 |Cubierta metdlica Panel autopériante m2
9.2.2 |Cubierta de chapa m2
923 |Zinguerfa mi
8.2.4 |Canaletas de chapa de acero galvanizado mi
11 REVESTIMIENTOS
11.2 |Revestimiento de piedra m2
11.10 [Revestimiento de chapa ondulada m2
12 |PISOS Y ZOCALOS
12.3 |Pisos exteriores
12.3.4 |Piso de Hormigén terminacion llaneada m2
12.32 [Pisode grancilla m2
! 12.3.10 |Piso de hormigén estampado m2
: 12.3.17 }Supresor de polvo m2
L?Z.S 18 |Piso Escenario m2 | j
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PRESUPUESTO OFICIAL:
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EMPRESA CONSTRUCTORA:
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RUBRO PORCENTAJE
— T TEM— S BESIGNEGIQN - = 20 25 o s UN. | CANT. ! COSTOS UNITARIO -+ PRECIC UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
ITEM
[ 46 [emrumas
16.1 |Esmalte satinado en muros intericres y exteriores m2
— [ 1e®[Esmaltesintéticosohrehemerias———— T T e T T T T —— e
16.16 |Pintura scbre gabinetes para instalacicnes m2
16.18 |Protector natural para revestimiento de piedra m2
16.18 |Pintura base m2
16.20 |Pintura efecto 6xido m2
18 INSTALACIONES ELECTRICAS
18.1  |Instalacién elécirica Comientes fuertes
18.1.1 [Instalacién eléctrica para fuerza motriz gl
18.1.3 |Tablero general de baja tension (TGBT) y Tablero Principal TP gl
18.2  |lluminacién
18.2.1 |Artefactos gl
18.2.2 |Fusibles gl
18.2.3 |interruptores automaticos termomagnéticos en riel din (térmicas) gl
18.2.4 |interruptores diferenciales gl
18.2.6 |Canalizaciones a Ia vista gl
19 INSTALACION SANITARIA
18.1  |Instalacidn base de cloacas, cafios, camaras.
19.1.1 |Excavaciones. al
19.1.2 |Rellenos de tierra. gl
18.1.3 |Revoques de cémaras de inspeccién y receptaculos. gl
18.1.4 |Camaras y receptaculos. gl
19.1.5 |Canerias, piezas y accesorios. gl
19.2  |Ventilacion.
19.21 [Cafierias da PV C. y aceszorics. gl
19.3 |Dispositivos de tratamiento de efluentes y ofros. gl
ia.e Caneria de distribucion de agua fria y caliente. gl
19.6.1 |Piezas especiales gl
18.6.2 ‘Caﬁerias para distribucién de agua gl
19.6.3 |Revestimientes de caferias 3 : 2 gl
18.7 | Tanque de Reserva, Bombeo
19.7.1 !Tanques de reserva gl
‘i?,z [Tanque de bombeo gl




9 Ministerio de S 5 i 6
QE. ‘f0 Sa n Juan ! Infraestructura, J‘ Secretaria de Subsecre'tar'sa de El!;i?;;(?:cféen
®o® Gobierno nergia . | [nfraestructura | Obras Pablicas vy Proyectos
COMITENTE : SUBSECRETARIE DEyOBRAS PUBLICAS
———OBRAT— — --——.*f’iﬁeﬁﬁs?ﬁteﬁemﬁmﬁﬁfﬂﬂﬁm‘fﬂﬂﬁéﬁ“-— e — e e e
‘‘‘‘ UBIEACION . s Tuta”ﬁ"aﬁdri'a‘?’s’m,_\;"ai?e’c‘std—-'?aTaje—Difuma‘f:orréa,—ﬁsﬁartam‘eﬂ't‘b':‘CAUCETE*'—' S R Ea e T e B,
LICITACION N°%: -

EXYDENICMTE MS

PRESUPUESTO OFICIAL:

ANTICIPO FINANCIERO/ACCPIO: 20%
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 180 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

RUBRO PORCENTAJE
e — BESIGNACION . . - - e o ~UN._: CANT. | COSTOS UNITARIC | PRECIO UNITARIO -PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA DEL
ITEM
18.8 |Artefacios sanltarios y griferia. gl
19.8.1 |Artefactos y accesorios. al
e et desagtiepluyia———————————— 7 —F T T ——— T— =

19.81 [DePV.C. gl

19.10 |Conexion a redes exiernas

19.10.1 |Conexion de agua gl
19.10.2 |Conexi6n de cloaca gl
19.11 |Canerias pasantes en Juntas Sismicas. al

22 INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO

22.3 |Sistema de extincion de incendio con extintores portatiles-Matafuegos gl
22.4 |Sistema de fluminacién de emergencia en el interior y exterior del edificic gl
22,5 |Sistema de sefializacion gl

24 Sistema de Riego

248 [Parquizacién gl

25 |SENALETICA

251 |Sefalética externa gl

25.2 |Senalética interna gl

26 OBRAS EXTERIORES

26.3 |Escaleras exteriores

26.3.1 |Escaleras metdlicas m2

26.3.3 |Pasamanos mi

254 |Rampas

26.4.1 |Barandas y pasamanos en rampas ml
264.3 |Rampa Metalica m2
26.6 |Mddulo Vestuario gl

27 VARIOS Y EQUIPAMIENTO

27.5 |Parascles m2

27.8 |Equipamiento urbano

27.8.1 |Bancos de hormigén un
27.8.2 |Cestos un
27.8.8|Bolardos = = _-un

28 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

| 281 |Limpieza de obra periddica gl |

28.2 |Limpieza final de obra f m2
!
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ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

20%

180 dias corridos

RUBRO i i PORCENTAJE
——TEM—————  DFSIGNACION. ————— [N | canT. | costosummario | emecio unitamio { PRECIO TOTAL DEL ITEM | INCIDENCIA BEL |
ITEM
B2 S :
23 |APROBACION DE PLANOS gi |
i
: . !.
TOTAL OFERTA | $ = f
1-  COSTO COSTO $ B
2-  COSTO FINANCIERO 0% de (1) $ -
3- COSTOOBRA(1+2] $ -
4-  CASTOS GENERALES 0%de(3) $
5-  BENEFICIOS ¢ % de (3) 3 :
6 SUBTOTAL(3+4+5) 3 .
7-  INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0% de {6) 3 2
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) $ -
TOTAL OFERTA $ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100




