NOTA Nº2

ACLARATORIA

LICITACIÓN PRIVADA N° 05/26
Exp: Nº 508-000373-2026

Información Aclaratoria.

Se deja establecido que la reprogramación de la visita a la Presa Cuesta del Viento se realizará:

- Día Jueves 27 de agosto de 2026 a las 10:30 hs. Presa Cuesta del Viento, en el Coronamiento.

Se considerará una tolerancia de 15 minutos del horario establecido. Por favor adjuntar un celular de contacto.

Los oferentes deberán confirmar obligatoriamente la visita a los siguientes mails:

- contratacionesdre@gmail.com
- obrasciviles.dre@gmail.com

Ing. MARIO A. FLORES
JEFE DE UNIDAD DE O. ENERGÉTICAS
DIRECCION DE RECURSOS ENERGÉTICOS

Lic. FEDERICO R. PÉREZ
DIRECTOR DE RECURSOS ENERGETICOS